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​Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.​ ​D.1.1.1 Technická zpráva​

​I.​ ​D.1.1.1_Požadavky na objekt a jeho stavební konstrukce​

​a)​ ​popis výchozích podkladů, popis nepodstatných odchylek oproti předchozímu stupni dokumentace​

​Tento stupeň projektové dokumentace vycházel z podkladů:​

​-​ ​Územní plán Pelhřimov, úplné znění po změně č. 3, Architektonický ateliér Štěpán, leden 2022​
​-​ ​Pelhřimov - Pelhřimovská vodárna - účelová mapa, Progeo Jihlava spol. s r.o., srpen 2023​
​-​ ​Geodetické zaměření stávajícího stavu, Technické služby CZ s.r.o, září 2024​
​-​ ​Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, GEON, s.r.o., září 2024​
​-​ ​informace​ ​získané​ ​z​ ​konzultací​ ​se​ ​stavebníkem,​ ​stavebním​ ​úřadem,​ ​dotčenými​ ​orgány​ ​a​

​správci technické infrastruktury​
​-​ ​Osobní prohlídka parcel stavby​
​-​ ​zákony a vyhlášky České republiky​
​-​ ​České technické normy ČSN​
​-​ ​podklady výrobců použitých materiálů​
​-​ ​fotodokumentace území​
​-​ ​Portál ČÚZK (Český úřad zemědělský a katastrální)​
​-​ ​vyjádření o existenci sítí od vlastníků veřejné technické infrastruktury​
​-​ ​Protokol o stanovení radonového indexu pozemku, VPGEO, s.r.o., srpen 2024​
​-​ ​Průmyslová zóna Ke Skrýšovu Pelhřimov - IV. etapa, WAY project s. r. o., 09/2015​
​-​ ​Pelhřimov, E-Sea - kabel NN, VOLTPROJEKT s.r.o., 09/2023​
​-​ ​Projektovou dokumentaci pro povolení záměru 02/2025, LAPLAN a.s.​
​-​ ​Vyjádření​​dotčených​​orgánů​​státní​​správy,​​správců​​a​​provozovatelů​​technických​​a​​dopravních​

​infrastruktur​

​Oproti​ ​předchozímu​ ​stupni​ ​projektové​ ​dokumentace​ ​(projektová​ ​dokumentace​ ​pro​​povolení​​záměru)​
​objekt​ ​nemá​ ​žádné​ ​odchylky,​ ​základní​ ​půdorysný​ ​tvar,​ ​výšky,architektonické​ ​a​ ​výtvarné​ ​řešení,​
​konstrukční řešení, technologické řešení zůstává stejné.​

​b)​ ​seznam​​výchozích​​použitých​​podkladů​​pro​​zpracování,​ ​referenční​​materiály,​​výpis​​použitých​​právních​​předpisů​
​a norem (normových hodnot) včetně data vydání​

​použité právní předpisy a normy:​

​Zákon č. 283/2021 Sb. z 01/2024, Stavební zákon​

​Zákon​​č.​​267/2015​​Sb.​​z​​12/2015,​​Zákon,​​kterým​​se​​mění​​zákon​​č.​​258/2000​​Sb.,​​o​​ochraně​​veřejného​
​zdraví​ ​a​ ​o​ ​změně​ ​některých​ ​souvisejících​ ​zákonů,​ ​ve​ ​znění​ ​pozdějších​ ​předpisů,​ ​a​ ​další​ ​související​
​zákony​

​Zákon​​č.​​309/2006​​Sb.​​z​​01/2007,​​Zákon,​​kterým​​se​​upravují​​další​​požadavky​​bezpečnosti​​a​​ochrany​
​zdraví​ ​při​ ​práci​ ​v​ ​pracovněprávních​ ​vztazích​ ​a​ ​o​ ​zajištění​ ​bezpečnosti​ ​a​ ​ochrany​ ​zdraví​ ​při​ ​činnosti​
​nebo​ ​poskytování​ ​služeb​ ​mimo​ ​pracovněprávní​ ​vztahy​ ​(zákon​ ​o​ ​zajištění​ ​dalších​ ​podmínek​
​bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)​

​Vyhláška č. 131/2024 Sb. z 07/2024, Vyhláška o dokumentaci staveb​

​ČSN 74 62 10 (746210) Z 07/1986, Kovová okna. Základní ustanovení​

​ČSN 74 64 01 (746401) Z 01/1979, Dřevěné dveře. Základní ustanovení​

​ČSN 74 65 01 (746501) Z 05/1988, Ocelové zárubně. Základní ustanovení​

​ČSN 73 3440 (733440) Z 05/1994, Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení​

​ČSN 74 6550 Z 01/1987, Kovové dveře otevíravé. Základní ustanovení​

​ČSN​ ​EN​ ​1191​ ​(746015)​ ​z​ ​08/2013,​ ​Okna​ ​a​ ​dveře-​ ​odolnost​ ​proti​ ​opakovanému​​otevírání​​a​​zavírání-​
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​Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.​ ​D.1.1.1 Technická zpráva​

​zkušební metoda​

​ČSN 73 51 05 čl. 11- čištění světlíků​

​ČSN​ ​EN​ ​1090-1+​ ​A1​ ​z​ ​06/2012,​ ​Provádění​ ​ocelových​ ​konstrukcí​ ​a​ ​hliníkových​ ​konstrukcí-​ ​část​ ​1:​
​Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců​

​ČSN EN 12602 z 01/2017, Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu​

​ČSN 73 0540-2 z 11/20211, Tepelná ochrana budov- část 2:Požadavky​

​ČSN 73 0202 z 04/1995, Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení​

​ČSN 74 3305 Z 10/2017, Ochranná zábradlí​

​ČSN EN 1990 z 04/2004, Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí​

​ČSN​​EN​​1991-1-1​​z​​04/2004,​​Eurokód​​1:​​Zatížení​​konstrukcí-​​Část​​1-1:Obecná​​zatížení-​​Objemové​​tíhy,​
​vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb​

​ČSN​ ​EN​ ​1991-1-3​ ​z​ ​07/2005,​ ​Eurokód​ ​1:​ ​Zatížení​ ​konstrukcí-​ ​Část​ ​1-3:Obecná​ ​zatížení-​ ​Zatížení​
​sněhem​

​ČSN​ ​EN​ ​1991-1-4​ ​z​ ​05/2007,​ ​Eurokód​ ​1:​ ​Zatížení​ ​konstrukcí-​ ​Část​ ​1-4:Obecná​ ​zatížení-​ ​Zatížení​
​větrem, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb​

​ČSN​ ​EN​ ​1991-1-5​ ​z​ ​05/2005,​ ​Eurokód​ ​1:​ ​Zatížení​ ​konstrukcí-​ ​Část​ ​1-5:Obecná​ ​zatížení-​ ​Zatížení​
​teplotou​

​ČSN​​EN​​1991-1-6​​z​​11/2006,​​Eurokód​​1:​​Zatížení​​konstrukcí-​​Část​​1-6:Obecná​​zatížení-​​Zatížení​​během​
​provádění​

​ČSN​ ​EN​ ​1991-1-7​ ​z​ ​01/2008,​ ​Eurokód​ ​1:​ ​Zatížení​ ​konstrukcí-​ ​Část​ ​1-7:Obecná​ ​zatížení-​ ​Mimořádná​
​zatížení​

​ČSN​ ​EN​ ​1991-3​ ​z​ ​02/2008,​ ​Eurokód​ ​1:​ ​Zatížení​ ​konstrukcí-​ ​Část​ ​3:Zatížení​ ​od​ ​jeřádů​ ​a​ ​strojních​
​vybavení​

​ČSN​ ​EN​ ​1090-1+A1​ ​z​ ​06/2012,​ ​Provádění​ ​ocelových​ ​konstrukcí​ ​a​ ​hliníkových​ ​konstrukcí-​ ​část​
​1:Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců​

​ČSN​​EN​​ISO​​9223​​z​​10/2012,​​Koroze​​kovů​​a​​slitin-​​Korozní​​agresivita​​atmosfér-​​Klasifikace,​​stanovení​​a​
​odhad​

​ČSN​ ​EN​ ​ISO​​9224​​z​​10/2012,​​Koroze​​kovů​​a​​slitin-​​Korozní​​agresivita​​atmosfér-​​Směrné​​hodnoty​​pro​
​stupně korozní agresivity​

​ČSN​ ​EN​ ​ISO​ ​9225​ ​z​ ​10/2012,​ ​Koroze​ ​kovů​ ​a​ ​slitin-​ ​Korozní​ ​agresivita​ ​atmosfér-​ ​Měření​ ​činitelů​
​prostředí ovlivňujících korozní agresivitu atmosféry​

​ČSN​ ​EN​ ​ISO​ ​9226​ ​z​ ​10/2012,​ ​Koroze​ ​kovů​ ​a​ ​slitin-​ ​Korozní​ ​agresivita​ ​atmosfér-​ ​Stanovení​ ​korozní​
​rychlosti standardních vzorků pro určení korozní agresivity​

​ČSN​ ​EN​ ​ISO​ ​8501-1​ ​z​ ​12/2007,​ ​Příprava​ ​ocelových​ ​povrchů​ ​před​ ​nanesením​ ​nátěrových​ ​hmot​ ​a​
​obdobných​ ​výrobků-​ ​Vizuální​ ​vyhodnocení​ ​čistoty​ ​povrchu-​ ​část​ ​1:​ ​Stupně​ ​zarezavění​ ​a​ ​stupně​
​přípravy​ ​ocelového​ ​podkladu​ ​bez​ ​povlaku​ ​a​ ​ocelového​ ​podkladu​ ​po​ ​úplném​​odstranění​​předchozích​
​povlaků​

​ČSN​ ​EN​ ​12501-1​ ​z​ ​10/2003,​ ​Ochrana​ ​kovových​ ​materiálů​ ​proti​ ​korozi-​ ​Pravděpodobnost​ ​koroze​ ​v​
​půdě- část 1: obecné zásady​

​ČSN​ ​EN​ ​12501-2​ ​z​ ​10/2003,​ ​Ochrana​ ​kovových​ ​materiálů​ ​proti​ ​korozi-​ ​Pravděpodobnost​ ​koroze​ ​v​
​půdě- část 2: Nízkolegované a nelegované železné materiály​

​ČSN​ ​EN​ ​ISO​ ​11303​ ​z​ ​02/2004,​ ​Koroze​ ​kovů​ ​a​ ​slitin-​ ​Směrnice​ ​pro​ ​volbu​ ​způsobů​ ​ochrany​ ​proti​
​atmosférické korozi​

​ČSN 03 8205 z 01/1980, Ochrana proti korozi. Všeobecné požadavky na dočasnou ochranu kovů​
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​Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.​ ​D.1.1.1 Technická zpráva​

​ČSN EN 12792 z 06/2007, Větrání budov - značky, terminologie a grafické značky​

​ČSN​ ​EN​ ​1505​ ​z​ ​04/1999,​ ​Větrání​ ​budov​​-​​Kovové​​plechové​​potrubí​​a​​armatury​​pravoúhlého​​průřezu-​
​rozměry​

​ČSN​ ​EN​ ​1506​ ​z​ ​02/2008,​ ​Větrání​ ​budov​ ​-​ ​Kovové​ ​plechové​ ​potrubí​ ​a​ ​armatury​ ​kruhového​ ​průřezu-​
​rozměry​

​ČSN​ ​EN​ ​13182​ ​z​ ​12/2002,​ ​Větrání​ ​budov​ ​-​ ​Požadavky​ ​na​ ​přístroje​ ​pro​ ​měření​ ​rychlosti​ ​proudění​
​vzduchu ve větraných prostorech​

​ČSN​ ​EN​ ​16798-17​ ​z​ ​04/2020,​ ​Energetická​ ​náročnost​ ​budov-​ ​Větrání​ ​budov-​ ​část​ ​17:​ ​Směrnice​ ​pro​
​kontrolu větracích a klimatizačních systémů​

​ČSN EN ISO 13349-1 z 05/2023, Ventilátory- Terminologie a kategorizace- Část 1: Slovník​

​ČSN EN ISO 13349-2 z 05/2023, Ventilátory- Terminologie a kategorizace- Část 2:Kategorie​

​ČSN 12 2002 z 12/1990, Ventilátory. Všeobecné bezpečnostní požadavky​

​ČSN 11 0000 z 01/1995, Rozdělení a terminologie čerpadel​

​ČSN EN ISO 14414 z 10/2019, Energetické hodnocení systému čerpadel​

​ČSN 15 3110 z 07/1976, Tkaniny kovové se čtvercovými oky​

​ČSN​ ​EN​ ​15804+A2​ ​z​ ​02/2022,​​Udržitelnost​​staveb-​​Environmentální​​prohlášení​​o​​produktu-​​Základní​
​pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů​

​ČSN​​EN​​17610​​z​​01/2023,​​Stavební​​kování-​​Environmentální​​prohlášení​​o​​produktu-​​Pravidla​​kategorie​
​produktů doplňující EN 15804 pro stavební kování​

​ČSN​​EN​​1300​​z​​06/2024,​​Bezpečnostní​​úschovné​​objekty-​​Klasifikace​​zámků​​s​​vysokou​​bezpečnostní​
​vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevírání​

​ČSN EN 1670 z 12/2007, Stavební kování - Odolnost proti korozi - Požadavky a zkušební metody​

​ČSN​ ​EN​ ​1527+A1​ ​z​ ​07/2022,​ ​Stavební​ ​kování​ ​-​ ​Kování​ ​pro​ ​posuvné​ ​a​ ​skládací​ ​dveře​ ​-​ ​Požadavky​ ​a​
​zkušební metody​

​ČSN​ ​EN​ ​17074​ ​z​ ​11/2020,​ ​Sklo​ ​ve​ ​stavebnictví​ ​-​ ​Environmentální​ ​prohlášení​ ​o​ ​produktu​ ​-​ ​Pravidla​
​produktové kategorie pro výrobky z plochého skla​

​ČSN​​EN​​572-1+A1​​z​​07/2017,​​Sklo​​ve​​stavebnictví​​-​​Základní​​výrobky​​ze​​sodnovápenatokřemičitého​​skla​
​- Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti​

​ČSN​ ​70​ ​1500​ ​z​ ​01/1989,​ ​Bezpečnostní​ ​sklo​ ​vrstvené.​ ​Sklo​ ​pro​ ​zasklívání​ ​čelních​ ​oken​ ​dopravních​
​prostředků. Společná ustanovení​

​ČSN​​70​​1550​​z​​01/1989,​​ezpečnostní​​sklo​​tvrzené.​​Sklo​​pro​​zasklívání​​dopravních​​prostředků.​​Společná​
​ustanovení​

​ČSN 72 0000 z 05/1988, Keramické názvosloví​

​ČSN​​EN​​ISO​​14688-1​​z​​05/2018,​​Geotechnický​​průzkum​​a​​zkoušení​​-​​Pojmenování​​a​​zatřiďování​​zemin​​-​
​Část 1: Pojmenování a popis​

​ČSN​​EN​​ISO​​14688-2​ ​z​​05/2018,​​Geotechnický​​průzkum​​a​​zkoušení​​-​​Pojmenování​​a​​zatřiďování​​zemin​​-​
​Část 2: Zásady pro zatřiďování​

​ČSN​ ​EN​ ​ISO​ ​22476-2​ ​z​ ​07/2005,​ ​Geotechnický​ ​průzkum​ ​a​ ​zkoušení​ ​-​ ​Terénní​ ​zkoušky​ ​-​ ​Část​ ​2:​
​Dynamická penetrační zkouška​

​ČSN 72 1127 z 10/1983, Stanovení zrnitosti keramických látek sedimentací​

​ČSN​​EN​​16301​​z​​12/2021,​​Zkušební​​metody​​přírodního​​kamene​​-​​Stanovení​​citlivosti​​k​​náhodné​​tvorbě​
​skvrn​
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​Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.​ ​D.1.1.1 Technická zpráva​

​ČSN​​EN​​13707​​z​​10/2014,​​Hydroizolační​​pásy​​a​​fólie​​-​​Vyztužené​​asfaltové​​pásy​​pro​​hydroizolaci​​střech​
​- Definice a charakteristiky​

​ČSN​ ​EN​ ​13969​ ​z​ ​06/2005,​ ​Hydroizolační​ ​pásy​ ​a​ ​fólie​ ​-​ ​Asfaltové​ ​pásy​ ​do​ ​izolace​ ​proti​ ​vlhkosti​ ​a​
​asfaltové pásy do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky​

​ČSN EN 13970 z 06/2005, Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové parozábrany - Definice a charakteristiky​

​ČSN 72 3000 z 02/1987, Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení​

​ČSN EN 13369 z 04/2024, Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty​

​ČSN EN 13748-1 z 08/2005, Teracové dlaždice - Část 1: Teracové dlaždice pro vnitřní použití​

​ČSN EN 15318 z 06/2008, Navrhování a provádění konstrukcí ze sádrových tvárnic​

​ČSN 72 3705 z 08/1980, Výroba a kontrola keramických stavebních dílců. Společná ustanovení​

​ČSN 72 4310 z 01/1977, Zkoušení odolnosti stavebních výrobků a materiálů proti plísním​

​ČSN 72 4801 z 01/1982, Výrobky zdravotnické keramiky. Názvy a definice​

​ČSN 72 4805 z 12/1991, Vady výrobků jemné keramiky. Názvy a definice​

​ČSN EN ISO 9229 z 11/2021, Tepelné izolace - Terminologie​

​ČSN​ ​EN​ ​ISO​ ​12241​ ​z​ ​12/2023,​ ​Tepelněizolační​ ​výrobky​ ​pro​ ​zařízení​ ​budov​ ​a​ ​průmyslové​ ​instalace​ ​-​
​Pravidla výpočtu​

​ČSN​​EN​​17956​​z​​12/2024,​​Třídy​​energetické​​účinnosti​​systémů​​technické​​izolace​​-​​Výpočetní​​metoda​​a​
​použití​

​ČSN​​72​​7010​​z​​06/1989,​​Stanovení​​součinitele​​tepelné​​vodivosti​​materiálů​​v​​ustáleném​​tepelném​​stavu.​
​Společná ustanovení​

​ČSN EN 1052-1 z 11/1999, Zkušební metody pro zdivo - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku​

​ČSN EN 1052-2 z 09/2017, Zkušební metody pro zdivo - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu​

​ČSN EN 13670 z 07/2010, Provádění betonových konstrukcí​

​ČSN 73 2401 z 01/1989, Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu​

​ČSN​ ​EN​ ​1090-1+A1​ ​z​ ​06/2012,​ ​Provádění​ ​ocelových​ ​konstrukcí​ ​a​ ​hliníkových​ ​konstrukcí​ ​-​ ​Část​ ​1:​
​Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců​

​ČSN 73 2901 z 10/2017, Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS)​

​ČSN​ ​73​ ​2902​ ​z​ ​01/2021,​ ​Vnější​ ​tepelněizolační​ ​kompozitní​ ​systémy​ ​(ETICS)​ ​-​ ​Navrhování​ ​a​ ​použití​
​mechanického upevnění pro spojení ETICS s podkladem​

​ČSN 73 3055 z 09/2018, Zemní práce při výstavbě potrubí​

​ČSN 73 4001  z 08/2024, Přístupnost a bezbariérové užívání​

​ČSN 73 4055 z 01/1963, Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů​

​ČSN​​EN​​1504-1​​z​​02/2006,​​Výrobky​​a​​systémy​​pro​​ochranu​​a​​opravy​​betonových​​konstrukcí​​-​​Definice,​
​požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 1: Definice​

​ČSN​​EN​​1504-2​​z​​04/2006,​​Výrobky​​a​​systémy​​pro​​ochranu​​a​​opravy​​betonových​​konstrukcí​​-​​Definice,​
​požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 2: Systémy ochrany povrchu betonu​

​ČSN P ISO 6707-1 z 05/2021, Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny​

​ČSN​ ​P​ ​ISO​ ​6707-2​ ​z​ ​06/2018,​ ​Pozemní​ ​a​ ​inženýrské​ ​stavby​ ​-​ ​Terminologie​ ​-​ ​Část​ ​2:​ ​Termíny​ ​pro​
​smlouvy a zakázky​
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​Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.​ ​D.1.1.1 Technická zpráva​

​ČSN 73 0401 z 09/1990, Názvosloví v geodézii a kartografii​

​ČSN 73 0402 z 11/2010, Značky veličin v geodézii a kartografii​

​ČSN P 73 0600 z 12/2000, Hydroizolace staveb - Základní ustanovení​

​ČSN 73 0601 z 10/2019, Ochrana staveb proti radonu z podloží​

​ČSN EN 1997-1 z 10/2006, Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla​

​ČSN​ ​EN​ ​1997-2​ ​z​ ​04/2008,​ ​Eurokód​ ​7:​ ​Navrhování​ ​geotechnických​ ​konstrukcí​ ​-​ ​Část​ ​2:​ ​Průzkum​ ​a​
​zkoušení základové půdy​

​ČSN 73 1201 z 10/2010, Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb​

​ČSN​​EN​​1992-1-1​​z​​12/2006,​​Eurokód​​2:​​Navrhování​​betonových​​konstrukcí​​-​​Část​​1-1:​​Obecná​​pravidla​
​a pravidla pro pozemní stavby​

​ČSN​​EN​​1993-1-1​​z​​01/2007,​​Eurokód​​3:​​Navrhování​​ocelových​​konstrukcí​​-​​Část​​1-1:​​Obecná​​pravidla​​a​
​pravidla pro pozemní stavby​

​ČSN​ ​EN​ ​1993-1-1​ ​ED.2​ ​z​ ​08/2011,​ ​Eurokód​ ​3:​ ​Navrhování​ ​ocelových​ ​konstrukcí​ ​-​ ​Část​ ​1-1:​ ​Obecná​
​pravidla a pravidla pro pozemní stavby​

​ČSN 73 1901-1 z 11/2020, Navrhování střech - Část 1: Základní ustanovení​

​ČSN 73 1901-2 z 11/2020, Navrhování střech - Část 2: Střechy se skládanou střešní krytinou​

​ČSN 73 1901-3 z 11/2020, Navrhování střech - Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi​

​Bezpečnostní předpisy:​

​-​ ​Zákon č. 262/2006 Sb. z 01/2007, Zákon zákoník práce​
​-​ ​NV 264/2006 Sb. z 01/2007, Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím ZP​
​-​ ​Zákon č. 205/2015 Sb. z 10/2015,  Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb. ZP​
​-​ ​Vyhl.​ ​ČÚBP​ ​č.​ ​48/1982​​Sb.z​​07/1982,​​Vyhláška​​Českého​​úřadu​​bezpečnosti​​práce,​​kterou​​se​

​stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení​
​-​ ​Zákon​ ​309/2006​ ​Sb.​ ​z​ ​01/2007,​ ​Zákon,​ ​kterým​ ​se​ ​upravují​ ​další​ ​požadavky​ ​BOZP​ ​v​

​pracovněprávních​ ​vztazích​ ​a​ ​o​ ​zajištění​ ​BOZP​ ​při​ ​činnosti​ ​nebo​ ​poskytování​ ​služeb​ ​mimo​
​pracovněprávní vztahy​

​-​ ​NV​ ​591/2006​ ​Sb.​ ​z​ ​01/2007,​ ​Nařízení​ ​vlády​ ​o​ ​bližších​ ​minimálních​ ​požadavcích​ ​na​
​bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích​

​-​ ​NV​ ​592/2006​​Sb.​​z​​01/2007,​​Nařízení​​vlády​​o​​podmínkách​​akreditace​​a​​provádění​​zkoušek​​z​
​odborné způsobilosti​

​-​ ​NV​​č.​​361/2007​​Sb.​​z​​01/2008,​​Nařízení​​vlády,​​kterým​​se​​stanoví​​podmínky​​ochrany​​zdraví​​při​
​práci​

​-​ ​NV​ ​č.​ ​362/2005​ ​Sb.​ ​z​ ​10/2005,​ ​Nařízení​ ​vlády​ ​o​ ​bližších​ ​požadavcích​ ​na​ ​bezpečnost​ ​a​
​ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky​

​-​ ​Vyhláška​​č.​​77/1965​​Sb.​​z​​08/1965,​​Vyhláška​​ministerstva​​stavebnictví​​o​​výcviku,​​způsobilosti​
​a registraci obsluh stavebních strojů​

​-​ ​NV​ ​č.​ ​390/2021​ ​Sb.​ ​z​ ​11/2021,​ ​Nařízení​ ​vlády​ ​o​​bližších​​podmínkách​​poskytování​​osobních​
​ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků​

​-​ ​NV​ ​č.​ ​201/2010​ ​Sb.​ ​z​ ​01/2010,​ ​Nařízení​ ​vlády​ ​o​ ​způsobu​​evidence​​úrazů,​​hlášení​​a​​zasílání​
​záznamu o úrazu​

​-​ ​NV​​č.​​168/2002​​Sb.​​z​​01/2003,​​Nařízení​​vlády,​ ​kterým​​se​​stanoví​​způsob​​organizace​​práce​​a​
​pracovních​ ​postupů,​ ​které​ ​je​ ​zaměstnavatel​ ​povinen​ ​zajistit​ ​při​ ​provozování​ ​dopravy​
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​dopravními prostředky​
​-​ ​NV​​č.​​339/2002​​Sb.​​z​​05/2004,​​Nařízení​​vlády​ ​o​​postupech​​při​​poskytování​​informací​​v​​oblasti​

​technických předpisů, technických dokumentů a technických norem​
​-​ ​NV​ ​č.​​101/2005​​Sb.​​z​​03/2005,​​Nařízení​​vlády​​o​​podrobnějších​​požadavcích​​na​​pracoviště​​a​

​pracovní prostředí​
​-​ ​Zákon​​č.​​65/2017​​Sb.​​z​​05/2017,​​Zákon​​o​​ochraně​​zdraví​​před​​škodlivými​​účinky​​návykových​

​látek​
​-​ ​Vyhláška​ ​123/2006​ ​Sb.​ ​z​ ​05/2006,​ ​Vyhláška​ ​o​ ​evidenci​ ​a​ ​dokumentaci​ ​návykových​ ​látek​ ​a​

​přípravků​
​-​ ​NV​​č.​​272/2011​​Sb.​​z​​11/2011,​​Nařízení​​vlády​​o​​ochraně​​zdraví​​před​​nepříznivými​​účinky​​hluku​

​a vibrací​
​-​ ​Vyhláška​ ​č.​ ​288/2003​ ​Sb,​ ​z​ ​11/2011,​ ​Vyhláška,​ ​kterou​ ​se​ ​stanoví​ ​práce​​a​​pracoviště,​​které​

​jsou​ ​zakázány​ ​těhotným​ ​ženám,​ ​kojícím​ ​ženám,​ ​matkám​ ​do​ ​konce​ ​devátého​ ​měsíce​ ​po​
​porodu​ ​a​ ​mladistvým,​ ​a​ ​podmínky,​ ​za​ ​nichž​ ​mohou​ ​mladiství​ ​výjimečně​ ​tyto​ ​práce​ ​konat​ ​z​
​důvodu přípravy na povolání​

​-​ ​Zákon​ ​22/1997​ ​Sb.​ ​z​ ​09/1997,​ ​Zákon​ ​o​ ​technických​ ​požadavcích​ ​na​ ​výrobky​ ​a​ ​o​ ​změně​ ​a​
​doplnění některých zákonů​

​-​ ​NV​ ​č.​ ​378/2001​ ​Sb.​ ​z​ ​01/2003,​ ​Nařízení​ ​vlády,​ ​kterým​ ​se​ ​stanoví​ ​bližší​ ​požadavky​ ​na​
​bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí​

​-​ ​Zákon​ ​č.​ ​258/2000​ ​Sb.​ ​z​ ​01/2001,​ ​Zákon​ ​o​ ​ochraně​ ​veřejného​ ​zdraví​ ​a​ ​o​​změně​​některých​
​souvisejících zákonů​

​-​ ​Vyhláška​ ​č.​ ​432/2003​ ​Sb.​ ​z​ ​01/2004,​ ​Vyhláška,​ ​kterou​ ​se​ ​stanoví​ ​podmínky​ ​pro​​zařazování​
​prací​ ​do​ ​kategorií,​ ​podmínky​ ​odběru​ ​biologického​ ​materiálu​ ​pro​ ​provádění​ ​biologických​
​expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli​

​-​ ​Vyhl.​ ​394/2006​​Sb.​​z​​08/2006,​​Vyhláška,​​kterou​​se​​stanoví​​práce​​s​​ojedinělou​​a​​krátkodobou​
​expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací​

​-​ ​NV​​č.​​375/2017​​Sb.​​z​​11/2017,​​Nařízení​​vlády​​o​​vzhledu,​​umístění​​a​​provedení​​bezpečnostních​
​značek a značení a zavedení signálů​

​-​ ​ČSN​ ​ISO​ ​3864-1​ ​(018011)​ ​Z​ ​01/2013,​ ​Grafické​ ​značky-​ ​bezpečnostní​ ​barvy​ ​a​ ​bezpečnostní​
​značky- část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení​

​-​ ​Vyhláška​​č.​​87/2000​​Sb.​​z​​07/2000,​​Vyhláška​​Ministerstva​​vnitra,​ ​kterou​​se​​stanoví​​podmínky​
​požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách​

​-​ ​Zákon​ ​č.​ ​250/2021​ ​Sb.​ ​z​ ​07/2022,​ ​Zákon​ ​o​ ​bezpečnosti​ ​práce​ ​v​ ​souvislosti​ ​s​ ​provozem​
​vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů​

​-​ ​Vyhláška​ ​č.​ ​100/1995​ ​Sb.z​ ​06/1995,​ ​Vyhláška​ ​Ministerstva​ ​dopravy,​ ​kterou​ ​se​ ​stanoví​
​podmínky​ ​pro​ ​provoz​ ​a​ ​výrobu​ ​určených​ ​technických​ ​zařízení​ ​a​ ​jejich​ ​konkretizace​ ​(Řád​
​určených technických zařízení)​

​-​ ​Zákon č. 251/2005 Sb.z 07/2005, Zákon o  inspekci práce​
​-​ ​Zákon​ ​č.​ ​253/2005​ ​Sb.​ ​z​ ​07/2005,​ ​Zákon,​ ​kterým​ ​se​ ​mění​ ​některé​ ​zákony​ ​v​ ​souvislosti​ ​s​

​přijetím zákona o inspekci práce​
​-​ ​Zákon​ ​338/2005​ ​Sb.​ ​z​ ​09/2005,​ ​Úplné​ ​znění​ ​zákona​ ​č.​ ​178/1968​ ​Sb.,​ ​o​ ​státním​ ​odborném​

​dozoru nad bezpečností práce​
​-​ ​Zákon č. 133/1985 Sb. z 07/1986, Zákon České národní rady o požární ochraně​
​-​ ​Vyhláška​ ​č.​ ​246/2001​ ​Sb.​ ​z​ ​07/2001,​ ​Vyhláška​ ​Ministerstva​ ​vnitra​ ​o​ ​stanovení​ ​podmínek​

​požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru - vyhláška o požární prevenci​
​-​ ​Vyhláška​​č.​​69/2014​​Sb.​​z​​04/2014,​​Vyhláška​​o​​technických​​podmínkách​​věcných​​prostředků​

​požární ochrany​
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​c)​ ​členění objektů podle zatřídění, jejich základní skladba, propojení a značení​

​Tato část projektové dokumentace řeší objekt pozemní stavby:​

​1.2.0.4.1_Provozní budova​

​Objekt​ ​není​ ​dál​ ​rozdělen​ ​na​ ​další​ ​podobjekty.​ ​Tato​ ​zpráva​ ​je​ ​součástí​ ​části​
​D.1.1_Architektonicko- stavební řešení.​

​Celková​ ​projektová​ ​dokumentace​ ​řeší​ ​připojení​ ​objektu​ ​Provozní​ ​budovy​ ​na​ ​stávající​ ​vedení​
​technické​ ​infrastruktury​ ​(vodovod-​ ​1.2.6.4.3_Přípojka​ ​vodovodu,​ ​splaškovou​ ​kanalizaci-​
​1.2.6.4.4_Přípojka​ ​splaškové​ ​kanalizace,​ ​dešťovou​ ​kanalizaci-​ ​1.2.6.4.5_Nakládání​ ​s​​dešťovou​​vodou,​
​podzemní​ ​vedení​ ​NN-​ ​1.2.6.4.8_Přípojka​ ​NN,​​sdělovací​​vedení-​​1.2.6.4.7_Přípojka​​sdělovacího​​vedení,​
​veřejné​ ​osvětlení-​ ​SO.1.2.6.4.2.b_Veřejné​ ​osvětlení​ ​a​ ​SO.1.2.6.4.2.c_Přeložka​ ​sítí​ ​technické​
​infrastruktury).​

​Dále​ ​projektová​ ​dokumentace​ ​řeší​ ​areálové​ ​osvětlení​​kolem​​budovy​​(SO.1.2.6.4.2.a_Areálové​
​osvětlení),​ ​opěrnou​​stěnu​​přilehlou​​k​​objektu​​(1.2.7.4.9_Opěrná​​stěna),​​nové​​oplocení​​kolem​​dotčených​
​parcel (1.2.7.4.10_Oplocení), vegetaci a mobiliář v areálu (1.2.7.4.11_Vegetace, 1.2.7.8.4.12_Mobiliář).​

​Ostatní objekty jsou popsány v samostatným částech a souhrnné technické zprávě.​

​Celkové členění projektové dokumentace na objekty:​
​Pozemní stavby​
​1.2.0.4.1_Provozní budova​

​Dopravní infrastruktura​
​1.2.3.1.2_Zpevněné plochy​

​Technická infrastruktura​
​1.2.6.4.3_Přípojka vodovodu​
​1.2.6.4.4_Přípojka splaškové kanalizace​
​1.2.6.4.5_Nakládání s dešťovou vodou​
​1.2.6.4.2a_Areálové osvětlení​
​1.2.6.4.2b_Veřejné osvětlení​
​1.2.6.4.2c_Přeložky sítí veřejné technické infrastruktury​
​1.2.6.4.7_Přípojka sdělovacího vedení​
​1.2.6.4.8_Přípojka NN​

​Úprava území​
​1.2.7.4.9_Opěrná stěna​
​1.2.7.4.10_Oplocení​
​1.2.7.4.111_Vegetace​

​Volná řada​
​1.2.8.4.12_Mobiliář​

​d)​ ​požadavky na stavbu nebo funkci zařízení - účel, funkční náplň, popis a základní parametry,​

​Stavební​ ​záměr​ ​se​ ​nachází​ ​v​ ​zastavitelné​ ​ploše​ ​a​ ​je​ ​v​ ​souladu​ ​s​ ​platnou​​územně​​plánovací​
​dokumentací​ ​města​ ​Pelhřimov​ ​vydanou​ ​v​ ​lednu​ ​2022.​ ​Zájmové​ ​území​ ​se​ ​nachází​ ​v​ ​ploše​ ​s​
​označením​ ​Z38​ ​–​ ​výroba​ ​–​ ​lehký​ ​průmysl​ ​jihovýchod,​ ​s​ ​určeným​ ​využitím​ ​jako​ ​plocha​ ​výroby​ ​a​
​skladování​​–​​lehký​​průmysl​​–​​VL.​​Stavební​​záměr​​je​​činností​​spojenou​​s​​provozováním​​sítí​​technické​
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​infrastruktury, skladováním a navazující administrativou – splňuje podmínky pro využití plochy.​
​Na​ ​záměr​ ​se​ ​nevztahují​ ​jiné​ ​požadavky​ ​na​ ​ochranu​ ​kulturně​ ​historických,​ ​architektonických,​

​archeologických ani urbanistických hodnot v území.​
​Novostavba​ ​bude​ ​sloužit​ ​jako​ ​administrativní​ ​a​ ​provozní​ ​budova.​ ​Objekt​ ​bude​ ​sloužit​ ​pro​

​společnost​​Pelhřimovská​​vodárenská​​s.r.o.​​Společnost​​provozuje​​vodovody​​a​​kanalizace​​v​​Pelhřimově.​
​Bude​ ​sloužit​ ​jak​ ​pro​ ​veřejnost​ ​(administrativní​ ​část),​ ​tak​ ​i​ ​pro​ ​provozní​ ​terénní​ ​činnost​ ​společnosti​
​Pelhřimovská vodárenská s.r.o. (provozní část budovy).​

​Stavební​ ​záměr​ ​se​​nachází​​v​​katastrálním​​území​​Pelhřimov​​[718912]​​na​​parcelách.​​č.2360/1,​
​2360/95​​a​​2360/96.​​Lokalita​​je​​součástí​​rozvíjející​​se​​průmyslové​​zóny​​města.​​Ta​​se​​nachází​​na​​jižním​
​okraji​ ​města.​ ​Pozemek​ ​je​ ​ve​ ​stávajícím​​stavu​​nevyužitý.​​Terén​​pozemku​​je​​mírně​​svažitý​​směrem​​na​
​jih. Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.​

​Celkový​ ​charakter​ ​návrhu​ ​budovy​ ​se​ ​vzhledem​ ​k​ ​požadavkům​ ​investora​ ​nese​ ​v​ ​duchu​
​jednoduchosti, flexibility a účelnosti.​

​Budova​ ​není​ ​podsklepená,​​má​​dvě​​nadzemní​​podlaží.​​Objekt​​je​​provozně​​rozdělen​​na​​3​​části:​
​část s přístupem veřejnosti, administrativní část a část zázemí pro technické pracovníky.​

​Hlavní​ ​vstup​ ​do​ ​objektu​ ​se​ ​nachází​ ​na​ ​severozápadní​ ​straně​ ​objektu.​ ​Ze​ ​zádveří​ ​je​ ​navržen​
​přístup​ ​veřejnosti​ ​do​ ​zákaznického​ ​centra.​ ​Na​ ​zádveří​ ​navazuje​ ​chodba​ ​administrativní​ ​části​ ​s​
​kancelářemi​ ​a​ ​hygienickým​ ​zázemím,​ ​které​ ​slouží​ ​také​ ​veřejnosti.​ ​Dále​ ​na​ ​administrativní​ ​část​
​navazuje​​zázemí​​pro​​technické​​pracovníky,​​které​​obsahuje​​šatny​​se​​sprchami​​a​​WC,​​denní​​místnost,​
​serverovnu,​ ​místnost​ ​pro​ ​oplach,​ ​sušárnu,​ ​sklady​ ​a​ ​garáže.​ ​Ve​ ​2.NP​ ​pak​ ​pokračuje​ ​provoz​
​administrativní​ ​části,​ ​který​ ​zde​ ​tvoří​ ​kanceláře,​ ​zasedací​ ​místnost,​ ​denní​ ​místnost,​ ​sklad,​ ​archiv​ ​a​
​hygienické zázemí.​

​e)​ ​požadavky na architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a konstrukční řešení,​

​Hlavní​ ​objem​ ​administrativní​ ​budovy​ ​je​ ​situován​ ​v​ ​přední​ ​části​ ​pozemku,​ ​na​ ​severozápadní​
​straně,​​a​​tak​​účelně​​navazuje​​na​​komunikaci.​​Na​​pozemek​​vede​​jeden​​obousměrný​​vjezd.​​Ten​​umožní​
​obsluhu​ ​všech​ ​částí​ ​pozemku​ ​-​ ​administrativní​ ​budovy,​ ​provozní​ ​části​ ​garáží​ ​a​ ​manipulační​ ​plochy.​
​Odstavné​​plochy​​a​​parkování​​jsou​​umístěny​​po​​obvodu​​provozního​​dvoru​​a​​před​​hlavním​​vstupem​​do​
​budovy.​ ​Dopravní​ ​řešení​ ​je​ ​podrobněji​ ​řešeno​ ​v​ ​objektu​ ​1.2.3.1.2_Zpevněné​ ​plochy.​ ​Dvůr​ ​a​ ​část​
​pozemku jsou oploceny, s použitím posuvné brány (viz. objekt 1.2.7.4.10_Oplocení).​

​Poloha​​administrativní​​budovy​​je​​zvolena​​vzhledem​​na​​urbanistické​​členění​​okolní​​zástavby​​s​
​přihlédnutím​ ​na​ ​tvar​ ​a​ ​terénní​ ​poměry​ ​na​ ​pozemku.​ ​Půdorysný​ ​tvar​ ​stavby​ ​vychází​ ​z​ ​efektivního​
​vnitřního​ ​uspořádání​ ​provozů.​ ​Ten​ ​tvoří​ ​kanceláře​ ​pro​ ​administrativu,​ ​společné​ ​prostory,​ ​prostory​
​zázemí​ ​pro​ ​technické​ ​pracovníky​ ​a​ ​prostory​ ​garáží​ ​a​ ​skladů.​ ​Uspořádání​​trojtraktu​​umožní​​efektivně​
​využít​ ​páteřní​ ​komunikační​​prostor,​​a​​tím​​zefektivnit​​pohyb​​po​​budově.​​Tvar​​L​​umožní​​zkrácení​​tras​​a​
​tvoří​ ​zároveň​ ​ohraničení​ ​provozního​ ​dvoru,​ ​který​ ​je​ ​oddělený​ ​od​ ​reprezentativní​ ​části​ ​pozemku​ ​před​
​hlavním vstupem do budovy. Hmota stavby tvoří tři celky, členěné na různé výškové úrovně.​

​Nejvyšší​ ​z​ ​nich​ ​je​ ​část​ ​administrativy,​​tvořena​​dvěma​​nadzemními​​podlažími.​​Tato​​část​​tvoří​
​výraznou​ ​hmotu​ ​stavby.​ ​Tento​ ​celek​ ​je​ ​navržen​ ​v​ ​levé​ ​části​ ​objektu.​ ​Tahle​ ​část​ ​je​ ​z​​většiny​​pokryta​
​kancelářemi.​ ​V​ ​každém​ ​podlaží​ ​je​ ​zázemí​ ​pro​ ​zaměstnance​ ​(denní​ ​místnost),​ ​hygienická​ ​zařízení​​(v​
​prvním​ ​podlaží​ ​je​ ​bezbariérové​ ​WC)​ ​a​ ​místnost​ ​pro​ ​úklid.​ ​V​​druhém​​nadzemním​​podlaží​​je​​zasedací​
​místnost,​​která​​je​​vykonzolována​​nad​​hlavním​​vstupem,​​archív​​se​​skladem​​(sloužící​​pro​​uskladnění​​věcí​
​týkající​ ​se​ ​administrativního​ ​provozu).​ ​V​​této​​části​​u​​schodiště​​je​​navržen​​prostor​​pro​​budoucí​​výtah.​
​Tento​ ​prostor​ ​je​ ​vyhlouben.​ ​Pro​ ​zakrytí​ ​tohoto​ ​otvoru​ ​v​ ​podlaze​ ​je​ ​navržen​ ​v​​dokumentaci​​květináč,​
​který​ ​půdorysně​ ​zasahuje​ ​po​ ​celé​ ​ploše​ ​vyhloubení.​ ​Svislé​ ​nosné​ ​konstrukce​ ​jsou​ ​kombinací​
​monolitické​ ​železobetonové​ ​konstrukce​​a​​zděné​​konstrukce​​z​​keramických​​tvárnic.​​Nosné​​vodorovné​
​konstrukce​​jsou​​z​​monolitické​​železobetonové​​konstrukce.​​Objekt​​je​​zastřešen​​plochou​​jednoplášťovou​
​střechou​ ​bez​ ​provozu.​ ​Jedná​ ​se​ ​o​ ​střešní​ ​plášť​ ​s​ ​vegetačním​ ​extenzivním​ ​povrchem​ ​nebo​ ​z​
​povrchovou​​vrstvou​​z​​praného​​říčního​​kameniva.​​Tahle​​část​​objektu​​je​​po​​obvodu​​zateplena​​tepelnou​
​izolací​ ​EPS​ ​(z​ ​jihovýchodní​ ​strany​ ​tepelnou​ ​izolací​ ​z​ ​čedičové​​minerální​​vlny).​​Veškeré​​výplně​​otvorů​
​jsou hliníkové, prosklené části jsou z izolačního trojskla.​
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​Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.​ ​D.1.1.1 Technická zpráva​

​Druhý​​celek​​je​​navržen​​pro​​parkování​​techniky​​uživatele.​​Výška​​této​​části​​vychází​​z​​požadavku​
​na​​výšku​​garážových​​stání.​​V​​této​​části​​se​​nachází​​garáže​​a​​sklady.​​Dále​​je​​zde​​i​ ​místnost​​pro​​oplach​
​technických​ ​zaměstnanců,​ ​přicházejících​ ​z​ ​terénu.​ ​Tato​ ​část​ ​je​ ​ze​ ​severovýchodní​ ​strany​ ​částečně​
​zapuštěna​​do​​přilehlého​​terénu.​​Nosná​​svislá​​část​​je​​tvořena​​pomocí​​monolitických​​železobetonových​
​konstrukcí,​ ​vodorovná​ ​nosná​​část​​je​​z​​prefabrikovaných​​předpjatých​​železobetonových​​panelů.​​Tento​
​celek​ ​není​ ​po​ ​obvodu​ ​zateplen.​ ​Objekt​ ​je​ ​zastřešen​ ​plochou​ ​jednoplášťovou​ ​střechou​ ​bez​ ​provozu.​
​Jedná​ ​se​ ​o​ ​střešní​ ​plášť​ ​s​​vegetačním​​extenzivním​​povrchem​​nebo​​z​​povrchovou​​vrstvou​​z​​praného​
​říčního​​kameniva.​​Vjezd​​do​​garáží​​je​​pomocí​​sekčních​​vrat.​​Součástí​​tohoto​​celku​​je​​i​​ocelový​​přístřešek​
​bez​ ​opláštění​ ​stěn.​ ​Sestaven​ ​je​ ​ze​ ​tří​ ​hlavních​ ​rámů,​ ​které​ ​budou​ ​nad​ ​sloupy​ ​spojeny​ ​ztužujícími​
​příčlemi​ ​a​ ​v​ ​zadní​ ​části​ ​diagonálními​ ​ztužidly.​ ​Střešní​ ​konstrukce​ ​přístřešku​ ​je​ ​řešena​ ​pomocí​
​trapézového​ ​plechu.​ ​Statické​ ​řešení​ ​je​ ​podrobněji​ ​popsáno​ ​v​ ​části​ ​D.3_Dokumentace​ ​stavebně​
​konstrukčního řešení.​

​Třetí,​ ​nejnižší​ ​z​ ​objemů,​ ​je​ ​určen​ ​k​​zázemí​​pro​​technické​​zaměstnance.​​Tahle​​část​​propojuje​
​obě​ ​výše​ ​zmíněné​ ​celky.​ ​Tento​ ​celek​ ​obsahuje​ ​jedno​ ​nadzemní​ ​podlaží​ ​a​ ​její​ ​součástí​ ​jsou​ ​šatny​ ​s​
​hygienickým​ ​zázemím,​ ​sklady​ ​a​ ​sušárna.​ ​Tato​ ​část​​je​​ze​​severovýchodní​​strany​​částečně​​zapuštěna​
​do​​přilehlého​​terénu.​​Svislé​​nosné​​konstrukce​​jsou​​kombinací​​monolitické​​železobetonové​​konstrukce​
​a​ ​zděné​ ​konstrukce​ ​z​ ​keramických​ ​tvárnic.​ ​Nosné​ ​vodorovné​ ​konstrukce​ ​jsou​ ​z​ ​monolitické​
​železobetonové​​konstrukce.​​Objekt​​je​​zastřešen​​plochou​​jednoplášťovou​​střechou​​bez​​provozu.​​Jedná​
​se​ ​o​ ​střešní​​plášť​​s​​vegetačním​​extenzivním​​povrchem​​nebo​​z​​povrchovou​​vrstvou​​z​​praného​​říčního​
​kameniva.​ ​Tahle​ ​část​ ​objektu​ ​je​ ​po​ ​obvodu​ ​zateplena​ ​tepelnou​ ​izolací​ ​EPS​ ​(z​ ​jihovýchodní​ ​strany​
​tepelnou​​izolací​​z​​čedičové​​minerální​​vlny).​​Veškeré​​výplně​​otvorů​​jsou​​hliníkové,​​prosklené​​části​​jsou​​z​
​izolačního trojskla.​

​Celá​ ​stavba​ ​je​ ​z​ ​jedné​ ​části​ ​(pravá​ ​část-​ ​zázemí​ ​pro​ ​technické​​zaměstnance)​​zapuštěna​​do​
​terénu​ ​a​ ​přirozeně​ ​navazuje​ ​na​ ​jeho​ ​křivku.​ ​Výraz​ ​stavby​ ​je​ ​jednoduchý​ ​-​ ​převažují​​materiály​​jako​​je​
​strukturovaná​​omítka,​​omítka​​s​​nuty,​​ocelové​​prosklené​​zábradní​​okenních​​otvorů​​a​​nápaditá​​barevnost​
​interiérových prvků a povrchů.​

​Objekt​ ​je​ ​navržen​ ​jako​ ​stěnový​ ​systém​ ​v​ ​kombinaci​ ​zděných​ ​a​ ​monolitických​ ​stěn.​ ​Stropní​
​konstrukce​ ​jsou​ ​kombinací​ ​monolitických​ ​stropů​ ​a​ ​předpjatých​ ​ŽB​ ​panelů.​ ​Schodiště​ ​bude​
​prefabrikované,​ ​železobetonové.​ ​Založení​ ​objektu​ ​bude​ ​plošné​ ​na​ ​základových​ ​pasech.​ ​Střecha​
​objektu bude plochá, s extenzivním vegetačním souvrstvím.​

​Obálka​ ​budovy​ ​je​ ​navržena​ ​v​ ​pasivním​ ​standardu.​ ​Objekt​ ​bude​ ​vytápěn​ ​teplovodním​
​podlahovým​​vytápěním.​​Zdrojem​​tepla​​pro​​vytápění​​a​​ohřev​​TUV​​bude​​tepelné​​čerpadlo​​vzduch-voda.​
​V​ ​celém​ ​objektu​ ​je​ ​navrženo​ ​nucené​ ​větrání​ ​s​ ​rekuperací.​ ​Teplota​ ​větracího​ ​vzduchu​ ​bude​ ​dále​
​upravována​ ​tepelným​ ​čerpadlem​ ​vzduch-vzduch.​ ​Je​ ​navrženo​ ​lokální​ ​chlazení​​serverovny​​a​​lokální​
​odvlhčování sušárny.​

​f)​ ​požadavky​ ​na​ ​výkon​ ​a​​výstup​​stavby,​ ​objektu​​nebo​​zařízení,​ ​parametry:​ ​kapacitní​ ​údaje,​ ​základní​​technické​​a​
​výkonové​​parametry​​(obestavěný​​prostor,​​zastavěná​​plocha,​​počet​​osob,​​počet​​měrných​​jednotek​​výroby​​za​​čas​
​nebo cyklus, objemy zadržených vod, délky úprav, kapacity úprav, délky potrubí, průměry apod.),​

​Předpokládaná kapacita počtu osob při užívání​ ​16 (administrativa)+ 16 (terénní pracovníci)​

​Hloubka stavby​ ​1 500 mm​

​Výška stavby​ ​7 780 mm​

​Obestavěný prostor​ ​2 800 m3​

​Zastavěná plocha​ ​900 m2​

​Podlahová plocha​ ​841,04 m2​

​Počet nadzemních podlaží​ ​2​

​Počet podzemních podlaží​ ​0​

​Způsob využití​ ​Administrativa + provozní objekt​
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​Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.​ ​D.1.1.1 Technická zpráva​

​g)​ ​klimatické podmínky pro staveniště a stavbu - zejména výpočtové parametry venkovního vzduchu (zima, léto),​

​Objekt se nachází na území charakterizovaném následujícími výpočtovými hodnotami:​
​-​ ​Návrhová teplota venkovního vzduchu​ ​- 15°C​
​-​ ​Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu​ ​84%​
​-​ ​Krajina​ ​normální​
​-​ ​Nadmořská výška​ ​499 m.n.m.​
​-​ ​Počet topných dnů​ ​241​
​-​ ​Průměrná teplota v topném období​ ​3,0 °C​

​h)​ ​bilance stavby nebo zařízení (počet osob, měrných jednotek, vstupy a výstupy, tepelné ztráty či zisky apod.),​

​Bilance spotřeby vody:​

​Průměrná denní spotřeby vody Q​​p​

​16 osob kanceláře + 16 terénních pracovníků​

​16* 50 l / osobu 16* 100 l / osobu + 2400 l/den​

​Maximální denní spotřeba vody​

​Q​​m​ ​= Q​​p​​* k​​p​​= 2400 * 1,35 = 3240 l/den​

​Maximální hodinová potřeba vody​

​Q​​h​ ​= Q​​m​​* k​​h​​= ( 3240 * 1,8 ) = 5832 l/den = 729 l/hod​

​Roční spotřeba vody:​

​2,4 m​​3​​*250 = 600 m​​3​​/rok​

​Z toho TV 200 m​​3​​/rok.​

​Výpočet tepelného výkonu:​

​Venkovní teplota​ ​-15 °C​

​Tepelný výkon dle ČSN EN 12831​ ​23,11 kW​

​Vnitřní teplota​ ​20 °C​

​Předpokládaná roční spotřeba pro UT, TV​ ​52,84 MWhod​

​Předpokládaná roční spotřeba el. energie na vytápění​ ​17,94 MWhod​

​Parametry Tepelného čerpadla:​

​-​ ​Topný výkon A2/W35 3,13 - 26,23 kW (vnější teplota 2°C, výstupní topná teplota 35°C)​

​-​ ​vestavěné elektrické topné těleso ve vnitřní jednotce o výkonu 15,0 kW, 3x400 V​

​-​ ​provozní rozsah -20 – +35 °C​

​-​ ​průměrný roční topný faktor 3,13.​

​Základní parametry topné vody:​

​-​ ​Teplotní spád v okruhu ohřev TV​ ​50/40C​
​-​ ​Teplotní spád v okruhu podlahového vytápění a těles​ ​45/35C​
​-​ ​Jmenovitý výkon TČ A2/W35​ ​26,23 kW​

​Podlahové vytápění:​
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​Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.​ ​D.1.1.1 Technická zpráva​

​-​ ​Max. průtok Q (parametr soustavy)​ ​2,23 m​​3​​/hod​
​-​ ​Max. tlaková ztráta (parametr soustavy)​ ​26,0 kPa​
​-​ ​Minimální přetlak otopné vody v systému​ ​100 kPa​
​-​ ​Maximální přetlak otopné vody v systému​ ​230 kPa​
​-​ ​Otevírací tlak pojistného ventilu​ ​250 kPa​

​Výpočet objemu vsaku​

​-​ ​součinitel bezpečnosti vsaku​ ​2​
​-​ ​vsakový odtok​ ​40 l/s​
​-​ ​Povolený odtok do kanalizace​ ​0,00 l/s​
​-​ ​Staniční oblast srážek​ ​Tábor​
​-​ ​Periodicita​ ​0,20​
​-​ ​Doba prázdnění​ ​56 hod​
​-​ ​Retenční objem​ ​80,3 m3​
​-​ ​Vypočteno pro​ ​10h​

​Silnoproud:​

​1)​ ​Elektroměrový rozvaděč R1- pro provoz budovy​

​GARÁŽE – ZÁSUVKOVÉ OKRUHY:​

​-​ ​instalovaný příkon: Pi = 27,4kW​
​-​ ​Soudobost: β = 0,1​
​-​ ​Rezerva: 10%​
​-​ ​Přepočtený příkon: Pp = 3,0kW​
​-​ ​Účiník: 0,95​
​-​ ​Jmenovitý proud: 4,6A​

​OSTATNÍ PROSTORY:​

​-​ ​instalovaný příkon: Pi = 63,4kW​
​-​ ​Soudobost: β = 0,55​
​-​ ​Rezerva: 10%​
​-​ ​Přepočtený příkon: Pp = 38,40kW​
​-​ ​Účiník: 0,95​
​-​ ​Jmenovitý proud: 58,6A​

​2)​ ​Elektroměrový rozvaděč R2- pro tepelné čerpadlo a VZT​
​-​ ​Předpokládaný instalovaný příkon: Pi = 56,22kW​
​-​ ​Soudobost: β = 0,9​
​-​ ​Rezerva: 0%​
​-​ ​Přepočtený příkon: Pp = 50,6kW​
​-​ ​Účiník: 0,95​
​-​ ​menovitý proud: 77,20A​
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​i)​ ​požadavky na stavební fyziku,​

​Od​ ​investora​ ​nebyly​ ​žádné​ ​požadavky.​ ​Objekt​​je​​navržen​​v​​souladu​​a​​dle​​požadavků​​ČSN​​73​
​0540-1-4​​a​​souvisejících​​norem.​​Z​​hlediska​​tepelně​​technických​​vlastností​​byly​​konstrukce​​navrženy​​v​
​souladu​​s​​požadavky​​na​​tepelnou​​ochranu​​budov​​s​​převažující​​návrhovou​​vnitřní​​teplotou​​θim​​=​​20°C.​
​Ve​ ​všech​ ​skladbách​ ​obvodového​ ​pláště​ ​a​ ​zastřešení​ ​objektu​ ​je​ ​sledováno​ ​dosažení​ ​doporučených​
​hodnot součinitele prostupu tepla a dalších veličin dle ČSN 73 0540-2 (2011).​

​V​​rámci​​této​​projektové​​dokumentace​​byl​​zpracován​​průkaz​​energetické​​náročnosti​​budov.​​Ten​
​klasifikoval​ ​tento​ ​objekt​ ​do​ ​klasifikační​ ​třídy​ ​primární​ ​energie​ ​z​ ​neobnovitelných​ ​zdrojů​ ​B​ ​(98​
​kWh/m2. rok.​

​j)​ ​požadavky na efektivní hospodaření s energiemi,​

​V​​navrhovaném​​objektu​​budou​​zohledněny​​aspekty​​efektivního​​hospodaření​​s​​energiemi,​​které​
​zahrnují​​jak​​pasivní,​​tak​​aktivní​​opatření​​pro​​snížení​​energetické​​náročnosti​​a​​minimalizaci​​provozních​
​nákladů.​ ​Budou​ ​využity​ ​vysoce​ ​kvalitní​ ​izolační​ ​materiály​ ​pro​​zajištění​​minimálních​​tepelných​​ztrát​​a​
​maximálního využití dostupných energetických zdrojů.​

​Budova​​je​​zatříděna​​do​​klasifikační​​třídy​​primární​​energie​​z​​neobnovitelných​​zdrojů​​B.​​Fasáda​
​administrativní části budovy je zatepletna tepelnou izolací tloušťky 220 mm ( EPS, minerální vlna).​

​Pro​ ​zajištění​ ​efektivního​ ​vytápění​ ​a​ ​chlazení​ ​budou​ ​instalovány​ ​moderní​ ​systémy,​ ​včetně​
​rekuperace​ ​tepla​ ​a​ ​energeticky​ ​úsporných​ ​zařízení​ ​pro​ ​vytápění,​ ​jako​ ​je​ ​podlahové​ ​vytápění.​ ​Větrací​
​systémy budou navrženy tak, aby efektivně využívaly vzduchotechniku s rekuperací.​

​V​ ​oblasti​ ​osvětlení​ ​budou​ ​použita​ ​LED​ ​svítidla​ ​s​ ​dlouhou​ ​životností​ ​a​ ​nízkou​ ​spotřebou​
​energie, která umožní optimalizaci světelných podmínek při minimalizaci energetických nároků.​

​Pro stínění oken budou navrženy venkovní žaluzie.​

​k)​ ​provozní režim stavby nebo zařízení - trvalý, občasný, nepřerušovaný,​

​Provozní​ ​režim​ ​stavby​ ​bude​ ​trvalý,​ ​nepřerušovaný.​​Jedná​​se​​o​​stavbu​​administrativní​​stavbu​
​pro​​fungování​ ​Pelhřimovských​​vodáren.​​V​​objektu​​bude​​i​​zázemí​​technických​​pracovníků​​(pracovníků,​
​kteří většinu času jsou v terénu). Provoz bude probíhat celoročně.​

​l)​ ​návrhová​ ​životnost​ ​stavby,​ ​rozhodujících​ ​konstrukcí​ ​a​ ​technologií,​ ​požadavky​ ​na​ ​kontroly​ ​a​ ​údržbu​ ​stavby​
​ovlivňující její životnost, údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení,​

​Navrhovaná​​životnost​​stavby​​jako​​celku​​je​​stanovena​​na​​50​​let,​​přičemž​​jednotlivé​​konstrukční​
​prvky​ ​a​ ​zařízení​ ​mají​ ​odpovídající​ ​návrhovou​ ​životnost​ ​dle​ ​svého​ ​určení.​ ​Nosné​ ​železobetonové​
​konstrukce​ ​jsou​ ​navrženy​ ​s​ ​životností​ ​minimálně​ ​50​ ​let​ ​při​ ​pravidelné​ ​údržbě​ ​a​ ​ochraně​ ​proti​
​degradaci​ ​vlivem​ ​prostředí.​ ​Hydroizolační​ ​systémy​ ​mají​ ​návrhovou​ ​životnost​​50​​let,​​avšak​​vyžadují​
​pravidelné​​kontroly​​každých​​5​​let​​a​​případné​​opravy,​​aby​​byla​​zajištěna​​jejich​​funkčnost.​​Střešní​​plášť​
​s​​kačírkem​​a​​tepelnou​​izolací​​má​​návrhovou​​životnost​​30​​let​​s​​nutností​​pravidelných​​kontrol​​a​​údržby​
​spojené s čištěním a opravou možných poškození.​

​Zařízení​ ​technického​ ​vybavení​ ​budovy,​ ​jako​ ​jsou​ ​vzduchotechnika,​ ​elektroinstalace​ ​nebo​
​vodovodní​​a​​kanalizační​​systémy,​​mají​​návrhovou​​životnost​​20–30​​let,​​přičemž​​vyžadují​​pravidelnou​
​údržbu​ ​dle​ ​technických​ ​pokynů​ ​výrobců.​ ​Kontroly​ ​a​ ​revize​ ​těchto​ ​zařízení​ ​budou​ ​probíhat​ ​v​
​intervalech​​stanovených​​normami​​a​​právními​​předpisy,​​například​​revize​​elektroinstalací​​každých​​5​​let​
​a​​tlakové​​zkoušky​​rozvodů​​vody​​každé​​3​​roky.​​Pro​​zajištění​​dlouhé​​životnosti​​stavby​​je​​kladen​​důraz​
​na kvalitu materiálů a provedení.​

​Délka​ ​životnosti​ ​určují​ ​i​ ​jednotlivé​ ​materiály.​ ​Všechny​ ​navržené​ ​materiály​ ​splňují​ ​požadavky​
​platných​ ​norem​ ​a​​certifikací,​​například​​požadavky​​na​​mrazuvzdornost,​​vodotěsnost​​a​​odolnost​​vůči​
​chemickým​ ​vlivům.​​Jakost​​provádění​​stavby​​bude​​zajištěna​​pravidelnými​​kontrolami​​a​​testy​​během​
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​realizace,​ ​přičemž​ ​důležité​ ​etapy,​ ​jako​ ​například​ ​pokládka​ ​hydroizolací​ ​nebo​ ​betonáž​ ​nosných​
​konstrukcí,​​budou​​sledovány​​a​​dokumentovány.​​Zajištění​​správné​​údržby​​a​​kontrol​​během​​životnosti​
​stavby je klíčové pro dosažení požadované životnosti všech prvků a zařízení.​

​m)​ ​požadavky​ ​na​ ​netradiční​ ​technologické​ ​postupy​ ​a​ ​zvláštní​ ​požadavky​ ​na​ ​provádění​ ​a​ ​jakost​ ​navržených​
​konstrukcí,​

​U tohoto navrhovaného objektu nejsou žádné netradiční postupy a zvláštní požadavky​

​n)​ ​požadavky ochrany životního prostředí,​

​Obecně​ ​realizací​​stavby​​nedojde​​k​​významnému​​ovlivnění​​životního​​prostředí,​​v​​místě​​stavby.​
​Životní​ ​prostředí​ ​bude​ ​částečně​ ​ovlivněno​ ​v​ ​období​ ​realizace​ ​stavby​ ​a​ ​to​ ​především​ ​zvýšenou​
​hlučností a prašností.​

​Hluk ze staveniště​
​Při​ ​stavební​ ​činnosti​ ​musí​ ​být​ ​dodrženy​ ​hygienické​ ​limity​ ​hluku​ ​v​ ​chráněných​ ​venkovních​

​prostorech​​staveb​​a​​v​​chráněných​​venkovních​​prostorech​​v​​ekvivalentní​​hladině​​akustického​​tlaku​​A​
​LAeq,s​ ​65​ ​dB​ ​stanovené​ ​pro​ ​dobu​ ​od​ ​7:00​ ​do​ ​21:00​ ​hodin.​ ​V​ ​době​​od​​6:00​​do​​7:00​​a​​od​​21:00​​do​
​22:00 budou prováděny pouze nehlučné přípravné/dokončovací práce či úklid.​

​Pro​ ​minimalizaci​ ​vlivu​ ​hluku​ ​ze​ ​staveniště​ ​je​ ​zhotovitel​ ​stavebních​ ​prací​ ​povinen​ ​používat​
​především​​stroje​​a​​mechanismy​​v​​dobrém​​technickém​​stavu​​a​​jejichž​​hlučnost​​nepřekračuje​​hodnoty​
​stanovené v technickém osvědčení.​

​Při​​stavební​​činnosti​​bude​​nutno​​dodržovat​​povolené​​hladiny​​hluku​​pro​​dané​​období​​stanovené​
​v NV č.272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.​

​Ochrana proti šíření prašnosti ze staveniště​
​S​ ​ohledem​ ​na​ ​zvolený​ ​konstrukční​ ​systém​ ​budovy​ ​(monolitické​ ​ŽB​ ​konstrukce​ ​+​ ​zděné​

​konstrukce) bude prašnost ze stavby zásadní pouze v době provádění zemních prací.​
​Omezení​​prašnosti​​po​​dobu​​zemních​​prací​​bude​​zajištěno​​skrápěním​​staveništních​​komunikací​

​vodní​ ​mlhou​ ​a​ ​důslednou​ ​očistou​ ​vozidel​ ​opouštějících​ ​staveniště​ ​a​ ​dále​ ​udržováním​ ​pořádku​ ​na​
​staveništi i v okolí stavby.​

​Podmínky a požadavky pro realizaci k eliminaci negativních vlivů výstavby na okolní stavby​
​Chodníky​ ​jako​ ​součásti​ ​místních​ ​komunikací​ ​nebudou​ ​pojížděny​ ​či​ ​přejížděny​ ​žádnou​

​staveništní,​ ​nebo​ ​zásobovací​ ​dopravou,​ ​nebudou-li​ ​účinně​ ​chráněny​ ​před​ ​poškozením​ ​od​ ​zvýšené​
​zátěže​ ​a​ ​nebudou​ ​znečišťovány​​ani​​jinak​​užívány​​v​​rozporu​​s​​rozhodnutími​​nebo​​platnými​​právními​
​předpisy.​

​Zhotovitel​​stavby​​je​​povinen​​seznámit​​se​​s​​obsahem​​jednak​​vyjádření​​dotčených​​orgánů​​státní​
​správy​ ​a​ ​správců​ ​inženýrských​ ​sítí​ ​k​ ​dokumentaci​ ​pro​ ​stavební​ ​povolení​ ​a​ ​jednak​ ​příslušných​
​stavebních povolení.​

​Pokud​ ​se​ ​provádění​ ​stavebních​ ​prací​ ​dotkne​ ​povrchových​ ​znaků​ ​vodovodu​​a​​kanalizace​​pro​
​veřejnou potřebu, podmínkou realizace akce je jejich rektifikace na náklady zhotovitele.​

​Konstrukce​ ​místních​ ​komunikací​ ​včetně​ ​chodníků,​ ​poškozené​​realizací​​akce,​​budou​​uvedeny​
​do​ ​plně​ ​funkčního​ ​stavu,​ ​spolu​ ​s​ ​obnovou​ ​všech​ ​bezbariérových​ ​úprav,​ ​s​ ​obnovou​ ​dopravního​
​značení (např. preferenční betonové prvky ve vozovce) a značení včetně vodorovného.​

​Po​ ​dobu​​stavby​​bude​​zajištěna​​náležitá​​ochrana​​vedení​​stávajících​​podzemních​​inženýrských​
​sítí.​ ​Tato​​ochrana​​je​​buď​​přímo​​řešena​​projektovou​​dokumentací,​​nebo​​bude​​zajištěna​​zhotovitelem​
​stavby​ ​dle​ ​obecně​ ​platných​ ​předpisů​ ​pro​ ​realizaci​ ​stavebních​ ​prací​ ​v​ ​ochranných​ ​pásmech​
​inženýrských sítí.​
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​Do​ ​kanalizace​ ​nesmějí​ ​být​ ​vypouštěny​ ​výplachy​ ​ze​ ​stavebních​ ​strojů.​ ​Staveniště​ ​bude​
​zabezpečeno​ ​tak,​ ​aby​ ​nebyla​ ​splavována​ ​zemina​ ​či​ ​jiné​ ​nečistoty​ ​do​ ​kanalizace.​ ​Na​ ​dešťových​
​kanalizačních svodech budou osazeny lapáky písku a sedimentů.​

​V​​průběhu​​provádění​​prací​​a​​po​​jejich​​dokončení​​budou​​vyčištěny​​možně​​dotčené​​kanalizační​
​vpusti.​ ​Vzniknou-li​ ​prokazatelně​ ​v​​souvislosti​​s​​prováděním​​stavby​​škody​​na​​okolních​​pozemcích​​či​
​zařízeních, je stavebník povinen odstranit je neprodleně na vlastní náklad.​

​Kabelové​ ​sítě​ ​elektrizační​ ​soustavy​ ​v​ ​těsné​ ​blízkosti​ ​výkopů​ ​pro​ ​stavební​ ​konstrukce​ ​budou​
​ručně obnaženy, provizorně vyvěšeny a zajištěny proti poškození (a to i třetí osobou).​

​Případně​ ​odkryté​​vodovodní​​potrubí​​bude​​zabezpečeno​​proti​​poklesu​​a​​vybočení.​​Nesmí​​dojít​
​ke​ ​snížení​ ​krytí​ ​stávajících​ ​vodovodů.​ ​Před​ ​obsypem​ ​odhalených​ ​podzemních​ ​zařízení​ ​vyzvat​
​investora ke kontrole dodržení prostorové normy.​

​Nad​ ​příslušně​ ​nezajištěnými​ ​stávajícími​ ​inženýrskými​ ​sítěmi​ ​(např.​ ​zpevněním​ ​přejezdu)​
​nebude​ ​pojížděno​ ​těžkými​ ​mechanizmy​ ​o​ ​celkové​ ​hmotnosti​ ​nad​ ​6​ ​tun.​ ​Staveniště​ ​bude​ ​fyzicky​
​vymezeno oplocením. Realizace stavby bude probíhat v tomto vymezeném prostoru.​

​Veškeré​​konstrukce​​a​​materiály​​navržené​​a​​užité​​na​​stavbu​​musí​​být​​z​​kvalitních​​atestovaných​
​materiálů​​vhodných​​pro​​daný​​typ​​stavby.​​Objekty​​jsou​​koncepčně​​řešeny​​tak,​​aby​​konstrukce​​a​​užité​
​materiály odolaly a nebyly ovlivňovány vlivy vnějšího prostředí.​

​o)​ ​požadavky závazných stanovisek dotčených orgánů, limity stanovené pro místo a provoz,​

​Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Požárnická 1240, Pelhřimov 393 01​

​-​ ​vydal souhlasné koordinované závazné stanovisko​
​-​ ​bez připomínek a požadavků​

​Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Tolského 1914/15, Jihlava 586 01​

​-​ ​vydal souhlasné koordinované stanovisko​
​-​ ​s podmínkami:​

​-​ ​V​ ​rámci​ ​zkušebního​​provozu​​bude​​provedeno​​měření​​hluku,​​kterým​​bude​​prokázáno,​
​že​ ​po​ ​realizaci​ ​záměru​ ​„Provozní​ ​objekt​ ​Pelhřimovské​ ​vodárenské​ ​s.r.o.,​ ​ulice​
​Kouřimského,​ ​Pelhřimov​ ​“​ ​budou​ ​v​ ​chráněných​ ​venkovních​ ​prostorech​ ​staveb​ ​a​ ​v​
​chráněných​ ​venkovních​ ​prostorech​ ​dodrženy​ ​hygienické​ ​limity​ ​hluku​ ​v​ ​denní​​i​ ​noční​
​době.​​Měřící​​místa​​budou​​odsouhlasena​​KHS​​kraje​​Vysočina.​​Protokol​​o​​měření​​bude​
​doložen​ ​k​ ​posouzení​ ​na​ ​Krajskou​ ​hygienickou​ ​stanici​ ​kraje​ ​Vysočina,​ ​územní​
​pracoviště​ ​Pelhřimov.​ ​Dle​ ​§​ ​32a​ ​zákona​ ​o​ ​ochraně​ ​veřejného​ ​zdraví​ ​bude​ ​měření​
​provedeno​ ​držitelem​ ​osvědčení​ ​o​ ​akreditaci​ ​nebo​ ​držitelem​ ​autorizace.​ ​Součástí​
​měření bude i třetinooktávová analýza.​

​-​ ​Před​ ​uvedením​ ​stavby​ ​do​ ​provozu​ ​bude​ ​na​ ​pracovištích​ ​s​ ​trvalou​ ​prací​ ​provedeno​
​měření​​elektrického​​osvětlení​​v​​souladu​​s​​postupy​​popsanými​​v​​českých​​technických​
​normách​​upravujících​​měření​​elektrického​​osvětlení,​​kterým​​bude​​prokázáno​​dodržení​
​požadovaných normových hodnot elektrického osvětlení.​

​-​ ​Ke​ ​kolaudačnímu​ ​řízení​ ​bude​ ​doložen​ ​protokol​ ​o​ ​zaregulování​ ​vzduchotechniky​ ​na​
​projektované kapacity.​

​Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská 2460, Pelhřimov 393 01​

​-​ ​vydal souhlasné jednotné environmentální stanovisko​
​-​ ​s podmínkami:​

​-​ ​Orgán​​ochrany​​zemědělského​​půdního​​fondu​​(ZPF)​​věcně​​a​​místně​​podle​​§​​15​​písm.​
​k)​​zákona​​o​​ochraně​​ZPF​​uděluje​​žadateli​​souhlas​​s​​trvalým​​odnětí​​zemědělské​​půdy​
​ze​ ​ZPF​ ​podle​ ​§​ ​9​ ​odst.​ ​8​ ​zákona​ ​o​ ​ochraně​ ​ZPF​ ​za​ ​účelem​​stavby​​administrativně​
​provozní​ ​budovy​ ​společnosti,​ ​zpevněné​ ​plochy,​ ​parkovací​ ​plochy​ ​a​ ​zřízení​ ​plochy​
​zeleně​ ​na​ ​pozemcích​ ​p.č.​ ​2360/95​ ​a​ ​2360/96​ ​(vše​ ​KN)​ ​v​ ​k.ú.​ ​Pelhřimov​ ​o​ ​celkové​
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​výměře 0,5270 ha dle předložené situace​

​Katastrální území Pelhřimov:​

​p.č. 2360/95 (celý) o výměře 0,4458 ha, druh pozemku orná půda​

​p.č. 2360/96 (celý) o výměře 0,0812 ha, druh pozemku orná půda​

​Celkem 0,5270 ha​

​Půda​ ​na​​dotčený​​pozemcích​​je​​zařazena​​dle​​BPEJ​​do​​I.​ ​třídy​​ochrany​​(BPEJ​​7.29.11,​
​plocha 0,4642 ha) a do III. třídy ochrany (BPEJ 7.29.14, plocha 0,0628 ha).​

​-​ ​Skrývka kulturních vrstev půdy z odnímaného pozemku:​

​Podle​ ​předběžné​ ​bilance​ ​zajistí​ ​žadatel​ ​provedení​ ​skrývky​ ​kulturních​ ​vrstev​ ​půdy​ ​v​
​rozsahu​ ​plochy​ ​určené​ ​ke​ ​skrývce​ ​kulturních​ ​vrstev​ ​půdy​ ​(0,5046​ ​ha)​ ​v​ ​celkovém​
​objemu​ ​1​ ​261,5​ ​m3.​ ​Na​ ​zbývající​ ​ploše​ ​(0,0224​ ​ha)​ ​není​ ​skrývka​ ​kulturních​ ​vrstev​
​navrhována​ ​(udělena​ ​výjimka​ ​ze​ ​skrývky​ ​kulturních​ ​vrstev​ ​půdy​ ​v​ ​souladu​ ​s​
​ustanovením​​§​​8​​odst.​​1​​písm.​​a)​​zákona).​​Jedná​​se​​o​​plochu,​​kde​​se​​nachází​​vzrostlá​
​zeleň, která bude v rámci záměru zachována (příloha č. 1).​

​Skrývka​​kulturních​​vrstev​​půdy​​v​​množství​​195,5​​m3​​bude​​použita​​na​​zpětné​​ozelenění​
​ploch​ ​na​ ​pozemku​ ​stavebníka​ ​(plochy​ ​zeleně),​ ​plochy​ ​budou​ ​zatravněny​ ​a​ ​osázeny​
​stromy.​

​Zbývající​ ​skrývka​ ​kulturních​ ​vrstev​ ​půdy​ ​v​ ​množství​ ​1​ ​066​ ​m3​ ​bude​ ​použita​ ​pro​
​zesílení​ ​kulturní​ ​vrstvy​ ​půdy​ ​na​ ​části​ ​pozemku​ ​p.č.​ ​86/1​ ​KN​ ​v​ ​k.ú.​ ​Skrýšov​ ​u​
​Pelhřimova​​(příloha​​č.​​2).​​Kulturní​​vrstvy​​půdy​​budou​​na​​náklad​​žadatele,​​po​​dohodě​​s​
​nájemcem​ ​pozemku​ ​(Zemědělským​ ​družstvem​ ​“Údolí“​ ​Olešná),​ ​rozprostřeny​ ​včetně​
​urovnání​ ​povrchu​ ​na​ ​výše​ ​uvedeném​ ​pozemku.​ ​Žadatel​ ​je​ ​povinen​ ​v​ ​nejbližším​
​agrotechnickém​ ​termínu​ ​na​ ​svůj​ ​náklad​ ​zajistit​ ​uvedení​ ​pozemku,​ ​na​ ​který​ ​budou​
​kulturní​​vrstvy​​půdy​​navezeny,​​do​​stavu​​odpovídajícímu​​evidenci​​katastru​​nemovitostí​
​(orná půda).​

​Do​ ​doby​ ​použití​ ​budou​ ​kulturní​ ​vrstvy​ ​půdy​ ​ukládány​ ​na​ ​složištích​ ​(deponiích)​ ​na​
​pozemku​ ​p.č.​ ​2360/95​ ​KN​ ​v​ ​k.ú.​ ​Pelhřimov​ ​(příloha​ ​č.​ ​1).​​Žadatel​​je​​povinen​​zajistit​
​ochranu​​uložených​​kulturních​​vrstev​​půdy​​před​​znehodnocením,​​ztrátami,​​zcizením​​a​
​ošetření deponie proti zaplevelení.​

​Doba​ ​nezemědělského​ ​využití​ ​neodnímané​ ​části​ ​pozemku​ ​p.č.​ ​2360/95​ ​KN​ ​v​ ​k.ú.​
​Pelhřimov​ ​určené​ ​pro​ ​zřízení​ ​deponie​​skrývky​​kulturních​​vrstev​​půdy,​​včetně​​uvedení​
​do​ ​původního​ ​stavu,​ ​nesmí​ ​překročit​ ​12​ ​měsíců​ ​(§​ ​9​ ​odst.​ ​2​ ​písm.​ ​d)​ ​zákona​ ​o​
​ochraně ZPF).​

​-​ ​Žadatel​ ​je​ ​povinen​ ​vést​ ​protokol​ ​(pracovní​ ​deník)​ ​o​ ​činnostech​ ​souvisejících​ ​se​
​skrývkou,​ ​přemístěním,​ ​rozprostřením,​ ​ochranou​ ​a​ ​ošetřováním​ ​či​ ​jiným​ ​využitím​
​skrývaných​ ​kulturních​ ​vrstev​ ​půdy.​ ​V​ ​protokolu​ ​uvádí​​všechny​​skutečnosti​​rozhodné​
​pro​ ​posouzení​ ​správnosti,​ ​úplnosti​ ​a​ ​účelnosti​ ​využívání​ ​těchto​ ​zemin.​ ​Na​​vyžádání​
​předkládá​ ​protokol​ ​(pracovní​ ​deník)​ ​orgánu​ ​ochrany​​zemědělského​​půdního​​fondu​​k​
​posouzení plnění podmínek souhlasu.​

​-​ ​Výkopová​ ​zemina​ ​ze​ ​stavby​ ​provozního​ ​objektu​ ​nebude​ ​umisťována​ ​na​ ​pozemky​
​náležející do ZPF.​

​-​ ​Při​ ​provádění​ ​stavebních​ ​prací​ ​nesmí​ ​dojít​ ​k​ ​poškození​ ​příznivých​ ​fyzikálních,​
​chemických​ ​a​ ​biologických​ ​vlastností​ ​půdy​ ​nebo​ ​ke​ ​kontaminaci​ ​půdy​ ​na​ ​okolních​
​pozemcích náležejících do ZPF.​

​EG.D a.s.(elektrická síť), U Elektrárny 226, Pelhřimov 393 01​

​-​ ​vydal souhlas s provedením akce​
​-​ ​s podmínkami:​

​-​ ​V​ ​ochranných​ ​pásmech​ ​zařízení​ ​distribuční​ ​soustavy​ ​budou​ ​při​ ​realizaci​
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​stavby/činnosti​ ​dle​​uděleného​​souhlasu​​dodrženy​​podmínky​​dle​​§​​46​​odst.​​8​​zákona​
​č.​​458/2000​​Sb.,​​energetický​​zákon,​​v​​platném​​znění,​​kde​​se​​konstatuje,​​že​​v​​OP​​těchto​
​zařízení je zakázáno pod písmeny:​

​c)​​provádět​​činnosti,​ ​které​​by​​mohly​​ohrozit​​spolehlivost​​a​​bezpečnost​​provozu​​těchto​
​zařízení nebo ohrozit život, zdraví ci majetek osob​

​d)​ ​provádět​ ​činnosti,​ ​které​ ​by​ ​znemožnily​ ​nebo​ ​podstatne​ ​znesnadňovali​ ​přístup​ ​k​
​těmto zařízením.​

​-​ ​Zakreslení​ ​trasy​ ​nadzemního​ ​i​ ​podzemního​ ​vedení,​ ​vyskytujícího​ ​se​ ​v​ ​zájmovém​
​území,​ ​do​ ​všech​ ​vyhotovení​ ​prováděcí​ ​dokumentace​ ​a​ ​jeho​ ​vyznačení​ ​dobře​
​viditelným​ ​způsobem​ ​přímo​ ​v​​terénu.​​Jedná​​se​​zejména​​o​ ​místa​​křížení​​či​​souběhu​
​trasy​ ​vedení​ ​s​ ​trasou​ ​pohybu​ ​mechanizace,​ ​s​ ​trasou​ ​vedení​ ​výkopu​ ​a​​podobně​​tak,​
​aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.​

​-​ ​Objednání​​přesného​​vytyčení​​distribuční​​sítě​​(trasy​​kabelu)​​v​​terénu,​​a​​to​​nejméně​​14​
​dní​ ​před​ ​zahájením​ ​prací​ ​v​ ​blízkosti​ ​podzemního​ ​kabelového​ ​vedení.​ ​V​ ​případě,​ ​že​
​nebude​​možné​​trasu​​kabelu​​bezpečně​​určit​​pomocí​​vytyčovacího​​zařízení,​​je​​investor​
​zemních​ ​prací​ ​povinen​ ​pro​ ​jednoznačné​ ​stanovení​ ​jeho​ ​polohy​​provést​​na​​určených​
​místech​​a​​v​​nezbytném​​rozsahu​​ruční​​odkrytí​​kabelu​​podle​​pokynu​​technika​​EG.D,​​a.s.​
​Vytycení​ ​kabelu​ ​VN,​ ​NN​ ​zajistí​ ​Jaromír​ ​Kubu,​ ​tel.:​ ​56531-4420,​ ​mail:​
​jaromir.kubu@egd.cz.​

​-​ ​Provádění​​zemních​​prací​​v​​ochranném​​pásmu​​kabelového​​vedení​​výhradně​​klasickým​
​ručním​ ​nářadím​ ​bez​​použití​​jakýchkoliv​​mechanismu​​s​​nejvyšší​​opatrností,​ ​nebude-li​
​provozovatelem zařízení stanoveno jinak.​

​-​ ​Vhodné​ ​zabezpečení​ ​obnaženého​​kabelu​​(podložení,​​vyvešení,​​...),aby​​nedošlo​​k​​jeho​
​poškození​ ​poruchou​ ​nebo​ ​nepovolanou​ ​osobou​ ​a​ ​označení​ ​výstražnými​ ​tabulkami​
​bude​​provedeno​​podle​​pokynu​​technika​​EGD.​​Další​​podmínky​​pro​​zabezpečení​​zařízení​
​si vyhrazujeme pri vytyčení nebo po jeho odkrytí.​

​-​ ​Vyřešení​ ​způsobu​ ​provedení​ ​souběhu​ ​a​ ​křížení​ ​výše​ ​zmínené​ ​akce​ ​s​ ​rozvodným​
​zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.​

​-​ ​Přizvání​ ​technika​ ​EGD​ ​ke​ ​kontrole​ ​křižovatek​ ​a​ ​soubehu​ ​před​ ​záhozem​ ​výkopu.​ ​O​
​kontrole​​bude​​proveden​​zápis​​do​​montážního​​nebo​​stavebního​​deníku.​​Při​​nedodržení​
​této​​podmínky​​budou​​poruchy,​​vzniklé​​na​​zařízení,​​odstraňovány​​na​​náklady​​investora​
​stavby.​

​-​ ​Po​ ​dokončení​ ​musí​ ​stavba​ ​z​ ​pohledu​ ​ochrany​ ​pred​ ​provozními​​a​​poruchovými​​vlivy​
​distribuční​ ​soustavy​ ​odpovídat​ ​příslušným​ ​normám,​ ​zejména​​PNE​​33​​3301,​​PNE​​33​
​3302,​ ​PNE​ ​34​ ​1050,​​ČSN​​EN​​50​​341-1,​​PNE​​33​​0000-1,​​ČSN​​EN​​50​​522,​​ČSN​​EN​​61​
​936-1, ČSN 73 6005.​

​-​ ​Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:​
​-​ ​a)​ ​zřizovat​ ​bez​ ​souhlasu​ ​vlastníka​ ​těchto​ ​zařízení​ ​stavby​ ​či​ ​umisťovat​​konstrukce​​a​

​jiná podobná zařízení, jakož i uskladnovat hořlavé a výbušné látky​
​-​ ​b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce​
​-​ ​c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m​
​-​ ​d)​ ​u​ ​podzemního​ ​vedení​​vysazovat​​trvalé​​porosty​​a​​přejíždět​​vedení​​bez​​ochranných​

​prvků mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.​
​-​ ​V​ ​projektové​ ​dokumentaci​ ​a​ ​při​ ​stavbě​ ​budou​ ​respektovány​ ​podmínky​ ​uvedené​ ​ve​

​sdělení​ ​č.​ ​26329755,​ ​k​ ​existenci​ ​zařízení​ ​distribuční​ ​soustavy​ ​ve​ ​vlastnictví​ ​a​
​provozování EGD a k podmínkám činnosti v jeho blízkosti, s platností do 14.08.2026.​

​-​ ​Veškerá​ ​stavební​ ​činnost​ ​v​ ​OP​ ​distribucního​ ​a​ ​sdělovacího​ ​zařízení​ ​bude​​před​​jejím​
​zahájením​ ​konzultována​​s​​příslušným​​správcem​​zařízení,​​který​​stanoví​​bezpečnostní​
​opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.​

​-​ ​Veškeré​​práce​​s​​mechanizací,​​jejichž​​části​​se​​za​​provozu​​mohou​​přiblížit​​k​​vodičům​​v​
​OP​ ​nadzemního​ ​vedení​ ​22​ ​kV​ ​a​ ​výkopové​ ​práce​ ​v​ ​OP​ ​podzemního​ ​vedení​ ​22​​kV,​​je​
​nutno​ ​provádět​ ​za​ ​beznapěťového​ ​stavu​ ​vedení​ ​a​ ​vypnutí​ ​objednejte​ ​nejméně​ ​25​
​kalendářních​​dnů​​předem.​​Práce​​s​​mechanizací​​v​​OP​​vedení​​110​​kV​​je​​nutno​​provádět​
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​za​ ​beznapěťového​ ​stavu​ ​vedení​ ​a​ ​vypnutí​ ​objednejte​ ​nejpozději​ ​do​ ​10.​ ​dne​
​předchozího měsíce.​

​-​ ​Dovolujeme​ ​si​ ​také​ ​upozornit,​ ​že​​investor​​stavby​​hradí​​náklady​​na​​dodatečné​​úpravy​
​stávajícího​​zařízení​​distribuční​​soustavy,​​které​​jsou​​vyvolané​​stavbou.​​Jedná​​se​​např.​​o​
​ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdu apod.​

​EG.D a.s.(plyn), U Elektrárny 226, Pelhřimov 393 01​

​-​ ​vydal souhlas s provedením akce​
​-​ ​s podmínkami:​

​-​ ​V​ ​ochranném​ ​pásmu​ ​plynového​ ​zařízení​ ​budou​ ​při​ ​realizaci​ ​stavby/činnosti​ ​dle​
​uděleného​​souhlasu​​přiměřeně​​dodrženy​​podmínky​​dle​​§​​68​​odst.​​3​​zák.​​c.​​458/2000​
​Sb.,​​energetický​​zákon,​​v​​platném​​znění,​​kde​​se​​konstatuje,​​že​​v​​ochranných​​pásmech​
​plynových​​zařízení​​je​​zakázáno​​provádět​​činnosti,​ ​které​​by​​ve​​svých​​důsledcích​​mohly​
​ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpecnost provozu.​

​-​ ​Zakreslení​ ​plynárenského​ ​zařízení,​ ​vyskytujícího​ ​se​ ​v​ ​zájmovém​ ​území,​ ​do​ ​všech​
​vyhotovení​ ​prováděcí​ ​dokumentace​ ​a​ ​jeho​ ​vyznačení​ ​dobře​ ​viditelným​ ​způsobem​
​přímo​ ​v​ ​terénu.​ ​Jedná​ ​se​ ​zejména​ ​o​ ​místa​ ​křížení​ ​či​ ​souběhu​ ​trasy​​vedení​​s​​trasou​
​pohybu​ ​mechanizace,​ ​s​ ​trasou​ ​vedení​ ​výkopu​ ​a​ ​podobné​ ​tak,​ ​aby​ ​pracující​ ​na​
​staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.​

​-​ ​Objednání​​přesného​​vytyčení​​distribuční​​sítě​​(trasy​​plynovodu)​​v​​terénu,​​a​​to​​nejméně​
​14​ ​dnů​ ​před​ ​zahájením​ ​prací​ ​v​ ​blízkosti​ ​podzemního​ ​vedení.​ ​V​ ​případě,​ ​že​ ​nebude​
​možné​ ​trasu​ ​plynovodu​ ​bezpecne​ ​urcit​ ​pomocí​ ​vytyčovacího​ ​zařízení,​ ​je​ ​investor​
​zemních​ ​prací​ ​povinen​ ​pro​ ​jednoznačné​ ​stanovení​ ​jeho​ ​polohy​ ​provést​ ​na​​určených​
​místech​​a​​v​​nezbytném​​rozsahu​​ruční​​odkrytí​​plynovodu​​podle​​pokynu​​techniku​​EG.D,​
​a.s.​ ​(dále​ ​jen​ ​EGD).​ ​Vytyčení​ ​plynovodu​ ​zajistí​ ​Pavel​ ​Skalník,​ ​tel.:​ ​56531-4481,​ ​mail:​
​pavel.skalnik@egd.cz.​

​-​ ​Prokazatelné​ ​seznámení​ ​pracovníků,​ ​konajících​ ​výkopové​ ​práce,​ ​s​ ​uložením​
​plynárenského​​zařízení​​a​​jejich​​upozornění​​na​​to,​​že​​při​​práci​​musí​​dbát​​na​​maximální​
​opatrnost​ ​a​ ​v​ ​ochranném​ ​pásmu​ ​nesmí​ ​používat​ ​žádné​ ​mechanizační​ ​prostředky​​a​
​nevhodné pracovní nástroje (hloubící stroje, sbíječky apod.).​

​-​ ​V​ ​případě,​ ​že​ ​je​​uvažováno​​s​​protlakem​​v​​místech,​​kde​​jsou​​vedeny​​plynárenské​​sítě,​
​musí​​být​​dle​​TIN​​700​​03,​​před​​zahájením​​protlaku,​​provedeno​​obnažení​​plynárenského​
​zařízení​ ​v​ ​místě​ ​křížení.​ ​Bez​ ​obnažení​ ​plynovodu,​ ​v​ ​místě​ ​křížení,​ ​nesmí​ ​být​ ​protlak​
​prováden.​

​-​ ​Provádění​ ​vlastních​ ​výkopových​ ​prací​ ​a​ ​zásypu​ ​v​​souladu​​s​​ČSN​​73​​3055​​a​​ČSN​​73​
​6133 (NTP a STP - zapískování potrubí, materiál bez ostrých hran).​

​-​ ​Vhodné​ ​zabezpečení​ ​odkrytého​ ​plynovodu​ ​a​ ​souvisejícího​ ​zařízení​ ​do​ ​doby​ ​zásypu,​
​aby​ ​nedošlo​ ​k​ ​jeho​ ​poškození.​ ​Další​ ​podmínky​ ​pro​ ​zabezpečení​ ​zařízení​ ​si​
​vyhrazujeme pri vytyčení nebo po jeho odkrytí.​

​-​ ​Vyřešení​ ​způsobu​ ​provedení​ ​prípadných​ ​křižovatek​ ​a​ ​souběhu​ ​uvažované​ ​stavby​ ​s​
​plynárenským​​zařízením​​v​​projektové​​dokumentaci​​musí​​odpovídat​​ČSN​​73​​6005,​​ČSN​
​EN​​1594,​​ČSN​​EN​​12​​007​​–​​1,2,3,4,5,​​TPG​​702​​04,​​TPG​​702​​01,​​CSN​​EN​​12​​186,​​TPG​
​605​ ​02,​ ​TPG​ ​920​ ​21​ ​a​ ​souvisejícím​ ​předpisům​ ​pro​ ​umisťování​ ​objektu​ ​a​ ​provádění​
​zemních prací.​

​-​ ​Přizvání​ ​technika​ ​EGD​ ​ke​ ​kontrole​ ​křižovatek​ ​a​ ​souběhu​ ​před​ ​záhozem​ ​výkopu.​ ​O​
​kontrole​ ​bude​ ​proveden​ ​zápis.​ ​Při​ ​nedodržení​ ​této​ ​podmínky​​budou​​poruchy,​​vzniklé​
​na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.​

​-​ ​Po​​skrývce​​stávajícího​​terénu​​nad​​plynovodem,​​před​​navezením​​nových​​konstrukčních​
​vrstev,​​budou​​přizváni​​technici​​EGD​​správy​​sítě​​plynu​​ke​​kontrole​​neporušenosti​​sítí.​​O​
​kontrole bude proveden zápis.​

​-​ ​Po​​konečných​​úpravách​​nad​​plynovodem​​nesmí​​dojít​​ke​​snížení​​ani​​navýšení​​nivelety​
​terénu.​

​-​ ​Řešení​ ​případných​ ​přeložek​ ​plynárenského​ ​zarízení​ ​dle​ ​§​ ​70​ ​zákona​ ​458/2000​ ​Sb.,​
​energetický zákon, v platném znění, po předchozí dohodě s technikem EGD.​
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​-​ ​Uhrazení​ ​veškerých​ ​nákladů​ ​na​ ​práce,​ ​vyvolané​ ​stavbou,​ ​investorem​ ​akce,​ ​není-li​
​písemnou dohodou stanoveno jinak.​

​-​ ​V​ ​projektové​ ​dokumentaci​ ​a​ ​při​ ​stavbě​ ​budou​ ​respektovány​ ​podmínky,​ ​uvedené​ ​ve​
​Sdělení​ ​č.​ ​26329755,​ ​k​ ​existenci​ ​zařízení​ ​distribuční​ ​soustavy​ ​ve​ ​vlastnictví​ ​a​
​provozování EGD a podmínkách činnosti v jeho blízkosti, s platností do 14.08.2026,​

​-​ ​Neprodlené​​ohlášení​​jakéhokoliv​​poškození​​plynárenského​​zařízení​​v​​provozování​​EGD​
​na telefonní číslo Poruchové linky 1239.​

​Technické služby města Pelhřimova, Myslotínská ulice 1740, Pelhřimov 393 88​

​-​ ​na území se nachází zemní kabelové vedení VO ve správě Technických služeb​
​-​ ​vydal souhlas s provedením akce​
​-​ ​s podmínkami:​

​-​ ​Při​​provádění​​zemních​​nebo​​jiných​​prací,​​které​​mohou​​porušit​​výše​​uvedené​​kabelové​
​vedení​ ​musí​ ​být​ ​ze​ ​strany​ ​investora​ ​zajištěna​ ​veškerá​ ​opatření,​​aby​​nedošlo​​k​​jejich​
​poškození.​

​-​ ​Před​ ​zahájením​ ​prací​ ​bude​ ​objednáno​ ​u​ ​TSmPe,​ ​skupina​ ​elektro,​ ​přímé​ ​vytyčení​
​zemního kabelového vedení hledacím zařízením, tel. 565 327 598 nebo 774142018.​

​-​ ​Zemní​​práce​​v​​ochranném​​pásmu​​kabelů​​V.O.​​(1​​m​​od​​kabelu​​na​​obě​​strany)​​budou​​ze​
​strany investora prováděny výhradně ručním výkopem a s max. opatrností.​

​-​ ​Případná křížení inženýrských sítí s kabely provést dle ČSN 341050 a 736005.​
​-​ ​V​​místě​​případného​​vjezdu​​provést​​přeložení​​kabelu​​VO​​do​​patřičné​​hloubky​​,​ ​chránit​

​chráničkou.​
​-​ ​Před​ ​záhozem​ ​kabelů​​přizve​​investor​​zástupce​​TSmPe​​ke​​kontrole​​.​ ​O​​kontrole​​bude​

​proveden​​zápis​​do​​stavebního​​deníku​​investora.​​Při​​nedodržení​​této​​podmínky​​budou​
​případně vzniklé poruchy na kabelech odstraňovány na náklady investora stavby.​

​-​ ​Jakékoliv​ ​poškození​ ​kabelového​ ​vedení​ ​nebo​ ​ostatního​ ​zařízení​ ​V.O.​ ​jste​ ​povinni​
​neprodleně​​ohlásit​​správci​​a​​zúčastnit​​se​​jednání​​o​​způsobu​​opravy​​a​​náhradě​​vzniklé​
​škody.​ ​Za​​opravu​​poškozeného​​zařízení​​cizí​​organizací​​účtujeme​​100​​%​​přirážku​​a​​to​
​podle vyhl. o cenách​

​-​ ​Případné přemístění stožáru VO jde na náklady stavebníka.​

​StaMPI, spol s.r.o., Pražská 200, Pelhřimov 391 01​

​-​ ​na území se nachází jejich zemní optické vedení​
​-​ ​vydal souhlas s provedením akce​
​-​ ​s podmínkami:​

​-​ ​Při​ ​provádění​ ​zemních​ ​nebo​ ​jiných​ ​prací,​​které​​mohou​​porušit​​výše​​uvedené​​optické​
​vedení,​ ​musí​ ​být​ ​ze​ ​strany​ ​investora​ ​zajištěna​ ​veškerá​ ​opatření,​ ​aby​ ​nedošlo​ ​k​​jeho​
​poškození​

​-​ ​Před​​zahájením​​prací​​bude​​objednáno​​u​​firmy​​StaMPi​​spol.​​s​​r.o.​​(608164015)​​přímé​
​vytýčení optického kabelu.​

​-​ ​Zemní​ ​práce​ ​v​ ​ochranném​ ​pásmu​ ​optického​ ​kabelu​ ​budou​ ​prováděny​ ​výhradně​
​ručním výkopem a s maximální opatrností.​

​-​ ​Jakékoliv​ ​poškození​ ​optického​ ​vedení​ ​jste​ ​povinni​ ​neprodleně​ ​ohlásit​ ​správci​ ​a​
​zůčastnit se jednání o způsobu opravy a náhradě vzniklé škody.​

​GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 602 00​

​-​ ​na​ ​území​ ​se​ ​nenachází​ ​žádná​ ​provozovaná​ ​plynárenská​ ​zařízení​ ​a​ ​plynovodní​ ​přípojky​ ​ve​
​vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o​

​-​ ​vydal souhlas s provedením akce​

​Město Pelhřimov, odbor hospodářský, Pražská 2460, Pelhřimov 393 01​

​-​ ​vlastník místní komunikace na pozemku p.č. 2360/1 a pozemku p.č. 2360/96​
​-​ ​vydal souhlas s provedením akce​
​-​ ​s podmínkami:​

​-​ ​Vodovodní​ ​přípojka​ ​bude​ ​provedena​ ​z​ ​mat.​ ​PE100RC​ ​SDR17​ ​dle​ ​PAS​ ​1075​ ​d110​ ​s​
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​napojením​ ​na​ ​vodovodní​ ​řad​ ​PE100RC​ ​DN150​ ​v​ ​místní​ ​komunikaci​​p.č.​​2360/1​​k.ú.​
​Pelhřimov​

​-​ ​Splašková​ ​kanalizační​ ​přípojka​ ​bude​ ​provedena​ ​z​ ​materiálu​ ​PPKGEM​ ​d160​ ​SN10​ ​s​
​napojením​ ​na​ ​stávající​ ​splaškový​ ​kanalizační​ ​řad​ ​PP-K​ ​DN300​ ​v​ ​pozemku​ ​p.č.​
​2360/96​​k.ú.​​Pelhřimov​​a​​zakončena​​revizní​​šachtou​​na​​pozemku​​p.č.​​2360/95​​v​​k.ú.​
​Pelhřimov​

​-​ ​Dešťové​ ​vody​ ​budou​ ​vsakovány​ ​na​ ​vlastním​ ​pozemku​ ​investora-​ ​bez​ ​napojení​ ​do​
​veřejné kanalizace​

​Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická 36, Praha 5 150 21​

​-​ ​vydal souhlas s provedením akce​
​-​ ​s podmínkami:​

​-​ ​Stavební​ ​činností​ ​nebude​ ​ohrožena​ ​jakost​ ​povrchových​ ​nebo​ ​podzemních​ ​vod​
​zejména​​závadnými​​látkami​​podle​​ustanovení​​§​​39​​vodního​​zákona.​​Na​​stavbě​​budou​
​prostředky pro likvidaci případné havárie. Odpovídá zhotovitel stavby.​

​-​ ​Bezpečnostním​​odtokem​​ze​​vsakovacího​​objektu​​vedeným​​údolnicí​​může​​být​​ovlivněn​
​VVT Bělá- S případným vydáním souhlasu dle § 17 vodního zákona souhlasíme.​

​-​ ​Napojení​ ​objektu​ ​na​ ​veřejnou​ ​inženýrskou​​a​​dopravní​​infrastrukturu​​bude​​provedeno​
​dle podmínek jejich vlastníků/provozovatelů.​

​-​ ​Vsakovací​ ​objekt​ ​dešťových​ ​vod​ ​bude​ ​řešen​ ​v​ ​souladu​ ​s​ ​ČSN​ ​75​ ​9010​ ​Vsakovací​
​zařízení srážkových vod.​

​-​ ​Stavba bude řešena v souladu s Vyhláškou č. 146/2024 Sb.​

​Krajské​​ředitelství​​policie​​kraje​​Vysočina,​​Dopravní​​inspektorát,​​územní​​odbor​​Pelhřimov,​​Pražská​​1738,​
​Pelhřimov 393 01​

​-​ ​vydal souhlas s připojení pozemku z parc. č. 2360/96 na MK ul. kouřimského v Pelhřimově​
​-​ ​s podmínkami:​

​-​ ​Budou​ ​zajištěny​ ​rozhledové​ ​poměry​ ​dle​ ​požadavků​ ​ČSN​ ​73​ ​6110​ ​(Projektování​
​místních​ ​komunikací),​ ​v​ ​rozhledovém​ ​poli​ ​nebude​ ​žádná​ ​překážka​ ​vyšší​ ​než​ ​0,7​ ​m,​
​možno​​pouze​​sloup​​o​​šířce​​max.​​0,15​​m.​​V​​případě​​vzrostlých​​stromů​​nebo​​náletové​
​zeleně​ ​požadujeme​ ​v​ ​souladu​ ​s​ ​§​ ​15​ ​odst.​ ​2​ ​zákona​ ​č.​ ​13/1997​ ​Sb.,​ ​o​ ​pozemních​
​komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jejich odstranění- zapracováno v projektu​

​-​ ​Napojení bude mít zpevněnou, lehce čistitelnou vozovku- zapracováno v projektu​
​-​ ​Bude​ ​zamezeno​ ​přítoku​ ​dešťové​ ​vody​ ​z​ ​této​ ​plochy​ ​na​​komunikaci​​-​​zapracováno​​v​

​projektu​

​p)​ ​požadavky​ ​na​ ​řešení​ ​přístupnosti​ ​objektu,​ ​se​ ​specifikací​ ​částí​ ​objektu,​ ​které​ ​podléhají​ ​požadavkům​ ​na​
​přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu objektu na okolí,​

​Objekt​ ​není​ ​přístupný​ ​pro​ ​pěší​ ​přímo​ ​z​ ​ulice.​ ​Veřejná​ ​komunikace​ ​pro​ ​pěší​ ​nevede​ ​k​ ​námi​
​navrhovanému​ ​objektu.​ ​Výstavba​ ​této​ ​komunikace​ ​pro​ ​pěší​ ​je​ ​v​ ​plánu​ ​města=​ ​související​ ​investice​
​výstavba​ ​chodníku​ ​v​ ​ulici​ ​-​ ​Průmyslová​ ​zóna​ ​Ke​ ​Skrýšovu​ ​Pelhřimov​ ​-​​IV.​​etapa,​​WAY​​project​​s.​​r.​​o.,​
​09/2015.​

​Objekt​ ​je​ ​přístupný​ ​z​ ​ulice​ ​Kouřimského.​ ​Přístup​ ​vede​ ​z​ ​veřejné​ ​místní​ ​komunikace​​III.​ ​třídy.​
​Území​​se​​nachází​​v​​průmyslové​​oblasti​​v​​jihovýchodní​​části​​města​​Pelhřimov​​a​​je​​dopravně​​obslužné​
​místní komunikací III. třídy sk. C obslužné v ulici Kouřimského v majetku města Pelhřimov.​

​Komunikace pro pěší​
​Přístupová​​cesta​​z​​vyhrazených​​parkovacích​​míst​​splňuje​​parametry​​pro​​bezbariérový​​přístup​

​(spád u chodníků max. 6,25%).​
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​Parkovací plochy​
​Na​ ​veřejných​ ​plochách​ ​pro​ ​krátkodobá​ ​parkování​ ​musí​ ​být​ ​vyhrazena​ ​stání​ ​pro​ ​vozidla​

​označená​ ​parkovacím​ ​průkazem​ ​označující​ ​vozidlo​ ​přepravující​ ​osobu​ ​těžce​​zdravotně​​postiženou​​a​
​vyhrazená​​stání​​pro​​vozidla​​osob​​doprovázející​​dítě​​v​​kočárku.​​Od​​vyhrazených​​stání​​musí​​být​​zajištěn​
​přímý​​bezbariérový​​přístup​​na​​komunikaci​​pro​​pěší​​a​​tato​​stání​​musí​​být​​umístěna​​nejblíže​​k​​vchodu​​a​​z​
​přístupné stavby nebo výtahu.​

​Před​ ​objektem​ ​jsou​ ​navržena​​dvě​​parkovací​​místa​​pro​​tyto​​vozidla.​​Z​​tohoto​​místa​​je​​vedena​
​bezbariérová komunikace ke vstupu do objektu.​

​Vstupní prostory​
​Před​​vstupem​​do​​budovy​​musí​​být​​volný​​manipulační​​prostor​​nejméně​​1500​​x​​1500​​mm.​​Sklon​

​plochy​ ​před​ ​vstupem​ ​do​ ​budovy​ ​smí​ ​být​ ​pouze​ ​v​ ​jednom​ ​směru​ ​a​ ​nejvýše​ ​v​ ​poměru​ ​1:50​ ​(2,0%).​
​Úroveň​​podlahy​​ve​​vstupu​​musí​​být​​bez​​výškového​​rozdílu,​​v​​odůvodněných​​případech​​nesmí​​být​​vyšší​
​než​​20​​mm.​​Vstupní​​čistící​​zóny,​​kovové​​rošty​​a​​rohože​​musí​​být​​výškově​​zarovnány​​s​​okolní​​pochozí​
​plochou​ ​a​ ​v​ ​souladu​ ​s​ ​požadavkem​ ​pro​ ​pochozí​ ​plochu​ ​s​ ​perforovaným​ ​povrchem.​ ​Ta​ ​musí​ ​mít​
​velikost​ ​otvorů​ ​nebo​ ​příčné​ ​mezery​ ​maximálně​ ​10​ ​mm​ ​ve​ ​směru​ ​chůze.​ ​Šířka​ ​čistící​ ​zóny​​musí​​být​
​nejvýše​ ​rovna​ ​šířce​ ​vstupních​ ​nebo​ ​vnitřních​ ​dveří.​ ​Vstupní​ ​dveře​ ​do​ ​budovy​ ​musí​ ​mít​ ​světlou​​šířku​
​nejméně​​900​​mm.​​Pokud​​jsou​​vstupní​​dveře​​dvoukřídlové​​s​​různou​​šířkou​​dveřního​​křídla,​​mělo​​by​​být​
​u​​navazujících​​dalších​​dveří​​širší​​dveřní​​křídlo​ ​na​​stejné​​straně.​​Velikost​​zádveří​​musí​​umožnit​​snadnou​
​manipulaci osobám na vozíku se zachováním manipulačního prostoru.​

​Všechny​​tyto​​podmínky​​hlavní​​vstup​​do​​objektu​​splňuje​​(včetně​​i​ ​doporučeného​​požadavku,​​a​
​to přístřešek před vstupem hloubky nejméně 1200mm).​

​Přístupnost a evakuace osob​
​Požární​ ​bezpečnost​ ​staveb​ ​a​ ​evakuace​ ​je​ ​dána​ ​požadavky​ ​ČSN​ ​73​ ​0802​ ​ED.2​ ​Požární​

​bezpečnost​ ​staveb-​ ​budovy​ ​nevýrobní​ ​objekty.​ ​Podrobněji​ ​je​ ​toto​ ​řešeno​ ​v​ ​projektové​ ​dokumentaci​
​části D.4_Požárně bezpečností řešení.​

​q)​ ​stanovení​​hodnot​​geometrických​​a​​kvalitativních​​vlastností​​stavebních​​prvků​​a​​konstrukcí​​a​​stavebních​​výrobků​
​(tepelněizolační, zvukoizolační, světelně technické, pevnostní apod.),​

​Geometrické​ ​a​ ​kvalitativní​ ​vlastnosti​ ​stavebních​ ​prvků​ ​jsou​ ​běžné​ ​vycházející​ ​s​ ​příslušných​
​norem​​a​​předpisů,​​případně​​technologických​​předpisů​​dodavatelů​​jednotlivých​​materiálů,​​konstrukcí​​a​
​výrobků.​​Geometrické​​a​​kvalitativní​​vlastnosti​​stavebních​​prvků​​a​​konstrukcí​​jsou​​navrženy​​s​​ohledem​
​na​ ​požadované​ ​funkční​ ​a​ ​technické​ ​parametry​ ​objektu.​ ​Obvodové​ ​stěny​ ​splňují​ ​tepelněizolační​
​požadavky​ ​podle​ ​ČSN​ ​73​ ​0540-2.​ ​Zvukoizolační​ ​vlastnosti​ ​mezibytových​ ​a​ ​nosných​ ​stěn​​odpovídají​
​normovým​ ​požadavkům​ ​ČSN​ ​73​ ​0532.​ ​V​ ​oblasti​ ​světelně​ ​technických​ ​parametrů​ ​jsou​ ​prosklené​
​plochy​ ​navrženy​ ​z​ ​izolačního​ ​trojskla​ ​s​ ​nízkoemisní​ ​vrstvou,​ ​která​ ​zajišťuje​ ​vysokou​ ​energetickou​
​účinnost,​ ​světelnou​ ​propustnost​ ​nad​ ​70​ ​%​ ​a​ ​součinitel​ ​prostupu​ ​tepla​ ​Uw​ ​do​ ​0,9​ ​W/m²K.​
​Tepelněizolační​​vlastnosti​​střešní​​konstrukce​​odpovídají​​požadavkům​​na​​minimalizaci​​tepelných​​ztrát,​
​přičemž​ ​střešní​ ​skladba​ ​obsahuje​ ​izolační​ ​vrstvu​ ​o​ ​tloušťce​ ​minimálně​​200​​mm​​(přesněji​​280​​mm).​
​Zvukoizolační​ ​vlastnosti​ ​mezi​ ​jednotlivými​ ​podlažími​ ​jsou​ ​zajištěny​ ​vrstvou​ ​kročejové​ ​izolace​ ​o​
​hodnotě neprůzvučnosti minimálně 45 dB.​

​Veškeré​​použité​​materiály​​a​​výrobky​​odpovídají​​příslušným​​evropským​​normám​​a​​certifikacím,​
​a to jak z hlediska mechanických vlastností, tak i environmentálních požadavků na udržitelnost.​

​r)​ ​změny​​a​​úpravy​​stavby,​ ​bourání,​ ​dekonstrukce,​​demontáž:​​dopady​​na​​okolí,​​preventivní​​a​​ochranná​​opatření​​při​
​nakládání s azbestem a dalšími nebezpečnými odpady a látkami, odhad využitelných materiálů apod.,​

​Součástí​ ​této​ ​projektové​ ​dokumentace​ ​nejsou​ ​žádné​ ​bourací​ ​práce.​ ​Nejedná​ ​se​ ​o​ ​změnu​
​stavby. Jedná se na návrh zcela nového objektu, který nevyvolává žádné bourací práce.​
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​s)​ ​vnější​ ​prostředí​​a​​zdroje​​(vstupy)​​pro​​objekt​​(kategorie,​ ​kapacity,​ ​podmínky​​a​​omezení​​-​​zejména​​ochrana​​před​
​pronikáním​ ​radonu​ ​z​ ​podloží,​ ​před​ ​bludnými​ ​proudy​ ​a​ ​korozí,​ ​před​ ​technickou​ ​i​ ​přírodní​ ​seizmicitou,​ ​před​
​agresivní​ ​a​ ​tlakovou​ ​podzemní​ ​vodou,​ ​vlhkostí,​ ​před​ ​hlukem​ ​a​ ​ostatními​ ​účinky​ ​-​ ​vliv​ ​poddolování,​ ​plyny​
​(zejména výskyt metanu) apod.),​

​protipovodňové opatření​
​Není​​v​​dokumentaci​​řešeno.​​Námi​​dotčené​​území​​se​​nenachází​​v​​aktivní​​zóně​​záplavového​​území,​​ani​
​v ochranném pásmu vodního zdroje I. II. Dále se území nenachází v zóně Q100.​
​Aktuálně platný územní plán to tomto území nepočítá s návrhem protipovodňového opatřením.​

​ochrana před bludnými proudy​
​V místě navrhované stavby není předpokládán výskyt.​

​ochrana před technickou a přírodní seizmicitou​
​Místo​​navrhované​​stavby​​se​​nachází​​mimo​​oblast​​s​​rizikem​​seizmických​​otřesů​​a​​konfigurace​​terénu​
​vylučuje​ ​možnost​ ​svahových​ ​deformací.​ ​Lokalita​ ​není​ ​situována​ ​v​ ​oblasti​ ​se​ ​zvýšenou​ ​vlastní​
​seismickou aktivitou.​

​ochrana před agresivní a tlakovou podzemní vodou​
​V místě navrhované stavby není předpokládán výskyt.​

​ochrana před hlukem​
​Objekt​ ​je​ ​navržen​ ​tak,​ ​aby​ ​splnily​ ​nejvyšší​ ​přípustné​ ​hodnoty​ ​hluku​ ​a​ ​vibrací,​ ​které​​jsou​​stanoveny​
​nařízením vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.​

​ochrana před ostatními účinky- vliv poddolování, výskyt metanu apod.​
​Není v této projektové dokumentaci řešeno. Území se nenachází v záplavovém území.​

​ochrana před pronikáním radonu z podloží.​
​Dle​ ​průzkumu​ ​byl​ ​stanovem​ ​radonový​ ​index​ ​pozemku​ ​na​ ​střední.​ ​Jako​ ​ochrana​ ​před​

​radonem​ ​je​ ​navržena​ ​ve​ ​skladbě​ ​podlah​ ​(stěn)​ ​spodní​ ​stavby​ ​souvrstný​ ​dvou​ ​hydroizolačních​
​asfaltových​​pásů​​z​​SBS​​modifikovaného​​asfaltu.​​Ve​​spodní​​stavbě​​pod​​podkladní​​nenosnou​​vrstvou​​je​
​vedeno​ ​odsávací​ ​perforované​ ​potrubí​​z​​ohebných​​PE​​trubek​​DN​​80​​mm​​(pro​​odvětrání​​podloží).​​Toto​
​potrubí​ ​je​ ​vyvedeno​ ​ve​ ​vrstvě​ ​svislé​ ​tepelné​ ​izolace​ ​nad​ ​terén​ ​ve​ ​dvou​​místech.​​A​​to​​na​​jihozápadní​
​fasádu,​ ​do​ ​prostoru​ ​určeného​ ​pro​ ​ukládání​ ​odpadu.​ ​A​ ​také​ ​je​ ​vyvedeno​ ​na​ ​jihovýchodní​ ​fasádu,​ ​za​
​dilatovanou​​část​​objektu.​​Vyvedené​​potrubí​​je​​ukončeno​​na​​fasádě​​větrací​​mřížkou.​​Podrobněji​​je​​toto​
​potrubí rozkresleno ve výkresu D.1.1.3.103_Půdorys základů.​

​t)​ ​požadavky na ochranu proti hluku a vibracím z provozu stavby nebo zařízení,​

​Zhotovitel​ ​stavby​ ​je​ ​povinen​ ​zajistit​ ​vhodnými​ ​opatřeními​ ​minimalizaci​ ​hluku​ ​a​ ​prašnosti​ ​v​
​lokalitě​ ​stavby.​ ​Dodavatel​ ​je​ ​povinen​ ​zabezpečit​ ​provoz​ ​dopravních​ ​prostředků​ ​produkujících​ ​ve​
​výfukových​ ​plynech​ ​škodliviny​ ​v​ ​množství​ ​odpovídajícím​ ​platným​ ​vyhláškám​ ​a​ ​předpisům​ ​o​
​podmínkách​ ​provozu​ ​vozidel​ ​na​ ​pozemních​ ​komunikacích.​ ​Nasazování​ ​stavebních​ ​strojů​ ​se​
​spalovacími​ ​motory​ ​omezovat​ ​na​ ​nejmenší​ ​možnou​ ​míru,​ ​provádět​ ​pravidelně​ ​technické​​prohlídky​
​vozidel a pravidelné seřizování motorů.​

​Použité​ ​stavební​ ​mechanismy​​budou​​zajištěny​​tak,​​aby​​nedošlo​​ke​​znečištění​​území​​ropnými​
​látkami.​ ​Na​ ​staveništi​ ​bude​ ​k​ ​dispozici​ ​sada​ ​k​ ​likvidaci​ ​úkapů​ ​ropných​ ​látek​ ​obsahují​ ​min.​ ​2kg​
​sorbentu k likvidaci min. 40l ropných látek.​
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​Hluk ze staveniště​
​Při​ ​stavební​ ​činnosti​ ​musí​ ​být​ ​dodrženy​ ​hygienické​ ​limity​ ​hluku​ ​v​ ​chráněných​ ​venkovních​

​prostorech​​staveb​​a​​v​​chráněných​​venkovních​​prostorech​​v​​ekvivalentní​​hladině​​akustického​​tlaku​​A​
​LAeq,s​ ​65​ ​dB​ ​stanovené​ ​pro​ ​dobu​ ​od​ ​7:00​ ​do​ ​21:00​ ​hodin.​ ​V​ ​době​​od​​6:00​​do​​7:00​​a​​od​​21:00​​do​
​22:00 budou prováděny pouze nehlučné přípravné/dokončovací práce či úklid.​

​Pro​ ​minimalizaci​ ​vlivu​ ​hluku​ ​ze​ ​staveniště​ ​je​ ​zhotovitel​ ​stavebních​ ​prací​ ​povinen​ ​používat​
​především​​stroje​​a​​mechanismy​​v​​dobrém​​technickém​​stavu​​a​​jejichž​​hlučnost​​nepřekračuje​​hodnoty​
​stanovené v technickém osvědčení.​

​Při​​stavební​​činnosti​​bude​​nutno​​dodržovat​​povolené​​hladiny​​hluku​​pro​​dané​​období​​stanovené​
​v NV č.272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.​

​Ochrana proti šíření prašnosti ze staveniště​
​S​​ohledem​​na​​zvolený​​konstrukční​​systém​​budovy​​(monolitické​​ŽB​​konstrukce)​​bude​​prašnost​

​ze stavby zásadní pouze v době provádění zemních prací.​
​Omezení​​prašnosti​​po​​dobu​​zemních​​prací​​bude​​zajištěno​​skrápěním​​staveništních​​komunikací​

​vodní​ ​mlhou​ ​a​ ​důslednou​ ​očistou​ ​vozidel​ ​opouštějících​ ​staveniště​ ​a​ ​dále​ ​udržováním​ ​pořádku​ ​na​
​staveništi i v okolí stavby.​

​Podmínky a požadavky pro realizaci k eliminaci negativních vlivů výstavby na okolní stavby​
​Chodníky​ ​jako​ ​součásti​ ​místních​ ​komunikací​ ​nebudou​ ​pojížděny​ ​či​ ​přejížděny​ ​žádnou​

​staveništní,​ ​nebo​ ​zásobovací​ ​dopravou,​ ​nebudou-li​ ​účinně​ ​chráněny​ ​před​ ​poškozením​ ​od​ ​zvýšené​
​zátěže​ ​a​ ​nebudou​ ​znečišťovány​​ani​​jinak​​užívány​​v​​rozporu​​s​​rozhodnutími​​nebo​​platnými​​právními​
​předpisy.​

​Zhotovitel​​stavby​​je​​povinen​​seznámit​​se​​s​​obsahem​​jednak​​vyjádření​​dotčených​​orgánů​​státní​
​správy​ ​a​ ​správců​ ​inženýrských​ ​sítí​ ​k​ ​dokumentaci​ ​pro​ ​stavební​ ​povolení​ ​a​ ​jednak​ ​příslušných​
​stavebních povolení.​

​Pokud​ ​se​ ​provádění​ ​stavebních​ ​prací​ ​dotkne​ ​povrchových​ ​znaků​ ​vodovodu​​a​​kanalizace​​pro​
​veřejnou potřebu, podmínkou realizace akce je jejich rektifikace na náklady zhotovitele.​

​Konstrukce​ ​místních​ ​komunikací​ ​včetně​ ​chodníků,​ ​poškozené​​realizací​​akce,​​budou​​uvedeny​
​do​ ​plně​ ​funkčního​ ​stavu,​ ​spolu​ ​s​ ​obnovou​ ​všech​ ​bezbariérových​ ​úprav,​ ​s​ ​obnovou​ ​dopravního​
​značení (např. preferenční betonové prvky ve vozovce) a značení včetně vodorovného.​

​Po​ ​dobu​​stavby​​bude​​zajištěna​​náležitá​​ochrana​​vedení​​stávajících​​podzemních​​inženýrských​
​sítí.​ ​Tato​​ochrana​​je​​buď​​přímo​​řešena​​projektovou​​dokumentací,​​nebo​​bude​​zajištěna​​zhotovitelem​
​stavby​ ​dle​ ​obecně​ ​platných​ ​předpisů​ ​pro​ ​realizaci​ ​stavebních​ ​prací​ ​v​ ​ochranných​ ​pásmech​
​inženýrských sítí.​

​Do​ ​kanalizace​ ​nesmějí​ ​být​ ​vypouštěny​ ​výplachy​ ​ze​ ​stavebních​ ​strojů.​ ​Staveniště​ ​bude​
​zabezpečeno​ ​tak,​ ​aby​ ​nebyla​ ​splavována​ ​zemina​ ​či​ ​jiné​ ​nečistoty​ ​do​ ​kanalizace.​ ​Na​ ​dešťových​
​kanalizačních svodech budou osazeny lapáky písku a sedimentů.​

​V​​průběhu​​provádění​​prací​​a​​po​​jejich​​dokončení​​budou​​vyčištěny​​možně​​dotčené​​kanalizační​
​vpusti.​ ​Vzniknou-li​ ​prokazatelně​ ​v​​souvislosti​​s​​prováděním​​stavby​​škody​​na​​okolních​​pozemcích​​či​
​zařízeních, je stavebník povinen odstranit je neprodleně na vlastní náklad.​

​Kabelové​ ​sítě​ ​elektrizační​ ​soustavy​ ​v​ ​těsné​ ​blízkosti​ ​výkopů​ ​pro​ ​stavební​ ​konstrukce​ ​budou​
​ručně obnaženy, provizorně vyvěšeny a zajištěny proti poškození (a to i třetí osobou).​

​Případně​ ​odkryté​​vodovodní​​potrubí​​bude​​zabezpečeno​​proti​​poklesu​​a​​vybočení.​​Nesmí​​dojít​
​ke​ ​snížení​ ​krytí​ ​stávajících​ ​vodovodů.​ ​Před​ ​obsypem​ ​odhalených​ ​podzemních​ ​zařízení​ ​vyzvat​
​investora ke kontrole dodržení prostorové normy.​

​Nad​ ​příslušně​ ​nezajištěnými​ ​stávajícími​ ​inženýrskými​ ​sítěmi​ ​(např.​ ​zpevněním​ ​přejezdu)​

​strana​​23​



​Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.​ ​D.1.1.1 Technická zpráva​

​nebude​ ​pojížděno​ ​těžkými​ ​mechanizmy​ ​o​ ​celkové​ ​hmotnosti​ ​nad​ ​6​ ​tun.​ ​Staveniště​ ​bude​ ​fyzicky​
​vymezeno oplocením. Realizace stavby bude probíhat v tomto vymezeném prostoru.​

​u)​ ​požadavky požárně bezpečnostního řešení,​

​Tuto část řeší projektová dokumentace D.4_ Požárně bezpečnostního řešení​

​v)​ ​požadavky na výrobky.​

​V​ ​projektové​ ​dokumentaci​ ​uvedené​ ​výrobky,​ ​konstrukční​ ​prvky,​ ​konstrukce,​ ​materiálové​
​soubory,​ ​zařízení​ ​a​ ​sestavy​ ​jsou​ ​i​ ​ve​ ​specifikacích​ ​uvažovány​ ​a​ ​budou​ ​vždy​ ​dodány​​zkompletované​
​včetně​ ​veškerého​ ​doplňkového​ ​a​ ​pomocného​ ​vybavení​ ​tak,​ ​aby​ ​byly​ ​vždy​ ​bez​ ​závad​ ​plně​
​provozuschopné.​ ​Předmětem​ ​nabídky​ ​a​ ​následně​ ​dodávky​​včetně​​montáže​​je​​tedy​​veškeré​​vybavení​
​včetně​ ​montážního​ ​a​ ​pomocného​ ​materiálu,​ ​konečné​ ​povrchové​ ​úpravy​ ​(pokud​ ​není​ ​konkrétně​
​předepsána v projektové dokumentaci, rozumí se obvyklá),​

​Při​ ​provádění​ ​stavby​ ​je​ ​nutné​ ​dodržet​ ​technologické​ ​postupy​ ​výrobců​ ​použitých​ ​materiálů,​
​rozměry uvedené v dokumentaci před započetím prací ověřit.​

​Veškeré​ ​stavební​ ​materiály​ ​a​ ​výrobky​ ​budou​ ​mít​ ​potřebná​ ​prohlášení​ ​o​ ​shodě,​ ​testy​ ​a​
​certifikáty.​​Tyto​​dokumenty​​budou​​předány​​při​​převzetí​​stavby.​​Stavební​​práce​​budou​​provedeny​​podle​
​daných​ ​technologických​ ​postupů​ ​a​ ​platných​ ​norem​ ​v​​souladu​​s​​projektovou​​dokumentací.​​Jakost​​je​
​požadována​ ​dle​ ​platných​ ​norem​ ​a​ ​vyhlášek.​ ​Kvalita​ ​provedení​ ​bude​ ​kontrolována​ ​průběžně​​během​
​výstavby.​​Pracovní​​činnosti​​budou​​provádět​​pouze​​proškolení​​pracovníci​​anebo​​pracovníci​​s​​příslušnou​
​specializací na danou činnost.​

​II.​ ​D.1.1.2_Řešení požadavků na objekt a jeho stavební​​konstrukce​

​a)​ ​Objekty stavby- objemová soustava, značení, návaznost a propojení​

​Tento​ ​objekt​ ​je​ ​součástí​ ​souboru​ ​staveb,​ ​kterou​ ​se​ ​zabývá​ ​tato​ ​projektová​ ​dokumentace.​
​Jedná​ ​se​ ​o​ ​objekt​ ​1.2.0.4.1_Provozní​ ​budova​​.​ ​Tato​ ​projektová​ ​dokumentace​ ​řeší​ ​také​ ​dopravní​
​napojení​ ​tohoto​ ​objektu​ ​(viz.​ ​1.2.3.1.2_Zpevněné​ ​plochy),​ ​napojení​ ​technické​ ​infrastruktury​ ​(viz.​
​1.2.6.4.3_Přípojka​ ​vodovodu,​ ​1.2.6.4.4_Přípojka​ ​splaškové​ ​kanalizace,​ ​SO.1.2.6.4.2.a_Areálové​
​osvětlení,​ ​SO.1.2.6.4.2.b_Veřejné​ ​osvětlení,​ ​SO.1.2.6.4.2.c_Přeložka​ ​sítí​ ​technické​ ​infrastruktury,​
​1.2.6.4.7_Přípojka sdělovacího vedení, 1.2.6.4.8_Přípojka NN).​

​Objekt 1.2.0.4.1_Provozní budova​

​Předpokládaná kapacita počtu osob při užívání​ ​16 (administrativa)+ 16 (terénní pracovníci)​

​Hloubka stavby​ ​1 500 mm​

​Výška stavby​ ​7 780 mm​

​Obestavěný prostor​ ​2 800 m3​

​Zastavěná plocha​ ​900 m2​

​Podlahová plocha​ ​841,04 m2​

​Počet nadzemních podlaží​ ​2​

​Počet podzemních podlaží​ ​0​

​Způsob využití​ ​Administrativa + provozní objekt​
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​Celkové členění projektové dokumentace na objekty:​
​a)​ ​Pozemní stavby​
​1.2.0.4.1_Provozní budova​

​b)​ ​Dopravní infrastruktura​
​1.2.3.1.2_Zpevněné plochy​

​c)​ ​Technická infrastruktura​
​1.2.6.4.3_Přípojka vodovodu​
​1.2.6.4.4_Přípojka splaškové kanalizace​
​1.2.6.4.5_Nakládání s dešťovou vodou​
​1.2.6.4.2a_Areálové osvětlení​
​1.2.6.4.2b_Veřejné osvětlení​
​1.2.6.4.2c_Přeložky sítí veřejné technické infrastruktury​
​1.2.6.4.7_Přípojka sdělovacího vedení​
​1.2.6.4.8_Přípojka NN​

​d)​ ​Úprava území​
​1.2.7.4.9_Opěrná stěna​
​1.2.7.4.10_Oplocení​
​1.2.7.4.111_Vegetace​

​e)​ ​Volná řada​
​1.2.8.4.12_Mobiliář​

​b)​ ​celkové​​provozní​​řešení​​stavby,​​technologie​​provozu​​nebo​​výroby,​​dispoziční​​řešení,​​technické​​a​​bezpečnostní​
​parametry- popis a výpočet​

​Stavební​ ​záměr​ ​se​​nachází​​v​​katastrálním​​území​​Pelhřimov​​[718912]​​na​​parcelách.​​č.2360/1,​
​2360/95​​a​​2360/96.​​Lokalita​​je​​součástí​​rozvíjející​​se​​průmyslové​​zóny​​města.​​Ta​​se​​nachází​​na​​jižním​
​okraji​ ​města.​ ​Pozemek​ ​je​ ​ve​ ​stávajícím​​stavu​​nevyužitý.​​Terén​​pozemku​​je​​mírně​​svažitý​​směrem​​na​
​jih. Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.​

​Celkový​ ​charakter​ ​návrhu​ ​budovy​ ​se​ ​vzhledem​ ​k​ ​požadavkům​ ​investora​ ​nese​ ​v​ ​duchu​
​jednoduchosti, flexibility a účelnosti.​

​Hlavní​ ​objem​ ​administrativní​ ​budovy​ ​je​ ​situován​ ​v​ ​přední​ ​části​ ​pozemku,​ ​na​ ​severozápadní​
​straně,​​a​​tak​​účelně​​navazuje​​na​​komunikaci.​​Na​​pozemek​​vede​​jeden​​obousměrný​​vjezd.​​Ten​​umožní​
​obsluhu​ ​všech​ ​částí​ ​pozemku​ ​-​ ​administrativní​ ​budovy,​ ​provozní​ ​části​ ​garáží​ ​a​ ​manipulační​ ​plochy.​
​Odstavné​​plochy​​a​​parkování​​jsou​​umístěny​​po​​obvodu​​provozního​​dvoru​​a​​před​​hlavním​​vstupem​​do​
​budovy.​ ​Dopravní​ ​řešení​ ​je​ ​podrobněji​ ​řešeno​ ​v​ ​objektu​ ​1.2.3.1.2_Zpevněné​ ​plochy.​ ​Dvůr​ ​a​ ​část​
​pozemku jsou oploceny, s použitím posuvné brány (viz. objekt 1.2.7.4.10_Oplocení).​

​Poloha​​administrativní​​budovy​​je​​zvolena​​vzhledem​​na​​urbanistické​​členění​​okolní​​zástavby​​s​
​přihlédnutím​ ​na​ ​tvar​ ​a​ ​terénní​ ​poměry​ ​na​ ​pozemku.​ ​Půdorysný​ ​tvar​ ​stavby​ ​vychází​ ​z​ ​efektivního​
​vnitřního​ ​uspořádání​ ​provozů.​ ​Ten​ ​tvoří​ ​kanceláře​ ​pro​ ​administrativu,​ ​společné​ ​prostory,​ ​prostory​
​zázemí​ ​pro​ ​technické​ ​pracovníky​ ​a​ ​prostory​ ​garáží​ ​a​ ​skladů.​ ​Uspořádání​​trojtraktu​​umožní​​efektivně​
​využít​ ​páteřní​ ​komunikační​​prostor,​​a​​tím​​zefektivnit​​pohyb​​po​​budově.​​Tvar​​L​​umožní​​zkrácení​​tras​​a​
​tvoří​ ​zároveň​ ​ohraničení​ ​provozního​ ​dvoru,​ ​který​ ​je​ ​oddělený​ ​od​ ​reprezentativní​ ​části​ ​pozemku​ ​před​
​hlavním vstupem do budovy. Hmota stavby tvoří tři celky, členěné na různé výškové úrovně.​

​Nejvyšší​ ​z​ ​nich​ ​je​ ​část​ ​administrativy,​​tvořena​​dvěma​​nadzemními​​podlažími.​​Tato​​část​​tvoří​
​výraznou​ ​hmotu​ ​stavby.​ ​Tento​ ​celek​ ​je​ ​navržen​ ​v​ ​levé​ ​části​ ​objektu.​ ​Tahle​ ​část​ ​je​ ​z​​většiny​​pokryta​
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​kancelářemi.​ ​V​ ​každém​ ​podlaží​ ​je​ ​zázemí​ ​pro​ ​zaměstnance​ ​(denní​ ​místnost),​ ​hygienická​ ​zařízení​​(v​
​prvním​ ​podlaží​ ​je​ ​bezbariérové​ ​WC)​ ​a​ ​místnost​ ​pro​ ​úklid.​ ​V​​druhém​​nadzemním​​podlaží​​je​​zasedací​
​místnost,​​která​​je​​vykonzolována​​nad​​hlavním​​vstupem,​​archív​​se​​skladem​​(sloužící​​pro​​uskladnění​​věcí​
​týkající​ ​se​ ​administrativního​ ​provozu).​ ​V​​této​​části​​u​​schodiště​​je​​navržen​​prostor​​pro​​budoucí​​výtah.​
​Tento​ ​prostor​ ​je​ ​vyhlouben.​ ​Pro​ ​zakrytí​ ​tohoto​ ​otvoru​ ​v​ ​podlaze​ ​je​ ​navržen​ ​v​​dokumentaci​​květináč,​
​který​ ​půdorysně​ ​zasahuje​ ​po​ ​celé​ ​ploše​ ​vyhloubení.​ ​Svislé​ ​nosné​ ​konstrukce​ ​jsou​ ​kombinací​
​monolitické​ ​železobetonové​ ​konstrukce​​a​​zděné​​konstrukce​​z​​keramických​​tvárnic.​​Nosné​​vodorovné​
​konstrukce​​jsou​​z​​monolitické​​železobetonové​​konstrukce.​​Objekt​​je​​zastřešen​​plochou​​jednoplášťovou​
​střechou​ ​bez​ ​provozu.​ ​Jedná​ ​se​ ​o​ ​střešní​ ​plášť​ ​s​ ​vegetačním​ ​extenzivním​ ​povrchem​ ​nebo​ ​z​
​povrchovou​​vrstvou​​z​​praného​​říčního​​kameniva.​​Tahle​​část​​objektu​​je​​po​​obvodu​​zateplena​​tepelnou​
​izolací​ ​EPS​ ​(z​ ​jihovýchodní​ ​strany​ ​tepelnou​ ​izolací​ ​z​ ​čedičové​​minerální​​vlny).​​Veškeré​​výplně​​otvorů​
​jsou hliníkové, prosklené části jsou z izolačního trojskla.​

​Druhý​​celek​​je​​navržen​​pro​​parkování​​techniky​​uživatele.​​Výška​​této​​části​​vychází​​z​​požadavku​
​na​​výšku​​garážových​​stání.​​V​​této​​části​​se​​nachází​​garáže​​a​​sklady.​​Dále​​je​​zde​​i​ ​místnost​​pro​​oplach​
​technických​ ​zaměstnanců,​ ​přicházejících​ ​z​ ​terénu.​ ​Tato​ ​část​ ​je​ ​ze​ ​severovýchodní​ ​strany​ ​částečně​
​zapuštěna​​do​​přilehlého​​terénu.​​Nosná​​svislá​​část​​je​​tvořena​​pomocí​​monolitických​​železobetonových​
​konstrukcí,​ ​vodorovná​ ​nosná​​část​​je​​z​​prefabrikovaných​​předpjatých​​železobetonových​​panelů.​​Tento​
​celek​ ​není​ ​po​ ​obvodu​ ​zateplen.​ ​Objekt​ ​je​ ​zastřešen​ ​plochou​ ​jednoplášťovou​ ​střechou​ ​bez​ ​provozu.​
​Jedná​ ​se​ ​o​ ​střešní​ ​plášť​ ​s​​vegetačním​​extenzivním​​povrchem​​nebo​​z​​povrchovou​​vrstvou​​z​​praného​
​říčního​​kameniva.​​Vjezd​​do​​garáží​​je​​pomocí​​sekčních​​vrat.​​Součástí​​tohoto​​celku​​je​​i​​ocelový​​přístřešek​
​bez​ ​opláštění​ ​stěn.​ ​Sestaven​ ​je​ ​ze​ ​tří​ ​hlavních​ ​rámů,​ ​které​ ​budou​ ​nad​ ​sloupy​ ​spojeny​ ​ztužujícími​
​příčlemi​ ​a​ ​v​ ​zadní​ ​části​ ​diagonálními​ ​ztužidly.​ ​Střešní​ ​konstrukce​ ​přístřešku​ ​je​ ​řešena​ ​pomocí​
​trapézového​ ​plechu.​ ​Statické​ ​řešení​ ​je​ ​podrobněji​ ​popsáno​ ​v​ ​části​ ​D.3_Dokumentace​ ​stavebně​
​konstrukčního řešení.​

​Třetí,​ ​nejnižší​ ​z​ ​objemů,​ ​je​ ​určen​ ​k​​zázemí​​pro​​technické​​zaměstnance.​​Tahle​​část​​propojuje​
​obě​ ​výše​ ​zmíněné​ ​celky.​ ​Tento​ ​celek​ ​obsahuje​ ​jedno​ ​nadzemní​ ​podlaží​ ​a​ ​její​ ​součástí​ ​jsou​ ​šatny​ ​s​
​hygienickým​ ​zázemím,​ ​sklady​ ​a​ ​sušárna.​ ​Tato​ ​část​​je​​ze​​severovýchodní​​strany​​částečně​​zapuštěna​
​do​​přilehlého​​terénu.​​Svislé​​nosné​​konstrukce​​jsou​​kombinací​​monolitické​​železobetonové​​konstrukce​
​a​ ​zděné​ ​konstrukce​ ​z​ ​keramických​ ​tvárnic.​ ​Nosné​ ​vodorovné​ ​konstrukce​ ​jsou​ ​z​ ​monolitické​
​železobetonové​​konstrukce.​​Objekt​​je​​zastřešen​​plochou​​jednoplášťovou​​střechou​​bez​​provozu.​​Jedná​
​se​ ​o​ ​střešní​​plášť​​s​​vegetačním​​extenzivním​​povrchem​​nebo​​z​​povrchovou​​vrstvou​​z​​praného​​říčního​
​kameniva.​ ​Tahle​ ​část​ ​objektu​ ​je​ ​po​ ​obvodu​ ​zateplena​ ​tepelnou​ ​izolací​ ​EPS​ ​(z​ ​jihovýchodní​ ​strany​
​tepelnou​​izolací​​z​​čedičové​​minerální​​vlny).​​Veškeré​​výplně​​otvorů​​jsou​​hliníkové,​​prosklené​​části​​jsou​​z​
​izolačního trojskla.​

​Celá​ ​stavba​ ​je​ ​z​ ​jedné​ ​části​ ​(pravá​ ​část-​ ​zázemí​ ​pro​ ​technické​​zaměstnance)​​zapuštěna​​do​
​terénu​ ​a​ ​přirozeně​ ​navazuje​ ​na​ ​jeho​ ​křivku.​ ​Výraz​ ​stavby​ ​je​ ​jednoduchý​ ​-​ ​převažují​​materiály​​jako​​je​
​strukturovaná​​omítka,​​omítka​​s​​nuty,​​ocelové​​prosklené​​zábradní​​okenních​​otvorů​​a​​nápaditá​​barevnost​
​interiérových prvků a povrchů.​

​Technické​ ​zařízení​ ​obsahuje​ ​tuto​ ​projektovou​ ​dokumentaci.​ ​Přesněji​ ​se​ ​jedná​ ​o​
​vzduchotechnickou​ ​jednotku​ ​s​ ​rekuperací​ ​umístěnou​ ​na​ ​střeše​ ​nad​ ​administrativní​ ​částí.​
​Vzduchotechnika​​obsluhuje​​veškeré​​prostory​​v​​objektu​​(mimo​​zádveří).​​Další​​zařízení​​je​​zdroj​​tepla.​​To​
​je​​tepelné​​čerpadlo​​vzduch/voda,​​v​​provedení​​vnitřní​​a​​venkovní​​jednotky.​​Vnitřní​​jednotka​​je​​umístěna​​v​
​technické​ ​místnosti​ ​(i​ ​s​ ​akumulační​ ​nádrží),​ ​venkovní​​jednotka​​je​​umístěna​​na​​obvodové​​zdi,​​z​​pravé​
​strany objektu.​

​Technologická zařízení nejsou součástí této projektové dokumentace​

​c)​ ​popis​​architektonického,​​výtvarného,​​materiálového,​​stavebně​​technického,​​konstrukčního​​a​​technologického​
​řešení a příslušné parametry stavby nebo objektu​

​Založení​​objektu​​je​​navrženo​​plošné​​na​​základových​​pasech​​z​​prostého​​betonu​​C25/30​​s​​tím,​
​že​ ​některé​ ​základové​ ​pasy​ ​jsou​ ​navrženy​ ​s​ ​rozšířenou​ ​patou.​ ​Součástí​ ​založení​ ​bude​ ​rovněž​
​železobetonový​ ​korpus​ ​dolního​ ​dojezdu​ ​výtahu.​​Výjimkou​​jsou​​základy​​s​​velmi​​širokou​​patou,​​které​
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​tvoří až desku – tyto budou provedeny železobetonové s výztuží B500B.​
​Svislé​ ​nosné​ ​konstrukce​ ​jsou​ ​železobetonové​​monolitické​​a​​zděné​​stěnové​​konstrukce.​​Tam,​

​kde​ ​budou​ ​konstrukce​ ​vystaveny​​zemnímu​​tlaku,​​nebo​​značnému​​namáhání​​budou​​provedeny​​jako​
​železobetonové​ ​monolitické​ ​z​ ​betonu​ ​C​ ​30/37​ ​s​ ​výztuží​ ​B500B​ ​při​ ​obou​ ​lících.​ ​Pokud​ ​nebudou​
​konstrukce​ ​železobetonové,​ ​tak​ ​budou​ ​provedeny​ ​zděné​ ​stěny​ ​z​ ​keramických​ ​tvarovek​ ​na​
​tenkovrstvou​ ​maltu..​ ​U​ ​části​ ​objektu​ ​(část​ ​garáží)​ ​bude​ ​nosná​ ​monolitická​ ​železobetonová​
​konstrukce​ ​pohledová​ ​(bez​ ​zateplení​ ​a​ ​povrchových​ ​úprav).​ ​V​ ​těchto​ ​místech​ ​je​ ​nutné​ ​zajistit​ ​z​
​povrchových​​povrchů​​odvod​​přebytečné​​vody,​​aby​​nevznikaly​​bubliny.​​Dále​​je​​nutné​​v​​tomto​​případě​
​dát do bednění folie s reliéfem , který se otiskne do betonu.​

​Většina​​nenosných​​svislých​​konstrukcí​​jsou​​zděné​​z​​keramických​​broušených​​tvárnic​​tloušťky​
​150​ ​mm.​ ​Tyto​​příčky​​jsou​​zděné​​na​​tenkovrstvou​​maltu,​​spojeny​​pomocí​​systému​​pero/drážka.​​Pro​
​zakrytí šachet a opláštění předstěn budou použity SDK konstrukce.​

​Schodiště bude železobetonové prefabrikované.​
​Stropní​ ​nosná​ ​deska​ ​v​ ​objektu​ ​bude​ ​dvojího​ ​typu.​ ​Nad​ ​hlavní​ ​částí​ ​objektu​ ​(administrativní​

​část)​​bude​​nad​​1NP​​i​​2NP​​železobetonová​​monolitická​​deska​​z​​betonu​​C30/37​​tl.​ ​250mm​​s​​výztuží​
​B500B​​při​​obou​​lících.​​Jedná​​se​​o​​staticky​​neurčité​​železobetonové​​desky​​nosné​​v​​obou​​směrech​​–​
​křížem​ ​armované.​ ​Nad​ ​částí​ ​s​ ​garážemi​ ​bude​ ​stropní​ ​deska​ ​z​ ​předpjatých​ ​prefabrikovaných​
​železobetonových​ ​desek​ ​tloušťky​ ​320​ ​mm.​ ​Tato​ ​část​ ​stropní​ ​konstrukce​ ​bude​ ​provedena​ ​podle​
​montážního​ ​předpisu​ ​výrobce.​ ​Nad​ ​vjezdy​ ​do​ ​garáží​ ​je​ ​navržena​ ​ocelová​ ​konstrukce​ ​markýzy.​
​Konstrukce​ ​bude​ ​sestávat​ ​z​ ​příčných​ ​rámu​ ​kotvených​ ​do​ ​železobetonové​ ​stěny.​ ​Rámy​ ​budou​
​propojeny​ ​podélníky,​​na​​které​​bude​​kotvena​​krytina​​z​​trapézového​​plechu.​​Konstrukce​​je​​navržena​​z​
​uzavřených​ ​tyčových​ ​hranatých​ ​profilů​ ​MSH​ ​z​ ​oceli​ ​S355.​ ​Přípoje​​mezi​​jednotlivými​​konstrukčními​
​prvky​ ​budou​ ​tupé​ ​svary​ ​s​ ​provařeným​ ​kořenem​ ​tak,​ ​že​ ​přípoje​ ​budou​ ​plnohodnotně​ ​nosné​ ​jako​
​základní materiál.​

​V​ ​prvním​ ​nadzemní​ ​podlaží​​(na​​terénu)​​bude​​mít​​podlaha​​tloušťku​​270​​mm.​​Tloušťka​​podlah​
​ve​ ​druhém​ ​nadzemním​ ​podlaží​ ​je​ ​120​ ​mm.​ ​Všechny​ ​podlahy​ ​na​ ​terénu​ ​obsahují​ ​tepelně​ ​izolační​
​vrstvu​​ze​​stabilizovaného​​polystyrenu.​​Podlahy​​bez​​podlahového​​vytápění​​mají​​tloušťku​​této​​tepelné​
​izolace​ ​190mm,​ ​podlahy​ ​s​ ​podlahovým​ ​vytápěním​ ​mají​ ​tloušťku​ ​izolace​ ​140​ ​mm.​ ​Vrstva​ ​pro​
​podlahové​ ​vytápění​ ​je​ ​tvořena​ ​tepelně​ ​izolační​ ​deskou​ ​pro​ ​systémové​ ​vytápění​ ​z​ ​expandovaného​
​polystyrenu.​ ​Horní​ ​povrch​ ​je​ ​opatřen​ ​nopy,​ ​umožňující​ ​snadné​ ​instalaci​ ​topného​ ​potrubí.​ ​Tloušťka​
​desky​ ​včetně​ ​nopů-​ ​50​ ​mm.​ ​Podlahové​ ​vytápění​ ​v​ ​1NP​ ​tvoří​ ​většinu​ ​podlahové​ ​plochy,​ ​pouze​ ​v​
​technických​ ​místnostech​ ​(1.04,​ ​1.14,​ ​1.18,​ ​1.22,​ ​1.28,​ ​1.29),​ ​skladech​ ​(1.25,​ ​1.26,​ ​1.27,​ ​1.30)​ ​a​
​garážích​ ​(1.31,​ ​1.32)​ ​podlahové​ ​vytápění​ ​není.​ ​Ve​ ​druhém​ ​nadzemním​ ​podlaží​ ​ve​ ​skladbě​ ​podlah​
​slouží​ ​jako​ ​tepelná​ ​izolace​ ​pouze​​tepelně​​izolační​​deska​​pro​​systémové​​vytápění​​z​​expandovaného​
​polystyrenu.​​Podlahové​​vytápění​​ve​​2NP​​je​​ve​​všech​​místnostech.​​Ve​​všech​​skladbách​​podlah​​ve​​2NP​
​je​ ​použita​ ​kročejová​ ​izolace.​ ​Ta​ ​je​ ​z​ ​elastifikované​ ​desky​ ​EPS​ ​s​ ​minimální​ ​dynamickou​ ​tuhostí​
​(kročejový​ ​útlum​ ​31​ ​dB).​ ​Nášlapné​ ​vrstvy​ ​podlah​ ​v​ ​tomto​ ​objektu​ ​jsou​ ​z​ ​keramických​ ​dlažeb​ ​s​
​protiskluzem,​ ​z​ ​teraco​ ​dlažby​ ​a​ ​z​ ​přírodního​ ​linolea.​​Technické​​místnosti,​ ​sklady​​a​​garáže​​jsou​​bez​
​nášlapné​​vrstvy,​​zde​​je​​roznášecí​​vrstva​​pokryta​​epoxidovým​​nátěrem​​přemosťující​​dynamické​​trhliny​
​(hydroizolační, protiskluzný).​

​Ve​ ​většině​ ​místností​ ​jsou​ ​navrženy​ ​zavěšené​ ​podhledy,​ ​především​ ​z​​důvodu​​zakrytí​​rozvodů​
​inženýrských sítí. Vybrané (především technické) místnosti, jsou bez podhledů.​

​Bude se jednat o podhledy ze sádrokartonové konstrukce.​

​Vedle​​garáží​​je​​navržen​​přístřešek.​​Jedná​​se​​o​​ocelový​​otevřený​​přístřešek​​bez​​opláštění​​stěn.​
​Sestávat​​se​​bude​​ze​​tří​​hlavních​​rámů,​​které​​budou​​nad​​sloupy​​spojeny​​ztužujícími​​příčlemi​​a​​v​​zadní​
​“stěně“​ ​diagonálními​ ​ztužidly.​ ​Střešní​ ​konstrukce​ ​bude​ ​sestávat​ ​z​ ​vaznic​ ​a​ ​trapézového​ ​plechu.​
​Konstrukce​ ​je​ ​navržena​ ​z​ ​uzavřených​ ​tyčových​ ​hranatých​ ​profilů​ ​MSH​ ​z​ ​oceli​ ​S355,​ ​plné​ ​tyči​
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​diagonálních​ ​prutů​ ​ztužidel​ ​z​ ​oceli​ ​S235.Sloupy​ ​v​ ​čelní​ ​řadě​ ​budou​ ​kotveny​ ​do​ ​základových​ ​patek​
​vetknutím​​do​​kalicha​​600mm,​​toto​​vetknutí​​přenáší​​i​​moment.​​Sloupy​​v​​zadní​​řadě​​budou​​kotveny​​na​
​hlavu železobetonové stěny pomocí dodatečně vlepovaných chemických kotev.​

​Technické​ ​zařízení​ ​obsahuje​ ​tuto​ ​projektovou​ ​dokumentaci.​ ​Přesněji​ ​se​ ​jedná​ ​o​
​vzduchotechnickou​ ​jednotku​ ​s​ ​rekuperací​ ​umístěnou​ ​na​ ​střeše​ ​nad​ ​administrativní​ ​částí.​
​Vzduchotechnika​ ​obsluhuje​ ​veškeré​ ​prostory​ ​v​ ​objektu​ ​(mimo​ ​zádveří).​ ​VZT​ ​jednotka​ ​zajistí​
​jednostupňovou​ ​filtraci​ ​přiváděného​ ​vzduchu.​ ​Rekuperaci​ ​tepla​ ​pomocí​ ​deskového​ ​rekuperátoru​ ​s​
​teplotní​ ​účinností​ ​cca​ ​75%,​ ​ohřev​ ​přiváděného​ ​vzduchu​ ​v​ ​zimním​ ​období​ ​a​ ​chlazení​ ​přiváděného​
​vzduchu​​v​​letním​​období​​pomocí​​tepelného​​čerpadla​​vzduch-vzduch.​​Kondenzační​​jednotka​​tepelného​
​čerpadla​​je​​umístěna​​na​​střeše​​poblíž​​VZT​​jednotky.​​Jako​​teplonosná​​látka​​je​​navrženo​​chladivo​​R32.​
​Systém​ ​chlazení​ ​je​ ​navržen​ ​pouze​ ​pro​ ​eliminaci​ ​tepelné​ ​zátěže​ ​větráním​ ​a​ ​nezajistí​ ​vzduchovou​
​klimatizaci​ ​místností​ ​(pokrytí​ ​tepelných​ ​zisků​ ​z​ ​exteriéru​ ​a​ ​interiéru​ ​v​ ​letním​ ​období).​​Jednotka​​také​
​není​ ​navržena​ ​pro​ ​úpravu​ ​relativní​ ​vlhkosti​ ​přiváděného​ ​vzduchu​ ​v​ ​zimním​ ​a​ ​letním​ ​období​
​(vlhčení/odvlhčování).​ ​Pro​ ​chlazení​ ​kanceláří​ ​a​ ​ostatních​ ​místností​ ​je​ ​vyprojektována​ ​příprava.​ ​Ta​
​zavrnuje​ ​u​ ​profese​ ​ZTI​ ​přivedení​ ​odvodu​ ​kondenzátu​​k​​místům,​​kde​​se​​uvažuje​​budoucí​​klimatizační​
​jednotka.​​K​​těmto​​místům​​je​​u​​profese​​silnoprudu​​přiveden​​kabel​​pro​​napojení​​klimatizační​​jednotky.​​V​
​projektové​​dokumentaci​​silnoprodu​​je​​navržena​​příprava​​pro​​budoucí​​instalaci​​fotovoltaických​​panelů.​
​Kompletní​ ​návrch​ ​klimatizace​ ​kanceláří​ ​a​ ​ostatních​ ​místností​ ​není​ ​součástí​ ​této​ ​projektové​
​dokumentace.​ ​Konpletní​​návrh​​(včetně​​povolení)​​fotovoltaických​​panelů​​není​​součástí​​této​​projektové​
​dokumentace.​

​Další​​zařízení​​je​​zdroj​​tepla.​​To​​je​​tepelné​​čerpadlo​​vzduch/voda,​​v​​provedení​​vnitřní​​a​​venkovní​
​jednotky.​​Vnitřní​​jednotka​​je​​umístěna​​v​​technické​​místnosti​​(i​​s​​akumulační​​nádrží),​​venkovní​​jednotka​
​je​ ​umístěna​ ​na​ ​obvodové​ ​zdi,​ ​z​ ​pravé​ ​strany​ ​objektu.​ ​Provoz​ ​tepelného​ ​čerpadla​ ​bude​ ​automatický,​
​systém​​bude​​řízen​​dle​​venkovní​​teploty​​-​​ekvitermně.​​Čidlo​​venkovní​​teploty​​bude​​umístěno​​u​​venkovní​
​jednotky​ ​TČ.​ ​Tepelné​ ​čerpadlo​ ​je​ ​schopno​ ​pracovat​ ​ve​ ​2​​ekvitermních​​hladinách.​​Při​​zprovoznění​​se​
​nastaví​​pouze​​vyšší​​ekviterma​​a​​delta​​T​​druhé​​ekvitermy​​–​​10​​K.​​Na​​otopných​​tělesech​​budou​​osazeny​
​termostatické​ ​hlavice​ ​elektronické.​​Pro​​ohřev​​TV​​bude​​externí​​zásobník​​o​​objemu​​300l.​​Okruh​​ohřevu​
​TV​ ​bude​ ​upřednostňován​ ​před​​vytápěcím​​systémem​​a​​bude​​napojen​​přes​​trojcestný​​přepínací​​ventil,​
​který​ ​je​ ​součástí​ ​tepelného​ ​čerpadla.​ ​Systém​ ​vytápění​​celého​​objektu​​bude​​nízkoteplotní​​s​​nuceným​
​oběhem. Bude se skládat z okruhu podlahového vytápění a otopných těles a větve ohřevu TV.​

​Technologická zařízení nejsou součástí této projektové dokumentace​

​d)​ ​provozně bezpečnostní řešení stavby nebo zařízení včetně ochrany obyvatelstva​

​Dokumentace​​je​​zpracována​​v​​souladu​​s​​platnými​​právními​​předpisy,​​zvláště​​pak​​se​​zákonem​
​č.283/2021 Sb. a dále se souvisejícími právními předpisy.​

​Před​ ​zahájením​ ​provozu​ ​musí​ ​provozovatel​ ​zpracovat​ ​provozní,​ ​havarijní​ ​a​ ​požární​ ​řád.​
​Bezpečnost​ ​při​ ​užívání​ ​provozních​ ​souborů​ ​a​ ​technického​ ​vybavení​ ​objektu​ ​bude​ ​zajištěna​
​seznámením​​pracovníků​​s​​návody​​k​​použití​​jednotlivých​​provozních​​souborů​​a​​technického​​vybavení​
​a jejich pravidelnými kontrolami, revizemi a odbornými opravami.​

​Při​ ​zjištění​ ​požáru​ ​bude​ ​postupováno​ ​dle​ ​požárního​ ​a​ ​havarijního​ ​řádu,​ ​se​ ​kterým​ ​musí​ ​být​
​velmi​ ​podrobně​ ​seznámeni​ ​zaměstnanci​ ​a​ ​který​ ​musí​ ​být​ ​umístěn​ ​na​ ​přístupných​ ​a​ ​viditelných​
​místech. Požár vždy nahlásit oprávněným orgánům.​

​Během​ ​provozu​ ​budou​ ​dodržovány​ ​protipožární​ ​předpisy​ ​a​​bezpečnostní​​předpisy​​a​​hygiena​
​práce,​​bezpečnostní​​předpisy​​uváděné​​v​​jednotlivých​​závazných​​ČSN​​a​​v​​technologických​​postupech​
​pro jednotlivé práce a činnosti.​

​Pro​ ​provoz​ ​v​ ​objektu​ ​bude​ ​po​ ​doplnění​ ​dalších​ ​podkladů​ ​(návody​ ​k​ ​užívání​ ​instalovaných​
​technologických​ ​zařízení,​ ​vnitropodnikové​ ​bezpečnostní​ ​předpisy,​ ​podrobný​ ​popis​ ​provozu,​ ​apod.)​
​zpracován​​Provozní​​řád.​​Tento​​dokument​​bude​​zpracován​​po​​dokončení​​objektu​​před​​jeho​​kolaudací,​
​po​ ​dopřesnění​ ​či​ ​přímo​ ​osazení​ ​veškeré​ ​technologie​ ​a​ ​dalších​ ​zařízení​ ​a​ ​předložen​ ​jako​ ​součást​
​dokumentace při kolaudaci objektu.​
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​Při​​užívání​​stavby​​musí​​být​​splněny​​základní​​požadavky​​na​​hygienu​​pracovního​​prostředí,​​které​
​stanovuje zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 361/2007 Sb.​

​Pochůzné​​povrchy​​musí​​mít​​neklouzavou​​úpravu.​​Požadavky​​na​​tyto​​úpravy​​jsou​​stanoveny​​v​
​příslušných normách:​

​•ČSN EN 13813 Potěrové materiály a podlahové potěry​
​•ČSN 74 45 05 Podlahy. Společná ustanovení​
​•ČSN 74 45 07 Zkušební metody podlah. Stanovení protiskluzných vlastností povrchů podlah​
​• ČSN 72 5191 Keramické obkladové prvky – stanovení protiskluznosti​
​• ČSN EN 13 164 + A1 Tepelně izolační výrobky pro budovy​
​Použité​ ​výrobky​ ​musí​ ​být​ ​certifikované​ ​pro​ ​použitou​ ​podlahu​ ​a​ ​konkrétní​ ​prostředí.​ ​Veškeré​

​vodorovné​ ​i​ ​vertikální​ ​komunikace​ ​jsou​​navrženy​​v​​souladu​​s​​požadavky​​ČSN​​73​​4130​​Schodiště​​a​
​šikmé rampy a jsou zabezpečeny v souladu s ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí.​

​Technické​ ​provedení​ ​hlavních​ ​rozvaděčů​ ​elektřiny,​ ​elektrických​ ​rozvodů​ ​a​ ​rozvodů​ ​sítí​
​elektronických​ ​komunikací,​ ​hlavních​ ​uzávěrů​ ​vody,​ ​odvádění​ ​odpadních​ ​vod,​ ​zařízení​ ​technických​
​místností​ ​pro​ ​vytápění​ ​domů​ ​musí​ ​odpovídat​ ​požadavkům​ ​pro​ ​bezpečnou​ ​obsluhu,​ ​funkčnost​ ​a​
​užívání domů.​

​Veškerá​​technická​​zařízení​​budou​​doložena​​příslušnými​​certifikáty​​a​​homologací​​pro​​užívání​​a​
​provoz v České republice, dle zákona č. 22/1997 a 226/2003 Sb.​

​Pro​ ​fázi​ ​provozu​ ​a​ ​obzvláště​ ​výstavby​ ​je​ ​bezpodmínečně​ ​nutné​ ​dbát​ ​všech​​bezpečnostních​
​předpisů​ ​a​ ​používat​ ​předepsané​ ​ochranné​ ​pomůcky.​ ​Je​ ​nutno​ ​dodržovat​ ​zákon​ ​č.​ ​309/2006​ ​Sb.,​
​nařízení​​vlády​​č.​​591/2006​​Sb.​​a​​dále​​Vyhl.​​č.​​48​​ČÚBP​​1982/Sb.​​a​​dále​​Vyhl.​​č.​​362/2005​​Sb.​​O​​práci​
​ve​​výškách.​​Musí​​být​​zajištěna​​stabilita​​všech​​bouraných​​konstrukcí​​a​​zabezpečení​​proti​​pádu​​osob.​
​Za​​výstavby​​i​ ​provozu​​bude​​postupováno​​ve​​smyslu​​nařízení​​vlády​​č.​​272/2011​​Sb.​​o​​ochraně​​zdraví​
​před nepříznivými účinky hluku a vibrací.​

​Stavbu​ ​je​ ​možno​ ​užívat​ ​jen​ ​běžným​ ​způsobem​ ​a​ ​pouze​ ​k​ ​takovým​ ​účelům,​ ​ke​ ​kterým​ ​byla​
​určena.​

​Jednotlivé​​prostory​​je​​možné​​užívat​​pouze​​k​​účelům​​uvedeným​​v​​projektu.​​Ve​​stavbě​​musí​​být​
​v​ ​zimním​ ​období​​zajištěno​​nepřetržité​​temperování,​​vytápění​​objektu​​a​​po​​celou​​dobu​​řádné​​větrání​
​(především​ ​v​ ​prvním​ ​roce​ ​po​ ​výstavbě​ ​z​ ​důvodu​ ​vyvětrání​ ​technologické​ ​vody​ ​ze​ ​stavebních​
​konstrukcí).​

​Uživatel​ ​objektu​ ​bude​ ​užívat​ ​objekt​ ​podle​ ​projektovaných​ ​parametrů​ ​a​ ​ve​ ​shodě​ ​s​ ​účelem​
​stavby,​​na​​který​​bylo​​vydáno​​stavební​​povolení.​​Bude​​zajišťovat​​potřebné​​pravidelné​​revize,​​údržbu​​a​
​předepsané kontrolní zkoušení systémů.​

​Základním​​právním​​předpisem,​​kterým​​se​​stanoví​​základní​​požadavky​​k​​zajištění​​bezpečností​
​práce a technických zařízení, je Vyhláška č. 48/1982 Sb. v platném znění (platný zbytek).​

​Projektová​ ​dokumentace​ ​byla​ ​zpracována​ ​dle​ ​ustanovení​ ​Zákona​ ​č.​ ​22/1997​ ​Sb.​ ​o​
​technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.​

​Je doporučeno respektovat a uplatňovat všechny platné související ČSN a EN.​

​Ochrana obyvatelstva​
​Stavba​​nebude​​plnit​​funkci​​ochrany​​obyvatelstva​​(například​​improvizovaný​​úkryt​​a​​podobně).​​S​

​ohledem​​na​​typ​​stavby,​​není​​riziko​​závažných​​havárií​​a​​tím​​ani​​potřeba​​řešení​​prevence​​těchto​​havárií.​
​Novostavba​​se​​nenachází​​v​​zóně​​havarijního​​plánování,​​ani​​v​​záplavovém​​území.​​Objekt​​neslouží​​jako​
​stavba civilní obrany.​
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​e)​ ​řešení​ ​požadavků​ ​přístupnosti​ ​stavby;popis​ ​navržených​ ​opatření-​ ​zejména​ ​přístup​ ​ke​ ​stavbě,​ ​vstup​ ​do​
​objektu,​ ​vertikální​ ​a​ ​horizontální​ ​pohyb,​ ​hygienická​ ​zařízení​ ​a​ ​šatny,​ ​informační,​ ​orientační,​ ​komunikační​​a​
​přístupové​​systémy,​​únikové​​cesty​​a​​popřípadě​​popis​​dopadů​​na​​přístupnost​​z​​hlediska​​uplatnění​​závažných​
​územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů​

​Projektová​​dokumentace​​objektu​​respektuje​​normu​​ČSN​​73​​4001-​​Přístupnost​​a​​bezbariérové​
​užívání.​

​Je​ ​zajištěna​ ​přístupnost​ ​do​ ​objektu​ ​pro​ ​samostatné​ ​a​ ​bezpečné​ ​využití​ ​pozemků​ ​a​ ​staveb​
​osobami​​s​​pohybovým,​​zrakovým​​nebo​​sluchovým​​postižením,​​osobami​​pokročilého​​věku,​​těhotnými​
​ženami a osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do 3 let.​

​Vizuální kontrast​
​Samostatný​​a​​bezpečnostný​​pohyb,​​usnadnění​​orientace​​a​​získávání​​informací​​bude​​zajištěno​

​vizuálním​ ​kontrastem​ ​navazujících​ ​a​ ​sousedních​ ​povrchů​​nebo​​ploch,​​mezi​​prvky​​a​​jejich​​pozadím,​
​prosklených ploch informací a nebezpečných míst.​
​Vizuální​ ​kontrast​ ​vůči​ ​okolí​ ​musí​ ​být​ ​zajištěn​ ​u​​všech​​prvků,​​které​​mají​​být​​veřejně​​používány​​nebo​
​vytvářejí​​překážku​​ve​​veřejném​​prostoru​​a​​zasahují​​do​​průchozího​​prostoru​​900​​mm​​podél​​přirozené​
​vodící​ ​linie.​ ​Požadavek​ ​se​ ​týká​ ​stožárů​ ​a​ ​sloupů​ ​veřejného​ ​osvětlení,​ ​světelného​ ​signalizačního​
​zařízení​ ​nebo​ ​orientačního​ ​a​ ​informačního​ ​systému,​ ​dále​ ​zábradlí​ ​nebo​ ​jiných​ ​zábran,​ ​mobiliáře,​
​celoskleněných​ ​ploch,​ ​prvků​ ​orientačních​ ​a​ ​informačních​ ​systémů,​ ​hmatových​​prvků​​pro​​osoby​​se​
​zrakovým​ ​postižením,​ ​zábradelních​ ​madel​ ​schodišť​ ​a​ ​ramp,​ ​stupnice​ ​nástupního​ ​a​ ​výstupního​
​stupně​ ​každého​ ​schodišťového​ ​ramene​ ​a​ ​vyrovnávacích​ ​stupňů,​ ​dveřní​ ​kliky​ ​a​ ​jiných​ ​ovládacích​
​prvků jako jsou ovladače, vypínače nebo tlačítka zařizovacích předmětů.​
​Vizuální​ ​kontrast​ ​musí​ ​být​ ​dodržen​ ​ve​ ​veřejných​ ​prostorách​ ​a​ ​hlavních​ ​vnitřních​ ​komunikacích​ ​k​
​odlišení​ ​velkých​ ​ploch,​ ​jako​ ​jsou​ ​stěny​​a​​pochozí​​plochy.​​Na​​veřejných​​prostranstvích​​a​​pozemních​
​komunikacích pro pěší se vizuální kontrast neposuzuje.​
​Prosklené​ ​dveře,​ ​stěny​ ​a​ ​okna​ ​v​ ​komunikačních​ ​prostorech​ ​budou​ ​opatřeny​ ​dvěma​ ​kontrastními​
​pruhy šířky min. 50 mm ve výši cca 800-1000 mm a 1400-1600 mm.​

​Komunikace pro pěší​
​Přístupová​​cesta​​z​​vyhrazených​​parkovacích​​míst​​splňuje​​parametry​​pro​​bezbariérový​​přístup​

​(spád u chodníků max. 6,25%).​

​Parkovací plochy​
​Na​ ​veřejných​ ​plochách​ ​pro​ ​krátkodobá​ ​parkování​ ​musí​ ​být​ ​vyhrazena​ ​stání​ ​pro​ ​vozidla​

​označená​​parkovacím​​průkazem​​označující​​vozidlo​​přepravující​​osobu​​těžce​​zdravotně​​postiženou​​a​
​vyhrazená​ ​stání​ ​pro​ ​vozidla​ ​osob​ ​doprovázející​ ​dítě​ ​v​ ​kočárku.​ ​Od​ ​vyhrazených​ ​stání​ ​musí​ ​být​
​zajištěn​​přímý​​bezbariérový​​přístup​​na​​komunikaci​​pro​​pěší​​a​​tato​​stání​​musí​​být​​umístěna​​nejblíže​​k​
​vchodu a z přístupné stavby nebo výtahu.​
​Před​ ​objektem​ ​jsou​ ​navržena​ ​dvě​ ​parkovací​ ​místa​ ​pro​ ​tyto​ ​vozidla.​ ​Z​ ​tohoto​ ​místa​ ​je​ ​vedena​
​bezbariérová komunikace ke vstupu do objektu.​

​Vstupní prostory​
​Před​​vstupem​​do​​budovy​​musí​​být​​volný​​manipulační​​prostor​​nejméně​​1500​​x​​1500​​mm.​​Sklon​

​plochy​ ​před​ ​vstupem​ ​do​ ​budovy​ ​smí​ ​být​ ​pouze​ ​v​ ​jednom​ ​směru​ ​a​ ​nejvýše​ ​v​ ​poměru​ ​1:50​​(2,0%).​
​Úroveň​ ​podlahy​ ​ve​ ​vstupu​ ​musí​ ​být​ ​bez​ ​výškového​ ​rozdílu,​ ​v​ ​odůvodněných​ ​případech​ ​nesmí​ ​být​
​vyšší​ ​než​ ​20​ ​mm.​ ​Vstupní​ ​čistící​ ​zóny,​​kovové​​rošty​​a​​rohože​​musí​​být​​výškově​​zarovnány​​s​​okolní​
​pochozí​​plochou​​a​​v​​souladu​​s​​požadavkem​​pro​​pochozí​​plochu​​s​​perforovaným​​povrchem.​​Ta​​musí​
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​mít​ ​velikost​​otvorů​​nebo​​příčné​​mezery​​maximálně​​10​​mm​​ve​​směru​​chůze.​​Šířka​​čistící​​zóny​​musí​
​být​ ​nejvýše​ ​rovna​ ​šířce​ ​vstupních​ ​nebo​ ​vnitřních​ ​dveří.​ ​Vstupní​ ​dveře​ ​do​ ​budovy​ ​musí​ ​mít​​světlou​
​šířku​​nejméně​​900​​mm.​​Pokud​​jsou​​vstupní​​dveře​​dvoukřídlové​​s​​různou​​šířkou​​dveřního​​křídla,​​mělo​
​by​​být​​u​​navazujících​​dalších​​dveří​​širší​​dveřní​​křídlo​ ​na​​stejné​​straně.​​Velikost​​zádveří​​musí​​umožnit​
​snadnou manipulaci osobám na vozíku se zachováním manipulačního prostoru.​
​Všechny​ ​tyto​ ​podmínky​ ​hlavní​ ​vstup​ ​do​ ​objektu​ ​splňuje​ ​(včetně​ ​i​ ​doporučeného​ ​požadavku,​ ​a​ ​to​
​přístřešek před vstupem hloubky nejméně 1200mm).​

​Prosklené plochy​
​Prosklené​ ​dveře,​ ​svislé​ ​a​ ​šikmé​ ​skleněné​ ​plochy​ ​musí​ ​mít​ ​skleněnou​ ​výplň​ ​tvořenou​ ​z​

​bezpečnostního​ ​skla​ ​nejméně​ ​do​ ​výšky​ ​800​ ​mm​ ​nad​ ​úrovní​ ​pochozí​ ​plochy.​ ​Dále​ ​zasklením​ ​v​
​konstrukcích​ ​ve​ ​vnitřních​ ​komunikačních​ ​prostorech,​ ​jejíž​ ​zasklení​ ​zasahuje​ ​níže​ ​něž​ ​800mm​ ​na​
​podlahou,​ ​musí​​mít​​trvalé​​kontrastní​​označení​​ve​​formě​​pruhů​​o​​výšce​​nejméně​​75​​mm​​přes​​celou​
​šířku prosklené plochy a umístěných ve výšce 800 až 1000 mm a 1400 až 1600 mm.​
​Tyhle požadavky tato projektová dokumentace splňuje.​

​Dveře​
​Vnitřní​​dveře​​do​​místnosti​​musí​​mít​​světlou​​šířku​​min.​​800​​mm.​​V​​případě​​dvoukřídlových​​dveří​

​musí​ ​mít​ ​hlavní​ ​křídlo​ ​světlou​ ​šířku​ ​nejméně​ ​800​ ​mm.​​Posuvné​​dveře​​se​​nesmí​​zcela​​zasouvat​​do​
​pouzdra,​​vždy​​musí​​zůstat​​přístupná​​část​​s​​úchytem​​a​​musí​​být​​dodržen​​požadavek​​na​​šířku​​vstupu.​
​Kontrast​​dveřní​​kliky​​musí​​splnit​​požadavek​​na​​vizuální​​kontrast​​K​​≧​ ​30%​​vůči​​pozadí​​dveří.​​Dveře​​v​
​hlavním​ ​komunikačním​ ​prostoru​ ​chodby​ ​musí​ ​mít​ ​prosklení,​ ​které​ ​umožní​ ​vizuální​ ​kontakt​ ​s​
​upozorněním​​na​​možné​​nebezpečí​​za​​dveřmi.​​Spodní​​hrana​​prosklení​​musí​​být​​nejvýše​​600​​mm​​nad​
​podlahou,​ ​horní​ ​okraj​ ​nejméně​ ​1600​ ​mm​ ​nad​ ​podlahou.​ ​Minimální​ ​šířka​ ​prosklení​ ​150​ ​mm​ ​s​
​umístěním nejvýše 200 mm od svislé hrany dveří v místě kliky.​
​Tyhle požadavky tato projektová dokumentace splňuje.​

​Protiskluznost podlah a pochozích ploch​
​Podlaha​ ​a​ ​pochozí​ ​plocha​ ​částí​ ​staveb,​ ​které​ ​jsou​ ​přístupné​ ​veřejnosti,​ ​musí​​mít​​nášlapnou​

​vrstvu s protiskluznou úpravou splňující tyto podmínky:​
​-​ ​součinitel smykového tření nejméně 0,5 nebo​
​-​ ​hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo​
​-​ ​úhel kluzu nejméně 10° (třída R10)​

​Podlaha​ ​a​ ​pochozí​ ​plocha​ ​teras​ ​a​ ​dalších​ ​venkovních​ ​prostor​ ​musí​ ​mít​ ​nášlapnou​ ​vrstvu​ ​s​
​protiskluzovou úpravou splňující požadavek na úhel kluzu od 19 do 27 ° (třída R11).​
​Tyhle požadavky tato projektová dokumentace splňuje.​

​Hygienické zařízení​
​Vyhrazené​ ​prostory​ ​bezbariérových​ ​hygienických​ ​zařízení​ ​a​ ​šaten​ ​musí​ ​být​ ​označeny​

​příslušným​ ​mezinárodním​ ​symbolem​ ​a​ ​na​ ​viditelném​ ​místě​ ​musí​ ​být​​umístěna​​orientační​​tabule​​s​
​označením​​o​​přístupu​​k​​nim.​ ​Podlahy​​musí​​mít​​nášlapnou​​vrstvu​​s​​protiskluzovou​​úpravou​​splňující​
​požadavek​​na​​úhel​​kluzu​​od​​19​​do​​27​​°​​(třída​​R11).​​Všechny​​ovládací​​prvky,​​tlačítka​​a​​madla​​musí​​být​
​snadno​ ​ovladatelná,​ ​tj.​ ​síla​ ​ovládání​ ​2,5​ ​N​ ​až​ ​5​​N.​​Zařizovací​​předměty​​včetně​​madel​​a​​ovládacích​
​prvků musí splňovat požadavek na vizuální kontrast K ≥ 30% vůči pozadí.​
​V​​odůvodněných​​případech​​u​​změn​​dokončených​​staveb​​lze​​rozměr​​kabiny​​zmenšit​​na​​šířku​​nejméně​
​1600​​mm​​a​​délku​​nejméně​​1800​​mm,​​záchodová​​mísa​​se​​umístí​​v​​osové​​vzdálenosti​​350​​až​​450​​mm​
​od​ ​boční​ ​stěny.​ ​V​ ​kabině​ ​smí​ ​být​ ​umístěno​ ​rohové​ ​umývátko.​ ​Bezbariérová​ ​záchodová​ ​kabina​
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​nemusí​ ​mít​ ​předsíň​ ​v​ ​případech,​ ​kdy​ ​je​ ​přístupná​ ​z​​prostoru,​​který​​není​​pobytovou​​místností.​​Šířka​
​vstupu​ ​na​ ​WC​ ​musí​ ​být​ ​nejméně​ ​800​ ​mm.​ ​Dveře​ ​se​ ​nesmí​ ​otevírat​ ​směrem​ ​dovnitř.​ ​Zámek​​dveří​
​musí​ ​být​ ​v​​případě​​nouze​​odjistitelný​​zvenku​​a​​současně​​poskytuje​​vnější​​informaci​​o​​stavu​​“volno”​
​nebo​​“obsazeno”.​​Dveře​​musí​​být​​opatřeny​​z​​vnitřní​​strany​​vodorovným​​madlem​​ve​​výšce​​800​​až​​900​
​mm.​​Dveře​​nesmí​​být​​průhledné​​v​​jakékoliv​​části.V​​WC​​kabince​​musí​​být​​záchodová​​mísa,​​umyvadlo,​
​nejméně​​dva​​háčky​​na​​oděv​​ve​​výšce​​850​​mm​​až​​1000​​mm​​a​​1600​​mm​​od​​podlahy,​​odpadkový​​koš​​a​
​odkládací​​polička​​u​​umyvadla​​ve​​výšce​​850​​mm.​​Po​​obou​​stranách​​záchodové​​mísy​​musí​​být​​madla​
​ve vzájemné osové vzdálenosti 650 mm až 700 mm a ve výšce 800 mm od podlahy​

​V​ ​naší​ ​projektové​ ​dokumentaci​ ​je​ ​jedno​ ​bezbariérově​ ​řešené​ ​WC,​ ​umístěné​ ​v​ ​prvním​
​nadzemním podlaží (místnost č. 1.16).​
​Konstrukce​ ​stěn​ ​kolem​ ​těchto​ ​zařízení​ ​budou​ ​zděné​ ​z​ ​keramických​ ​systémových​ ​tvárnic.​ ​Za​
​záchodovou​ ​mísou​ ​bude​ ​předstěna​ ​z​ ​SDK​ ​konstrukce.​ ​Pro​ ​kotvení​ ​madel​ ​s​ ​nosností​ ​150​ ​kg​ ​jsou​
​navrženy v nosné konstrukci SDK příček ocelové výztuhy.​
​Na​​WC​​jsou​​dvě​​tlačítka​​alarmu​​(jedno​​v​​dosahu​​mísy​​ve​​výšce​​900​​až​​1000​​mm​​od​​podlahy​​a​​druhé​
​150 mm od podlahy). Vedle dveří uvnitř kabiny je resetovací tlačítko.​

​Přístupnost a evakuace osob​
​Požární​ ​bezpečnost​ ​staveb​ ​a​ ​evakuace​ ​je​ ​dána​ ​požadavky​ ​ČSN​ ​73​ ​0802​ ​ED.2​ ​Požární​

​bezpečnost​ ​staveb-​ ​budovy​ ​nevýrobní​ ​objekty.​ ​Podrobněji​ ​je​ ​toto​ ​řešeno​ ​v​ ​projektové​ ​dokumentaci​
​části D.4_Požárně bezpečností řešení.​

​f)​ ​Zemní práce- výkopy jam a rýh, popis a řešení​

​Dodavatel​​předloží​​investorovi​​před​​zahájením​​stavby​​předpokládaný​​postup​​stavebních​​prací​
​včetně​ ​řešení​ ​postupu​ ​přípravných​​prací​​s​​uvažovaným​​využitím​​pozemku​​pro​​zařízení​​staveniště​​k​
​odsouhlasení.​

​Nejprve​​je​​nutné​​vytvořit​​organizaci​​vjezdu​​na​​staveniště.​​Dále​​před​​započetím​​zemních​​prací​
​bude​​odpovědným​​pracovníkem​​zajištěno​​na​​terénu​​vyznačení​​tras​​podzemních​​vedení​​inženýrských​
​sítí​ ​a​ ​jiných​ ​překážek.​ ​S​ ​druhem​ ​inženýrských​ ​sítí,​ ​jejich​ ​trasami​ ​a​ ​hloubkou​ ​uložení​ ​a​ ​s​ ​jejich​
​ochrannými​​pásmy​​musí​​být​​seznámeni​​pracovníci,​​kteří​​budou​​zemní​​práce​​provádět.​​Toto​​platí​​i​​pro​
​trasy​​inženýrských​​sítí​​v​​blízkosti​​staveniště,​​které​​by​​mohly​​být​​stavební​​činností​​narušeny.​​Výkopové​
​práce do vzdálenosti 1 m od energetického vedení budou prováděny ručně.​

​V​ ​prostoru​ ​staveniště​ ​byl​ ​proveden​ ​podrobný​ ​geologický​ ​a​ ​hydrogeologický​​průzkum.​​Jejich​
​výsledky​​jsou​​podrobně​​uvedeny​​v​​samostatné​​části​​této​​dokumentace.​​Na​​lokalitě​​se​​pod​​svrchním​
​horizontem​ ​humózních​ ​a​ ​organických​ ​zemin​ ​a​ ​místně​ ​se​ ​vyskytujících​ ​poloh​ ​navážek-​ ​násypů​
​vyskytují​ ​rulové​ ​eluvium​ ​charakteru​ ​hlinito-​ ​písčitých​ ​a​ ​jílovito-​ ​písčitých​ ​zemin​ ​(CS-MS-SM)​ ​až​
​navětralé rulové podloží (R5, R6) ověřené do hloubky úrovně cca 10 m p.t.​

​Hladina​​podzemní​​vody​​byla​​v​​průběhu​​sondážních​​prací​​zastižena​​v​​hloubkové​​úrovni​​cca​​5,8-​
​6,8​​m​​p.t.,​ ​kdy​​se​​jednalo​​o​​nesouvislou​​zvodeň​​o​​proměnlivých​​vydatnostech.​​Z​​hlediska​​chemismu​
​se​ ​jedná​ ​o​ ​měkké​ ​až​ ​velmi​ ​měkké​ ​vody,​ ​s​ ​převažující​ ​přechodnou​ ​složkou​ ​tvrdosti,​ ​její​ ​reakce​ ​je​
​kyselá.​​Ve​​smyslu​​ČSN​​EN​​206-1,​​tabulka​​2​​se​​z​​hlediska​​chemického​​působení​​vody​​na​​beton​​jedná​
​o​​slabě​​agresivní​​chemické​​prostředí​​(XA1).​​Při​​výkopových​​pracích​​se​​nepředpokládá​​výskyt​​spodní​
​vody,​ ​nelze​​však​​její​ ​výskyt​​zcela​​vyloučit,​ ​zejména​​v​​období​​vydatném​​na​​dešťové​​srážky,​​kdy​​bude​
​nutno provádět její čerpání.​

​Vzhledem​​k​​plošnému​​založení​​celého​​objektu​​bude​​nutno​​během​​provádění​​výkopových​​prací​
​ve​ ​spolupráci​ ​s​ ​geologem​ ​optimalizovat​ ​rozsah​ ​svahování​ ​tak,​ ​aby​ ​byl​ ​minimalizován​ ​objem​
​zpětného hutněného zásypu, který bude fungovat jako základová zemina.​
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​Dále​​je​​nutné​​určit​​rozmístění​​stavebních​​výkopů​​a​​jam​​a​​jejich​​rozměry.​​Určit​​způsoby​​těžení​
​zeminy,​​zajištění​​stěn​​výkopů​​proti​​sesutí,​ ​zejména​​druh​​pažení​​a​​sklony​​svahů​​výkopů,​​zabezpečení​
​okolních​ ​konstrukcí​ ​(hlavně​ ​přilehlá​ ​veřejná​ ​komunikace)​ ​ohrožených​ ​prováděním​ ​zemních​ ​prací​
​odpovídající​ ​třídám​ ​hornin​ ​ve​ ​výkopech​ ​a​ ​stanoven​ ​způsob​ ​a​ ​rozsah​ ​opatření​ ​k​ ​zabránění​ ​přítoku​
​vody na staveniště. Veškeré výkopové práce budou prováděny podle projektové dokumentace.​

​Nejprve​ ​se​ ​uskuteční​ ​výkopové​ ​práce​ ​na​ ​hladinu​ ​hrubých​ ​terénních​ ​úprav​ ​(dle​ ​výkresu​ ​č.​
​D.1.1.3.101_Výkres​​HTÚ).​​Následně​​se​​bude​​provádět​​výkopové​​práce​​již​​pro​​tento​​stavební​​objekt,​​a​
​to dle výkresu č. D.1.1.3.102_Výkres výkopů.​

​Pro​ ​zhotovení​ ​násypu​ ​pod​ ​základovou​ ​deskou​​bude​​použit​​materiál,​ ​hodnocený​​jako​​vhodný​
​nebo​ ​velmi​ ​vhodný​ ​do​ ​násypu.​​Hutnění​​je​​nutno​​provádět​​po​​vrstvách​​(tl.cca​​20,0cm​​v​​nasypaném​
​stavu),​ ​jejichž​ ​přesná​ ​mocnost​ ​a​ ​způsob​ ​hutnění​ ​musí​ ​být​ ​musí​ ​být​ ​stanoveny​ ​v​ ​závislosti​ ​na​
​použitém​ ​hutnícím​ ​mechanismu​ ​tak,​ ​aby​ ​bylo​ ​dosaženo​ ​následujících​ ​parametrů:​ ​zhutnění:​ ​pod​
​provozními​ ​místnostmi​ ​Edef​ ​≥​ ​35​ ​MPa​ ​a​ ​lp​ ​≥​ ​0,7​ ​s​ ​pod​ ​garážemi​ ​Edef​ ​≥​ ​50​ ​MPa​ ​a​ ​lp​​≥​​0,7.​​Před​
​prováděním​​násypu​​je​​nutno​​provést​​zkoušku​​zrnitosti,​​konzistenčních​​mezí​​a​​zkoušku​​zhutnitelnosti​
​(Proctor​​standart​​nebo​​relativní​​hutnost)​​vybraného​​materiálu​​pro​​násyp​​a​​pro​​tento​​materiál​​stanovit​
​způsob​ ​hutnění,​ ​tedy​ ​podle​ ​vybraného​ ​hutnícího​ ​prostředku​ ​stanovit​ ​maximální​ ​mocnost​ ​hutněné​
​vrstvy​ ​po​ ​zhutnění​ ​a​ ​minimální​ ​počet​​pojezdů​​hutnícího​​prostředku.​​Materiál​​pro​​provádění​​násypu​
​musí​​splňovat​​následující​​parametry:​​Dmax​​=​​63​​mm,​​D60/D10​ ​30,​​(D302)/)D60*​​D10)​ ​1,​​3,​​frakce​
​do​ ​0,5​ ​mm​ ​10​ ​%,​ ​mez​ ​tekutosti​ ​této​ ​frakce:​ ​wL​ ​30​​%.​​Pokud​​to​​bude​​použitý​​materiál​​dovolovat,​
​bude​ ​provedeno​​měření​​požadovaných​​modulů​​a​​poměrů​​i​ ​přímá​​metoda​​stanovení​​dosažené​​míry​
​zhutnění​ ​tj.parametr​ ​D​ ​(ČSN​ ​721006)​ ​větší​ ​jak​ ​98%PS​ ​(ID​ ​>0,).​ ​Na​ ​připraveném​ ​násypu​ ​pak​ ​bude​
​provedena vrstva nenosného podkladního betonu.​

​Detaily​​včetně​​návrhu​​vhodného​​hutněného​​materiálu​​musí​​být​​upraveny​​a​​řešeny​​v​​realizační​
​dokumentaci​​podle​​vybraného​​dodavatele​​a​​řešení​​stabilizace.​​Alternativní​​návrh​​stabilizace​​podloží​
​musí​ ​zajistit​ ​výše​ ​uvedené​ ​parametry.​ ​Zpracovateli​ ​dokumentace​ ​musí​ ​být​ ​k​ ​dispozici​ ​zprávy​
​inženýrskogeologického​ ​průzkumu,​ ​ve​ ​kterých​ ​je​ ​podrobně​ ​popsána​ ​geologie​ ​území.​ ​Nad​
​prováděním​ ​násypu​ ​musí​ ​provádět​ ​odborný​ ​dozor​ ​firma​ ​s​ ​příslušným​ ​oprávněním​ ​a​​zkušenostmi.​
​Prováděné​ ​zásypy​ ​je​ ​nutno​ ​chránit,​ ​aby​ ​nedošlo​ ​k​ ​promáčení​ ​hutněné​ ​zeminy​ ​dešťovou​ ​vodou.​
​Pokud​ ​při​ ​realizaci​ ​dojde​ ​k​ ​odhalení​ ​neznámých​ ​skutečností,​ ​bude​ ​neprodleně​ ​kontaktován​
​projektant a geolog, který stanoví další postup.​

​Část​ ​vyjmuté​ ​ornice​ ​(množství​ ​1066​ ​m3)​ ​bude​ ​využita​ ​jinou​ ​osobou​ ​na​ ​zemědělských​
​plochách​ ​v​ ​okolí​ ​stavby.​ ​Tato​ ​ornice​ ​bude​ ​využita​​na​​vylepšení​​půdního​​profilu​​na​​půdních​​blocích.​
​Tato​ ​část​ ​ornice​ ​bude​ ​navezena​ ​na​ ​stavební​ ​pozemek​ ​č.86/1​ ​v​ ​katastrálním​ ​území​ ​Skrýšov​ ​u​
​Pelhřimova.​ ​Stavebník​ ​využije​ ​ornici​ ​na​ ​pozemku,​ ​na​ ​kterém​ ​hospodaří.​ ​Maximální​ ​mocnost​ ​pro​
​uložení​ ​ornice​ ​na​ ​zemědělském​ ​pozemku​ ​bude​ ​0,1​ ​m.​ ​Další​ ​část​ ​ornice​ ​bude​ ​využita​ ​pro​ ​zpětné​
​ozelenění​ ​ploch​ ​na​ ​pozemku​ ​(Vykopanou​ ​zeminu​ ​je​ ​nutné​ ​stabilizovat​ ​hydraulickými​ ​pojivy​ ​nebo​
​jinou zeminou)- . Zbylý výkopek bude odvezen na určenou skládku.​

​Stavebník​ ​před​ ​zahájením​ ​stavby​ ​vytyčí​ ​hranice​ ​trvalého​ ​odnětí​ ​zemědělské​ ​půdy​ ​ze​ ​ZPF​ ​a​
​zabezpečí,​​aby​​hranice​​nebyly​​narušeny​​či​​svévolně​​posunovány​​na​​okolní​​přilehlé​​pozemky​​spadající​
​pod​ ​ochranu​ ​ZPF.​ ​Deponie​ ​ornice,​ ​která​ ​bude​ ​použita​ ​na​​zpětné​​ozelenění​​ploch​​v​​rámci​​řešeného​
​území,​ ​bude​ ​uložena​ ​na​ ​vhodné​ ​ploše​​staveniště.​​Ornice,​​která​​bude​​skladována​​na​​staveništi​​před​
​využitím,​​bude​​ukládána​​po​​vrstvách​​do​​celkové​​maximální​​výšky​​4​​m​​se​​sklonem​​svahů​​1:2.​​Zemina​
​v​ ​deponii​ ​musí​ ​být​ ​chráněna​ ​proti​ ​znečištění​ ​jinými​ ​příměsemi,​ ​rozplavování,​​zcizení​​a​​zaplevelení.​
​Pokud bude doba uložení delší, je nutné provést po šesti měsících převrstvení.​
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​g)​ ​zajištění výkopů​

​Základové​ ​konstrukce​ ​objektu​ ​budou​ ​plošné​ ​(nikoli​ ​hlubinné),​ ​proto​ ​na​ ​základě​ ​výsledků​
​geologického​ ​a​ ​hydrogeologického​ ​průzkumu​ ​bylo​ ​navrženo​ ​zajištění​ ​stavební​ ​jámy​ ​pomocí​
​svahování. Toto svahování bude mít sklon 1:2.​

​Část​ ​finálního​ ​terénu​ ​bude​ ​zajištěna​ ​pomocí​ ​kotevního​ ​systému.​ ​Prostor​ ​terénu,​ ​který​ ​bude​
​zajištěn​ ​je​ ​zakreslen​ ​ve​ ​výkresu​ ​C.3_​ ​Koordinační​ ​situační​ ​výkres.​ ​Jedná​ ​se​ ​o​ ​kotevní​ ​systém​ ​pro​
​zajištění​ ​stability​ ​svahů​ ​s​ ​mechanickou​ ​zemní​ ​kotvou.​ ​Kotvy​ ​sestávají​ ​obecně​ ​z​ ​pěti​ ​komponent,​
​kterými​ ​jsou:​ ​kořen,​ ​přechodový​ ​díl,​ ​táhlo​ ​(pramencové​ ​nebo​ ​tyčové),​ ​roznášecí​ ​podložka​ ​a​
​ukončovací​ ​díl.​ ​Každá​ ​z​ ​komponent​ ​má​ ​více​ ​variant,​​takže​​jejich​​vzájemné​​kombinování​​umožňuje​
​reagovat prakticky na jakékoliv podmínky konkrétního projektu.​

​Princip​ ​přenosu​ ​síly​ ​z​ ​táhla​ ​do​ ​kořene​ ​a​ ​z​ ​kořene​ ​do​ ​okolní​ ​půdy​ ​je​ ​mechanický.​ ​Kotva​ ​se​
​nejprve​ ​pomocí​ ​instalační​ ​tyče​ ​vhání​ ​příklepem​ ​do​ ​země,​ ​po​​jejím​​vytažení​​se​​táhlo​​kotvy​​upne​​do​
​hydraulického​​lisu​​a​​napíná​​se​​na​​sílu​​stanovenou​​návrhem.​​V​​prvotní​​fázi​​napínání​​se​​kořen​​vzpříčí​​a​
​opře​ ​do​ ​okolní​ ​půdy,​ ​která​ ​začne​ ​postupnou​ ​mobilizací​ ​smykové​ ​pevnosti​ ​klást​ ​odpor.​​V​​další​​fázi​
​napínání​​dochází​​ke​​stlačování​​a​​zpevňování​​půdy,​​v​​této​​fázi​​se​​standardně​​dosahuje​​návrhové​​síly.​
​Při dalším zatěžování již dochází k vyčerpání smykové pevnosti zeminy a k porušení kotvy.​

​Instalace​​kotev​​probíhá​​za​​suchého​​procesu,​​kdy​​se​​pomocí​​instalační​​tyče​​kotva​​do​​zemního​
​prostředí​ ​zaberaní​ ​bez​ ​potřeby​ ​předvrtání​ ​otvoru.​ ​Dochází​ ​tedy​ ​k​ ​minimálnímu​ ​rozrušení​ ​zemního​
​prostředí.​ ​Bezprostředně​ ​po​ ​instalaci​ ​a​ ​vytažení​ ​instalační​ ​tyče​ ​může​ ​být​ ​kotva​ ​napnuta​ ​na​
​požadovanou sílu a stává se okamžitě plně funkční.​

​h)​ ​založení stavby- návrh, výpočet a popis se zapracováním výsledků průzkumu základových poměrů​

​Provádění​ ​základových​ ​konstrukcí​ ​se​ ​bude​ ​řídit​ ​dle​ ​ČSN​ ​EN​ ​13670_Provádění​ ​betonových​
​konstrukcí​ ​a​ ​ČSN​ ​EN​ ​206+A2_Beton-​ ​specifikace,​ ​vlastnosti,​ ​výroba​ ​a​ ​shoda.​ ​Před​ ​zahájením​
​betonáže základů je nutné zajistit převzetí základové spáry odborným geotechnickým dozorem.​

​Založení​​objektu​​je​​navrženo​​plošné​​na​​základových​​pasech​​z​​prostého​​betonu​​C25/30​​s​​tím,​
​že​ ​některé​ ​základové​ ​pasy​ ​jsou​ ​navrženy​ ​s​ ​rozšířenou​ ​patou.​ ​Součástí​ ​založení​ ​bude​ ​rovněž​
​železobetonový korpus dolního dojezdu do budoucna uvažovaného výtahu.​

​Mezi​ ​základovými​ ​pasy​ ​pak​ ​bude​ ​proveden​ ​hutněný​ ​násyp​ ​z​​nesoudržné​​zeminy​​charakteru​
​G5,​ ​který​ ​bude​ ​zhutněn​ ​tak,​ ​aby​ ​na​ ​povrchu​ ​bylo​ ​dosaženo​ ​parametrů​ ​zhutnění​​–​​pod​​provozními​
​místnostmi​ ​Edef​ ​≥​ ​35​ ​MPa​ ​a​ ​ID​ ​≥​ ​0,7​ ​a​ ​pod​ ​garážemi​ ​Edef​ ​≥​ ​50​ ​MPa​ ​a​​ID​​≥​​0,7.​​Na​​připraveném​
​násypu​ ​pak​ ​bude​ ​provedena​ ​vrstva​ ​nenosného​ ​podkladního​ ​betonu​ ​a​ ​na​ ​něm​ ​nosná​ ​vrstva​
​železobetonové​​podlahové​​desky​​o​​mocnosti​​150mm​​v​​běžných​​místnostech​​a​​200mm​​v​​garážích.​
​Deska​ ​bude​​provedena​​tak,​​že​​bude​​přebetonována​​přes​​dříky​​základových​​pasů​​na​​jejich​​vnější​​líc.​
​Bude provedena z betonu C25/30 s výztuží B500B (sestávající z kari sítí při obou lících).​

​Základové​ ​pásy​ ​z​ ​prostého​ ​betonu​ ​jsou​ ​zpracovány​ ​a​ ​navrženy​ ​v​ ​této​ ​části​ ​projektové​
​dokumentace-​​D.1.1_Architektonicko-​​stavební​​řešení​​(přesněji​​ve​​výkresu​​D.1.1.3_Půdorys​​základů).​
​Základové​​konstrukce​​železobetonové​​jsou​​řešeny​​v​​části​​D.3_Dokumentace​​stavebně​​konstrukčního​
​řešení.​

​Technologický​​postup​​betonáže​​bude​​upřesněn​​po​​dohodě​​s​​dodavatelem​​dle​​jeho​​zkušeností​​a​
​možností.​ ​Dodavatel​ ​stavby​ ​vypracuje​ ​technologický​ ​postup​ ​betonáže​ ​s​ ​ošetřením​ ​pracovní​ ​spáry​
​mezi​ ​základovými​ ​pasy​ ​a​ ​deskou.​ ​Pod​ ​základy​ ​budou​ ​uloženy​ ​zemnící​ ​pásky​ ​hromosvodu​ ​dle​
​samostatné části Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod.​
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​i)​ ​konstrukční​ ​a​ ​stavebně​ ​technické​ ​řešení​ ​a​ ​technické​ ​vlastnosti​ ​stavby-​ ​popis​ ​stavby​ ​po​ ​konstrukčních​
​částech​ ​stavby,​ ​včetně​ ​požadavků​ ​na​ ​kvalitu​ ​a​ ​provedení,​ ​svislé​ ​nosné​ ​konstrukce,​ ​vodorovné​ ​nosné​
​konstrukce,​ ​schodiště,​ ​střecha,​ ​příčky,​ ​výplně​ ​otvorů,​ ​obvodový​ ​plášť,​ ​střešní​ ​plášť,​ ​podlahy,​ ​izolace,​
​povrchové úpravy apod.​

​1.​ ​Svislé nosné konstrukce​
​Svislé​​nosné​​konstrukce​​jsou​​kombinací​​zděných​​konstrukcí​​z​​keramických​​broušených​​tvárnic​

​tloušťky​​250​​mm​​a​​monolitických​​železobetonových​​konstrukcí.​​Tam,​​kde​​budou​​konstrukce​​objektu​
​vystaveny​​zemnímu​​tlaku​​nebo​​značnému​​namáhání,​​budou​​nosné​​svislé​​konstrukce​​provedeny​​jako​
​monolitické​​železobetonové​​konstrukce​​z​​betonu​​C​​30/37​​s​​výztuží​​B500B​​při​​obou​​lících.​​Podrobněji​
​tyto​ ​monolitické​ ​konstrukce​ ​jsou​ ​řešeny​ ​v​ ​části​ ​D.3_Dokumentace​ ​stavebně​ ​technického​ ​řešení.​​V​
​části​ ​garážích​ ​budou​ ​monolitické​ ​železobetonové​ ​stěny​ ​z​ ​pohledového​ ​betonu.​ ​U​ ​prvků​ ​z​
​pohledového​ ​betonu​ ​je​ ​nutné​​zajistit​​odvod​​přebytečné​​vody,​​aby​​v​​konstrukci​​nevznikly​​bubliny.​​Je​
​nutné použít do bednění fólii s reliéfem, který se otiskne do betonu.​

​Zděné​ ​zdivo​ ​bude​ ​ze​ ​systémových​ ​broušených​ ​keramických​ ​tvárnic,​ ​zděné​ ​na​ ​tenkovrstvou​
​maltu​ ​(tloušťka​ ​ložné​ ​spáry​ ​do​ ​1​ ​mm).​ ​Zdivo​ ​je​ ​spojeno​ ​pomocí​ ​systému​ ​pero/drážka.​ ​Pevnost​ ​v​
​tlaku zdiva je 15 N/mm2.​

​Na​​atiku​​budou​​použity​​zděné​​keramické​​tvárnice​​tloušťky​​200​​mm.​​Pevnost​​v​​tlaku​​zdiva​​je​​15​
​N/mm2.​​Hlavy​​atik​​budou​​ukončeny​​železobetonovým​​věncem​​z​​betonu​​C​​30/37​​a​​s​​výztuží​​B500B.​
​Podrobněji​ ​jsou​ ​železobetonové​ ​vence​ ​řešeny​ ​v​ ​části​ ​D.3_Dokumentace​ ​stavebně​ ​konstrukčního​
​řešení.​

​Obecné požadavky na zděné konstrukce:​
​Požárně​ ​dělicí​ ​stěny​ ​požárních​ ​úseků​ ​musí​ ​vykazovat​ ​požární​ ​odolnost​ ​odpovídající​

​stanoveným​​hodnotám​​(PBŘ).​​V​​místě​​napojení​​stěn​​na​​stropní​​kce,​​v​​případě​​akustických​​stěn​​i​​na​
​svislé​​či​​jiné​​konstrukce,​​musí​​vykazovat​​požární​​odolnost,​​jaká​​je​​předepsána​​pro​​daný​​požární​​úsek.​
​Požární​ ​dělící​ ​stěny​ ​musí​ ​být​ ​provedeny​ ​systémovým​ ​způsobem​ ​podle​ ​předpisů​ ​výrobce​ ​zdícího​
​materiálu.​

​Akusticky​ ​dělící​ ​konstrukce​ ​musí​ ​být​ ​provedeny​ ​s​ ​důrazem​​na​​provedení​​detailů​​napojení​​na​
​ostatní konstrukce podle technických předpisů dodavatelů stěnových materiálů.​

​Vnější​ ​i​ ​vnitřní​ ​stěny,​ ​oddělující​​prostory​​s​​rozdílným​​režimem​​vytápění​​a​​stěnové​​konstrukce​
​přilehlé​ ​k​ ​terénu,​ ​musí​ ​splňovat​ ​požadavky​ ​na​ ​tepelně​ ​technické​ ​vlastnosti​ ​při​ ​prostupu​ ​tepla,​
​prostupu​ ​vodní​ ​páry​ ​a​ ​vzduchu​ ​konstrukcemi​ ​dané​ ​normovými​ ​hodnotami.​ ​V​ ​případě​ ​že​ ​toto​
​nesplňují, jsou opatřeny dodatečnou tepelnou izolací.​

​Zdivo​​bude​​provedeno​​v​​souladu​​s​​ČSN​​a​​dle​​doporučených​​technologických​​zásad,​​pokynů​​a​
​typových​​detailů​​předepsaných​​výrobci​​jednotlivých​​materiálů.​​Technologii​​zdění​​stěn​​určí​​technolog​
​dodavatele​​zdícího​​materiálu​​na​​základě​​konkrétních​​podmínek​​(povětrnostní​​vlivy,​​rychlost​​výstavby,​
​předpokládané zbytkové dotvarování, smrštění,…) a daného typu zdiva.​

​Stěny budou vždy uloženy na těžký asfaltový pás.​
​Boční​ ​připojení​ ​stěn​ ​a​ ​příček​ ​je​ ​provedeno​ ​stěnovými​ ​sponami​ ​kotvenými​ ​do​ ​nosné​

​konstrukce.​​Svislé​​spáry​​jsou​​řešeny​​podle​​charakteru​​konstrukce​​jako​​tuhé,​​resp​​u​​stěn​​akustických​
​jako kluzné vyplněné minerální vatou a utěsněné trvale plastickým tmelem.​

​2.​ ​Svislé nenosné konstrukce​
​Většina​​nenosných​​svislých​​konstrukcí​​jsou​​zděné​​z​​keramických​​broušených​​tvárnic​​tloušťky​

​150​ ​mm.​ ​Tyto​ ​příčky​ ​jsou​ ​zděné​ ​na​ ​tenkovrstvou​ ​maltu,​ ​spojeny​ ​pomocí​ ​systému​ ​pero/drážka.​
​Příčky​​budou​​k​​obvodovému​​zdivu​​kotveny​​pomocí​​spojek​​z​​nerezové​​oceli.​​Spojka​​zdiva​​se​​klade​​do​
​tenkovrstvé​ ​malty​ ​ložných​ ​spár​ ​tvárnic.​ ​Spojku​ ​je​​možné​​ohnout​​do​​tvaru​​L​​a​​dodatečně​​použít​​na​
​zakotvení​ ​příčky​ ​k​ ​nosné​ ​konstrukci​ ​(kotvení​ ​do​ ​zdiva​ ​pomocí​ ​hřebíků​ ​s​ ​nerezovou​ ​úpravou).​
​Přichycení příčky spojkou bude provedeno v každé druhé ložné spáře.​

​Zdění,​​kotvení,​​dilatace​​příček,​​kluzná​​napojení​​provádět​​v​​souladu​​s​​technickými​​podmínkami​
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​výrobce.​
​Příčky​ ​budou​ ​založeny​ ​na​ ​hrubou​ ​podlahu.​ ​Všechny​ ​příčky​ ​musí​ ​být​ ​provedené​ ​dle​

​dodavatelem​ ​doporučených​ ​technologických​ ​postupů,​ ​zejména​ ​ve​ ​vazbě​ ​na​ ​přilehlé​ ​betonové​
​konstrukce.​

​ČSN 731101 Navrhování zděných konstrukcí​
​ČSN 731101 Provádění zděných konstrukcí​
​Spáry​ ​na​ ​styku​ ​stěn​ ​s​ ​ostatními​ ​konstrukcemi​ ​je​ ​nutné​ ​vyplnit​ ​tepelnou​ ​izolací,​ ​maltou​ ​a​

​popod., aby byly splněny požadavky na protihlukovou a požární ochranu.​

​Obecné požadavky na dělící nenosné konstrukce:​
​Požárně​ ​dělící​ ​stěny​ ​požárních​ ​úseků​ ​musí​ ​vykazovat​ ​požární​ ​odolnost​ ​odpovídající​

​stanoveným​ ​hodnotám​ ​(PBŘ).​ ​Výplň​ ​spáry​ ​(minerální​ ​vlna)​ ​v​ ​místě​​napojení​​stěn​​na​​stropní​​kce,​​v​
​případě​ ​akustických​ ​stěn​ ​i​ ​na​ ​svislé​ ​či​ ​jiné​ ​konstrukce,​ ​musí​ ​vykazovat​ ​požární​ ​odolnost,​ ​jaká​ ​je​
​předepsána​​pro​​daný​​požární​​úsek.​​Požární​​dělící​​stěny​​musí​​být​​provedeny​​systémovým​​způsobem​
​podle předpisů výrobce zdícího materiálu.​

​Akusticky​ ​dělící​ ​konstrukce​ ​musí​ ​být​ ​provedeny​ ​s​ ​důrazem​​na​​provedení​​detailů​​napojení​​na​
​ostatní konstrukce podle technických předpisů dodavatelů stěnových materiálů.​

​Vnější​ ​i​ ​vnitřní​ ​stěny,​ ​oddělující​​prostory​​s​​rozdílným​​režimem​​vytápění​​a​​stěnové​​konstrukce​
​přilehlé​ ​k​ ​terénu,​ ​musí​ ​splňovat​ ​požadavky​ ​na​ ​tepelně​ ​technické​ ​vlastnosti​ ​při​ ​prostupu​ ​tepla,​
​prostupu​ ​vodní​ ​páry​ ​a​ ​vzduchu​ ​konstrukcemi​ ​dané​ ​normovými​ ​hodnotami.​ ​V​ ​případě​ ​že​ ​toto​
​nesplňují, jsou opatřeny dodatečnou tepelnou izolací.​

​Zdivo​​bude​​provedeno​​v​​souladu​​s​​ČSN​​a​​dle​​doporučených​​technologických​​zásad,​​pokynů​​a​
​typových​ ​detailů​ ​předepsaných​ ​výrobci​ ​jednotlivých​ ​materiálů.​ ​Technologii​ ​zdění​ ​příček​​a​​stěn​​určí​
​technolog​ ​dodavatele​ ​zdícího​ ​materiálu​ ​na​ ​základě​ ​konkrétních​ ​podmínek​ ​(povětrnostní​ ​vlivy,​
​rychlost výstavby, předpokládané zbytkové dotvarování, smrštění,…) a daného typu zdiva.​

​Boční​ ​připojení​ ​stěn​ ​a​ ​příček​ ​je​ ​provedeno​ ​stěnovými​ ​sponami​ ​kotvenými​ ​do​ ​nosné.​ ​Svislé​
​spáry​ ​jsou​ ​řešeny​ ​podle​ ​charakteru​ ​konstrukce​ ​jako​ ​tuhé,​ ​resp​ ​u​ ​stěn​ ​akustických​ ​jako​ ​kluzné​
​vyplněné minerální vatou a utěsněné trvale plastickým tmelem.​

​U​​požárně​​dělících​​stěn​​je​​použit​​požární​​tmel.​​Spára​​mezi​​horní​​hranou​​zdiva​​a​​spodním​​lícem​
​monolitické​​stropní​​desky​​musí​​umožnit​​volný​​požadovaný​​zbytkový​​průhyb​​stropní​​konstrukce,​​aby​
​nedošlo​ ​k​ ​přenosu​ ​zatížení​ ​do​ ​zděných​ ​nenosných​ ​příček​ ​a​ ​stěn​ ​a​ ​následně​ ​i​ ​do​ ​podlahy.​
​Charakteristický​ ​průhyb​ ​stropních​ ​konstrukcí​ ​v​ ​místě​ ​příček​ ​je​ ​20mm​ ​(​ ​1/250​ ​rozpětí).​ ​Spára​ ​je​
​vyplněna​ ​podle​ ​funkce​ ​stěny​ ​(akustická,​ ​požárně​ ​dělící)​ ​minerální​ ​vlnou+tmely​ ​a​ ​má​ ​tl.30mm.​
​Dilatační​ ​spára​ ​je​ ​vždy​ ​větší​ ​o​ ​prostor​ ​pro​ ​stlačenou​ ​výplň.​ ​Její​ ​celková​ ​výška/šířka​ ​je​ ​odvislá​ ​od​
​stlačitelnosti použitého materiálu.​

​Do příček budou osazeny dveřní zárubně v souladu s požadavkem výrobce zárubní.​

​Pro​ ​zakrytí​ ​šachet​ ​a​ ​opláštění​ ​předstěn​ ​budou​ ​použity​ ​SDK​​konstrukce.​​Jedná​​se​​o​​příčky​​s​
​nosnými​ ​ocelovými​ ​pozinkovanými​ ​CW​ ​profily​ ​tl.​ ​50-150mm​ ​po​ ​max.​ ​vzdálenosti​ ​625mm​ ​(dle​
​předpisů​ ​výrobce),​ ​opláštěné​ ​sádrokartonovými​ ​deskami​ ​tl.12,5​ ​m​ ​(25​ ​mm).​ ​V​ ​prostoru​ ​mezi​
​jednotlivými​ ​nosnými​ ​profily​ ​bude​ ​v​ ​některých​ ​případech​ ​položena​ ​tepelná-akustická​ ​izolace​ ​z​
​minerální​​vaty​​tl.​ ​podle​​druhu​​příčky.​​Spodní​​deska​​dvojitého​​obkladu,​​bude​​tvořena​​materiálem,​​který​
​zajistí požadované vlastnosti příčky.​
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​V tomto objektu budou použity čtyři druhy SDK příček:​
​1)​ ​SDK příčka šachet, dvojitě opláštěná s akustickou izolací.​
​-​ ​celková tloušťka příčky 80 mm​

​1.-​​SDK​​deska​​(bez​​požadavku)​​2x​​12,5​​mm,​​2.1.-​​Dvojice​​nosných​​svislých​​profilů​​CW,​​2.2-​​vodorovný​
​nosný​ ​profil​ ​UW,​​3.-​ ​minerální​​akustická​​izolace​​tl.​ ​40mm,​​4.-​​rychlošrouby,​​5.-​​spáry​​zatmelené​​dle​
​technologie​​výrobce,​​6.-​​kotvení​​do​​obvodové​​konstrukce​​(kovová​​hmoždinka),​​7.-napojovací​​těsnění​
​z materiálu třídy reakce na oheň A1 nebo A2​

​2)​ ​SDK předstěna, opláštěna SDK deskami se zvýšenými požadavky na odolnost proti vlhkosti​
​-​ ​celková tloušťka příčky 150 mm​

​1.-​ ​SDK​ ​deska​ ​(se​ ​zvýšenými​ ​požadavky​ ​na​ ​odolnost​ ​proti​ ​vlhkosti)​ ​2x​ ​25​ ​mm,​ ​2.1.-​ ​nosný​ ​svislý​
​profil​ ​CW,​ ​2.2-​ ​vodorovný​ ​nosný​ ​profil​ ​UW,​ ​4.-​ ​rychlošrouby,​ ​6.-​ ​kotvení​ ​do​ ​obvodové​ ​konstrukce​
​(kovová hmoždinka), 7.-napojovací těsnění z materiálu třídy reakce na oheň A1 nebo A2​
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​3)​ ​SDK předstěna tl. 100 mm​
​-​ ​celková tloušťka příčky 100 mm​

​1.-​​SDK​​deska​​(bez​​požadavků)​​2x​​12,5​​mm,​​2.1.-​​nosný​​svislý​​profil​​CW,​​2.2-​​vodorovný​​nosný​​profil​
​UW,​​4.-​​rychlošrouby,​​6.-​​kotvení​​do​​obvodové​​konstrukce​​(kovová​​hmoždinka),​​7.-napojovací​​těsnění​
​z materiálu třídy reakce na oheň A1 nebo A2​

​4)​ ​SDK předstěna tl. 200 mm​
​-​ ​celková tloušťka příčky 200 mm​

​1.-​ ​SDK​​deska​​(bez​​požadavků)​​2x​​25​​mm,​​2.1.-​​nosný​​svislý​​profil​​CW,​​2.2-​​vodorovný​​nosný​
​profil​ ​UW,​ ​4.-​ ​rychlošrouby,​ ​6.-​ ​kotvení​ ​do​ ​obvodové​ ​konstrukce​ ​(kovová​​hmoždinka),​​7.-napojovací​
​těsnění z materiálu třídy reakce na oheň A1 nebo A2​
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​Přesnější​​pozice​​SDK​​přiček​​v​​objektu​​jsou​​zaznačené​​na​​výkresech​​D.1.1.3.601_Půdorys​​1NP-​​SDK​
​příčky a D.1.1.3.602_Půdorys 2NP- SDK příčky​

​3. Svislé nenosné konstrukce- prosklené příčky​
​V​ ​objektu​ ​je​ ​navržena​ ​jedna​ ​nenosná​ ​interiérová​ ​prosklená​ ​příčka.Jedná​ ​se​ ​o​ ​bezrámový​

​prosklený​ ​systém​ ​osazený​ ​v​ ​hliníkových​ ​profilech.​ ​Příčka​​neobsahuje​​dveře.​​Na​​zasklení​​je​​použito​
​bezpečnostní​ ​lepené​ ​sklo​ ​(VSG​ ​55/1).​ ​Toto​ ​sklo​ ​bude​ ​čiré.​ ​Napojení​ ​modulů​ ​pomocí​ ​oboustranné​
​transparentní​ ​lepící​ ​pásky.​ ​Vzduchová​ ​neprůzvučnost​ ​příčky​ ​je​ ​35​ ​dB.​ ​Tvar​ ​této​ ​příčky​ ​bude​ ​do​
​oblouku.​​Příčka​​je​​kotvena​​ze​​spodu​​do​​podlahy​​a​​ze​​zhora​​do​​podhledu​​(nosné​​konstrukci​​podhledu​
​z​ ​tenkostěnných​ ​plechových​ ​profilů,​ ​s​​povrchovou​​úpravou​​galvanickým​​zinkováním).​​Podrobněji​​je​
​tato​​příčka​​zpracována​​v​​této​​projektové​​dokumentaci​​v​​části​​D.1.1.3.404_Výpis​​prosklených​​vnitřních​
​příček.​

​4. Vodorovné nosné konstrukce​
​Objekt​ ​bude​ ​mít​ ​dva​ ​typy​ ​stropních​ ​nosných​ ​konstrukcí.​ ​Nad​ ​administrativní​ ​a​ ​částečně​

​provozní​ ​částí​ ​budou​ ​stropní​ ​konstrukce​ ​navrženy​ ​z​ ​monolitických​ ​železobetonových​ ​desek.​ ​V​
​administrativní​ ​části​ ​objektu​ ​bude​ ​tato​ ​stropní​ ​konstrukce​ ​nad​ ​oběma​ ​podlažími,​ ​V​ ​provozní​ ​části​
​bude​ ​tento​ ​strop​ ​nad​ ​prvním​ ​nadzemním​ ​podlažím.​ ​Bude​ ​se​ ​jednat​ ​o​ ​staticky​ ​neurčité​
​železobetonové​ ​desky​ ​nosné​ ​v​ ​obou​ ​směrech-​ ​křížem​ ​armované.​ ​Tyto​ ​železobetonové​​konstrukce​
​budou​ ​provázány​ ​jednak​ ​s​ ​monolitickými​​nadpražími​​nad​​některými​​otvory​​a​​rovněž​​s​​navazujícími​
​prvky železobetonových svislých nosných konstrukcí.​

​Druhý​​typ​​stropní​​konstrukce​​bude​​nad​​dilatovanou​​částí​​objektu,​​a​​to​​nad​​částí​​provozní​​a​​nad​
​garážemi.​ ​Bude​ ​se​ ​jednat​ ​o​ ​konstrukci​ ​z​ ​předpjatých​ ​prefabrikovaných​ ​panelů​ ​tloušťky​ ​320​ ​mm.​
​Tento​ ​typ​ ​stropní​​konstrukce​​bude​​podle​​montážního​​předpisu​​výrobce,​​uložení​​bude​​provedeno​​na​
​dolní​ ​železobetonových​ ​monolitických​ ​svislých​ ​konstrukcích.​ ​Do​ ​spár​ ​mezi​ ​panely​ ​bude​ ​vložena​
​zálivková​ ​výztuž.​ ​Přesněji​ ​jsou​ ​nosné​ ​vodorovné​ ​stropní​ ​konstrukce​ ​popsány​ ​v​ ​projektové​
​dokumentaci v části D.3_Dokumentace stavebně technického řešení.​

​5. Schodiště​
​V​​objektu​​se​​nachází​​jedno​​vnitřní​​schodiště.​​To​​bude​​železobetonové​​prefabrikované.​​Přesné​

​provedení​ ​určí​ ​výrobce.​ ​Tomu​ ​bude​ ​nutné​ ​přizpůsobit​ ​úpravu​ ​pro​ ​uložení​ ​ve​ ​stropní​ ​desce​ ​(bude​
​určeno dodavatelem schodiště).​

​Schodiště​ ​bude​ ​dvouramenné​ ​s​ ​18​ ​stupni.​ ​Rozměr​ ​jednoho​ ​stupně​ ​je​ ​167,5​ ​x​ ​300​ ​mm.​
​Prefabrikované schodiště bude bez povrchové úpravy.​

​Izolace​ ​proti​ ​kročejovému​ ​zvuku​ ​(eliminace​ ​akustických​ ​mostů)​ ​jednotlivých​ ​částí​ ​prefa​
​schodiště​​bude​​řešena​​pomocí​​spárové​​desky​​typu​​L.,B​​a​​F.​​Jedná​​se​​o​​systémové​​řešení​​zamezení​
​kročejového​​zvuku​​od​​schodiště.​​Tyto​​desky​​jsou​​z​​měkké​​polyetylénové​​pryže.​​Připevňují​​se​​pomocí​
​integrovaného lepícího pásu. Třída reakce na oheň desky je E.​
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​Spárovací deska typu F​
​-​ ​nosný​​prvek​​pro​​izolaci​​proti​​kročejovému​​zvuku​​určený​​k​​uložení​​prefabrikovaných​​ramen​​na​

​podestu​

​Spárovací deska typu B​
​-​ ​prvek k akustickému přerušení schodišťového ramene a základu.​

​Spárovací deska typu T​
​-​ ​prvek k akustickému přerušení schodišťového ramene a schodišťové stěny.​
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​6. Výtahy​
​Není​​předmětem​​této​​projektové​​dokumentace.​​Pro​​budoucí​​výtah​​je​​připraven​​prostor​​zrcadla​

​schodiště.​​Tento​​prostor​​je​​zapuštěn​​pod​​hladinu​​podlahy​​prvního​​nadzemního​​podlaží​​o​​1100​​mm.​
​Nyní​ ​v​ ​projektové​ ​dokumentaci​ ​je​ ​tento​ ​prostor​ ​zaplněn​ ​dekorativním​ ​prvkem,​ ​a​ ​to​ ​velkým​
​květináčem, které je postaven na zděných betonových tvárnicích.​

​7. Překlady a průvlaky​
​Nové​​překlady​​ve​​stěnách​​nosných​​i​​nenosných​​konstrukcí​​z​​keramického​​zdiva​​jsou​​navrženy​

​keramické,​ ​typové,​ ​které​ ​odpovídají​ ​danému​ ​typu​ ​zdiva,​ ​tloušťce​ ​stěny,​ ​šířce​ ​otvoru,​ ​zatížení​
​působícímu​ ​na​ ​překlad​ ​a​ ​možnosti​ ​požadované​ ​délky​ ​uložení​ ​pro​ ​daný​ ​typ​ ​překladu.​ ​U​ ​typových​
​překladů​ ​je​ ​nutno​ ​splnit​ ​požadavky​ ​předepsané​ ​výrobcem.​ ​Systémové​ ​překlady​ ​je​ ​zakázané​
​zkracovat​ ​a​ ​jinak​ ​upravovat​ ​jejich​ ​průřezy.​ ​Při​ ​montáži​ ​je​ ​důležité​ ​dbát​ ​na​ ​správnou​ ​polohu​
​zabudovaného překladu.​

​Nad​​velkými​​otvory​​u​​nosných​​konstrukcí​​jsou​​navrženy​​železobetonové​​monolitické​​průvlaky.​
​Podrobnější návrh je v části D.3_Dokumentace stavebně technického řešení.​

​Nad​ ​velkými​ ​otvory​ ​u​ ​nenosných​ ​konstrukcí​ ​jsou​ ​překlady​​řešeny​​pomocí​​dvou​​ocelových​​L-​
​profilů.​

​Podrobněji jsou překlady řešeny v​​D.1.1.3.408_Výpis​​překladů.​

​8. Podlahy​
​Skladby​ ​podlahových​ ​konstrukcí​ ​jsou​ ​uvedeny​ ​v​ ​části​ ​této​ ​projektové​ ​dokumentace​

​D.1.1.3.001_Skladby konstrukcí.​
​V​​prvním​​nadzemním​​podlaží​​(na​​terénu)​​bude​​podlaha​​mít​​tloušťku​​270​​mm.​​Tloušťka​​podlah​

​ve​ ​druhém​ ​nadzemním​ ​podlaží​ ​je​ ​120​ ​mm.​ ​Všechny​ ​podlahy​ ​na​ ​terénu​ ​obsahují​ ​tepelně​ ​izolační​
​vrstvu​​ze​​stabilizovaného​​polystyrenu.​​Podlahy​​bez​​podlahového​​vytápění​​mají​​tloušťku​​této​​tepelné​
​izolace​ ​190mm,​ ​podlahy​ ​s​ ​podlahovým​ ​vytápěním​ ​mají​ ​tloušťku​ ​izolace​ ​140​ ​mm.​ ​Vrstva​ ​pro​
​podlahové​ ​vytápění​ ​je​ ​tvořena​ ​tepelně​ ​izolační​ ​deskou​ ​pro​ ​systémové​ ​vytápění​ ​z​ ​expandovaného​
​polystyrenu.​ ​Horní​ ​povrch​ ​je​ ​opatřen​ ​nopy,​ ​umožňující​ ​snadné​ ​instalaci​ ​topného​ ​potrubí.​ ​Tloušťka​
​desky​ ​včetně​ ​nopů-​ ​50​ ​mm.​ ​Podlahové​ ​vytápění​ ​v​ ​1NP​ ​tvoří​ ​většinu​ ​podlahové​ ​plochy,​ ​pouze​ ​v​
​technických​ ​místnostech​ ​(1.04,​ ​1.14,​ ​1.18,​ ​1.22,​ ​1.28,​ ​1.29),​ ​skladech​ ​(1.25,​ ​1.26,​ ​1.27,​ ​1.30)​ ​a​
​garážích​ ​(1.31,​ ​1.32)​ ​podlahové​ ​vytápění​ ​není.​ ​Ve​ ​druhém​ ​nadzemním​ ​podlaží​ ​ve​ ​skladbě​ ​podlah​
​slouží​ ​jako​ ​tepelná​ ​izolace​ ​pouze​​tepelně​​izolační​​deska​​pro​​systémové​​vytápění​​z​​expandovaného​
​polystyrenu.​​Podlahové​​vytápění​​ve​​2NP​​je​​ve​​všech​​místnostech.​​Ve​​všech​​skladbách​​podlah​​ve​​2NP​
​je​ ​použita​ ​kročejová​ ​izolace.​ ​Ta​ ​je​ ​z​ ​elastifikované​ ​desky​ ​EPS​ ​s​ ​minimální​ ​dynamickou​ ​tuhostí​
​(kročejový​​útlum​​31​​dB).​​Jako​​roznášecí​​vrstva​​je​​navržen​​samonivelační​​anhydritový​​potěr,​​pouze​​ve​
​skladech​ ​a​ ​garážích​ ​je​ ​použita​ ​drátkobetonová​ ​deska​ ​se​ ​vsypem​ ​s​ ​rozptýlenou​ ​výztuží.​ ​Nášlapné​
​vrstvy​ ​podlah​ ​v​ ​tomto​ ​objektu​ ​jsou​ ​z​ ​keramických​ ​dlažeb​ ​s​ ​protiskluzem,​ ​z​ ​teraco​ ​dlažby​ ​a​ ​z​
​přírodního​ ​linolea.​ ​Technické​ ​místnosti,​ ​sklady​ ​a​ ​garáže​ ​jsou​ ​bez​​nášlapné​​vrstvy,​​zde​​je​​roznášecí​
​vrstva​ ​pokryta​ ​epoxidovým​ ​nátěrem​ ​přemosťující​ ​dynamické​ ​trhliny​ ​(hydroizolační,​ ​protiskluzný).​
​Vlastnosti​ ​nášlapných​ ​vrstev​ ​jsou​ ​popsány​ ​v​ ​části​ ​této​ ​projektové​ ​dokumentace​ ​standardy​
​(D.1.1.3.701).​

​Místnost​​1.29_Oplach​​bude​​mít​​spádovanou​​roznášecí​​vrstvu,​​navedenou​​do​​podlahové​​vpusti.​
​Nášlapná​ ​vrstva​ ​v​ ​této​ ​místnosti​ ​bude​ ​z​ ​ocelového​ ​svařovaného​ ​děrovaného​ ​pozinkovaného​
​pororoštu,​ ​který​ ​bude​ ​v​​rovině.​​Pod​​ní​​bude​​vzduchová​​mezera​​a​​výše​​uvedená​​spádovaná​​skladba​
​podlahy.​ ​Spádovaná​ ​skladba​ ​podlahy​ ​do​ ​podlahové​ ​vpusti​ ​bude​ ​i​ ​v​ ​1.22.​ ​V​ ​této​ ​místnosti​ ​nebude​
​žádná nášlapná vrstva, pouze spádovaná roznášecí vrstva bude pokryta epoxidovou stěrkou.​

​Vlastnosti separační vrstva- PE fólie​
​- slouží jako ochrana před zatečením anhydritové nebo betonové směsí do vrstvy izolace​
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​- fólie lehkého typu z nízkohustotního polyetylenu​
​- tloušťka 0,2 mm​

​Vlastnosti nášlapné vrstvy- epoxidová stěrka​
​- dvousložkový, vodou ředitelný epoxidový nátěr s nízkými emisemi VOC​
​- odolný mnoha chemickým látkám​
​- tloušťka vrstvy cca 0,3 mm​
​- reakce na oheň- Bfl/s1​
​- protiskluznost R9​

​Vlastnosti samonivelačního anhydritového litého potěru:​
​- Suchá směs na bázi cementu, sádry a plniv​
​- Zrnitost: max 2 mm​
​- Pevnost v tlaku po 28 dnech min. 20 MPa​
​- Pevnost v tahu po 28 dnech min. 5 MPa​
​- Reakce na oheň: třída A1​
​- objemová hmotnost: 2,2 kg/ dm3​

​Vlastnosti drátkobetonové desky se vsypem z rozptýlenou výztuží:​
​- vsyp- směs na bázi cementu a obrusu odolného kameniva​
​- z rozptýlenou drátkovou armaturou​
​- Reakce na oheň: třída A1​
​- objemová hmotnost: 2000-2600 kg/ dm3​

​Poznámka:​
​- Separační fólie PE (polyetylenová) v kontaktu s polystyrenem nesmí obsahovat změkčovadla.​
​-​ ​U​ ​podlah​ ​místností​ ​s​ ​mokrým​ ​provozem​ ​je​ ​navržena​ ​pod​ ​nášlapnou​ ​vrstvu​ ​disperzní​

​hydroizolační hmota.​
​-​ ​Přechody​ ​mezi​ ​jednotlivými​ ​povrchy​ ​podlah,​ ​ukončení​ ​podlah​ ​a​ ​dilatace​ ​budou​ ​opatřeny​

​podlahovými lištami (viz standardy D.1.1.3.701).​
​-​ ​Schodišťové​ ​stupně​ ​nebudou​ ​mít​ ​žádnou​ ​přidanou​ ​vrstvu,​ ​budou​ ​pouze​ ​z​ ​nosné​ ​části​

​(prefabrikované železobetonové schodiště)​
​-​ ​V​ ​případě​ ​zjištění​ ​větší​ ​míry​ ​vlhkosti,​ ​jež​ ​by​ ​měla​ ​vliv​ ​na​​kvalitu​​povrchů,​​budou​​muset​​být​

​učiněna opatření, která by zamezila vzniku poruch na konstrukcích.​
​- Nahrazené materiály musí splňovat stejné parametry jako materiály navržené.​
​-​​Musí​​být​​dodržen​​koeficient​​smykového​​tření​​u​​jednotlivých​​provozů​​a​​podlahovin​​dle​​ČSN​​74​

​4507​ ​a​ ​musí​ ​být​ ​doložen​ ​atestem.​ ​Podlahy​ ​musí​ ​být​ ​odolné​ ​proti​ ​skluzu​ ​dle​ ​účelu​ ​jednotlivých​
​místností,​ ​jak​ ​požaduje​ ​vyhláška​ ​Ministerstva​ ​pro​​místní​​rozvoj​​č.​​137/1998​​Sb.​​§​​33​​a​​vyhláška​​č.​
​398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.​

​-​ ​Veškeré​ ​betonové​ ​mazaniny​ ​je​ ​nutné​ ​dilatovat​ ​prořezáním​ ​na​ ​části​ ​max.​ ​4​ ​x​ ​4​ ​m,​ ​spáry​
​zatmelit.​​Mazaniny​​budou​​dilatačně​​odděleny​​od​​sloupů​​a​​betonových​​konstrukcí​​vložením​​Miralonu​
​tl. 3 mm.​

​-​ ​Přechody​ ​mezi​ ​jednotlivými​ ​povrchy​ ​podlah,​ ​kde​ ​nejsou​ ​navrženy​ ​prahy​ ​dveří,​ ​u​ ​ukončení​
​podlah​ ​a​ ​dilatací,​ ​budou​ ​opatřeny​ ​podlahovými​ ​lištami.​ ​Dilatační​ ​spáry​ ​mezi​ ​jednotlivými​
​konstrukčními celky v podlaze budou opatřeny dilatačními lištami (viz standardy D.1.1.3.701).​

​-​ ​Proti​ ​přenosu​ ​hluku​ ​a​ ​vibrací​ ​z​ ​podlahové​ ​desky​ ​do​ ​stěn​ ​bude​ ​podlahová​ ​deska​ ​od​ ​stěn​
​izolovaná dilatačními pásky..​

​-​ ​Musí​ ​být​​splněny​​požadavky​​na​​podkladní​​vrstvy​​dle​​použitých​​typů​​materiálů​​a​​to​​zejména​
​na pevnost, únosnost, vlhkost, prašnost, očištění apod.​

​- Při realizaci je nutné dbát na těsnost a kvalitu provedených detailů.​
​-​​Podlahy​​musí​​splňovat​​požadavky​​vyhlášky​​Ministerstva​​pro​​místní​​rozvoj​​č.​​268/2009​​Sb.​​O​

​technických​ ​požadavcích​ ​na​ ​výstavbu,​ ​dále​ ​ČSN​ ​74​ ​4505​ ​–​ ​podlahy​ ​vč.​ ​souvisejících​ ​norem.​ ​Při​
​provádění​ ​stavby​ ​musí​ ​být​ ​dodrženy​ ​platné​​předpisy,​​technologické​​postupy​​a​​doporučení​​výrobců,​
​popř. dovozců výrobků a materiálů.​
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​Závazně splnit ustanovení​
​ČSN a ON. ON 73 0550 Izolace proti vodě​
​ČSN 73 0531 Ochrana proti hluku v pozemních stavbách​
​ČSN 36 8840 Měření zvukově izolačních vlastností stavebních konstrukcí​
​ČSN 74 4506 Zkoušení podlah​
​ČSN 72 4820 Keramické dlaždice​
​ČSN 73 3451 Podlahy z dlaždic​
​ON 74 4516 Cementové potěry​
​ČSN 72 2430 čl. 51, 53, 64 Malby pro stavební účely​
​ČSN 72 2120 Cement portlandský​
​ČSN 72 2122 Cement struskoportlandský​
​ČSN 72 1512 Přírodní hutné kamenivo​

​9a. Podhledy vnitřní​
​Rozsah​ ​podhledů​ ​je​ ​určen​ ​ve​​výkresové​​části​​projektové​​dokumentace​​D.1.1_Architektonicko​

​stavební​​řešení.​​Ve​​většině​​místností​​jsou​​navrženy​​zavěšené​​podhledy,​​především​​z​​důvodu​​zakrytí​
​rozvodů inženýrských sítí. Vybrané (především technické) místnosti, jsou bez podhledů.​

​Bude​​se​​jednat​​o​​podhledy​​ze​​sádrokartonové​​konstrukce,​​které​​budou​​montovány​​dle​​pokynů​
​výrobce​​na​​systémové​​kovové​​profily​​z​​pozinkovaného​​plechu,​​připevněné​​ke​​stropní​​betonové​​desce​
​(maximální průhyb roštu mezi závěsy 3mm – přičíst zatížení rozvody).​

​Na​​odkryté​​uříznuté​​okraje​​desek​​a​​na​​všechny​​povrchy,​​kde​​musí​​být​​aplikována​​páska,​​použít​
​těsnící​ ​hmotu​ ​PVAC.​ ​Po​ ​vyplnění​ ​a​ ​zakrytí​ ​všech​ ​spár​ ​a​ ​otvorů​ ​(prohlubně​ ​po​ ​šroubech)​ ​budou​
​překryty​ ​páskou​ ​a​ ​zatmeleny​ ​do​ ​ztracena,​ ​aby​ ​vznikl​ ​zarovnaný​ ​hladký​ ​bezešvý​​povrch.​​Spárovací​
​tmel systémový.​

​Součástí​ ​dodávky​ ​podhledů​ ​budou​ ​veškeré​ ​související​ ​prvky​ ​(lišty,​ ​lemování,​ ​závěsy,​ ​kotvící​
​prvky,​​dilatační​​prvky​​apod.),​​které​​tvoří​​ucelenou​​dodávku​​a​​bez​​nichž​​nelze​​podhledy​​považovat​​za​
​hotové.​ ​V​ ​rámci​ ​sdružené​ ​montáže​ ​se​ ​do​​podhledů​​osazují​​svítidla,​​vyústky​​vzduchotechniky,​​čidla​
​EPS, prvky ozvučení, vývody el. instalace, apod..​

​V​ ​podhledech​ ​musí​ ​být​ ​zajištěn​ ​přístup​ ​nad​ ​podhled​ ​k​ ​technologickým​ ​zařízením,​ ​skrytým​
​servisním​ ​místům,​ ​uzávěrům​​rozvodů​​apod.,​​které​​vyžadují​​servis.​​U​​SDK​​podhledu​​budou​​osazena​
​revizní​​dvířka.​​Tato​​budou​​provedena​​jako​​systémová.​​Viditelné​​části​​rámů​​v​​materiálu​​přírodní​​hliník.​
​Revizní​ ​dvířka​ ​v​ ​sádrokartonových​ ​podhledech​ ​jsou​ ​součástí​ ​výpisu​ ​ostatních​ ​výrobků​ ​(viz.​
​D.1.1.3.407).​

​Základní druhy podhledů:​
​-​ ​Podhled z SDK desek celistvý do standardního provozu​

​Jednoplášťová​ ​skladba​ ​sádrokartonových​ ​desek-bez​ ​požadavku​ ​na​ ​požární​ ​odolnost,​ ​bez​
​požadavku na odolnost proti vlhkosti, bez požadavku na akustiku.​
​1x​ ​SDK​ ​deska​ ​tl.​ ​12,5​ ​mm​ ​na​ ​rošt​ ​z​ ​CD​ ​profilů,​ ​rošt​ ​zavěšen​ ​k​ ​nosné​ ​konstrukci​ ​pomocí​
​noniových třmenů, spoje přelepeny perlinkou s přestěrkovány​
​Bude​​v​​místnostech​​kanceláří,​ ​šaten,​​hlavních​​chodeb,​​denních​​místností.​​V​​kancelářích​​bude​
​podhled​ ​takřka​​hned​​pod​​stropní​​konstrukcí​​(cca​​100mm),​​zde​​podhled​​bude​​zakrývat​​pouze​
​vedení​​elektro​​kabelů,​​potrubí​​VZT​​bude​​vedeno​​pod​​podhledem​​(bude​​viditelné).​​V​​ostatních​
​místnostech​ ​bude​ ​tento​ ​podhled​ ​níže,​ ​bude​ ​zakrývat​ ​kompletní​ ​vedení​ ​TZB-​ ​včetně​ ​VZT​
​potrubí.​

​-​ ​Podhled z SDK desek celistvý s impregnací pro mokrý provoz​
​Jednoplášťová​​skladba​​sádrokartonových​​desek-s​​požadavkem​​na​​odolnost​​proti​​vlhkosti,​​bez​
​požadavku na požární odolnost, bez požadavku na akustiku.​
​1x​ ​SDK​ ​deska​ ​tl.​ ​12,5​ ​mm​ ​na​ ​rošt​ ​z​ ​CD​ ​profilů,​ ​rošt​ ​zavěšen​ ​k​ ​nosné​ ​konstrukci​ ​pomocí​
​noniových třmenů, spoje přelepeny perlinkou s přestěrkovány​
​Bude​ ​v​ ​místnostech​ ​hygienického​ ​zázemí-​ ​WC,​ ​sprchy,​ ​úklid.​ ​V​ ​těchto​ ​místnostech​ ​bude​
​podhled zakrývat kompletní rozvody inženýrských sítí (včetně VZT potrubí).​

​strana​​43​



​Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.​ ​D.1.1.1 Technická zpráva​

​-​ ​Podhled z kazet (desky s drcenými dřevěnými vlákny) - akustický​
​Celoplošný​​akustický​​stropní​​systém​​se​​skrytým​​rastrem​​a​​zkosenými​​hrany​​s​​úzkou​​stínovou​
​spárou​ ​mezi​ ​deskami.​ ​Desky​ ​jsou​ ​tlusté​ ​35​ ​mm.​ ​Jedná​ ​se​ ​o​ ​desky​ ​z​ ​dřevěné​ ​vlny,​ ​vody​ ​a​
​cementu.​ ​Bez​ ​povrchové​ ​úpravy​ ​(tloušťka​ ​dřevěných​ ​vláken​ ​1​ ​mm).​ ​Vytváří​ ​přírodní​ ​vzhled.​
​Odolnost​ ​vůči​ ​vlhkosti​ ​třídy​ ​C,​ ​relativní​ ​vlhkost​ ​95%​ ​a​ ​30°C.​ ​Absorpční​ ​třída​ ​A.​ ​Hmotnost​
​systému​​16,5​​kg/m2.​​Požární​​bezpečnost​​třída​​B-s1,​​d0.​​Rastr​​kazet​​je​​1200​​x​​600​​mm.​​Nosný​
​systém= zavěšení pomocí stavitelného závěsu.  S akustickou izolací tl. 40 mm.​
​Bude​ ​v​ ​místnosti​ ​2.03_Zasedací​ ​místnost.​ ​Zde​ ​podhled​ ​bude​ ​zakrývat​ ​pouze​​vedení​​elektro​
​kabelů, potrubí VZT bude vedeno pod podhledem (bude viditelné).​

​9b. Podhledy venkovní​
​Venkovní​​podhled​​bude​​pod​​vykonzolovanou​​částí​​druhého​​nadzemního​​podlaží​​(nad​​hlavním​

​vstupem). Dále bude nad zapuštěnou částí v 1NP, určenou pro uskladnění popelnic.​
​Podhled​​bude​​z​​cementové​​desky,​​vhodné​​jako​​prvek​​opláštění​​pro​​venkovní​​použití.​​Tloušťka​

​desky​​bude​​12,5​​mm.​​Nosnou​​část​​desky​​bude​​tvořit​​závěsný​​systém​​z​​dvousměrných​​CD​​profilů​​s​
​ochranou​ ​proti​ ​korozi,​ ​spřažené​ ​s​ ​nosnou​ ​konstrukcí​​s​​pružinovými​​závěsy.​​Jako​​povrchová​​vrstva​
​bude​ ​sloužit​ ​organická​ ​vrchní​ ​jemnozrnná​ ​omítka​ ​(viz.​ ​část​ ​této​ ​technické​ ​zprávy-17_Povrchové​
​úpravy).​ ​Součástí​ ​skladby​ ​tohoto​ ​venkovního​ ​podhledu​ ​bude​ ​i​ ​tepelná​ ​izolace,​ ​která​ ​bude​
​mechanicky​​nakotvena​​na​​nosnou​​stropní​​konstrukci​​(držáky​​pro​​měkké​​minerální​​izolace).​​Jedná​​se​
​o izolační desku z čedičové minerální vlny, desky jsou v celém objemu hydrofobizovány.​

​Vlastnosti cementové desky:​
​-​ ​deska​ ​s​ ​jádrem​ ​z​ ​portlandského​ ​cementu​ ​do​ ​vlhkého​ ​a​ ​mokrého​ ​prostředí​ ​(vhodné​ ​do​

​exteriéru)​
​- cementové jádro obaleno síťovinou ze skelných vláken​
​- objemová hmotnost v suchém stavu 1150 kg/m3​
​- Pevnost v ohybu min. 7 MPa​
​- pevnost ve smyku 607 N​
​- součinitel difuzního odporu 66​
​- třída reakce na oheň A1​
​- spoje vyztužené výztužnou páskou​

​10. Střešní plášť​
​Skladby​ ​střešních​ ​konstrukcí​ ​jsou​ ​uvedeny​ ​včetně​ ​požadavků​ ​v​ ​samostatné​ ​příloze​ ​této​

​dokumentace, skladby konstrukcí.​
​V​​tomto​​objektu​​se​​střešní​​pláště​​vyskytují​​ve​​čtyřech​​výškových​​úrovních.​​Jedná​​se​​o​​ploché​

​střechy​ ​jednoplášťové​ ​(z​ ​vyjímkou​ ​zastřešení​ ​přístřešku-​ ​pomocí​ ​trapézového​ ​plechu).​ ​U​ ​plochých​
​střech​​budou​​použity​​tři​​druhy​​skladeb,​​a​​to​​ploché​​střechy​​bez​​provozu​​s​​vegetační,​​extenzivní,​ ​kde​
​povrch​ ​tvoří​ ​předpěstovanou​ ​vegetační​ ​rohož.​ ​Plochá​ ​střecha​ ​pochůzná​​s​​povlakovou​​hydroizolací​
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​(fólie​​z​​TPO/FPO),​​přitížená,​​povrch​​tvoří​​betonová​​dlažba​​na​​terčích.​​A​​plochá​​střecha​​z​​povrchovou​
​vrstvou​​z​​pranného​​říčního​​kamenivo.​​Všechny​​tyto​ ​druhy​​skladeb​​jsou​​s​​ověřenou​​požární​​odolností​
​s​​klasifikací​​Broof(t3).​​Všechny​​tyto​​ploché​​střechy​​mají​​spádovou​​vrstvu​​z​​perlitbetonu,​​parozábranu​
​z​ ​asfaltového​ ​pásu​ ​z​ ​SBS​ ​modifikovaného​ ​asfaltu​ ​s​ ​nosnou​ ​vložkou​ ​ze​ ​skelné​ ​tkaniny,​ ​Tepelnou​
​izolaci​ ​ze​ ​stabilizovaného​ ​pěnového​ ​polystyrenu​ ​a​ ​hydroizolaci​ ​z​ ​fólie​ ​z​ ​TPO/FPO.​ ​Podrobnější​
​informace​ ​o​ ​hydroizolaci​ ​a​ ​tepelné​ ​izolace​ ​jsou​ ​popsány​ ​níže​ ​této​ ​technické​ ​zprávy​ ​(16_Izolace).​
​Spádová​ ​vrstva​ ​je​ ​vyzpádovaná​ ​ve​ ​spádu​ ​2%.​ ​Nosnou​ ​část​ ​střešních​ ​plášťů​ ​tvorí​ ​monolitická​
​železobetonová deska nebo desky z prefabrikovaného předpjatého železobetonu.​

​Povrch​​podkladu​​musí​​být​​soudržný,​​vyzrálý,​​suchý,​​čistý,​​bez​​volných​​částic,​​hran​​a​​výstupků.​
​Parotěsnící​ ​a​ ​provizorní​ ​hydroizolační​ ​vrstva​ ​se​ ​natavuje​ ​bodově​ ​na​ ​podklad​ ​opatřený​ ​přípravným​
​nátěrem.​ ​Tepelná​ ​izolace​ ​se​ ​klade​ ​ve​ ​více​ ​vrstvách​ ​se​ ​vzájemným​ ​převázáním​ ​spár.​ ​Každá​​deska​
​tepelné​​izolace​​musí​​být​​stabilizována​​vůči​​pohybu.​​Pro​​ověření​​proveditelnosti​​návrhu​​stabilizace​​je​
​nutné​ ​provést​ ​výtažné​ ​zkoušky​ ​únosnosti​ ​podkladu​ ​dle​​CEN/TS​​17659.​​Při​​nesplnění​​uvažovaných​
​parametrů​ ​v​ ​návrhu,​ ​případně​ ​záměně​ ​navržených​ ​kotev,​ ​je​ ​nutné​ ​provést​ ​nový​ ​návrh​ ​stabilizace​
​střechy.​ ​Kotvy​​pro​​stabilizaci​​hydroizolace​​se​​umísťují​​do​​stanovené​​polohy​​v​​přesahu​​fólie.​​Teplotu​
​svařování​ ​hydroizolace​ ​je​ ​nutné​ ​vždy​ ​nastavit​ ​na​ ​základě​ ​zkoušek​ ​při​ ​konkrétních​ ​podmínkách​
​stavby. Opracování detailů vyžaduje použití koutových a rohových tvarovek.​

​Plochá​ ​střecha​ ​nad​ ​garážemi​ ​nebude​ ​obsahovat​ ​tepelnou​ ​izolaci.​ ​Ostatní​ ​ploché​ ​střechy​
​tepelnou izolaci obsahovat budou (desky EPS tl. 280 mm).​

​a)​ ​plochá jednoplášťová střecha vegetační, extenzivní​
​Skladba​ ​je​ ​nepochozí,​ ​pouze​ ​pro​ ​údržbu.​ ​Spád​ ​střechy​ ​je​ ​2%.​ ​Hydroizolační​ ​vrstva​ ​bude​

​kotvena​ ​mechanicky.​ ​Nad​ ​hydroizolací​ ​je​ ​vegetační​ ​souvrství.​ ​Skladba​​odolává​​účinkům​​sání​​větru​
​dle ČSN EN 1991-1-4.​

​Vegetační​​kompozit​​(HDPE​​nopová​​fólie)​​se​​klade​​přímo​​na​​hydroizolaci​​a​​na​​něj​​se​​rozprostře​
​substrát.​ ​Pro​ ​slehnutí​ ​substrátu​ ​je​ ​nutné​ ​k​ ​jeho​ ​objemu​ ​připočítat​ ​10–20​ ​%.​ ​Substrát​ ​se​ ​ve​ ​více​
​exponovaných​ ​místech​ ​nahrazuje​ ​kamenivem​ ​nebo​ ​dlažbou.​​V​​kontaktu​​vegetační​​vrstvy​​se​​všemi​
​navazujícími​ ​konstrukcemi​ ​(stěny,​ ​atiky,​ ​světlíky​ ​apod.)​ ​Na​ ​ochraně​​substrátu​​před​​erozí​​větrem​​se​
​podílí předpěstovaná rozchodníková rohož (povrchová vrstva).​

​Vlastnosti HDPE nopové fólie:​
​-​ ​kompozitní prvek pro skladbu vegetační střechy​
​-​ ​z perforované HDPE nopové fólie, kašírované PP textilií​
​-​ ​funkce separační, ochranná, filtrační, drenážní a hydroakumulační​
​-​ ​přesah mezi sebou min. 300 mm​
​-​ ​kotvení- přitížené substrátem​
​-​ ​tloušťka fólie 25 mm​
​-​ ​pevnost v tlaku 180 kN/mm2​
​-​ ​propustnost vody kolmo k rovině 0,1 m/s​
​-​ ​schopnost proudění vody v rovině 9 l/s.m​

​Vlastnosti substrátu pro extenzivní střechy​
​-​ ​složení expandované jílové minerály, zeolit, rašelina, vápenec, hmojivo​
​-​ ​substrát s převahou suchomilných rostlin a rostlin nenáročných na živiny​
​-​ ​hmotnost v suchém stavu 600 kg/m3​
​-​ ​hmotnost při maximálním nasycení vodou 1150 kg/m3​

​Vlastnosti předpěstované vegetační rohoži se směsí extenzivních rostlin​
​-​ ​rohož na vytlívacím kokosovém nosiči protkaném polypropylenovou síťkou​
​-​ ​určená pro vegetační střechy​
​-​ ​obsahují vrstvu substrátu se zakořeněnými rostlinami (více druhů)​
​-​ ​hmotnost 15-22 kg/m2​
​-​ ​tl. 25 mm​
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​-​ ​pokrytí vegetací 85-95 %​
​-​ ​druhovitost 5-8 druhů​
​-​ ​kladou​ ​se​ ​na​ ​sraz​ ​s​ ​prostřídáním​ ​styčných​ ​spár,​ ​po​ ​pokládce​ ​je​ ​nutné​ ​dostatečně​ ​zavlažit​

​vodou​

​b)​ ​plochá jednoplášťová střecha, na povrchu pokryta praným říčním kamenivem (kačírkem)​
​Skladba​ ​je​ ​nepochozí,​ ​pouze​ ​pro​ ​údržbu.​ ​Spád​ ​střechy​ ​je​ ​2%.​ ​Hydroizolační​ ​vrstva​ ​bude​

​kotvena​ ​mechanicky.​ ​Vegetační​ ​kompozit​ ​(HDPE​​nopová​​fólie)​​se​​klade​​přímo​​na​​hydroizolaci​​a​​na​
​něj​ ​se​ ​rozprostře​ ​vrstva​ ​praného​ ​říčního​ ​kameniva.​ ​Jedná​ ​se​ ​o​​skladbu,​​která​​nahrazuje​​vegetační​
​střechu​ ​ve​ ​více​ ​exponovaných​ ​místech​ ​(okraj​ ​střechy,​ ​pod​ ​technikou,​ ​u​ ​střešní​ ​vpusti,​ ​kolem​
​střešního světlíku, atd).​

​Vlastnosti HDPE nopové fólie:​
​-​ ​kompozitní prvek pro skladbu vegetační střechy​
​-​ ​z perforované HDPE nopové fólie, kašírované PP textilií​
​-​ ​funkce separační, ochranná, filtrační, drenážní a hydroakumulační​
​-​ ​přesah mezi sebou min. 300 mm​
​-​ ​kotvení- přitížené kamenivem​
​-​ ​tloušťka fólie 25 mm​
​-​ ​pevnost v tlaku 180 kN/mm2​
​-​ ​propustnost vody kolmo k rovině 0,1 m/s​
​-​ ​schopnost proudění vody v rovině 9 l/s.m​

​Vlastnosti praného říčního kameniva​
​-​ ​frakce 16-32 mm​
​-​ ​směs kameniva a valounů různých zrnitostí a barev​
​-​ ​kamenivo po vytěžení a vytřídění prané​
​-​ ​podíl odplavitelných složek do 2%​
​-​ ​podíl nadsítného a prosítného je do 7%​

​c)​ ​plochá střecha jednoplášťová pochozí s betonovou dlažbou na terčích​
​Skladba​ ​je​ ​pochozí,​ ​sloužící​ ​jako​​terasa..​​Povrchová​​vrstva​​je​​beze​​spádu.​​Hydroizolace​​je​​ve​

​spádu​​2%.​​Vyrovnání​​spádu​​povrchové​​vrstvy​​pomocí​​teleskopických​​terčů​​z​​polypropylénu​​(PP).​​Pod​
​základu terče se aplikují pryžové podložky.​

​Vlastnosti betonové dlažba na terčích:​
​-​ ​(viz standardy D.1.1.3.701).​

​Vlastnosti teleskopických terčů pod dlažbu:​
​-​ ​výškově nastavitelné terče z polypropylénu (PP)​
​-​ ​dokonalá vyrovnávací vrstvu střechy​
​-​ ​podloženy pryžovou podložkou tl. 5 mm​

​Ploché střechy nebudou přístupné veřejnosti.​
​Na​ ​střeše​ ​se​ ​budou​ ​nacházet​ ​technická​ ​zařízení​ ​(potrubí​ ​a​ ​ventilátory​ ​VZT,​​ZTI​​atd.).​​Kolem​

​těchto​​zařízení​​bude​​požadavek​​na​​klasifikaci​​střešního​​pláště​​BROOF(t3)​​do​​vzdálenosti​​min.​​3,0m.​
​Toto​ ​bude​ ​zajištěno​ ​vrstvou​ ​kačírku.​ ​Veškeré​ ​střešní​ ​pláště​ ​budou​ ​kolem​ ​dokola​​obklopovat​​atika,​
​která bude vystavěna z keramických tvárnic tloušťky 200 mm.​

​Dle​ ​provozu​ ​a​ ​umístění​ ​lze​ ​strechy​ ​zaradit​ ​do​ ​skupiny​ ​nepochozí​ ​-​ ​bez​ ​prístupu​ ​verejnosti,​
​prístup​​mají​​pouze​​pracovníci​​údržby.​​Strecha​​bude​​opatřena​​záchytnými​​systémy​​dle​​nařízení​​vlády​
​č.​​362/2005​​Sb.​​A​​dle​​ČSN​​73​​1901​​–​​navrhování​​střech​​–​​základní​​ustanovení,​​odst.​​5.6​​bezpečnost​
​při​ ​užívání.​ ​Podrobněji​ ​je​ ​záchytný​ ​systém​ ​na​ ​střeše​ ​popsán​ ​v​ ​této​ ​části​ ​technické​ ​zpráva​
​(15_Záchytný systém).​
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​Pokládky​​jednotlivých​​vrstev​​střechy​​a​​způsob​​provedení​​hydroizolací,​​prostupů,​​vtoků,​​dilatací,​
​atd.…budou​​provedeny​​dle​​doporučených​​technologických​​postupů​​a​​detailů​​stanovených​​výrobcem​
​pro​ ​daný​ ​typ​ ​hydroizolace​ ​v​ ​závislosti​ ​na​​její​ ​poloze​​v​​souvrství​​skladby​​střechy​​a​​dále​​v​​souladu​​s​
​příslušnými​ ​ČSN​ ​a​ ​dalšími​ ​obecně​ ​platnými​​detaily​​pro​​ploché​​střechy.​​Pro​​jednotlivé​​vrstvy​​střech​
​budou​ ​dodavatelem​ ​použity​ ​předepsané​ ​doplňkové​ ​typové​ ​výrobky​ ​a​ ​montážní​ ​pomůcky.​ ​Do​
​dodávky​​střech​​je​​nutné​​zohlednit​​i​ ​materiál​​a​​nutné​​úkony​​na​​zajištění​​a​​ochranu​​jednotlivých​​vrstev​
​a​ ​prvků​ ​střechy​ ​v​ ​průběhu​ ​výstavby​ ​vyvolaných​ ​postupem​ ​výstavby,​​technologickými​​přestávkami,​
​nepříznivými​ ​povětrnostními​ ​podmínkami​ ​atd.​ ​(např.​ ​provizorní​ ​ochrana​ ​jednotlivých​ ​vrstev,​
​provizorní​ ​kotvení​ ​vrstev,​ ​pomocné​ ​konstrukce​ ​pro​ ​montáž,​ ​…).​ ​Navržené​ ​skladby​ ​střech​ ​splňují​
​požadavky​ ​na​ ​tepelně​ ​technické​ ​vlastnosti​ ​při​ ​prostupu​ ​tepla,​ ​prostupu​ ​vodní​ ​páry​ ​a​ ​prostupu​
​vzduchu konstrukcemi dané normovými hodnotami.​

​Střechy​ ​musí​ ​splňovat​ ​požadavky​ ​vyhlášky​ ​Ministerstva​​pro​​místní​​rozvoj​​č.​​268/2009​​Sb.​​O​
​technických​ ​požadavcích​ ​na​ ​výstavbu,​ ​dále​ ​ČSN​ ​73​ ​1901​ ​–​ ​navrhování​ ​střech​ ​vč.​ ​souvisejících​
​norem.​ ​Při​ ​provádění​​stavby​​musí​​být​​dodrženy​​technologické​​postupy​​a​​doporučení​​výrobců,​​popř.​
​dovozců​ ​výrobků​ ​a​ ​materiálů.​ ​Dilatace​ ​budou​ ​prováděny​ ​v​ ​souladu​ ​s​ ​požadavky​ ​a​ ​doporučeními​
​výrobců použitého materiálu a systémových prvků.​

​Napojení​ ​konstrukcí,​ ​dilatace,​ ​ukončení,​ ​rohy,​ ​separace​ ​materiálů,​ ​prostupy​ ​apod.​ ​budou​
​realizovány​ ​dle​ ​typových​ ​detailů,​ ​požadavků​ ​a​ ​doporučení​ ​výrobců​ ​jednotlivých​ ​materiálů​ ​a​ ​s​
​použitím​ ​všech​ ​odpovídajících​ ​komponentů.​ ​Při​ ​realizaci​ ​navržených​ ​parozábran​ ​a​ ​izolací​​je​​nutné​
​dbát na těsnost a kvalitu provedených detailů.​

​2x​ ​ročně​ ​(na​ ​jaře​ ​a​ ​na​ ​podzim):​ ​kontrola​ ​průchodnosti​ ​odvodňovacích​ ​prvků​ ​(vtoků,​ ​žlabů),​
​kontrola​​obecné​​čistoty​​na​​střeše,​​odstranění​​nežádoucích​​předmětů​​a​​nečistot​​ohrožujících​​plynulé​
​odvodnění a hydroizolační funkci, příp. další.​

​Střecha přístřešku​
​Střešní​ ​konstrukce​ ​bude​ ​sestávat​ ​z​ ​vaznic​ ​a​ ​trapézového​ ​plechu.​ ​Profily​ ​jednotlivých​ ​prvků​

​jsou uvedeny ve statickém výpočtu.​
​Konstrukce​ ​je​ ​navržena​ ​z​ ​uzavřených​​tyčových​​hranatých​​profilů​​MSH​​z​​oceli​​S355,​​plné​​tyči​

​diagonálních prutů ztužidel z oceli S235.​
​Přípoje​​mezi​​jednotlivými​​konstrukčními​​prvky​​budou​​tupé​​svary​​s​​provařeným​​kořenem​​tak,​​že​

​přípoje budou plnohodnotně nosné jako základní materiál.​

​Střecha markýzy nad garážemi​
​Konstrukce​ ​markýzy​ ​bude​ ​situována​ ​tak,​ ​aby​ ​bylo​ ​možné​ ​provést​ ​zakotvení​ ​do​ ​masivní​

​železobetonové​ ​konstrukce​ ​průvlaku​ ​nad​ ​vraty​ ​a​ ​současně,​ ​aby​ ​tímto​ ​nebyla​ ​omezena​ ​podjezdná​
​výška.​​Podotýkám,​​že​​do​​části​​žb.​​konstrukce​​v​​čelech​​panelů​​spiroll​​kotvit​​nelze,​​konstrukce​​je​​zde​
​příliš tenká.​

​Konstrukce​​bude​​sestávat​​z​​příčných​​rámu​​kotvených​​do​​železobetonové​​stěny.​​Rámy​​budou​
​propojeny podélníky, na které bude kotvena krytina z trapézového plechu.​

​Konstrukce​ ​je​ ​navržena​ ​z​ ​uzavřených​ ​tyčových​ ​hranatých​ ​profilů​ ​MSH​ ​z​ ​oceli​ ​S355.​ ​Přípoje​
​mezi​ ​jednotlivými​ ​konstrukčními​ ​prvky​ ​budou​ ​tupé​ ​svary​ ​s​ ​provařeným​ ​kořenem​ ​tak,​ ​že​ ​přípoje​
​budou plnohodnotně nosné jako základní materiál.​

​11. Fasádní plášť​
​Většina​ ​ploch​​vnějších​​fasád​​objektu​​jsou​​řešeny​​formou​​kontaktního​​zateplovacího​​systému​

​(KZS)​ ​za​ ​použití​​čedičové​​minerální​​vlny​​nebo​​z​​pěnového​​EPS​​a​​probarvené​​organické​​tenkovrstvé​
​omítky. Barevnost je řešena ve standardech(viz D.1.1.3.701).​​.​

​Pouze​ ​obvodový​ ​plášť​ ​garáží,​ ​který​ ​bude​ ​od​ ​hlavní​ ​části​ ​objektu​ ​dilatován,​ ​nebude​ ​řešen​
​formou​ ​kontaktního​ ​zateplovacího​ ​systému.​ ​Zde​ ​bude​ ​fasáda​ ​bez​ ​povrchových​​úprav.​​Vzhledovou​
​stránku bude tvořit pohledový beton svislé nosné konstrukce.​

​Přesnější​ ​popis​ ​tepelné​ ​izolace​ ​je​ ​v​ ​této​ ​zprávě​ ​v​ ​bodě​ ​16_Izolace.​ ​Přesnější​ ​popis​ ​vnějších​
​povrchů  je v této zprávě v bodě 17_Povrchové úpravy.​
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​Obvodový​ ​plášť​ ​bude​ ​zateplen​ ​vnějším​ ​tepelně​ ​izolačním​ ​kompozitním​ ​systémem​ ​(ETICS)​
​kvalitativní​ ​třídy​ ​A​​certifikovaným​​dle​​požadavků​​ETAG​​004​​a​​současně​​certifikovaný​​dle​​Cechu​​pro​
​zateplování​ ​budov​ ​(CZB).​ ​Pokud​ ​není​ ​systém​ ​certifikovaný​ ​v​ ​kv.​ ​tř.​ ​A​ ​podle​ ​CZB,​ ​potom​ ​musí​
​dodavatel​ ​doložit​ ​min.​ ​certifikaci​ ​ETA​ ​pro​ ​skladbu​ ​ETICS​ ​jako​ ​celek​ ​a​ ​dále​ ​doložit​ ​v​ ​rámci​ ​této​
​certifikace​ ​kompletní​ ​dokladovou​ ​část​ ​k​ ​jednotlivým​ ​dílčím​ ​komponentům​ ​této​ ​skladby​ ​včetně​
​prohlášení o vlastnostech výrobce (bude doloženo v nabídce).​

​Veškeré​ ​materiály​ ​a​ ​výrobky​ ​uvedené​ ​v​ ​této​ ​dokumentaci​ ​jsou​ ​specifikovány​ ​s​ ​ohledem​ ​na​
​požadované​ ​platné​ ​obecně​ ​závazné​ ​předpisy.​ ​Veškeré​ ​záměny​ ​v​ ​rámci​ ​dodávky​ ​musí​ ​odpovídat​
​parametrům​ ​výrobků​ ​uvedených​ ​v​ ​této​ ​dokumentaci,​ ​odsouhlaseny​ ​zadavatelem​ ​stavby​ ​a​
​projektantem.​ ​Při​​záměně​​nesmí​​dojít​​ke​​změně​​koncepce​​řešení.​​Obecně​​je​​nutné​​postupovat​​podle​
​platné​ ​legislativy​ ​pro​ ​zadávání​ ​veřejných​ ​zakázek.​ ​Zhotovitel​ ​doloží​ ​splnění​ ​požadavků​ ​na​ ​ETICS​
​uvedených v projektu a technické zprávě.​

​Realizace​​zateplovacího​​systému​​bude​​provedena​​v​​souladu​​s​​normou​​ČSN​​73​​2901-Provádění​
​vnějších​ ​tepelně​ ​izolačních​ ​kompozitních​ ​systémů​ ​(ETICS),​ ​dále​ ​v​ ​souladu​ ​s​ ​technologickým​
​předpisem​ ​výrobce​ ​systému​ ​a​ ​technickými​ ​a​ ​bezpečnostními​ ​listy​ ​jednotlivých​ ​materiálů​ ​a​
​komponent.​ ​Montáž​​bude​​provedena​​odborně​​zaškolenou​​realizační​​firmou,​​která​​doloží​​osvědčení​​o​
​zaškolení​​od​​výrobce​​systému.​​Tohle​​osvědčení​​bude​​vydáno​​na​​konkrétní​​ceněný​​systém​​ve​​variantě​
​cementového systému. Osvědčení o odborném zaškolení bude odevzdáno do nabídky.​

​Dodavatel​​doloží​​do​​cenové​​nabídky​​pro​​aplikaci​​kontaktních​​zateplovacích​​systémů​​s​​omítkou,​
​které​ ​jsou​ ​specifikovány​ ​technickými​ ​parametry,​ ​osvědčení​ ​o​ ​odborné​ ​způsobilosti​ ​k​ ​provádění​
​vnějších​ ​kontaktních​​tepelně-izolačních​​systémů​​s​​omítkou​​(ETICS)​​vydaného​​„certifikační​​autoritou“,​
​například​​certifikát​​vydaný​​Technickým​​a​​zkušebním​​ústavem​​stavebním​​Praha,​​s.p.​​včetně​​výpisu​​ze​
​seznamu​ ​Certifikace​ ​systémů​ ​řízení​ ​–​ ​Osvědčování​ ​ETICS​ ​–​ ​vedeného​ ​na​ ​webových​ ​stránkách​
​Technického​ ​a​ ​zkušebního​ ​ústavu​ ​stavebního​ ​Praha,​ ​s.p.,​ ​či​ ​jiný​ ​obdobný​ ​certifikát​ ​vydaný​​„oficiální​
​certifikační autoritou“.​

​Musí​ ​být​ ​doloženy​ ​podklady​ ​potvrzující​ ​splnění​ ​základních​ ​požadavků​ ​na​ ​stavební​ ​výrobky​
​(Evropské​ ​technické​ ​schválení​ ​ETA,​ ​Prohlášení​ ​o​ ​vlastnostech,​ ​ES​ ​certifikát​ ​shody).​ ​Uchazeč​ ​musí​
​doložit​ ​technologický​ ​předpis​ ​montáže​ ​pro​ ​nabízený​ ​ETICS,​ ​pokyny​ ​pro​ ​údržbu​ ​a​ ​užívání​ ​pro​ ​daný​
​ETICS​ ​a​ ​licence​ ​prokazující​ ​zaškolení​ ​pracovníků​ ​zodpovědných​ ​za​ ​realizaci​ ​stavby​ ​(minimálně​
​stavbyvedoucí).​

​Odolnost proti vzniku trhlin:​
​Zateplovací​​systém​​musí​​být​​v​​celé​​ploše​​mechanicky​​odolný​​s​​armovací​​vrstvou​​na​​minerální​

​bázi​​s​​vlákny.​​Minerální​​armovací​​vrstva​​s​​vlákny​​se​​síťovinou​​nesmí​​při​​0,5%​​protažení​​dle​​ETAG​​004​
​vykazovat žádné trhliny.​

​Příprava podkladu:​
​Podklad​​před​​realizací​​musí​​být​​zbaven​​nečistot.​​Toho​​se​​dosáhne​​mechanickým​​nebo​​tlakovým​

​vodním​ ​čištěním​ ​dle​ ​charakteru​ ​zašpinění.​ ​Vyspravené​ ​podklady​ ​se​ ​napustí​ ​penetračním​ ​nátěrem.​
​Penetrace​​je​​důležitá​​pro​​povrchové​​zpevnění,​​snížení​​nasákavosti​​stávajícího​​podkladu​​a​​pro​​zlepšení​
​přilnavosti​ ​nanášené​​vrstvy.​​Požadavky​​na​​rovinatost​​stavebního​​podkladu​​vyplývají​​z​​geometrických​
​požadavků​ ​souvisejících​ ​ČSN​ ​a​ ​specifických​ ​požadavků​ ​jednotlivých​ ​výrobců​ ​ETICS.​ ​Při​ ​lepení​ ​se​
​vlastní​​lepící​​hmotou​​vyrovnávají​​nerovnosti​​v​​rozmezí​​±​​10​​mm/2​​m.​​Větší​​nerovnosti​​(do​​20​​mm)​​se​
​vyrovnají​ ​jádrovou​ ​omítkou​ ​s​ ​cementovým​ ​postřikem.​ ​Vhodnost​ ​podkladu​ ​pro​ ​aplikaci​ ​ETICS​ ​bude​
​doložena protokolem zkoušky soudržnosti podkladu.​

​Provádění ETICS:​
​Vlastní​​provádění​​ETICS​​se​​bude​​řídit​​technologickým​​postupem​​výrobce.​​Osazení​​každé​​desky​

​tepelného​ ​izolantu​ ​do​ ​požadované​ ​roviny​ ​se​ ​kontroluje.​ ​Na​ ​nárožích​ ​musí​ ​být​ ​přesahování​ ​desek​
​tepelného​ ​izolantu​ ​provedeno​ ​prostřídáním​ ​po​ ​řadách​ ​na​ ​vazbu.​ ​U​ ​okenních​ ​a​ ​dveřních​ ​otvorů​ ​se​
​desky​ ​kladou​ ​tak,​ ​aby​ ​křížení​ ​spár​​desek​​tepelného​​izolantu​​nesplývalo​​s​​rohem​​otvoru​​v​​konstrukci,​
​ale s přesahem umožňujícím čelní překrytí tepelného izolantu následně lepeného na ostění.​

​Spáry​ ​mezi​ ​deskami​​TI​​musí​​být​​umístěny​​nejméně​​100​​mm​​od​​případných​​výrazných​​trhlin​​a​
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​prasklin​​podkladu,​​výškových​​změn​​líce​​podkladu​​či​​od​​styků​​různých​​materiálů.​​Všechny​​styky​​desek​
​musí​ ​být​ ​provedeny​ ​se​ ​stlačením​ ​s​ ​vyloučením​ ​tepelných​ ​mostů.​ ​Spáry​​mezi​​deskami​​TI​​nesmí​​být​
​vyplněny vodivým materiálem nahrnuté lepicí hmoty či zatlačené krycí stěrkové hmoty.​

​Po​ ​zatvrdnutí​ ​lepící​ ​hmoty,​ ​se​ ​dokončí​ ​úprava​ ​rovinatosti​​povrchu​​přebroušením​​vrstvy.​​Prach​
​po broušení je nutné z povrchu odstranit.​

​Povinností​ ​dodavatele​ ​je​ ​navrhnout​ ​tepelně-izolační​ ​systém​ ​odpovídající​ ​normativně​ ​a​
​architektonickému požadavku na vzdálenost vnějšího líce od hrubé stavby.​

​Zateplení​​bude​​respektovat​​dilatační​​spáry​​mezi​​jednotlivými​​objekty​​s​​použitím​​systémových​
​dilatačních​ ​profilů.​ ​Všude​ ​tam,​ ​kde​ ​jsou​ ​dilatační​ ​spáry​ ​v​​nosné​​konstrukci​​(stavební​​spáry)​​budou​
​provedeny dilatace i v zateplovacím systému pomocí systémových dilatačních profilů.​

​Napojení​ ​zateplovacího​ ​systému​ ​na​ ​systémové​ ​parapety​ ​bude​ ​provedeno​ ​pomocí​ ​těsnících​
​pásek,​​které​​se​​aplikují​​pod​​parapet​​a​​mezi​​parapet​​a​​ostění​​a​​zabraňují​​pronikání​​vlhkosti​​a​​vody​​do​
​zateplovacího​​systému.​​V​​ostění​​bude​​použit​​přechodový​​plastový​​profil​​s​​integrovanou​​síťovinou,​​do​
​kterého se zasune parapetní plech.​

​Veškeré​ ​prostupující​ ​konstrukce​ ​musí​ ​být​ ​důkladně​​utěsněny​​pomocí​​komprimační​​těsnících​
​pásek tak, aby nedocházelo k zatékání do ETICS.​

​Do​ ​výšky​ ​2,0​ ​m​ ​od​ ​úrovně​ ​terénu​ ​bude​ ​ETICS​ ​bude​ ​opatřen​ ​finální​ ​povrch​ ​systémovým​
​permanentním nátěrem pro preventivní ochranu před graffiti.​

​Do​ ​výšky​ ​2,0​ ​m​ ​nad​ ​upravený​ ​terén​ ​budou​ ​na​ ​stěnách​ ​provedena​ ​antivandalská​ ​opatření​
​(podomítkové rohové lišty apod.)​

​Izolace soklu:​
​Jako​ ​izolant​ ​použitá​ ​perimetrická​ ​soklová​ ​deska,​ ​deklarovaný​ ​součinitel​ ​tepelné​ ​vodivosti​ ​D​ ​≤​

​0,034​​W/mK.​​Izolace​​bude​​celoplošně​​lepená​​minerální​​filcovatelné​​kombinační​​malty​​s​​integrovanou​
​ochranou​ ​proti​ ​vlhkosti​ ​vhodné​ ​na​ ​asfaltové​ ​povrchové​ ​úpravy.​ ​Pevnost​ ​lepidla​ ​v​ ​tlaku​ ​min.​ ​16,2​
​N/mm​​2​​.​ ​Po​ ​přilepení​ ​izolantu​ ​a​ ​zaschnutí​ ​armovací​ ​stěrky​ ​bude​ ​provedeno​ ​utěsnění​ ​organickou​
​dvousložkovou​​hydroizolační​​systémovou​​armovací​​stěrkou​​s​​permeabilitou​​vody​​v​​kapalné​​fázi​​méně​
​než​ ​0,05​ ​kg/(m².h⁰′⁵)​ ​(kategorie​ ​W3​ ​-​ ​nízké)​ ​s​ ​přísadou​ ​cementu​ ​na​ ​dolním​ ​líci​ ​soklové​ ​desky​ ​a​ ​na​
​spodním konci minerální armovací stěrky.​

​Kotvení:​
​TI​ ​bude​ ​mechanicky​ ​zakotvena​ ​pomocí​ ​hmoždinek​ ​do​ ​podkladu.​ ​Druh​ ​hmoždinek​ ​musí​ ​být​

​doložen​ ​výsledkem​ ​výtahové​ ​zkoušky​ ​provedené​ ​na​ ​řešeném​ ​objektu.​ ​Před​ ​montáží​ ​izolantu​ ​bude​
​provedena​ ​referenční​ ​zkouška​ ​únosnosti​ ​hmoždinek​ ​v​ ​podkladu.​ ​Kotvení​ ​bude​ ​prováděno​ ​podle​
​kotevního​​plánu.​​Typ​​kotvení​​bude​​odpovídat​​tloušťce​​tepelné​​izolace​​a​​podkladní​​konstrukci.​​Statický​
​návrh​​kotvení​​TI​​k​​podkladu​​bude​​předmětem​​řešení​​dodavatelské​​dílenské​​dokumentace​​a​​v​​souladu​
​s ČSN 732901 bude součástí dodávky ETICS.​

​Budou​ ​použity​​talířové​​hmoždinky​​pro​​připevňování​​izolačních​​desek​​s​​evropským​​certifikátem​
​pro​ ​zapuštěnou​ ​montáž,​ ​s​ ​plastovým​ ​talířkem​ ​a​ ​šroubem​ ​z​ ​pozinkované​ ​oceli.​ ​Kotvení​ ​bude​
​provedeno​​zapuštěnou​​montáží​​se​​zátkou​​tl​​15mm​​z​​příslušného​​izolantu.​​Pro​​kotvení​​do​​minerálních​
​desek​ ​se​ ​použijí​ ​přídavné​​talířky​​pro​​zapuštěnou​​montáž.​​Bodový​​koeficient​​prostupu​​tepla​​(hodnota​
​chí): 0,001 W/K.​

​Uchycení​ ​tepelně​ ​izolačních​ ​desek​ ​k​ ​podkladu​ ​realizováno​ ​nanášením​ ​lepidla​ ​po​ ​obvodu​
​desek​​a​​do​​terčů​​ve​​středu​​desky.​​Lepení​​a​​kotvení​​tepelně-izolačních​​desek​​musí​​být​​provedeno​​dle​
​technologického​ ​postupu​ ​výrobce​ ​ETICS.​ ​Maximální​ ​odchylka​ ​rovinnosti​ ​podkladu​ ​je​ ​1​ ​mm/m.​
​Přídržnost​​lepidla​​bude​​min.​​0,6​​MPa,​​faktor​​difuzního​​odporu​​vodní​​páry​​μmax​​=​​20​​[-],​​hodnota​​šířky​
​trhlin 0 mm při 0,5% protažení základní vrstvy.​

​V​ ​systému​ ​budou​ ​použity​ ​pouze​ ​schválené​ ​hmoždinky​ ​výrobcem​ ​a​ ​dodavatelem​ ​systému.​
​Počet hmoždinek bude cca 6-8 ks/m​​2​​.​

​Upevnění břemen:​
​Všechna​​lehká​​břemena,​​např.​​vývěsní​​štíty,​​budou​​na​​fasádu​​připevněny​​pomocí​​systémových​

​prvků,​ ​které​ ​musí​ ​utěsnit​ ​povrch​ ​fasády​ ​a​ ​zabránit​ ​pronikání​ ​srážkové​ ​vody​ ​a​ ​vlhkosti​ ​do​ ​ETICS.​
​Odolnost prvku proti vytažení musí být 0,05 kN.​
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​Všechna​​těžká​​břemena​​např.​​markýzy​​budou​​na​​fasádu​​kotveny​​šroubovacími​​hmoždinkami​
​nebo​ ​chemickými​ ​kotvami​ ​přes​ ​systémové​ ​podložky​ ​zapuštěné​ ​do​ ​ETICS.​ ​Pevnost​​podložky​​tlaku​
​musí být min. 25kN/podložku.​

​Armovací stěrka:​

​Zateplovací​​systém​​musí​​být​​v​​celé​​ploše​​mechanicky​​odolný​​s​​armovací​​stěrkou​​na​​minerální​
​bázi​ ​s​ ​vlákny.​ ​Minerální​ ​armovací​ ​vrstva​ ​vyztužena​ ​armovací​ ​síťovinou​ ​nesmí​​při​​0,5%​​protažení​​dle​
​ETAG 004 vykazovat žádné trhliny (viz požadovaný certifikát nezávislé zkušebny).​

​Armovací stěrka musí splňovat minimálně tyto požadavky:​

​-​ ​dynamický modul pružnosti (po 28 dnech): ≥ 5800 N/mm​​2​​.​
​-​ ​pevnost v tahu za ohybu (28 dnů): ≥ 2,9 N/mm​​2​

​-​ ​pevnost v tlaku (28 dnů): ≥ 7,4 N/mm​​2​

​-​ ​nasákavost: ≤ 0,5 kg/m​​2​ ​(dle ETAG 004)​
​-​ ​třída nasákavosti: c ≤ 0,20 kg/(m​​2​​*min​​0,5​​)​

​Armovací síťovina:​

​Bude​​použita​​armovací​​síťovina​​s​​apretací​​proti​​zásadám,​​s​​gramáží​​min.​​165g/m​​2​ ​a​​pevností​​v​
​tahu min. 1750 N/50mm dle ETAG 004, velikost ok musí být max. 4 x 4 mm.​

​Výztužná​ ​vrstva​ ​je​ ​tvořena​ ​výztužnou​ ​síťovinou​ ​zatlačenou​ ​do​ ​stěrkové​ ​hmoty​ ​a​ ​jejím​
​uhlazením.​ ​U​ ​rohů​ ​okenních​ ​otvorů​ ​se​ ​vždy​ ​doplní​ ​zesílení​ ​výztužné​ ​vrstvy​ ​diagonálním​ ​pásem​
​výztužné​ ​síťoviny​ ​o​ ​rozměrech​ ​min.​ ​400×200​ ​mm.​ ​Jednotlivé​ ​pásy​ ​síťoviny​ ​jsou​ ​ukládány​ ​s​ ​min.​
​přesahem 100 mm.​

​Demontáž lešení:​
​Otvory​ ​po​ ​lešenářských​ ​kotvách​ ​budou​ ​utěsněny​ ​systémovými​ ​ucpávkami​ ​a​ ​následně​

​provedena povrchová úprava.​

​12. Ocelový přístřešek​
​Navržen​ ​je​ ​otevřený​ ​přístřešek​ ​bez​ ​opláštění​ ​stěn.​ ​Sestávat​ ​bude​ ​ze​ ​tří​​hlavních​​rámů,​​které​

​budou​ ​nad​ ​sloupy​ ​spojeny​ ​ztužujícími​ ​příčlemi​ ​a​ ​v​ ​zadní​ ​“stěně“​ ​diagonálními​ ​ztužidly.​ ​Střešní​
​konstrukce​​bude​​sestávat​​z​​vaznic​​a​​trapézového​​plechu.​​Profily​​jednotlivých​​prvků​​jsou​​uvedeny​​ve​
​statickém výpočtu.​

​Konstrukce​ ​je​ ​navržena​ ​z​ ​uzavřených​​tyčových​​hranatých​​profilů​​MSH​​z​​oceli​​S355,​​plné​​tyči​
​diagonálních prutů ztužidel z oceli S235.​

​Přípoje​​mezi​​jednotlivými​​konstrukčními​​prvky​​budou​​tupé​​svary​​s​​provařeným​​kořenem​​tak,​​že​
​přípoje budou plnohodnotně nosné jako základní materiál.​

​Sloupy​ ​v​ ​čelní​ ​řadě​ ​budou​ ​kotveny​ ​do​ ​základových​​patek​​vetknutím​​do​​kalicha​​600mm,​​toto​
​vetknutí​ ​přenáší​ ​i​ ​moment.​ ​Sloupy​ ​v​ ​zadní​ ​řadě​ ​budou​ ​kotveny​ ​na​ ​hlavu​ ​železobetonové​ ​stěny​
​pomocí dodatečně vlepovaných chemických kotev. Tomuto je nutno hlavu stěny přizpůsobit.​

​Povrchová​ ​antikorozní​ ​úprava​ ​konstrukce​ ​se​ ​bude​ ​skládat​ ​z​ ​dvojitého​ ​základního​
​antikorozního  nátěru a finálního krycího nátěru, který je nutno podle potřeby v čase obnovovat.​
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​13. Výplně otvorů​

​a)​ ​Vnější okna​

​Veškeré​ ​okenní​ ​otvory​ ​jsou​ ​navržena​ ​z​ ​hliníkových​ ​profilů.​ ​Jedná​ ​se​ ​o​ ​tříkomorový​ ​profil​ ​s​
​přerušeným​ ​tepelným​ ​mostem.​ ​Počet​ ​těsnění​ ​2.​ ​Barevné​ ​řešení​ ​viz.​ ​standardy​
​(D.1.1.3.701_Specifikace​​materiálů​​a​​povrchových​​úprav).​​Zasklení​​bude​​z​​izolačního​​trojskla​​(tl.​​skla​
​4​​mm),​​Ug=​​0,6​​W/m2​​K.​​Celkový​​součinitel​​prostupu​​tepla​​okna​​bude​​0,90​​W/m2​​K.​​Typy​​otevírání​
​jednotlivých oken jsou zakresleny ve výkresech pohledů a ve výpisu oken (D.1.1.3.403_Výpis oken).​

​Všechny​ ​výrobky​ ​budou​ ​předmětem​​vzorkování​​a​​schvalování​​investorem​​a​​autorem​​návrhu.​
​Ke​ ​všem​ ​výrobkům​ ​bude​ ​předložena​ ​dodavatelská​ ​dokumentace​ ​s​ ​návaznostmi​ ​na​ ​konstrukce​ ​s​
​řešením připojovacích spar, parapety, boxy, apod.​

​V​ ​případě​ ​umisťování​​vodících​​lišt​​žaluzií​​budou​​vodící​​lišty​​kotveny​​do​​rámu​​oken​​a​​budou​​v​
​barevnosti rámu okna. Vše bude předmětem vzorkování.​

​U​​oken​​jsou​​všude​​navrženy​​vnější​​parapety​​z​​hliníkového​​taženého​​plechu​​tloušťky​​1,5​​mm​​a​
​vnitřní parapety z dřevotřískové parapetní desky bez nosu (DTD desky).​

​U​ ​některých​ ​oken​ ​ve​​2NP​​bude​​součástí​​rámu​​okna​​prosklené​​bezpečnostní​​rámové​​zábradlí​
​výšky​​500​​mm.​​Sklo​​zábradlí​​bude​​mít​​minimální​​tloušťku​​15​​mm,​​sklo​​bude​​vsazené​​do​​rámu.​​Sklo​
​zábradlí​​bude​​čiré.​​Horní​​okraj​​zábradlí​​bude​​chráněno​​nerezovou​​lištou.​​Toto​​zábradlí​​bude​​součástí​
​dodávky oken.​

​U​​většiny​​oken​ ​je​​uvažováno​​s​​přípravou​​pro​​možnost​​osazení​​venkovních​​hliníkových​​žaluzií.​
​Tohle je znázorněno ve výkresech pohledů.​

​Poznámky:​
​-​ ​Výška​ ​podkladního​ ​profilu​ ​bude​ ​navržena​ ​dodavatelem​ ​oken​ ​po​ ​přesném​ ​zaměření​ ​tvaru​

​parapetu​​okna​​a​​musí​​umožnit​​zateplení​​vnějšího​​parapetu​​izolantem​​tl.​​min.​​30mm;​​musí​​být​
​stanoveno před zadáním oken do výroby.​

​-​ ​Provedení oken musí vyhovovat ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2 a být v souladu se zákonem​
​502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku a vibrací.​

​-​ ​Konstrukční schémata ani ostatní výkresy, které jsou součásti této PD, v žádném případě​
​nenahrazují výrobní (dílenskou) dokumentaci. Výrobní dokumentace bude zpracována​
​jednotlivými dodavateli a předložena investorovi k odsouhlasení, případně budou předloženy​
​vzorky k odsouhlasení.​

​-​ ​Deklarované vlastnosti celého výrobku jsou certifikovány pro daného výrobce, nebo jeho​
​subdodavatele českou notifikační osobou pro nabízený profilový systém.​

​-​ ​Způsoby dilatací budou řešeny v rámci výrobní (dílenské) dokumentace. Dilatace budou​
​prováděny v souladu s požadavky a doporučeními výrobců použitého materiálu a systémových​
​prvků.​

​-​ ​Kování oken bude celoobvodové. Součásti kování bude pojistka chybné manipulace a zdvihač​
​křídla.​

​-​ ​Šířka rámu musí umožnit zateplení ostění, nadpraží a parapetu TI tl. min. 30mm.​
​-​ ​Vnitřní​ ​styk​ ​rámu​ ​s​ ​ostěním​ ​a​ ​nadpražím​ ​bude​ ​zalepen​ ​parotěsnou​ ​páskou​ ​a​ ​zednicky​

​zapraven.​
​-​ ​Zvenku​​bude​​tepelný​​izolant​​tl.​ ​min.​​30mm​​doražen​​na​​rám​​přes​​komprimační​​pásku,​​která​​je​

​součástí začišťovací tzv. APU lišty. Tento styk nebude dotmelován.​
​-​ ​Musí být dodrženy požadavky vyhlášky 410/2005 Sb. vč. pozdějších předpisů.​
​-​ ​Kotvení​ ​výplní​ ​bude​ ​probíhat​ ​na​ ​základě​ ​předpisu​ ​výrobce,​ ​bude​ ​splněn​ ​zejména​ ​bod​ ​3​​§​​9​

​vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby​
​-​ ​Pokud​ ​bude​ ​na​ ​stavbě​ ​zjištěna​ ​výrazně​ ​odlišná​ ​velikost​ ​otvoru,​ ​než​ ​je​ ​uvedeno​ ​v​ ​projektu,​

​bude toto konzultováno s projektantem a investorem a bude navrženo nové řešení.​
​-​ ​Skutečné​ ​parametry,​ ​otevíravost​ ​křídel​ ​a​ ​další​ ​změny​ ​výplní​ ​otvorů​ ​budou​ ​předloženy​

​dodavatelem a odsouhlaseny investorem​
​-​ ​Tepelně​​technické​​a​​ostatní​​parametry​​výrobků​​musí​​vyhovět​​požadavkům​​této​​dokumentace,​

​požadavkům platných předpisů a norem a jejich doložení musí být součástí nabídky uchazeče.​
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​-​ ​Osazení​​nových​​výplní​​otvorů​​musí​​být​​provedeno​​dle​​ČSN​​73​​0540.​​Zejména​​poloha​​pevných​
​rámů​ ​vůči​ ​ostění​ ​musí​ ​umožnit​​překrytí​​pevného​​rámu​​okna​​či​​dveří​​tepelně​​izolační​​vrstvou​
​vnějšího zateplení ostění / včetně parapetu.​

​-​ ​Výrobky​​budou​​dodány​​v​​kompletním​​provedení,​​tj.​​včetně​​všech​​osazovacích​​a​​nastavovacích​
​profilů,​ ​těsnícího​ ​a​ ​kotevního​ ​materiálu,​ ​výztužných​ ​profilů,​ ​lištování,​ ​tmelení,​ ​lemovacích​ ​a​
​napojovacích​ ​profilů,​ ​prahových​ ​spojek​ ​a​ ​prahů,​ ​vnitřních​ ​a​ ​vnějších​ ​parapetů,​ ​opravy​
​souvisejícího​​pásu​​podlahoviny​​ap.,​​uchazeč​​předloží​​statický​​výpočet​​vyztužení​​nejčastěji​​se​
​opakujícího okna.​

​-​ ​Výrobky osadí výhradně odborná firma certifikovaná výrobcem systému.​

​b)​ ​Vnější dveře​

​Veškeré​​vnější​​dveřní​​křídla​​jsou​​navržena​​z​​hliníkových​​profilů.​​Jedná​​se​​o​​tří​​komorový​​profil​​s​
​přerušeným​​tepelným​​mostem.​​Barevné​​řešení​​viz.​​standardy.​​Zasklení​​bude​​z​​izolačního​​trojskla​​(tl.​
​skla​​4​​mm),​​Ug=​​0,6​​W/m2​​K.​​Celkový​​součinitel​​prostupu​​tepla​​okna​​bude​​1,20​​W/m2​​K.​​Kování​​je​​u​
​dveří​ ​bezpečnostní.​ ​Vnější​ ​kování​ ​–​ ​kliky​ ​a​ ​pákové​ ​mechanismy​ ​hliník,​ ​barva​ ​šedá;​ ​madla​ ​-​​nerez.​
​Dveřní​ ​křídlo​ ​je​ ​těsněno​ ​kartáčky​ ​a​ ​s​ ​dorazem​ ​k​ ​podlahové​ ​prahové​ ​liště.​ ​Kování​ ​a​ ​zárubně​ ​jsou​
​systémové​​–​​součást​​dodávky​​dveří.​​Třída​​bezpečnosti​​RC3,​​materiál​​kování​​nerezové,​​vodotěsnost​
​proti​ ​mechanickému​ ​opotřebení​ ​třídy​ ​4​ ​(dle​ ​ČSN​ ​EN​ ​12400).​ ​Veškeré​ ​dveře​ ​budou​ ​mít​ ​systém​
​generálního klíče.​

​Na​ ​fasádě​ ​jsou​ ​celkem​ ​5​ ​vnějších​ ​dveří.​ ​První​ ​dveře​ ​jsou​ ​vstupní,​ ​sloužící​ ​jako​ ​hlavní​ ​vstup​
​personál​ ​i​ ​pro​ ​veřejnost​​Jedná​​se​​o​​vstup​​do​​místnosti​​1.01_Zádveří.​​Tyto​​dveře​​jsou​​jednokřídlové​
​prosklené,​ ​otevíravé​ ​s​ ​bočními​ ​prosklenými​ ​světlíky.​ ​Dveře​ ​jsou​ ​budou​ ​osazeny​ ​samozavíračem.​
​Dveře​ ​jsou​ ​otevírány​ ​elektromechanickým​ ​zámkem.​ ​Dveře​ ​jsou​ ​vybaveny​ ​panikovou​ ​klikou.​ ​Vstup​
​bude​ ​snadno​ ​vizuálně​ ​rozeznatelný​​vůči​​okolí​​(kontrastně​​označeny​​proti​​pozadí​​grafickým​​pruhem​
​ze samolepící fólie).​

​Další​​dveře​​jsou​​v​​1NP​​u​​vedlejšího​​vstupu​​(ze​​dvora),​​do​​místnosti​​1.05_Zádveří.​​Jde​​o​​vstup​
​pro​​technické​​terénní​​zaměstnance.​​Jedná​​se​​o​​dveře​​jednokřídlové,​​prosklené,​​otevíravé.​​Dveře​​jsou​
​budou​ ​osazeny​ ​samozavíračem.​ ​Dveře​ ​jsou​ ​vybaveny​ ​panikovou​ ​klikou.​ ​Dveře​ ​jsou​ ​otevírány​
​elektromechanickým​ ​zámkem..​ ​Vstup​ ​bude​ ​snadno​ ​vizuálně​ ​rozeznatelný​ ​vůči​ ​okolí​ ​(kontrastně​
​označeny proti pozadí grafickým pruhem ze samolepící fólie).​

​Další​​dveře​​v​​1NP​​jsou​​ve​​vedlejší​​dilatované​​části​​objektu.​​Vedou​​přímo​​do​​místnosti​​oplachu.​
​Jedná se o dvoukřídlové dveře, plné, otevíravé. Dveře jsou osazeny samozavíračem.​

​V​ ​půdorysu​ ​2NP​ ​jsou​ ​dvoje​ ​vnější​ ​dveře​ ​vedené​ ​na​ ​terasy.​ ​Jedná​ ​se​ ​o​ ​jednokřídlové​ ​dveře,​
​prosklené, otevíravé..​

​Všechny výrobky budou předmětem vzorkování a schvalování investorem a autorem návrhu.​

​Poznámky:​
​-​ ​Prosklené​ ​dveře,​ ​které​ ​zasahují​ ​níže​ ​jak​ ​800mm​ ​nad​ ​podlahu,​ ​budou​ ​opatřeny​ ​dvěma​

​kontrastními​ ​pruhy​ ​šířky​ ​min​ ​50mm​ ​(alt.​ ​pruhem​ ​značek​ ​o​ ​průměru​ ​50mm​ ​vzdálených​
​max.150mm) ve výši 800 – 1000mm a 1400-1600mm​

​-​ ​Prosklení​ ​zasahující​ ​níže​ ​jak​ ​500mm​ ​od​ ​podlahy,​ ​musí​ ​mít​ ​spodní​ ​část​ ​do​ ​výšky​ ​400mm​
​opatřenou proti mechanickému poškození.​

​-​ ​Dveře​ ​budou​ ​splňovat​ ​minimální​ ​hodnotu​ ​součinitele​ ​prostupu​ ​tepla​ ​uváděném​ ​v​ ​Průkazu​
​energetické náročnosti budovy.​

​-​ ​Dveře,​​jimiž​​prochází​​úniková​​cesta,​​budou​​vybaveny​​kováním​​v​​souladu​​s​​ČSN​​EN​​179,​​které​
​umožňuje​ ​otevření​ ​uzamčených​ ​dveří​ ​zevnitř​ ​prostým​ ​stisknutím​ ​kliky​ ​(bez​ ​použití​ ​klíče​ ​a​
​odemčení)​ ​nebo​ ​budou​ ​vybaveny​ ​kováním,​ ​splňující​ ​ČSN​ ​EN​ ​1125​ ​(horizontální​ ​madlo​ ​na​
​obou​​křídlech​​přes​​celou​​šířku​​křídel,​​uvolnění​​dveří​​zevnitř​​musí​​nastat​​v​​době​​kratší​​než​​1​​s​
​tlakem​​shora​​dolů​​nebo​​horizontálně​​ve​​směru​​úniku​​kdekoliv​​na​​madlo,​​bez​​použití​​klíče​​nebo​
​jiného​ ​podobného​ ​předmětu)​ ​a​ ​opatřeny​ ​štítkem​ ​CE​ ​dle​ ​ČSN​ ​EN​ ​14351,​ ​prokazujícím​
​identifikaci​​daného​​výrobku​​jako​​celku,​​včetně​​specifikace​​technické​​třídy​​dle​​vhodnosti​​použití​
​dle ČSN EN 14351 (T-ZA.1, T-E.2).​

​strana​​52​



​Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.​ ​D.1.1.1 Technická zpráva​

​-​ ​jednotlivé požadavky na zasklení, jako například solární faktor, neprůhledná skla, požární​
​zasklení apod. jsou definovány ve výpisech výrobků pro každou výplň zvlášť.​

​-​ ​na​ ​základě​ ​požadavku​ ​architektonického​ ​vzhledu​ ​budovy​ ​se​ ​požaduje,​ ​aby​ ​pohledová​ ​šířka​
​resp.​​výška​​rámu​​po​​zateplení​​byla​​minimálně​​45​​mm.​​Současně​​musí​​šířka​​resp.​​výška​​rámu​
​umožnit​ ​zateplení​ ​ostění,​ ​nadpraží​ ​a​ ​parapetu​ ​tepelnou​ ​izolací​ ​tl.​ ​min.​ ​30​ ​mm​ ​–​ ​v​
​odůvodnitelných​ ​případech​ ​(nepředvídatelných​ ​okolnostech​ ​stavby)​ ​se​ ​připouští​ ​alternativní​
​řešení.​ ​Z​ ​těchto​ ​důvodů​ ​je​ ​celková​ ​pohledová​ ​šířka,​ ​resp.​ ​výška​ ​rámu​ ​je​ ​požadována​
​minimálně 75 mm, a to bez použití rozšiřovacího profilu.​

​-​ ​těsnění​​funkční​​spáry​​dorazové.​​Nepřerušené​​těsnění​​spár,​​opatření​​pro​​odvod​​kondenzátu.​​U​
​otvíravých​ ​křídel​ ​bude​ ​použit​ ​profilový​ ​systém​ ​s​ ​minimálně​ ​dvěma​ ​těsnícími​ ​rovinami​ ​se​
​středovým​​dorazovým​​těsněním.​​Okno​​musí​​mít​​možnost​​vyměnitelného​​těsnění​​jak​​na​​rámu,​
​tak i na křídle.​

​-​ ​Způsob montáže jednotlivých výplní otvorů musí splňovat požadavky ČSN 74 6077 a ČSN 73​
​0540-2.​

​-​ ​osazení​​nových​​výplní​​otvorů​​musí​​být​​provedeno​​dle​​ČSN​​73​​0540.​​Zejména​​poloha​​pevných​
​rámů​ ​musí​ ​umožnit​ ​překrytí​ ​pevného​ ​rámu​ ​okna​ ​či​ ​dveří​ ​tepelně​ ​izolační​ ​vrstvou​ ​vnějšího​
​zateplovacího systému v tl. min. 30 mm.​

​-​ ​výrobky​​budou​​dodány​​v​​kompletním​​provedení,​​tj.​​včetně​​všech​​osazovacích​​a​​nastavovacích​
​profilů,​ ​těsnícího​ ​a​ ​kotevního​ ​materiálu,​ ​výztužných​ ​profilů,​ ​lištování,​ ​tmelení,​ ​lemovacích​ ​a​
​napojovacích profilů, prahových spojek a prahů, vnitřních a vnějších parapetů apod.,​

​-​ ​Všechny​​otvory​​a​​samotné​​rozměry​​výplní​​je​​nutné​​před​​samotnou​​výrobou​​zaměřit​​na​​místě​
​stavby!​

​-​ ​Kotvení​ ​výplní​ ​bude​ ​probíhat​ ​na​ ​základě​ ​předpisu​ ​výrobce,​ ​bude​ ​splněn​ ​zejména​ ​bod​ ​3​​§​​9​
​vyhl.​ ​268/2009​ ​Sb.​ ​o​ ​technických​ ​požadavcích​ ​na​ ​stavby.​ ​Kotvení​ ​prvků,​ ​kotevní​ ​materiál​ ​a​
​technologie​ ​provádění​ ​budou​ ​garantovány​ ​výrobce​ ​(dodavatelem).​ ​V​ ​případě​ ​atypických​
​postupů budou tyto postupy, před jejich realizací konzultovány s projektantem.​

​-​ ​Deklarované​ ​vlastnosti​ ​celého​ ​výrobku​ ​jsou​ ​certifikovány​ ​pro​ ​daného​ ​výrobce,​ ​nebo​ ​jeho​
​subdodavatele českou notifikační osobou pro nabízený profilový systém.​

​-​ ​Konstrukční​ ​schémata​ ​ani​ ​ostatní​ ​výkresy,​ ​které​ ​jsou​ ​součásti​ ​této​ ​PD,​ ​v​ ​žádném​ ​případě​
​nenahrazují​ ​výrobní​ ​(dílenskou)​ ​dokumentaci.​ ​Výrobní​ ​dokumentace​ ​bude​ ​zpracována​
​jednotlivými​ ​dodavateli​ ​a​ ​předložena​ ​investorovi​ ​k​​odsouhlasení,​​případně​​budou​​předloženy​
​vzorky k odsouhlasení.​

​-​ ​Skutečné parametry, otevíravost křídel a další změny výplní otvorů budou předloženy​
​dodavatelem a odsouhlaseny investorem​​.​

​c)​ ​Vrata​

​V​​objektu​​jsou​​navrženy​​tři​​sekční​​vrata.​​Jedná​​se​​o​​vrata​​do​​garáží​​s​​rozměrem​​3500​​x​​3500​
​mm.​ ​Vrata​ ​budou​ ​bez​ ​integrovaných​ ​dveří.​ ​Panely​ ​jsou​ ​sendvičové​ ​konstrukce,​ ​uvnitř​ ​PUR​​pěna​​s​
​hustotou​ ​45​ ​kg/m2,​ ​na​ ​povrchu​ ​s​ ​ocelovým​ ​plechem​ ​tl.​ ​0,6​ ​mm.​ ​systémové​ ​vodící​ ​profily​ ​s​
​integrovanou výztuhou s kolejnicemi z 2 mm ocelového plechu s galvanickým zinkem.​

​Vrata​ ​budou​ ​vybavena​ ​odhlucnovací​​sadou​​silomer,​​pákovými​​brzdami,​​dálkovým​​ovládáním,​
​automatickým​ ​zavíráním​ ​po​ ​projetí​ ​vozidla​ ​(časový​ ​spínač​ ​zavření​ ​vrat).​ ​Vrata​ ​musí​ ​odpovídat​
​bezpečnostním podmínkám podle evropské normy 13241. Řídící jednotka je součástí dodávky vrat.​

​d)​ ​Vnitřní dveře​

​Jsou​​navrženy​​vnitřní​​dveře​​podle​​umístění​​a​​požadované​​funkce.​​Většina​​dveří​​budou​​mít​​rám​
​z​​hliníkového​​profilu​​kotvené​​ke​​skryté​​nosné​​konstrukci.​​Křídla​​budou​​dvojího​​typu,​​a​​to​​plné​​dřevěné​
​z​ ​laminátové​ ​dřevotřísky​ ​DTD​ ​s​ ​povrchovou​ ​vrstvou​ ​CPL​ ​laminátem​ ​a​ ​prosklené​ ​z​ ​dvojsklem,​
​bezpečnostně​​kanelým​​(ESG),​​sklo​​bude​​čiré​​nebo​​mléčné​​(v​​šatnách).​​Pouze​​vnitřní​​dveře​​vedené​​do​
​garáží​ ​a​ ​některých​ ​skladů​ ​nebudou​ ​nebudou​ ​mít​ ​rám​ ​z​​hliníkového​​profilu.​​Bude​​se​​jednat​​o​​dveře​
​ocelové​ ​plné​ ​(vícevrstvá​ ​konstrukce​ ​z​ ​obou​ ​stran​ ​ocelový​ ​plech​ ​+​ ​výplň​ ​z​ ​tvrzené​ ​minerální​ ​vaty).​
​Veškeré​ ​kování​ ​bude​ ​rozetové,​ ​většinou​ ​se​ ​zámkem​ ​s​ ​cylindrickou​ ​vložkou.​ ​Pouze​ ​dveře​ ​na​ ​WC​
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​budou​​mít​​WC​​zámek​​a​​dveře​​v​​místnosti​​1.01​​a​​1.05​​budou​​mít​​elektromechanický​​zámek.​​Některé​
​vnitřní dveře budou mít systém generálního klíče.​

​Poznámky:​
​-​ ​Všechny​ ​dveře​ ​s​​požadovanou​​protipožární​​odolností​​(dle​​PBŘ)​​musí​​splňovat​​požadavky​​na​

​funkce kování a otvírání požadované v PBŘ.​
​-​ ​Všechny dveře budou bez prahu s hliníkovou přechodovou lištou​
​-​ ​Prosklení​ ​zasahující​ ​níže​ ​jak​ ​500mm​ ​od​ ​podlahy,​ ​musí​ ​mít​ ​spodní​ ​část​ ​do​ ​výšky​ ​400mm​

​opatřenou proti mechanickému poškození.​
​-​ ​jednotlivé požadavky na zasklení, jako například solární faktor, neprůhledná skla, požární​

​zasklení apod. jsou definovány ve výpisech výrobků pro každou výplň zvlášť.​

​-​ ​Způsob montáže jednotlivých výplní otvorů musí splňovat požadavky ČSN 74 6077 a ČSN 73​
​0540-2.​

​-​ ​výrobky​​budou​​dodány​​v​​kompletním​​provedení,​​tj.​​včetně​​všech​​osazovacích​​a​​nastavovacích​
​profilů,​ ​těsnícího​ ​a​ ​kotevního​ ​materiálu,​ ​výztužných​ ​profilů,​ ​lištování,​ ​tmelení,​ ​lemovacích​ ​a​
​napojovacích profilů, prahových spojek a prahů, vnitřních a vnějších parapetů apod.,​

​-​ ​Všechny​​otvory​​a​​samotné​​rozměry​​výplní​​je​​nutné​​před​​samotnou​​výrobou​​zaměřit​​na​​místě​
​stavby!​

​-​ ​Kotvení​ ​výplní​ ​bude​ ​probíhat​ ​na​ ​základě​ ​předpisu​ ​výrobce,​ ​bude​ ​splněn​ ​zejména​ ​bod​ ​3​​§​​9​
​vyhl.​ ​268/2009​ ​Sb.​ ​o​ ​technických​ ​požadavcích​ ​na​ ​stavby.​ ​Kotvení​ ​prvků,​ ​kotevní​ ​materiál​ ​a​
​technologie​ ​provádění​ ​budou​ ​garantovány​ ​výrobce​ ​(dodavatelem).​ ​V​ ​případě​ ​atypických​
​postupů budou tyto postupy, před jejich realizací konzultovány s projektantem.​

​-​ ​Deklarované​ ​vlastnosti​ ​celého​ ​výrobku​ ​jsou​ ​certifikovány​ ​pro​ ​daného​ ​výrobce,​ ​nebo​ ​jeho​
​subdodavatele českou notifikační osobou pro nabízený profilový systém.​

​-​ ​Konstrukční​ ​schémata​ ​ani​ ​ostatní​ ​výkresy,​ ​které​ ​jsou​ ​součásti​ ​této​ ​PD,​ ​v​ ​žádném​ ​případě​
​nenahrazují​ ​výrobní​ ​(dílenskou)​ ​dokumentaci.​ ​Výrobní​ ​dokumentace​ ​bude​ ​zpracována​
​jednotlivými​ ​dodavateli​ ​a​ ​předložena​ ​investorovi​ ​k​​odsouhlasení,​​případně​​budou​​předloženy​
​vzorky k odsouhlasení.​

​-​ ​Skutečné parametry, otevíravost křídel a další změny výplní otvorů budou předloženy​
​dodavatelem a odsouhlaseny investorem​​.​

​e)​ ​střešní světlík​

​Objekt​​bude​​obsahovat​​tři​​střešní​​světlíky.​​Bude​​se​​jednat​​o​​ploché​​světlíky​​v​​hliníkovém​​rámu,​
​neotvíravé.​​Zasklení​​bude​​z​​izolačního​​bezpečnostního​​dvojskla​​(vrchní​​vrstva​​bude​​z​​kaleného​​skla,​
​odolné​​proti​​rozbití​​a​​spodní​​vrstva​​bude​​z​​lepeného​​bezpečnostního​​skla.​​Rám​​bude​​z​​eloxovaného​
​hliníku​ ​s​ ​přerušeným​ ​tepelným​ ​mostem​ ​pro​ ​vysokou​ ​tuhost,​ ​manžeta​ ​z​ ​FeZn​ ​plechu​ ​s​ ​tepelnou​
​izolací z minerální vlny tl. 40 mm.​

​Průzvučnost třída 4, součinitel prostupu tepla světlíku s manžetou 1,5 W/m2.K.​

​14. Výrobky PSV​

​a)​ ​Zámečnické výrobky​

​Bude​ ​řešeno​ ​podrobně​ ​ve​ ​výpisu​ ​zámečnických​ ​výrobků.​ ​Jedná​ ​se​ ​především​ ​o​ ​madla​ ​a​
​zábradlí​​schodiště,​​zábradlí​​u​​otvoru​​ve​​stropě,​ ​podlaha​​z​​pororoštu​​v​​místnosti​​1.29_Oplach,​​nosná​
​konstrukce​ ​pod​ ​VZT​ ​jednotkou​ ​na​ ​střeše,​​nosné​​konstrukce​​pod​​vedením​​VZT​​potrubím​​na​​střeše,​
​vrata pro niku na odpad a venkovní žebřík pro přístup na střechu.​

​Zábradlí​ ​schodiště​ ​a​ ​u​ ​otvoru​ ​v​ ​podlaze​ ​je​ ​z​ ​oceli,​ ​práškově​ ​lakováno.​ ​Obvodový​ ​rám​ ​je​ ​z​
​ocelového​​jeklu​​20x50x2​​mm.​​Svislé​​výplňové​​prvky​​jsou​​z​​plechu​​5x50​​mm,​​kladeny​​po​​100mm.​​Na​
​spodu​​zábradlí​​je​​plech​​tloušťky​​5mm,​​který​​kryje​​konstrukci​​schodiště​​(popřípadě​​konstrukci​​podlahy​
​a​ ​stropu).Ten​ ​je​ ​navařen​ ​ze​ ​zadní​ ​strany​ ​zábradlí.​ ​Jednotlivé​ ​prvky​ ​jsou​ ​k​ ​sobě​ ​navařeny.​​Celkové​
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​zábradlí​ ​je​ ​kotvenu​ ​k​​nosnému​​prvku​​pomocí​​kotevních​​prvků,​​přes​​krycí​​lištu,​​umístěnou​​ve​​spodu​
​zábradlí. Barva dle standardů​​(viz D.1.1.3.701).​​.​

​Dále​​se​​jedná​​o​​madlo​​na​​vnitřním​​schodišti.​​Toto​​madlo​​obsahuje​​ocelové​​držáky,​​které​​jsou​
​práškově​ ​lakovány​ ​a​ ​dřevěné​ ​madlo​ ​45​ ​x​ ​45​ ​mm​ ​se​ ​zaoblenými​ ​hranami.​ ​Madlo​ ​bude​ ​kotveno​
​pomocí​ ​ocelových​ ​držáků​ ​do​ ​okolní​ ​stěny​ ​(pomocí​ ​šroubů).​ ​Kolem​ ​dřevěného​ ​madla​ ​bude​ ​vlepen​
​LED pásek.​

​Podlaha​ ​z​ ​pororoštu​ ​bude​ ​sloužit​ ​jako​ ​povrchová​ ​vrstva​ ​v​​místnosti​​1.29_Oplach.​​Pod​​touto​
​vrstvou​ ​bude​ ​vzduchová​ ​mezera,​ ​pod​ ​kterou​ ​bude​ ​následovat​ ​spádová​ ​vrstva​ ​podlahy.​ ​Tahle​
​spádová​ ​vrstva​ ​bude​ ​odvádět​ ​vodu​ ​z​ ​oplachu​ ​do​​podlahové​​vpusti.​​Nosná​​část​​pororoštu​​bude​​ze​
​dvou​​L-profilů​​120x120x12​​mm​​a​​středového​​T-profilu​​120x120x13​​mm.​​L-profily​​budou​​kotveny​​do​
​zdiva​ ​a​ ​T-profily​ ​budou​ ​navaženy​ ​na​ ​přilehlé​ ​L-profily.​ ​Povrchová​ ​vrstva​ ​se​ ​bude​ ​skládat​ ​ze​ ​dvou​
​pororoštů 1500x1200 mm, s velikostmi oka 34x38 mm.​

​Vrata​ ​pro​ ​niku​ ​na​ ​odpad​ ​budou​ ​na​ ​jihozápadní​ ​fasádě.​ ​Nosné​ ​rámový​ ​systém​ ​bude​ ​z​ ​jeklů​
​100x100x4​ ​mm.​ ​Výplňová​ ​plocha​ ​bude​ ​z​ ​ocelového​​tahokovu-​​čtvercové​​válcované​​oka​​30x23x2,5​
​mm. Povrch bude pozinkovaný.​

​Ocelový​ ​žebřík​ ​pro​ ​přístup​ ​na​ ​střechu​ ​garáže​ ​z​ ​pozinkované​ ​oceli,​ ​kotveno​​do​​přilehlé​​stěny​
​pomocí ocelových kotev.​

​Nosné​ ​konstrukce​ ​pod​ ​VZT​ ​jednotkou​ ​a​ ​VZT​ ​potrubím​ ​na​ ​střeše​ ​budou​ ​ze​ ​svařených​ ​jeklu​
​60x80x4​ ​mm,​ ​100x100x4​ ​mm​ ​a​ ​160x100x4​ ​mm.​ ​Tato​ ​konstrukce​ ​budou​ ​podloženy​ ​betonovými​
​dlaždicemi.​

​Výpis​ ​výrobku​ ​nenahrazuje​ ​výrobní​ ​dílenskou​ ​dokumentaci.​ ​Pro​ ​provádění​ ​kovových​
​atypických​​konstrukcí​​je​​nutno​​zpracovat​​dílenskou​​výrobní​​dokumentaci​​dle​​ČSN.​​Řešení​​kotevních​
​prvků​​a​​způsobu​​uchycení​​zámečnických​​výrobku​​k​​nosným​​konstrukcím​​(s​​ohledem​​na​​povrchové​
​úpravy)​ ​i​ ​kotvení​ ​k​ ​podkonstrukcím​ ​otvorových​ ​výplní.​ ​Vnitřní​ ​ocelové​ ​zámečnické​ ​výrobky​ ​jsou​
​otryskány​ ​a​ ​na​ ​stavbu​ ​dodány​ ​(pokud​ ​to​ ​technologie​ ​montáže​ ​umožňuje)​ ​s​ ​finálním​ ​nátěrem,​ ​v​
​ostatních​​případech​​se​​základním​​nátěrem​​a​​dodatecne​​opatreni​​antikorozní​​nátěry​​dle​​prostředí​​a​​v​
​príslušných barevných odstínech.​

​Dodržet závazně ustanovení těchto ČSN.​
​ČSN 732601 Provádění ocelových konstrukcí​
​ČSN 732611 Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí​
​ON 732613 Ocelové konstrukce. Směrnice pro kotvení ocelových konstrukcí​
​ON 732620 Přivařování spřahovacích a kotevních trnů​
​ON​ ​732630​​Ultrazvukové​​zkoušení​​a​​hodnocení​​tupých​​tvarových​​svarů​​ocelových​​konstrukcí​

​pozemních staveb​
​ON 733630 Zámečnické práce stavební​

​b)​ ​Klempířské výrobky​

​Jedná​ ​se​ ​především​ ​o​ ​svody​ ​a​ ​okapově​ ​žlaby,​ ​oplechování​ ​atik,​ ​rohové,​ ​koutové,​ ​krycí​ ​a​
​ukončující​ ​lišty,​ ​žlaby​ ​pro​ ​rozvod​ ​chladiva​ ​nebo​ ​o​ ​vnější​ ​parapety​ ​oken.​ ​Výrobky​ ​budou​ ​z​
​pozinkovaného​ ​ocelového​ ​plechu​ ​tl.​ ​0,5​ ​mm,​ ​pozinkovaného​ ​ocelového​ ​plechu​ ​tl.​ ​0,6​ ​mm,​
​poplastovaného​ ​ocelového​ ​plechu​ ​tl.​ ​0,6​ ​mm​ ​nebo​ ​z​ ​hliníkového​ ​taženého​ ​plechu​ ​tl.​ ​1,5​ ​mm,​
​ošetřeným práškovou barvou (komaxit).​

​Barevné řešení těchto výrobků je popsáno ve standardech.​

​Klempířské​ ​výrobky​ ​musí​ ​splňovat​ ​ustanovení​ ​a​ ​jsou​ ​provedeny​ ​v​ ​souladu​ ​s​ ​ČSN​ ​73​ ​36​ ​10​
​Klempířské​​práce.​​Veškeré​​kovové​​spoje​​různých​​materiálu​​oplechování​​tvořících​​společně​​el.​​článek​
​jsou​ ​ve​ ​spoji​ ​podloženy​ ​separační​ ​fólií​ ​ci​ ​lepenkou.​ ​Pod​ ​oplechování​ ​budou​ ​použity​ ​ocelové​
​pozinkované​ ​příponky​ ​kotvené​ ​do​ ​podkladu​ ​na​ ​hmoždinky.​ ​Dilatace​ ​plechu​ ​atik​ ​bude​ ​provedena​
​dilatacními plochými lištami po cca 2,5m.​

​Dodávky​ ​klempířských​ ​výrobků​ ​koordinovat​ ​s​ ​navazujícími​ ​konstrukcemi.​ ​Preferuje​ ​se​
​provedení​ ​oplechování​ ​z​ ​jednoho​ ​kusu.​ ​K​ ​oknům​ ​jsou​ ​plechy​ ​kotveny​ ​podsunutím​ ​pod​ ​rám​ ​a​ ​do​
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​svislé​ ​drážky​ ​v​ ​rámu.​ ​Oplechování​ ​parapetu​ ​oken​ ​je​​s​​presahem​​35mm​​pred​​fasádu​​(pokud​​není​​v​
​rámci detailu jiný požadavek).​

​Spád​ ​atikového​ ​plechu​ ​je​ ​v​ ​předepsaném​ ​normovém​ ​sklonu​ ​na​ ​strechu​ ​objektu.​ ​Součástí​
​oplechování​ ​jsou​ ​ocelové​ ​pozinkované​ ​příponky​ ​z​ ​pásové​ ​oceli,​ ​impregnované​ ​drevené​ ​prvky​ ​a​
​kotevní materiál.​

​c)​ ​Ostatní výrobky​

​Jedná​ ​se​ ​především​ ​o​ ​kačírkovou​ ​lištu,​ ​přenosné​ ​hasící​ ​přístroje,+​ ​vestavěné​ ​skříňky​​v​​nice,​
​vnitřní​ ​hydrant,​ ​výlez​ ​na​ ​plochou​ ​střechu,​ ​vnitřní​ ​a​ ​vnější​​čistící​​zóny,​​dilatační​​profily,​​podomítkové​
​kastlíky​ ​pro​ ​venkovní​ ​žaluzie,​ ​venkovní​ ​žaluzie,​ ​pojistné​ ​přepady,​ ​vnitřní​ ​parapety,​ ​fasádní​ ​nuta,​
​nástavce​​pro​​střešní​​vpustě,​​záchytný​​systém,​​revizníá​​dvířka​​v​​podhledech,​​zrcadla​​a​​opěrný​​systém​
​terénu.​

​Vnitřní čistící zóna​
​Jedná​ ​se​ ​o​ ​čistící​ ​zónu​ ​s​ ​3d​ ​vzorem​ ​ve​ ​tvaru​ ​malých​ ​nopů,​ ​které​ ​dodávají​ ​elegantní​ ​detail.​

​Čistící​ ​zóna​ ​je​ ​z​ ​polypropylenového​ ​vlasu.​ ​Má​ ​antistatickou​ ​úpravu,​ ​odolnost​ ​vůči​​uklouznutí,​ ​třídu​
​zátěže 22+ a třídu hořlavosti Efl. Celková výška čistící zóny je 9,2 mm. Bude zapuštěná do podlahy​

​Venkovní čistící zóna​
​Jedná​ ​se​ ​o​ ​venkovní​ ​čistící​ ​zóna​ ​skládající​ ​se​ ​s​ ​více​​vrstev.​​A​​to​​z​​povrchové​​vrstvy​​tvořené​

​roštem​ ​z​ ​tahokovu​ ​a​ ​roštového​ ​rámu.​ ​Roštová​​vanička​​je​​z​​nenasyceného​​polyesteru​​vyztuženého​
​skelnými​ ​vlákny.​ ​Pevnost​ ​v​ ​tahu​ ​má​ ​65​ ​N/mm2.​ ​Výška​ ​vaničky​ ​je​ ​80​ ​mm.​ ​Instalace​ ​rámu​ ​do​
​pískového lože.​

​Bude zapuštěná do podlahy.​

​Výlez na plochou střechu​
​Jedná​ ​se​ ​výlez​ ​s​ ​obvodovým​​rámem​​se​​zabudovaným​​žebříkem.​​Mezi​​stavebním​​otvorem​​a​

​rámem​​výlezu​​se​​umísťuje​​izolace.​​Horní​​víko​​je​​izolované.​​A​​to​​60​​mm​​extrudovaného​​polystyrenu​​+​
​50​ ​mm​ ​izolační​ ​vaty.​ ​Povrch​ ​víka​ ​je​ ​z​ ​kvalitního​ ​pozinkovaného​ ​plechu,​​který​​odolá​​povětrnostním​
​podmínkám.​​Horní​​víko​​obsahuje​​okapnice,​​která​​chrání​​proti​​vniknutí​​vlhkosti.​​Součástí​​horního​​víka​
​je​ ​i​ ​vzduchový​ ​píst​ ​pro​ ​jednoduché​ ​otevírání​ ​a​​zavírání.​​Obvodový​​rám​​horního​​výka​​je​​upevněn​​na​
​sokl​ ​(cca​ ​150x150​ ​mm)​ ​po​ ​obvodě​ ​stavebního​ ​otvoru.​ ​Na​ ​obvodový​ ​rám​ ​horního​ ​víka​ ​musí​ ​být​
​tepelné izolace min 100 mm vysoká a také na rámu musí být umístěna hydroizolace střechy.​
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​Podomítkové kastlíky pro venkovní žaluzie​
​Jedná​ ​se​ ​o​ ​podomítkové​ ​schránky​ ​pro​ ​stínící​ ​techniku.​ ​Jedná​ ​se​ ​o​ ​ocelovou,​ ​oboustranně​

​žárově​ ​zinkovanou​ ​konstrukci.​ ​Vnitřní​ ​strana​ ​je​ ​lakována​ ​práškovým​ ​vypalovacím​ ​lakem.​ ​Tloušťka​
​plechu je 1 mm.​

​Venkovní žaluzie​
​Jedná​ ​se​ ​o​ ​venkovní​ ​žaluzie​ ​se​ ​tvarem​ ​lamel​ ​Z,​ ​šířky​ ​90​ ​mm,​​opatřené​​vypalovacím​​lakem.​

​Lamely​ ​jsou​ ​jednostranně​ ​naklopitelné.​ ​Nosný​ ​profil​ ​žaluzie​ ​z​ ​pozinkovaného​ ​plechu.​ ​Má​
​elektromotorické​​ovládání,​​ovládaný​​vypínačem.​​Boční​​vodící​​lišty​​jsou​​kotveny​​pomocí​​L​​konzolek​​ke​
​svislým​ ​sloupkům​ ​okenních​ ​rámů.​ ​Žaluzie​ ​jsou​ ​ve​ ​vytaženém​ ​stavu​ ​chráněny​ ​krycím​ ​plechem​ ​tl.​
​1,0mm.​

​Vnitřní parapet​
​V​​objektu​​budou​​vnitřní​​parapetní​​desky​​bez​​nosu​​z​​voděodolné​​DTD​​desky​​tl.​​17​​mm.​​Povrch​

​parapetní​ ​desky​ ​tvoří​ ​vysoce​ ​otěruvzdorný​ ​laminát​ ​CPL.​ ​Deska​ ​je​ ​lepena.​ ​Barva​ ​je​ ​popsána​ ​ve​
​standardech (vizD.1.1.3.701).​​.​

​Nuta​
​Nuta​​je​​řešena​​na​​fasádě​​pomocí​​pomocí​​lineárního​​fasádního​​prvku.​​Jedná​​se​​o​​PVC​​lištu,​​UV​

​odolnou.​​Prvek​​je​​připevňuje​​lepení,​​nanášené​​celoplošně.​​Skrytá​​část​​prvku​​se​​přearmuje​​armovací​
​stěrkou​​s​​vloženou​​síťovinou​​a​​opatří​​omítkovou​​povrchovou​​úpravou.​​Viditelná​​část​​profilu​​(drážka)​
​se​ ​opatří​ ​nátěrem​ ​na​ ​PVC​ ​v​ ​odstínu​ ​povrchové​​fasádní​​omítky.​​Při​​zapracování​​prvků​​do​​fasády​​je​
​nutné řídit se postupy uvedenými výrobcem.​

​Opěrný systém terénu​
​Jedná​ ​se​ ​o​ ​kotevní​ ​systém​ ​pro​ ​zajištění​ ​stability​​svahů​​s​​mechanickou​​zemní​​kotvou.​​Kotvy​

​sestávají​ ​obecně​ ​z​ ​pěti​ ​komponent,​ ​kterými​ ​jsou:​ ​kořen,​ ​přechodový​ ​díl,​ ​táhlo​ ​(pramencové​ ​nebo​
​tyčové),​ ​roznášecí​ ​podložka​ ​a​ ​ukončovací​ ​díl.​ ​Každá​ ​z​ ​komponent​ ​má​ ​více​ ​variant,​ ​takže​ ​jejich​
​vzájemné kombinování umožňuje reagovat prakticky na jakékoliv podmínky konkrétního projektu.​

​Princip​ ​přenosu​ ​síly​ ​z​ ​táhla​ ​do​ ​kořene​ ​a​ ​z​ ​kořene​ ​do​ ​okolní​ ​půdy​ ​je​ ​mechanický.​ ​Kotva​ ​se​
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​nejprve​ ​pomocí​ ​instalační​ ​tyče​ ​vhání​ ​příklepem​ ​do​ ​země,​ ​po​​jejím​​vytažení​​se​​táhlo​​kotvy​​upne​​do​
​hydraulického​​lisu​​a​​napíná​​se​​na​​sílu​​stanovenou​​návrhem.​​V​​prvotní​​fázi​​napínání​​se​​kořen​​vzpříčí​​a​
​opře​ ​do​ ​okolní​ ​půdy,​ ​která​ ​začne​ ​postupnou​ ​mobilizací​ ​smykové​ ​pevnosti​ ​klást​ ​odpor.​​V​​další​​fázi​
​napínání​​dochází​​ke​​stlačování​​a​​zpevňování​​půdy,​​v​​této​​fázi​​se​​standardně​​dosahuje​​návrhové​​síly.​
​Při dalším zatěžování již dochází k vyčerpání smykové pevnosti zeminy a k porušení kotvy.​

​Instalace​​kotev​​probíhá​​za​​suchého​​procesu,​​kdy​​se​​pomocí​​instalační​​tyče​​kotva​​do​​zemního​
​prostředí​ ​zaberaní​ ​bez​ ​potřeby​ ​předvrtání​ ​otvoru.​ ​Dochází​ ​tedy​ ​k​ ​minimálnímu​ ​rozrušení​ ​zemního​
​prostředí.​ ​Bezprostředně​ ​po​ ​instalaci​ ​a​ ​vytažení​ ​instalační​ ​tyče​ ​může​ ​být​ ​kotva​ ​napnuta​ ​na​
​požadovanou sílu a stává se okamžitě plně funkční.​

​Pojistné přepady​
​Pojistný​​přepad​​slouží​​k​​ochraně​​budovy​​před​​hromaděním​​srážkových​​vod​​na​​ploché​​střeše​​v​

​případě​ ​poruchy​ ​odvodňovacích​ ​vtoků​ ​nebo​ ​při​ ​nadměrných​ ​srážkách.​ ​Jedná​ ​se​ ​o​ ​přepady​ ​s​
​integrovanou TPO manžetou s DN 125. TYhle přepady nebudou vyhřívány.​

​15. Záchytný systém​
​Na​​základě​​zákona​​č.​​309/2006​​Sb.,​​ve​​znění​​pozdějších​​předpisů,​​a​​souvisejících​​legislativních​

​dokumentů,​ ​zejména​ ​pak​ ​nařízení​ ​vlády​ ​362/2005​ ​Sb.,​ ​je​ ​nutné​ ​u​ ​stavebních​​konstrukcí,​​kde​​hrozí​
​pád​ ​z​ ​výšky​ ​nebo​ ​do​ ​hloubky​ ​větší​ ​než​ ​1500​ ​mm,​ ​vytvořit​ ​taková​ ​opatření,​ ​která​ ​by​ ​umožnila​
​provádět jejich bezpečnou údržbu a kontrolu (vč. případných dalších zařízení na nich umístěných).​

​Ochrana​​proti​​pádu​​se​​zajišťuje​​přednostně​​pomocí​​prostředků​​kolektivní​​ochrany,​​kterými​​jsou​
​zejména​ ​technické​ ​konstrukce,​ ​například​ ​ochranná​ ​zábradlí​ ​a​ ​ohrazení,​ ​poklopy,​ ​záchytná​ ​lešení,​
​ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny.​

​Jako​ ​ochrana​ ​proti​ ​pádům​ ​z​ ​výšek​ ​(ze​ ​střech)​ ​pro​ ​předmětnou​ ​stavbu,​ ​kde​ ​se​​předpokládá​
​častý​​pohyb​​údržby,​​a​​to​​zejména​​bez​​ohledu​​na​​povětrnostní​​podmínky,​​je​​navržen​​záchytný/zádržný​
​systém​ ​s​ ​kotvícími​ ​body,​ ​mezi​​které​​se​​napnou​​tzv.​​montážní​​lana.​​Jedná​​se​​o​​záchytný​​a​​dádržný​
​systém​ ​s​ ​poddajným​ ​kotvícím​ ​vedením​ ​z​​montážního​​lana.​​Kotvící​​body​​jsou​​kotveny​​do​​betonové​
​nosné​​konstrukce.​​Jedná​​se​​o​​nerezový​​kotvící​​bod​​pro​​ploché​​střechy,​​instalovaný​​do​​předvrtaného​
​otvoru v betonu pomocí rozpěrných mechanických kotev.​

​Kotvící​​zařízení​​být​​certifikováno​​podle​​ČSN​​EN​​795:2013​​a​​CEN/TS​​16415:2013​​(pro​​3​​osoby),​
​musí​ ​mít​​všeobecné​​stavebně​​technické​​povolení​​od​​DIBt​​(spolupůsobení​​s​​podkladem)​​a​​musí​​být​
​vyrobeny kompletně z nerezu.​

​Montáž​ ​mohou​ ​provádět​​pouze​​společnosti​​a​​fyzické​​osoby​​proškolené​​buď​​výrobcem,​​nebo​
​jím​​pověřenou​​a​​zplnomocněnou​​osobou.​​Montáž​​všech​​bodů​​musí​​být​​zdokumentována​​způsobem​
​dokladujícím​ ​vhodné​​ukotvení.​​Firma​​provádějící​​montáž​​musí​​dodržovat​​striktně​​návody​​k​​montáži​
​zpracované​ ​výrobcem​ ​nebo​ ​dodavatelem​ ​systému​ ​a​ ​musí​ ​tuto​ ​skutečnost​ ​potvrdit​ ​v​ ​protokolu​ ​o​
​montáži.​

​Jelikož​ ​kotvící​ ​body​ ​ve​ ​většině​ ​případů​ ​prostupují​ ​skrz​ ​hlavní​ ​hydroizolační​ ​vrstvu,​ ​je​ ​nutné​
​provést​ ​opatření​ ​pro​ ​zajištění​ ​vodonepropustnosti​ ​těchto​ ​prostupů.​ ​Vodonepropustnost​ ​bude​
​zajištěna​​navléknutím​​speciální​​kruhové​​tvarovky​​z​​materiálu​​kompatibilního​​s​​použitým​​materiálem​
​střešní​ ​krytiny​ ​a​ ​o​ ​průměru​ ​otvoru​ ​dle​ ​průměru​​použitých​​kotvících​​bodů​​na​​jednotlivé​​prostupující​
​kotvící​ ​body.​ ​Tato​ ​tvarovka​ ​bude​ ​vodonepropustně​ ​svařena​ ​s​ ​hydroizolační​ ​vrstvou​ ​v​ ​souladu​ ​s​
​technologií svařování použité hydroizolační vrstvy.​

​První​ ​použití​ ​zabezpečovacího​ ​systému​ ​proti​ ​pádu​​z​​výšky​​a​​do​​hloubky​​je​​možné​​teprve​​po​
​řádně provedené revizi a po předání zabezpečovacího systému do užívání oprávněnou osobou.​

​Užívání​ ​zabezpečovacího​ ​systému​ ​je​ ​umožněno​ ​jen​ ​proškoleným​ ​a​ ​vhodně​ ​vybaveným​
​pracovníkům,​ ​kteří​ ​jsou​ ​poučeni​ ​a​ ​řádně​ ​seznámeni​ ​s​ ​návodem​ ​na​ ​používání​ ​navrženého​
​zabezpečovacího systému proti pádu z výšky a do hloubky.​
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​Nikdy​​by​​neměl​​žádný​​pracovník​​pracovat​​ve​​výškách​​sám.​​Práce​​ve​​výškách​​je​​umožněna​​jen​
​za​ ​vhodných​ ​povětrnostních​ ​podmínek.​​Pro​​práci​​ve​​výškách​​by​​měl​​být​​zpracován​​plán​​pro​​případ​
​zachycení​ ​pádu,​ ​podle​ ​kterého​ ​by​ ​se​ ​mělo​ ​postupovat​ ​v​ ​případě​ ​zachycení​ ​pádu.​ ​Pro​ ​ten​ ​účel​ ​je​
​možné využít také záchranné složky, je však nutné mít ověřen dojezdový čas záchranných složek.​

​16. Izolace​

​a)​ ​Hydroizolace​

​Jedná​ ​se​ ​o​ ​izolaci​ ​proti​ ​zemní​ ​vlhkosti,​ ​proti​ ​venkovní​ ​volně​ ​stékající​ ​dešťové​ ​vodě​ ​a​ ​proti​
​stékající vodě ve vnitřním prostředí.​

​Izolace proti zemní vlhkosti:​
​- Navrženo je souvrství (2 vrstvy) pásů z SBS modifikovaného asfaltu​
​- pásy jsou navzájem mezi sebou celoplošně svařeny​
​-​ ​pro​ ​utěsnění​ ​jednotlivých​ ​prostupů​ ​budou​ ​použity​ ​systémové​ ​hydroizolační​ ​tvarovky​ ​pro​ ​prostup​
​potrubí- límec z EPDM fólie s SBS asfaltovou vrstvou (šířka límce 500mm)​

​-​ ​Izolační​ ​povlak​ ​z​ ​asfaltových​ ​pásů​ ​lze​ ​vystavit​ ​pouze​ ​silám​ ​kolmým​ ​k​ ​jeho​ ​povrchu​ ​rovnoměrně​
​rozloženým;​ ​napětí​ ​v​ ​tlaku​ ​max.​ ​0,5MPa.​ ​Nosný​ ​podklad​ ​bude​ ​rovný,​ ​pevný​ ​a​ ​stejnoměrně​ ​drsný,​
​neporušen zlomy, prasklinami nebo smršťovacími trhlinami.​
​-​​Asfaltové​​pásy​​lze​​plnoplošně​​připojovat​​pouze​​k​​podkladu,​​který​​je​​suchý,​​zbaven​​prachu​​a​​nečistot​​s​
​nátěrem/nástřikem​​penetračního​​laku​​a​​v​​němž​​po​​realizaci​​izolace​​nebudou​​tvořit​​trhliny​​větší​​než​​0,3​
​mm, v opačném případě bude zvoleno volné kladení asfaltových pásů mezi ochranné textilie​
​- při penetraci podkladu musí být splněny podmínky:​

​- maximální relativní vlhkost vzduchu 80 %​
​- maximální hodnotnostní vlhkost vlhkost podkladu 6%​
​- maximální teplota ovzduší + 5°C​
​- minimální teplota povrchu podkladu +8 C​

​-​​V​​dolní​​vrstvě​​je​​pás​​z​​SBS​​modifikovaného​​asfaltu​​s​​nosnou​​vložkou​​ze​​hliníkové​​fólie​​kašírované​
​skleněnými vlákny​

​- pás je opatřen na horním povrchu jemným separačním posypem a na spodním povrchu je​
​opatřen PE fólie​
​- Natavitelný pás bude splňovat podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1​
​- hydroizolace bude vytažena min. 300 mm na svislou stěnu sloupu a musí být správně​
​technologicky ošetřena​
​- pás se celoplošně natavuje na podklad​
​- Izolace bude natavena na základové konstrukce na penetrační nátěr.​
​- reakce na oheň- třída E​
​- největší tahová síla podélně 450 (+-100)N/50mm​
​- největší tahová síla příčně 250 (+-100)N/50mm​
​- tažnost podélně 4 (+-2)%​
​- tažnost příčně 4 (+-2)%​
​- Tloušťka pásu 4,0 (±0,2) mm​
​- Odolnost proti stékání 70 °C​
​- Ohebnost za nízkých teplot -15 °C​
​- Faktor difuzního odporu (μ) dle EN 1931​​min. 370 000​

​- V horní vrstvě je pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože​
​- pás je opatřen na horním povrchu jemným separačním posypem a na spodním povrchu je​
​opatřen PE fólie​
​- Natavitelný pás bude splňovat podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1​
​- hydroizolace bude vytažena min. 300 mm na svislou stěnu sloupu a musí být správně​
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​technologicky ošetřena​
​- pás se celoplošně natavuje na podklad​
​- Izolace bude natavena na základové konstrukce na penetrační nátěr.​
​- reakce na oheň- třída E​
​- největší tahová síla podélně 1100 (+-250)N/50mm​
​- největší tahová síla příčně 800 (+-250)N/50mm​
​- tažnost podélně 50 (+-10)%​
​- tažnost příčně 50 (+-10)%​
​- Tloušťka pásu 4,0 (±0,2) mm​
​- Odolnost proti stékání 100 °C​
​- Ohebnost za nízkých teplot -25 °C​
​- Faktor difuzního odporu (μ) dle EN 1931​​min. 25 000​
​- podélné (boční) spoje posunuty oproti spodní vrstvě o cca ½ šířky pásu​
​- příčné (čelní) spoje by měly být umístěny min. 300 mm od příčných spojů spodního pásu​

​Parozábrana na ploché střeše:​
​-​ ​Jedná​ ​se​ ​o​ ​pás​ ​z​ ​SBS​ ​modifikovaného​ ​asfaltu​ ​s​ ​nosnou​ ​vložkou​ ​z​ ​hliníkové​ ​fólie​ ​kašírované​
​skleněnými vlákny.​

​- pás je opatřen na horním povrchu jemným separačním posypem a na spodním povrchu je​
​opatřen PE fólie​
​- Natavitelný pás bude splňovat podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1​
​- pás se celoplošně natavuje na podklad​
​- Izolace bude natavena na penetrační nátěr.​
​- reakce na oheň- třída E​
​- největší tahová síla podélně 450 (+-100)N/50mm​
​- největší tahová síla příčně 250 (+-100)N/50mm​
​- tažnost podélně 4 (+-2)%​
​- tažnost příčně 4 (+-2)%​
​- Tloušťka pásu 4,0 (±0,2) mm​
​- Odolnost proti stékání 70 °C​
​- Ohebnost za nízkých teplot -15 °C​
​- Faktor difuzního odporu (μ) dle EN 1931​​min. 370000​

​izolace ve skladbě ploché střechy s povrchovou vrstvou hydroizolace:​
​- Jedná se o hydroizolační fólii z pružného polyolefínu TPO/FPO vyráběné procesem koextruze​

​- vyztužená polyesterovou síťovinou​
​- kotvená mechanicky​
​- reakce na oheň třídy E​
​- největší tahová síla min. 1100 N/50mm​
​- plošná hmotnost 1,8 kg/m2​
​- tloušťka fólie 1,8 mm​
​- tažnost min. 15%​
​- odolnost proti protrhávání min. 350 N​
​- odolnost spoje ve smyku min. 650 N/50mm​
​- expozice UV zářením stupeň 0​
​- faktor difuzního odparu 150000​
​- neobsahuje nebezpečné látky​
​- výborná svařitelnost​
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​b)​ ​Tepelná izolace​

​Tepelné​ ​izolace​ ​jsou​ ​navrhovány​ ​ve​ ​skladbách​ ​podlah,​​ve​​skladbě​​střešního​​pláště​​a​​také​​ve​
​skladbách obvodového pláště.​

​Tepelná izolace v podlahách, které jsou v kontaktu se zeminou​
​-​ ​jedná se o stabilizační desku EPS​

​-​ ​deklarovaný součinitel tepelné vodivosti- 0,035 W/m k​
​-​ ​tloušťka izolantu 140 mm​
​-​ ​Pevnost v ohybu 200 kPa​
​-​ ​měrná tepelná kapacita 1270 J/kg. K​
​-​ ​napětí v tlaku při 10% deformaci- 150 kPa​
​-​ ​objemová hmotnost 23-25 kg/m3​
​-​ ​třída reakce na oheň- E​
​-​ ​největší provozní teplota 80°C​
​-​ ​Faktor difuzního odporu 30-70​

​Podlahové vytápění v podlahách v 1NP a 2NP​
​-​ ​jedná se o tepelně izolační desku z expandovaného polystyrenu​

​-​ ​horní povrch opatřen nopy, umožňující snadné instalaci topného potrubí​
​-​ ​tloušťka desky  včetně nopů- 50 mm​
​-​ ​deklarovaný součinitel tepelné vodivosti- 0,034W/m k​
​-​ ​napětí v tlaku při 10% deformaci- 200 kPa​
​-​ ​maximální přípustné provozní zatížení 40 kPa​
​-​ ​třída reakce na oheň- E​
​-​ ​průměr teplovodního potrubí max 22mm​
​-​ ​Faktor difuzního odporu 100​

​Tepelná izolace u všech plochých střech​
​-​ ​jedná se o stabilizační desku EPS​

​-​ ​deklarovaný součinitel tepelné vodivosti- 0,035 W/m k​
​-​ ​tloušťka izolantu 280 mm​
​-​ ​napětí v tlaku při 10% deformaci- 150 kPa​
​-​ ​měrná tepelná kapacita- 1270 J/kg K​
​-​ ​pevnost v ohybu- 200 kPa​
​-​ ​třída reakce na oheň- E​
​-​ ​nejvyšší provozní teplota 80°C​
​-​ ​dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření- 5 %​
​-​ ​Faktor difuzního odporu 30-70​

​Tepelná izolace u obvodového pláště v kontaktu se zeminou a soklové části​
​-​ ​jedná se o soklové izolační desky EPS​ ​nízkou nasákav.​​a vysokou odol. proti průrazu​

​-​ ​deklarovaný součinitel tepelné vodivosti- 0,034 W/m k​
​-​ ​tloušťka izolantu 220 mm (40mm)​
​-​ ​tloušťka izolantu 140 mm​
​-​ ​napětí v tlaku při 10% deformaci- 150 kPa​
​-​ ​měrná tepelná kapacita- 1270 J/kg K​
​-​ ​pevnost v ohybu- 200 kPa​
​-​ ​objemová hmotnost 23-25 kg/m3​
​-​ ​třída reakce na oheň- E​
​-​ ​nejvyšší provozní teplota 80°C​
​-​ ​dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření- 3 %​
​-​ ​Faktor difuzního odporu 30-70​
​-​ ​Kotveno lepením​
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​Tepelná izolace u obvodového pláště​
​-​ ​jedná se o izolační desky z pěnového EPS​

​-​ ​deklarovaný součinitel tepelné vodivosti- 0,039 W/m k​
​-​ ​tloušťka izolantu 220 mm​
​-​ ​napětí v tlaku při 10% deformaci- 70 kPa​
​-​ ​měrná tepelná kapacita- 1270 J/kg K​
​-​ ​pevnost v ohybu- 115 kPa​
​-​ ​objemová hmotnost 13,5-15 kg/m3​
​-​ ​třída reakce na oheň- E​
​-​ ​nejvyšší provozní teplota 80°C​
​-​ ​dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření- 5 %​
​-​ ​Faktor difuzního odporu 20-40​
​-​ ​Kotveno lepením + mechanicky​

​Tepelná izolace u obvodového pláště​
​-​ ​jedná se o izolační desky z čedičové minerální vlny, desky s podélným vláknem​

​-​ ​deklarovaný součinitel tepelné vodivosti- 0,038 W/m k​
​-​ ​tloušťka izolantu 220 mm​
​-​ ​napětí v tlaku při 10% deformaci- 40 kPa​
​-​ ​měrná tepelná kapacita- 800 J/kg K​
​-​ ​pevnost ve smyku- 20 kPa​
​-​ ​objemová hmotnost 110-190 kg/m3​
​-​ ​třída reakce na oheň- A1​
​-​ ​nejvyšší provozní teplota 200°C​
​-​ ​dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření- 3 %​
​-​ ​Faktor difuzního odporu 1​
​-​ ​Kotveno lepením + mechanicky​

​Tepelná izolace u obvodového pláště u atika (z vnitřní strany)​
​-​ ​jedná se o izolační desky z pěnového EPS​

​-​ ​deklarovaný součinitel tepelné vodivosti- 0,039 W/m k​
​-​ ​tloušťka izolantu 100 mm​
​-​ ​napětí v tlaku při 10% deformaci- 70 kPa​
​-​ ​měrná tepelná kapacita- 1270 J/kg K​
​-​ ​pevnost v ohybu- 115 kPa​
​-​ ​objemová hmotnost 13,5-15 kg/m3​
​-​ ​třída reakce na oheň- E​
​-​ ​nejvyšší provozní teplota 80°C​
​-​ ​dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření- 5 %​
​-​ ​Faktor difuzního odporu 20-40​
​-​ ​Kotveno lepením + mechanicky​

​Tepelná izolace u venkovního podhledu​
​-​ ​jedná se o izolační desky z čedičové minerální vlny​

​-​ ​deklarovaný součinitel tepelné vodivosti- 0,033 W/m k​
​-​ ​tloušťka izolantu 200 mm​
​-​ ​měrná tepelná kapacita- 800 J/kg K​
​-​ ​objemová hmotnost 60 kg/m3​
​-​ ​třída reakce na oheň-A1​
​-​ ​nejvyšší provozní teplota 200°C​
​-​ ​Faktor difuzního odporu 1​
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​c)​ ​Akustická izolace​

​V konstrukcích podlah (s výjimkou podlah, které jsou v kontaktu se zeminou)​
​-​ ​jedná se o elastifikované desky EPS s minimální dynamickou tuhostí​

​-​ ​deklarovaný součinitel tepelné vodivosti- 0,044 W/m k​
​-​ ​stlačitelnost 3mm (pro tl. 40mm)​
​-​ ​měrná tepelná kapacita- 1270 J/kg K​
​-​ ​pevnost v ohybu- 50 kPa​
​-​ ​třída reakce na oheň- E​
​-​ ​nejvyšší provozní teplota 80°C​
​-​ ​dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření- 5 %​
​-​ ​Faktor difuzního odporu 20-40​

​Prvky​​schodiště​​budou​​do​​podporujících​​konstrukcí​​uloženy​​prostřednictvím​​prvků​​pro​​tlumení​
​kročejového hluku a v místech mimo uložení budou od okolních konstrukcí oddilatovány.​

​Požadavky​ ​dle​ ​ČSN​ ​73​ ​0532​ ​na​ ​zvukovou​ ​izolaci​ ​vnitřních​ ​dělících​ ​konstrukcí​ ​budov​ ​budou​
​respektovány.​

​Všechny​ ​zdroje​ ​pro​ ​přenos​ ​hluku​ ​konstrukcemi​ ​(výtahové​ ​stroje,​ ​kompresory,​ ​zařízení​ ​VZT​
​apod.) musí být pružně uloženy.​

​d)​ ​Protipožární izolace​

​Součástí​ ​dodávky​ ​jednotlivých​ ​profesí​ ​jsou​ ​veškeré​ ​požární​ ​ucpávky​​inženýrských​​rozvodů​​v​
​objektu,​ ​které​ ​budou​ ​při​ ​průchodu​ ​požárně​ ​dělícími​ ​konstrukcemi​ ​požárně​ ​utěsněny.​ ​Tyto​ ​požární​
​ucpávky​ ​budou​ ​odpovídat​ ​svým​ ​provedením​ ​druhu,​ ​rozměru​ ​a​ ​materiálu​ ​média​ ​či​ ​kabelu,​ ​který​
​utěsňují.​

​Požární​ ​ucpávky​ ​musí​ ​mít​ ​minimální​ ​požární​ ​odolnost​ ​v​ ​minutách,​ ​jaká​ ​je​ ​předepsána​ ​na​
​požárně​ ​dělící​ ​konstrukci​ ​a​ ​svým​ ​provedením​ ​musí​ ​odpovídat​ ​druhu​ ​stavební​ ​konstrukce,​ ​kterou​
​utěsňují.​

​Veškeré​ ​požární​ ​ucpávky​ ​musí​ ​být​ ​navrženy​ ​a​ ​provedeny​ ​vybranou​ ​odbornou​​certifikovanou​
​firmou​ ​s​ ​potřebným​ ​oprávněním​ ​a​ ​před​ ​prováděním​ ​musí​ ​tato​ ​firma​ ​vypracovat​ ​realizační​
​dokumentaci​​požárních​​ucpávek​​s​​jejich​​soupisem​​(označení​​druhu,​​umístění,​​minut​​odolnosti,​​média​
​co utěsňují) a výkresy s jejich umístěním.​

​Jako​ ​podklad​ ​pro​ ​vypracování​ ​výrobní​ ​dokumentace​ ​ucpávek​ ​slouží​ ​požární​ ​zpráva,​​výkresy​
​rozdělení​ ​objektu​ ​do​ ​požárních​ ​úseků​ ​a​ ​výkresy​ ​jednotlivých​ ​profesí​ ​resp.​ ​skutečné​ ​provedení​
​rozvodů a prostupů.​

​Každá​​požární​​ucpávka​​bude​​po​​provedení​​označena​​štítkem​​a​​v​​místech​​zakrytých​​či​​obtížně​
​přístupných​ ​musí​ ​být​ ​vytvořena​ ​revizní​ ​dvířka​ ​pro​ ​periodickou​ ​kontrolu.​ ​(​ ​V​ ​případě​ ​nepřístupných​
​požárních​ ​ucpávek​ ​je​ ​možné​ ​projednat​ ​s​​HZS​​zdokumentování​​těchto​​požárních​​ucpávek​​a​​doložit​
​při kolaudaci).​

​V celém objektu budou požární ucpávky provedeny jedním systémem kvality.​

​17. Povrchové úpravy​

​a)​ ​Venkovní povrchové úpravy​

​Hlavní​​část​​objektu​​bude​​mít​​dva​​druhy​​vzhledu​​venkovní​​omítky.​​A​​to​​fasádní​​minerální​​omítka​
​s​ ​lineární​ ​profilací​ ​se​ ​samočistící​ ​povrchovou​ ​úpravou​ ​a​ ​fasádní​ ​jemnozrnná​ ​organická​​omítka,​​ve​
​které po obvodu objektu bude ve dvou výškových úrovních nuta.​

​Strukturovaná​ ​lineární​ ​profilovaná​ ​omítka​ ​bude​ ​tažený​ ​pomocí​ ​vyprofilovaného​ ​hladítka.​ ​K​
​tomu​ ​bude​ ​použita​ ​vhodná​ ​minerální​ ​modelační​ ​omítka.​ ​Požaduje​ ​se​ ​deklarovat​ ​splnění​
​následujících​​parametrů:​​pevnost​​v​​tahu​​při​​ohybu​​≥1,6​​N/mm​​2​​,​​pevnost​​v​​tlaku​​≥4,5​​N/mm​​2​​,​​E-modul​
​dynamický​ ​3.600​ ​N/mm²,​ ​faktor​ ​difúzního​ ​odporu​ ​≤20,​ ​nasákavost​ ​≤0,2​ ​kg​​/​​(m²h⁰′⁵).​​Pro​​zajištění​
​dlouhodobě​ ​čisté​ ​fasády​ ​bude​ ​následně​ ​aplikován​ ​sjednocující​ ​fasádní​ ​nátěr​ ​s​ ​technologií​
​lotosového​​efektu​​–​​se​​samočistící​​schopností​​za​​deště,​​ve​​dvou​​vrstvách.​​Pro​​maximální​​odolnost​

​strana​​63​



​Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.​ ​D.1.1.1 Technická zpráva​

​vůči​​vzniku​​plísní​​a​​řas​​na​​povrchu​​bude​​tento​​nátěr​​s​​fungicidním​​nastavením​​ve​​formě​​mikrokapslí​​s​
​dlouhodobým​ ​účinkem.​ ​Pro​ ​zajištění​ ​odolnosti​ ​vůči​ ​vodě​ ​bude​ ​součinitel​ ​vodopropustnosti​ ​nátěru​
​W3​ ​nízký​​<​​0,05​​kg/(m²*h⁰′⁵)​​a​​faktor​​difuzního​​odporu​​μ≤50.​​Odstín​​nátěru​​bude​​odpovídat​​odstínu​
​omítky.​

​Fasádní​ ​jemnozrnná​ ​organická​ ​omítka​ ​bude​ ​se​ ​vzhledem​ ​betonu.​ ​Základem​ ​je​ ​organická​
​omítka​ ​armovaná​ ​vlákny​ ​zabraňující​ ​mikrotrhlinám​ ​a​ ​s​ ​konzervačním​ ​prostředkem​ ​proti​ ​řasám​ ​a​
​plísním​ ​obsaženým​ ​v​ ​kapslích,​ ​který​ ​se​ ​postupně​ ​uvolňuje;​ ​ekvivalentní​ ​tloušťka​ ​vzduchové​​vrstvy​
​omítky​ ​musí​ ​být​ ​vzhledem​ ​k​ ​zajištění​ ​paropropustnosti​ ​sd=​ ​0,18÷0,19m​ ​(EN​ ​ISO​ ​7783);​ ​faktor​
​difuzního​​odporu​​V2​​střední​​(EN​​ISO​​7783);​​permeabilita​​vody​​v​​kapalné​​fázi​​W3​​nízké​​(EN​​1062-1);​
​zrnitost​ ​podkladní​ ​omítky​ ​je​ ​1,5mm.​ ​Následně​ ​bude​ ​nanesena​ ​organická​ ​jemnozrnná​ ​modelační​
​omítka​ ​se​ ​zrnitostí​ ​<0,1mm,​ ​s​ ​konzervačním​ ​prostředkem​ ​proti​ ​řasám​ ​a​ ​plísním​ ​obsaženým​ ​v​
​kapslích,​ ​který​ ​se​ ​postupně​ ​uvolňuje;​ ​ekvivalentní​ ​tloušťka​ ​vzduchové​ ​vrstvy​ ​omítky​ ​musí​ ​být​
​vzhledem​ ​k​ ​zajištění​ ​paropropustnosti​ ​sd=0,28÷0,33m​ ​(EN​ ​ISO​ ​7783);​ ​faktor​ ​difuzního​ ​odporu​ ​V2​
​střední​ ​(EN​ ​ISO​ ​7783);​ ​permeabilita​ ​vody​ ​v​ ​kapalné​ ​fázi​ ​W3​ ​nízké​ ​(EN​ ​1062-1).​ ​Pro​ ​dosažení​
​požadovaného​ ​vzhledu​ ​se​ ​finální​ ​povrch​ ​přebrousí.​ ​Provádění​ ​povrchové​ ​úpravy​ ​se​ ​řídí​
​technologickým​​postupem​​výrobce.​​V​​tomto​​druhu​​povrchové​​omítky​​bude​​aplikována​​nuta​​(ve​​dvou​
​výškových​​úrovních).​​Tvar​​drážky​​(resp.​​nuty)​​na​​fasádě​​se​​vytvoří​​pomocí​​lineárních​​fasádních​​prvků​
​na​ ​bázi​ ​minerálního​ ​granulátu​ ​z​ ​mikroskopických​ ​silikátových​ ​dutých​ ​kuliček.​ ​Požaduje​ ​se​ ​splnění​
​minimálně​​těchto​​požadavků:​​objemová​​hmotnost​​≤​​550​​kg/m3,​​třída​​reakce​​na​​oheň​​A2-s1,​​d0​​(EN​
​13501-1),​​tepelná​​roztažnost​​≤​​0,000011​​1/K.​​Zabudování​​–​​prvek​​se​​vlepí​​do​​tepelné​​izolace​​pomocí​
​systémového​ ​lepidla​ ​nanášeného​ ​celoplošně.​ ​Skrytá​ ​část​ ​prvku​ ​se​ ​přearmuje​ ​armovací​ ​stěrkou​ ​s​
​vloženou​​síťovinou​​a​​opatří​​omítkovou​​povrchovou​​úpravou.​​Viditelná​​část​​profilu​​(drážka)​​se​​opatří​
​fasádním nátěrem. Při zapracování prvků do fasády je nutné řídit se postupy uvedenými výrobcem.​

​Napojení klempířských prvků:​

​Všechny​ ​přechody​ ​klempířských​ ​prvků​ ​na​ ​omítku​ ​budou​ ​provedeny​ ​systémovou​ ​plastovou​
​lištou​​s​​integrovanou​​síťovinou​​a​​to​​tak,​​aby​​bylo​​zajištěno​​dilatování​​klempířských​​prvků​​pod​​omítkou​
​bez rizika trhlin v místě napojení.​

​Systémové lišty:​

​Napojení​ ​zateplovacího​ ​systému​ ​na​ ​systémové​ ​parapety​ ​bude​ ​provedeno​ ​pomocí​ ​těsnících​
​pásek,​ ​které​ ​se​​aplikují​​pod​​parapet​​a​​mezi​​parapet​​a​​ostění​​a​​zabraňují​​pronikání​​vlhkosti​​a​​vody​​do​
​zateplovacího​ ​systému.​ ​V​​ostění​​bude​​použit​​přechodový​​plastový​​profil​​s​​integrovanou​​síťovinou​​do​
​kterého​ ​se​ ​zasune​ ​parapetní​ ​plech.​ ​Napojení​ ​zateplovacího​ ​systému​ ​na​ ​rámy​ ​okenních​ ​a​ ​dveřních​
​otvorů​ ​bude​ ​provedeno​ ​rovněž​ ​pomocí​ ​plastových​ ​systémových​ ​lišt​ ​s​ ​integrovanou​ ​síťovinou.​ ​Lišta​
​musí​ ​umožňovat​ ​pohyb​ ​ve​ ​dvou​ ​směrech.​ ​Nadpraží​ ​oken,​ ​dveří​ ​a​ ​balkónů​ ​bude​ ​provedeno​​pomocí​
​systémové plastové lišty s okapovou hranou, aby nemohlo dojít k zatékání dešťové vody do nadpraží.​

​Řešení krytí nadokenních žaluzií:​

​Pro​ ​neviditelné​ ​osazení​ ​žaluzií​ ​nad​ ​oknem​ ​bude​ ​použita​ ​pod​ ​omítková​ ​deska​ ​ze​ ​skleněného​
​granulátu​​tl.​ ​20​​mm,​​o​​objemové​​hmotnosti​​500​​kg/m³,​​která​​se​​vlepí​​pomocí​​systémového​​minerálního​
​lepidla​ ​do​ ​zateplovacího​ ​systému​ ​s​ ​dostatečným​ ​přesahem​ ​(v​ ​poměru​ ​2:1​ ​nad​ ​žaluzií​ ​a​ ​30​ ​cm​ ​po​
​stranách​ ​žaluzie).​ ​Tímto​ ​způsobem​ ​se​ ​zamezí​ ​vzniku​ ​trhlin​ ​po​ ​obvodu​ ​kastlíku​ ​pro​ ​žaluzie.​​Potřebná​
​tloušťka izolantu pro vsazení desky bude dosažená odřezáním z izolace dané skladby.​

​Povrchová úprava dilatované části (garáží)​
​Tyto​​plochy​​budou​​provedeny​​v​​kvalitě​​pohledového​​betonu.​​Zde​​zdůrazňuji,​​že​​je​​nutno​​zajistit​

​z​ ​pohledových​ ​povrchů​ ​odvod​ ​přebytečné​ ​vody,​ ​aby​ ​zde​ ​nevznikaly​ ​bubliny,​ ​dále​ ​pokud​ ​je​
​požadována​​prostorová​​struktura​​povrchu,​​je​​nutno​​použít​​do​​bednění​​fólii​​s​​reliéfem,​​který​​se​​otiskne​
​do betonu.​
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​b)​ ​Vnitřní povrchové úpravy- omítky​

​Veškeré​ ​zděné​ ​a​ ​betonové​ ​konstrukce​ ​budou​ ​opatřeny​ ​dvouvrstvou​ ​vápenocementovou​
​omítkou=​​vápenocementová​​omítka,​​tl.​ ​10mm​​+​​štuk/stěrka​​3-4​​mm.​​Podklad​​bude​​před​​nanesením​
​omítky​ ​upraven​ ​podle​ ​materiálu.​ ​Betonový​ ​podklad​ ​bude​ ​pro​ ​zvýšení​ ​přilnavosti​ ​omítky,​ ​opatřen​
​kontaktním​ ​můstkem,​ ​který​ ​snižuje​ ​a​ ​vyrovnává​ ​nasákavost​ ​podkladu.​ ​Keramické​ ​zdivo​ ​bude​
​napenetrováno​ ​vodou​ ​pro​ ​snížení​ ​nasákavosti​ ​podkladu.​ ​V​ ​místě​ ​napojování​ ​materiálů,​ ​v​ ​místech​
​napojování​ ​stěn​ ​a​ ​stropů​ ​a​ ​přes​ ​drážky​ ​rozvodů​ ​instalací,​ ​bude​​pod​​jednovrstvou​​omítkou​​vložena​
​sklotextilní síťovina.​

​Nároží​​omítaných​​stěn​​budou​​zpevněna​​omítkářskými​​ochrannými​​profily.​​Dilatace​​v​​omítkách​
​budou řešeny pomocí dilatačních profilů v provedení pod omítku.​

​Skladba vnitřní omítky na keramické zdivo:​
​-​ ​cementový předstřik tl. 2-3 mm (dle podkladu)​
​-​ ​jádrová​​omítka​​tl.​ ​10​​mm,​​na​​bázi​​vápna,​​cementu,​​kameniva,​​minerálně​​vylehčujících​​přísad​​a​

​přísad​​pro​​zlepšení​​zpracovatelnosti,​ ​propustnost​​vodních​​par​​max.​​8,​​zrnitost​​2​​mm,​​požární​
​odolnost​​A1,​​tepelná​​vodivost​​0,83​​W/m.K,​​nasákavost​​W0,​​pevnost​​v​​tlaku​​(po​​28​​dnech)​​min.​
​2,5 N/mm2​

​-​ ​štuková​​omítka​​tl.​ ​2​​mm,​​vápenný​​jemný​​štuk,​​na​​bázi​​vápenného​​hydrátu,​​kameniva​​a​​přísad,​
​zrnitost​ ​do​ ​0,5​ ​mm,​​požární​​odolnost​​A1,​​tepelná​​vodivost​​0,54​​W/m.K,​​propustnost​​vodních​
​pár max. 10,  nasákavost W0, pevnost v tlaku (po 28 dnech) min. 2,5 N/mm2​

​-​ ​základní penetrační nátěr pod silikátové barvy- viz malby​
​-​ ​silikátová vnitřní barva- viz. malby​

​Skladba vnitřní omítky na betonové konstrukce:​
​-​ ​kontaktní​ ​můstek,​ ​adhezní​ ​nátěr​ ​na​ ​bázi​ ​vápna​ ​cementu,​ ​kameniva​ ​a​ ​přísad​ ​(propustnost​

​vodní páry do 25)​
​-​ ​jádrová​​omítka​​tl.​ ​10​​mm,​​na​​bázi​​vápna,​​cementu,​​kameniva,​​minerálně​​vylehčujících​​přísad​​a​

​přísad​​pro​​zlepšení​​zpracovatelnosti,​ ​propustnost​​vodních​​par​​max.​​8,​​zrnitost​​2​​mm,​​požární​
​odolnost​​A1,​​tepelná​​vodivost​​0,83​​W/m.K,​​nasákavost​​W0,​​pevnost​​v​​tlaku​​(po​​28​​dnech)​​min.​
​2,5 N/mm2​

​-​ ​štuková​​omítka​​tl.​ ​2​​mm,​​vápenný​​jemný​​štuk,​​na​​bázi​​vápenného​​hydrátu,​​kameniva​​a​​přísad,​
​zrnitost​ ​do​ ​0,5​ ​mm,​​požární​​odolnost​​A1,​​tepelná​​vodivost​​0,54​​W/m.K,​​propustnost​​vodních​
​par max. 10,  nasákavost W0, pevnost v tlaku (po 28 dnech) min. 2,5 N/mm2​

​-​ ​základní penetrační nátěr pod silikátové barvy- viz malby​
​-​ ​silikátová vnitřní barva- viz. malby​

​Na omítnuté stěny budou provedeny finální povrchové úpravy – viz. malby, obklady.​

​c)​ ​Vnitřní povrchové úpravy- dlažby a obklady​

​Dlažby​
​V​​navrhovaném​​objektu​​budou​​keramické​​a​​teracové​​dlažby.​​Keramická​​dlažba​​bude​​ve​​všech​

​hygienických​ ​místnostech​​v​​1NP​​a​​2NP​​(WC,​​sprcha).​​Teraco​​dlažba​​bude​​pouze​​v​​1NP,​​přesněji​​ve​
​vstupních​​halách,​​šatnách​​a​​denní​​místnosti.​​Přechody​​budou​​zakončeny​​přechodovými,​​koutovými​​a​
​rohovými​ ​lištami​ ​(kartáčovaný​ ​eloxovaný​ ​hliník).​ ​Přechod​ ​mezi​ ​podlahou​ ​a​ ​soklem​ ​bude​ ​řešen​
​pomocí​ ​dilatačních​ ​přechodových​ ​lišty​ ​s​ ​dutým​ ​požlábkem​ ​(rádiusový​ ​přechod).​ ​Spoje​ ​budou​
​těsněny pružnými silikonovými tmely odolnými proti plísním.​

​Vlastnosti teraco dlažby:​
​-​ ​rozměry 400x400 mm​
​-​ ​dlaždice slinutá, neglazovaná​
​-​ ​protiskluz min 0,6​
​-​ ​spára tl. 2 mm- barva světle šedá​
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​-​ ​barva dlažby- (viz standardy D.1.1.3.701).​
​-​ ​povrch hladký, matný​

​Vlastnosti keramické dlažby:​
​-​ ​rozměry 100x100 mm​
​-​ ​dlaždice slinutá, neglazovaná​
​-​ ​protiskluz min 0,3​
​-​ ​spára tl. 2 mm- barva modrá (RAL 5009)​
​-​ ​barva dlažby- (viz standardy D.1.1.3.701).​
​-​ ​povrch hladký, matný​

​Obklady​
​V​ ​navrhovaném​ ​objektu​ ​budou​ ​keramické​ ​obklady.​ ​Přesněji​ ​na​​všech​​sprchách,​​WC​​(včetně​

​předsíní) a úklidech. V těchto místnostech bude obklad až po podhled.​
​V​​místnostech​​denních​​místností​​bude​​keramický​​obklad​​za​​kuchyňskou​​linkou.​​A​​to​​ve​​výšce​

​900-1500 mm.​
​Přechod​ ​mezi​ ​podlahou​ ​a​ ​obkladem​ ​bude​ ​řešen​ ​pomocí​ ​dilatačních​ ​přechodových​ ​lišty​ ​s​

​dutým​​požlábkem​​(rádiusový​​přechod).​​Spoje​​budou​​těsněny​​pružnými​​silikonovými​​tmely​​odolnými​
​proti plísním.​

​Vlastnosti keramického obkladu:​
​-​ ​rozměry 100x100 mm (150x150 mm)​
​-​ ​dlaždice slinutá, neglazovaná​
​-​ ​spára tl. 2 mm- barva modrá (RAL 5009)​
​-​ ​barva dlažby- (viz standardy D.1.1.3.701).​
​-​ ​povrch hladký, matný​

​d)​ ​Vnitřní povrchové úpravy- nátěry​

​Nátěry budou prováděny v systémové skladbě s patřičnou přípravou podkladu.​
​Nátěry​ ​ocelových​ ​povrchů​ ​Ocelové​ ​výrobky​ ​jsou​ ​na​ ​stavbu​ ​dodány​ ​vždy​ ​minimálně​ ​se​

​základním nátěrem pokud není uveden požadavek na žárové zinkování apod..​
​Uvnitř​ ​objektu​ ​se​ ​předpokládají​ ​následující​ ​kategorie​ ​korozní​ ​agresivity​ ​dle​ ​ČSN​ ​EN​ ​ISO​

​12944-2:​
​C1 - velmi nízká​
​C2 – nízká (technické místnosti,)​
​1x​ ​základní​ ​nátěr​ ​tl.​ ​80μm​​(základní​​antikorozní​​nátěr)​​+​​2x​​vrchní​​epoxidový​​nátěr​​tl.​ ​60μm),​

​celková tl.200μm​
​Ocelové​​prvky​​či​​konstrukce​​s​​žárově​​zinkovaným​​povrchem​​v​​interiéru​​jsou​​bez​​nátěrů,​​pokud​

​není​​uvedeno​​jinak.​​Ocelové​​prvky​​a​​konstrukce​​použité​​do​​vnějšího​​prostředí​​jsou​​žárově​​zinkovány​
​ponorem do roztaveného zinku v souladu s ISO 1461.​

​Nosné​​ocelové​​prvky,​​které​​z​​výrobních​​důvodů​​nemohou​​být​​zinkovány,​​jsou​​opatřeny​​nátěrem​
​o​​celkové​​tloušťce​​min.​​280μm​​s​​prodlouženou​​životností​​(1​​x​​základní​​epoxidový​​nátěr​​tl.​​120μm​​+​​2​
​x polyuretanový nátěr tl. 80μm.​

​Nenatřeny​ ​jsou​ ​i​ ​části​ ​konstrukce,​ ​které​ ​jsou​ ​zabetonovány​​nebo​​zality​​cementovou​​maltou.​
​Části​ ​konstrukce,​ ​které​ ​jsou​ ​osazeny​ ​do​ ​zdiva,​ ​se​ ​opatří​ ​nátěrem​ ​stejně​ ​jako​ ​konstrukce​ ​volné.​
​Ocelové a hliníkové výplně otvorů budou opatřeny práškovým lakováním.​

​e)​ ​Vnitřní povrchové úpravy- malby​

​Před​ ​zahájením​​malování​​musí​​být​​všechny​​řemeslné​​práce​​ukončeny​​a​​pracoviště​​vyčištěno​
​od​​všech​​zbytků​​stavebního​​materiálu.​​Podklady​​pro​​malby​​musí​​být​​hladké,​​rovné​​a​​bez​​viditelných​
​hrubých​ ​míst​ ​a​ ​prohlubní.​ ​Rovinnost​ ​se​ ​kontroluje​ ​pravítkem​ ​délky​ ​2m,​ ​maximální​ ​odklon​ ​nesmí​
​přesahovat​ ​3mm.​ ​Rohy,​ ​špalety​ ​a​ ​fabiony​ ​musí​ ​být​ ​bez​ ​křivostí.​ ​Malba​ ​musí​ ​být​ ​na​ ​celé​ ​ploše​
​stejnoměrná,​ ​bez​ ​šmouh​ ​a​ ​bez​ ​stop​ ​po​ ​štětci.​ ​Místa​ ​opravená​ ​tmelem​ ​nebo​ ​sádrou​​nesmí​​být​​ve​
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​srovnání​ ​s​ ​okolním​ ​povrchem​ ​výrazně​ ​znatelná.​ ​Malba​ ​se​ ​nesmí​ ​odlupovat​ ​ani​ ​stírat.​​Válečkování​
​nebo obdobná malířská technika musí být zhotovena stejnoměrně po celé ploše.​

​Počty vrstev dle pokynů výrobce použité malby.​

​Skladba vnitřní omítky na betonové konstrukce:​
​-​ ​základní penetrační nátěr pod silikátové barvy, s obsahem vodního skla​
​-​ ​vnitřní​​organicko-​​silikátová​​barva,​​s​​vysokou​​propustností​​vodních​​par,​​bez​​rozpouštědel,​​odolné​​proti​

​oděru,​​třída​​odolnosti​​proti​​oděru​​za​​mokra​​2,​​třída​​krycí​​schopnosti​​1​​při​​0,2​​l/m2,​​hodnota​​pH​​min​​10,​
​stupeň bělosti min. 90%, barva​​viz standardy D.1.1.3.701.​

​f)​ ​Nátěr VZT potrubí​

​V​ ​místnostech​ ​kanceláří​ ​a​ ​zasedací​ ​místnosti​ ​budou​ ​viditelné​ ​potrubí​ ​VZT.​ ​Tyto​ ​viditelná​
​přívodní​ ​potrubí​ ​budou​ ​opatřeny​ ​oplechováním​ ​(viz.​ ​D.1.2.3_Vzduchotechnika).​ ​Toto​ ​oplechování​
​bude​ ​pokryto​ ​nátěrem.​ ​Jedná​ ​se​ ​o​ ​nátěr​ ​na​ ​kov,​ ​s​ ​hladkým​ ​matným​ ​vzhledem.​ ​Aplikace​ ​ve​ ​dvou​
​vrstvách. Barva tohoto nátěru bude bílá.​

​18. Okapový chodník​
​V​ ​severovýchodní​ ​části​ ​objektu​ ​(v​ ​částečně​ ​zakopané​ ​části​ ​objektu)​ ​je​ ​navržen​ ​po​ ​obvodu​

​objektu​​okapový​​chodník.​​Tento​​chodník​​odvádí​​vodu​​od​​objektu.​​Šířka​​tohoto​​okapového​​chodníku​​je​
​v​ ​rozmezí​ ​600-1500​ ​mm.​ ​Chodník​ ​bude​ ​ukončen​ ​parkovým​ ​bet.​ ​obrubníkem​ ​tl.​ ​50​ ​mm​ ​do​
​betonového​ ​lože.​ ​Povrchová​ ​vrstva​ ​bude​ ​z​ ​betonové​ ​dlažby​ ​formátu​ ​400x400​ ​mm​ ​s​ ​hladkým​
​nenasákavým povrchem.​

​Skladba okapového chodníku​
​-​ ​betonová​ ​dlažba,​ ​formát​ ​400x400​​mm;​​povrch​​hladký,​​tryskaný,​​nenasákavý;​​třída​​odolnosti​

​XF4; protiskluznost: μ ≥ 0,5 i při mokrém povrchu - iM23​
​-​ ​Roznášecí vrstva - drcené kamenivo 4-8 mm​
​-​ ​Roznášecí vrstva - štěrkodrť ŠDA  frakce 0-32 mm​

​19. Dilatace​
​Mezi​​částí​​objektu​​administrativy​​a​​garážemi​​je​​navržena​​objektová​​dilatace​​po​​celé​​výšce​​(od​

​základů​ ​až​ ​po​ ​střechu).​ ​Podrobné​ ​řešení​ ​této​ ​dilatace​ ​v​ ​jednotlivých​ ​částech​ ​je​ ​zakresleno​ ​ve​
​schématech č. 1, 2, 3, 10.​

​Tloušťka​ ​dilatace​ ​v​ ​této​ ​části​ ​je​ ​30​ ​mm.​ ​Je​ ​vyplněna​ ​deskou​ ​z​ ​EPS​ ​200.​ ​Dilatace​ ​spodní​
​hydroizolace​​v​​podlaze​​je​​řešena​​pomocí​​dilatačního​​provazce​​(odolného​​vůči​​teplotě​​při​​natavování​
​asfaltových​ ​pásů).​ ​Objektová​ ​dilatace​ ​v​​podlaze​​a​​stěnách​​je​​řešena​​pomocí​​profilu​​pro​​objektovou​
​dilataci​ ​(rohovou​ ​i​ ​rovnou).​ ​Jedná​ ​se​ ​o​ ​flexibilní​ ​hliníkový​ ​dilatační​ ​profil​ ​s​ ​elastomerovou​
​vyměnitelnou​ ​vložkou.​ ​Tyhle​ ​lišty​ ​jsou​ ​součástí​​výpisu​​ostatních​​výrobků​​(viz.​​D.1.1.3.407).​​V​​místě​
​atiky​​je​​objektová​​dilatace​​ukončena​​speciálním​​oplechováním​​atiky.​​Jedná​​se​​ocelový​​pozinkovaný​
​plech​ ​tl.​ ​0,5​ ​mm.​ ​Tento​ ​plech​ ​je​​popsán​​ve​​výpisu​​klempířských​​výrobků​​(viz.​​D.1.1.3.405).​​Veškeré​
​dilatace​ ​budou​ ​prováděny​ ​v​ ​souladu​ ​s​ ​požadavky​ ​a​ ​doporučeními​ ​výrobců​ ​použitého​ ​materiálu​ ​a​
​systémových prvků.​
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​j)​ ​Řešení​ ​netradičních​ ​technologických​ ​postupů​ ​a​ ​zvláštních​ ​požadavků​ ​na​ ​provádění​ ​a​ ​jakost​ ​navržených​
​konstrukcí​

​U tohoto navrhovaného objektu nejsou žádné netradiční postupy a zvláštní požadavky​

​k)​ ​V​​případě​​bouracích​​prací-​ ​návrh​​bourání​​a​​zajištění​​stavby-​​statické​​posouzení​​a​​posouzení​​stability,​​postup​
​prací,​ ​případně​ ​technické​ ​podmínky​ ​bourání,​ ​opatření​ ​při​ ​nakládání​ ​s​ ​asbestem,​ ​nebezpečnými​ ​odpady​ ​a​
​látkami, dekonstrukce, demontáž, selektivní třídění odpadů k dalšímu využití apod.​

​Součástí této projektové dokumentace nejsou žádné bourací práce.​

​l)​ ​Při​ ​změnách​​stavby-​​popis​​stávajícího​​stavu​​stavby,​​dopady​​změn​​na​​stavební​​konstrukce,​​prostředí​​(zejména​
​posouzení teplotně vlhkostní bilance)​

​Nejedná se o změnu stavby​

​m)​ ​Konstrukční​ ​systém​ ​stavby​ ​nebo​ ​konstrukce-​ ​popis,​ ​aplikace​ ​průzkumu​ ​stávajícího​ ​nosného​ ​systému​ ​při​
​návrhu změny stavby​

​Stavebně​​konstrukční​​řešení​​je​​řešeno​​v​​části​​této​​projektové​​dokumentace​​D.3_Dokumentace​
​stavebně technického řešení.​

​Založení​ ​objektu​ ​bylo​ ​navrženo​ ​na​ ​základě​ ​parametrů​ ​zemin​ ​vycházející​ ​z​ ​IGP.​ ​Únosnost​
​zeminy​​v​​základové​​spáře​​je​​205​​kPa.​​Objekt​​bude​​založen​​na​​plošných​​základech​​(betonových,​​místy​
​železobetonových).​ ​Svislé​ ​nosné​ ​konstrukce​ ​jsou​ ​monolitické​ ​železobetonové​ ​(beton​ ​C30/37,​ ​ocel​
​B500B) a zděné z keramických tvárnic (pevnostní třída P10) na systémovou tenkovrstvou maltu.​

​Nosná​​stropní​​konstrukce​​je​​navržena​​dvojího​​typu.​​Nad​​hlavní​​(administrativní)​​částí​​je​​strop​
​ze​​železobetonových​​monolitických​​desek​​(beton​​C30/37,​​ocel​​B500B).​​Nad​​částí​​skladů​​a​​garáží​​je​
​strop navržen z předpjatých prefabrikovaných panelů tloušťky 320 mm.​

​Vedle​​garáží​​je​​navržen​​ocelový​​přístřešek​​pro​​parkování​​technologie​​uživatele.​​Tento​​otevřený​
​přístřešek​ ​je​​sestaven​​ze​​tří​​hlavních​​rámů,​​které​​budou​​nad​​sloupy​​spojeny​​ztužujícími​​příčlemi​​a​​v​
​zadní​​“stěně“​​diagonálními​​ztužidly.​​Střešní​​konstrukce​​bude​​sestávat​​z​​vaznic​​a​​trapézového​​plechu.​
​Konstrukce​ ​je​ ​navržena​ ​z​ ​uzavřených​ ​tyčových​ ​hranatých​ ​profilů​ ​MSH​ ​z​ ​oceli​ ​S355,​ ​plné​ ​tyči​
​diagonálních prutů ztužidel z oceli S235.​

​Nahodilá a klimatická zatížení na konstrukce jsou uvažovaná v souladu s ČSN EN 1991.​
​-​ ​Sníh na střechy, nebo jiné nahodilé na střechy – 1,50 kN/m2,​
​-​ ​Vítr - v0b = 25,0 m/s,​
​-​ ​Nahodilé z. na stropní konstrukce v interiéru – 4,0 kN/m2,​
​-​ ​Nahodilé z. na schodiště – 5,0 kN/m2,​
​-​ ​Nahodilé z. na podlahu v garážích – 10,0 kN/m2,​
​-​ ​Nahodilé z. na podlahu v 1.NP mimo garáže – 5,0 kN/m2,​
​-​ ​Zatížení při hutnění násypů a následně na okolním terénu – 5,0 kN/m2.​

​Jedná se o charakteristické hodnoty zatížení.​

​n)​ ​Popis řešení stavební fyziky​

​Objekt​ ​je​ ​navržen​ ​v​ ​souladu​ ​a​ ​dle​ ​požadavků​ ​ČSN​ ​73​ ​0540-1-4​ ​a​ ​souvisejících​ ​norem.​ ​Z​
​hlediska​​tepelně​​technických​​vlastností​​byly​​konstrukce​​navrženy​​v​​souladu​​s​​požadavky​​na​​tepelnou​
​ochranu​​budov​​s​​převažující​​návrhovou​​vnitřní​​teplotou​​θim​​=​​20°C.​​Ve​​všech​​skladbách​​obvodového​
​pláště​​a​​zastřešení​​objektu​​je​​sledováno​​dosažení​​doporučených​​hodnot​​součinitele​​prostupu​​tepla​​a​
​dalších veličin dle ČSN 73 0540-2 (2011).​
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​V​​rámci​​této​​projektové​​dokumentace​​byl​​zpracován​​průkaz​​energetické​​náročnosti​​budov.​​Ten​
​klasifikoval​ ​tento​ ​objekt​ ​do​ ​klasifikační​ ​třídy​ ​primární​ ​energie​ ​z​ ​neobnovitelných​ ​zdrojů​ ​B​ ​(98​
​kWh/m2. rok​

​Součinitelé prostupu tepla jednotlivých konstrukcí (výpočtové hodnoty):​
​Obvodová stěna (nosná konstrukce žb)  U = 0,191 W. m2 . K-1​
​Obvodová stěna (nosná konstrukce keramické tvárnice)  U = 0,174 W. m2 . K-1​
​Obvodová stěna přilehlá k zemině U= 0,171W. m2 . K-1​
​Střecha plochá nad 1NP U= 0,149 W. m2 . K-1​
​Střecha plochá nad 1NP-pochozí terasa U= 0,151 W. m2 . K-1​
​Střecha plochá nad 2NP U= 0,150 W. m2 . K-1​
​Podlaha přilehlá k zemině U= 0,211 W. m2 . K-1​
​Stěna do nevytápěného prostoru U= 1,238 W. m2 . K-1​
​Výplně otvorů- okno U= 0,900 W. m2 . K-1​
​Výplně otvorů- střešní okno U= 1,100 W. m2 . K-1​
​Výplně otvorů- výlez na střechu U= 1,100 W. m2 . K-1​
​Výplně otvorů- dveře U= 1,200 W. m2 . K-1​

​o)​ ​Průkaz​ ​splnění​ ​limitů​ ​(zejména​ ​energetické,​ ​surovinové​ ​a​ ​dopravní​ ​kapacity,​ ​odpady​ ​a​ ​pod.)​ ​ve​ ​vztahu​ ​k​
​technické infrastruktuře- popis a technické podmínky​

​Návrh​​veškerých​​nových​​přípojek​​jsou​​součástí​​jiných​​objektů​​v​​této​​projektové​​dokumentaci.​
​nová​ ​přípojka​ ​vodovodu​ ​je​ ​řešena​​v​​projektové​​dokumentaci​​objektu​ ​1.2.6.4.3_Přípojka​​vodovod​​u.​
​Přípojka​​splaškové​​kanalizace​​je​​řešena​​v​​objektu​ ​1.2.6.4.4_Přípojka​​splaškové​​kanalizace​​.​ ​Řešení​
​dešťové​ ​kanalizace​ ​je​ ​v​ ​projektové​ ​dokumentaci​ ​objektu​ ​1.2.6.4.5_Nakládání​ ​s​ ​dešťovou​ ​vodou​​.​
​Areálové​ ​osvětlení​​řeší​​objekt​ ​1.2.6.4.2a_areálové​​osvětlení​​.​ ​Změnu​​veřejného​​osvětlení​​řeší​​objekt​
​1.2.6.4.2b_Veřejné​ ​osvětlení​​.​ ​Novou​ ​přípojku​ ​sdělovacího​ ​vedení​ ​řeší​ ​projektová​ ​dokumentace​
​objektu​ ​1.2.6.4.7_Přípojka​ ​sdělovacího​ ​vedení​​.​ ​Nové​ ​připojení​ ​NN​ ​řeší​ ​objekt​ ​1.2.6.4.8_Přípojka​
​NN​​. Všechny tyto části jsou součástí této projektové​​dokumentace.​

​p)​ ​Popis řešení hygienických požadavků a ochrany proti hluku a vibracím během provozu​

​Po​ ​stránce​ ​vzduchotechniky​ ​jsou​ ​obsluhovány​ ​veškeré​ ​prostory​ ​v​ ​objektu​ ​mimo​ ​zádveří.​ ​Pro​
​teplovzdušné​ ​větrání​ ​místností​ ​je​ ​navržena​ ​samostatná​ ​vzduchotechnická​ ​(VZT)​​jednotka​​umístěná​
​na​ ​střeše​ ​objektu.​ ​VZT​​jednotka​​zajistí​​jednostupňovou​​filtraci​​přiváděného​​vzduchu.​​ekuperaci​​tepla​
​pomocí​ ​deskového​ ​rekuperátoru​ ​s​ ​teplotní​ ​účinností​ ​cca​​75%,​​ohřev​​přiváděného​​vzduchu​​v​​zimním​
​období​ ​a​ ​chlazení​ ​přiváděného​ ​vzduchu​ ​v​​letním​​období​​pomocí​​tepelného​​čerpadla​​vzduch-vzduch.​
​Kondenzační​​jednotka​​tepelného​​čerpadla​​je​​umístěna​​na​​střeše​​poblíž​​VZT​​jednotky.​​Jako​​teplonosná​
​látka je navrženo chladivo R32.​

​Systém​​chlazení​​je​​navržen​​pouze​​pro​​eliminaci​​tepelné​​zátěže​​větráním​​a​​nezajistí​​vzduchovou​
​klimatizaci​ ​místností​ ​(pokrytí​ ​tepelných​ ​zisků​ ​z​ ​exteriéru​ ​a​ ​interiéru​ ​v​​letním​​období).​​Jednotka​​také​
​není​ ​navržena​ ​pro​ ​úpravu​ ​relativní​ ​vlhkosti​ ​přiváděného​ ​vzduchu​ ​v​ ​zimním​ ​a​ ​letním​ ​období​
​(vlhčení/odvlhčování).​

​Hygienické​ ​větrání​ ​bude​ ​navrženo​ ​v​ ​úrovni​ ​nejméně​ ​hygienického​ ​minima​ ​ve​ ​smyslu​ ​obecně​
​závazných​ ​předpisů.​​Přitom​​jako​​základní​​principy​​návrhu​​projektového​​řešení​​jsou​​přijaty​​následující​
​podmínky:​

​-​ ​podtlakové větrání je navrženo ve všech místnostech hygienického vybavení objektu (WC,​
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​umývárny, úklidové komory apod.) - úhrada vzduchu bude tvořena​​z okolních prostorů​
​-​ ​rovnotlaké případně mírně podtlakové větrání je navrženo v prostorách, u nichž je nežádoucí​

​přisávaní vzduchu z okolních místností z důvodu většího množství větracího vzduchu a​
​celodenního provozu větrání (chodba, kuchyňka)​

​-​ ​nejvyšší přípustná maximální​ ​hladina vnitřního hluku L​​Amaxp​ ​= 35–55 dB(A) dle druhu provozu​
​a účelu jednotlivých místností​

​V​​části​​elektroinstalace​​řešeno​​umělé​​osvětlení​​včetně​​výpočtu​​dle​​příslušných​​vyhlášek​​norem,​
​zejména vyhlášky 160/2024 sb. vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení.​

​Stínění oken bude v prostorách kanceláří pomocí venkovních žaluzií.​

​Při​ ​vlastní​ ​realizaci​ ​stavby​ ​budou​ ​dodržené​ ​veškeré​ ​potřebné​ ​hygienické​ ​předpisy.​ ​Dále​ ​pak​
​budou​ ​dodržené​ ​veškeré​ ​předpisy​ ​k​ ​bezpečnosti​ ​a​ ​ochraně​​zdraví​​při​​práci​​osob​​vyskytujících​​se​​na​
​realizaci​​stavby​​(dle​​Zákoníku​​práce).​​Navrhovaná​​investice​​nemá​​negativní​​vliv​​na​​okolní​​prostředí.​​K​
​přechodnému​ ​zhoršení​ ​dojde​ ​pouze​ ​během​ ​výstavby,​​avšak​​pouze​​běžným​​způsobem​​při​​provádění​
​stavby. K minimalizaci těchto vlivů musí přispět svou činností dodavatel stavby a investor.​

​q)​ ​Popis​ ​řešení​ ​ochrany​ ​stavby​ ​před​ ​negativními​ ​účinky​ ​vnějšího​ ​prostředí,​ ​zejména​ ​před​ ​povodněmi,​ ​před​
​technickou​ ​i​ ​přírodní​ ​seizmicitou,​ ​před​ ​agresivní​ ​a​ ​tlakovou​ ​podzemní​ ​vodou,​ ​vlhkostí,​ ​před​ ​hlukem​ ​a​
​ostatními účinky - vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu),​

​protipovodňové opatření​
​Není​​v​​dokumentaci​​řešeno.​​Námi​​dotčené​​území​​se​​nenachází​​v​​aktivní​​zóně​​záplavového​​území,​​ani​
​v ochranném pásmu vodního zdroje I. II. Dále se území nenachází v zóně Q100.​
​Aktuálně platný územní plán to tomto území nepočítá s návrhem protipovodňového opatřením.​

​ochrana před bludnými proudy​
​V místě navrhované stavby není předpokládán výskyt.​

​ochrana před technickou a přírodní seizmicitou​
​Místo​​navrhované​​stavby​​se​​nachází​​mimo​​oblast​​s​​rizikem​​seizmických​​otřesů​​a​​konfigurace​​terénu​
​vylučuje​ ​možnost​ ​svahových​ ​deformací.​ ​Lokalita​ ​není​ ​situována​ ​v​ ​oblasti​ ​se​ ​zvýšenou​ ​vlastní​
​seismickou aktivitou.​

​ochrana před agresivní a tlakovou podzemní vodou​
​V místě navrhované stavby není předpokládán výskyt.​

​ochrana před hlukem​
​Objekt​ ​je​ ​navržen​ ​tak,​ ​aby​ ​splnily​ ​nejvyšší​ ​přípustné​ ​hodnoty​ ​hluku​ ​a​ ​vibrací,​ ​které​​jsou​​stanoveny​
​nařízením vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.​

​ochrana před ostatními účinky- vliv poddolování, výskyt metanu apod.​
​Není v této projektové dokumentaci řešeno. Území se nenachází v záplavovém území.​

​ochrana před pronikáním radonu z podloží.​
​Dle​ ​průzkumu​ ​byl​ ​stanovem​ ​radonový​ ​index​ ​pozemku​ ​na​ ​střední.​ ​Jako​ ​ochrana​ ​před​

​radonem​ ​je​ ​navržena​ ​ve​ ​skladbě​ ​podlah​ ​(stěn)​ ​spodní​ ​stavby​ ​souvrstný​ ​dvou​ ​hydroizolačních​
​asfaltových​​pásů​​z​​SBS​​modifikovaného​​asfaltu.​​Ve​​spodní​​stavbě​​pod​​podkladní​​nenosnou​​vrstvou​​je​
​vedeno​ ​odsávací​ ​perforované​ ​potrubí​​z​​ohebných​​PE​​trubek​​DN​​80​​mm​​(pro​​odvětrání​​podloží).​​Toto​
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​potrubí​ ​je​ ​vyvedeno​ ​ve​ ​vrstvě​ ​svislé​ ​tepelné​ ​izolace​ ​nad​ ​terén​ ​ve​ ​dvou​​místech.​​A​​to​​na​​jihozápadní​
​fasádu,​ ​do​ ​prostoru​ ​určeného​ ​pro​ ​ukládání​ ​odpadu.​ ​A​ ​také​ ​je​ ​vyvedeno​ ​na​ ​jihovýchodní​ ​fasádu,​ ​za​
​dilatovanou​​část​​objektu.​​Vyvedené​​potrubí​​je​​ukončeno​​na​​fasádě​​větrací​​mřížkou.​​Podrobněji​​je​​toto​
​potrubí rozkresleno ve výkresu D.1.1.3.103_Půdorys základů.​

​r)​​popis​​řešení​​požadavků​​požární​​ochrany​​(například​​požární​​odolnost​​a​​ochrana​​stavebních​​konstrukcí,​​požární​
​ucpávky) ve vztahu k dokumentaci požárně bezpečnostního řešení,​

​Tuto část řeší projektová dokumentace D.4_ Požárně bezpečnostního řešení​

​s)​ ​řešení​ ​koordinace​ ​souběhu​ ​profesí​ ​(stavba,​ ​požárně​ ​bezpečnostní​ ​řešení,​ ​zdravotní​ ​instalace,​ ​zemní​
​plyn, silnoproud, elektronické komunikace, vzduchotechnika, nátěry, izolace, měření a regulace apod.),​

​Veškerou​ ​koordinaci​​všech​​profesí​​s​​ASŘ,​​PBŘ​​řeší​​generální​​projektant​​objektu.​​Veškeré​​tyto​
​úkony​ ​byly​ ​v​ ​této​ ​projektové​ ​dokumentaci​ ​řešeny.​ ​Veškeré​ ​požadavky​ ​jednotlivých​ ​profesí​ ​byly​
​zkoordinovány.​ ​Veškeré​ ​vedení​ ​potrubí​ ​a​ ​el.​ ​žlabů​ ​byly​ ​také​ ​zkoordionovány,​ ​stejně​ ​tak​ ​i​ ​koncové​
​prvky v podhledech.​

​t)​​ostatní výpočty​

​Nejsou​

​u)​ ​kontroly​ ​při​ ​realizaci​ ​a​ ​kontroly​ ​zakrývaných​ ​konstrukcí,​ ​kontrolní​ ​měření​ ​a​ ​zkoušky​ ​nad​ ​rámec​
​povinných kontrol podle technologických předpisů a norem,​

​Během​ ​realizace​ ​stavby​ ​budou​ ​prováděny​ ​pravidelné​ ​kontroly​ ​v​ ​souladu​ ​s​ ​technologickými​
​předpisy,​ ​normami​ ​a​ ​projektovou​ ​dokumentací.​ ​Jednotlivé​ ​kontroly​ ​budou​ ​fotograficky​
​zaznamenány.​ ​U​ ​zakrývaných​ ​konstrukcí,​ ​jako​ ​jsou​ ​základy,​ ​hydroizolace,​ ​výztuže​ ​nebo​​instalační​
​vedení,​ ​budou​ ​před​ ​jejich​ ​zakrytím​ ​prováděny​ ​vizuální​ ​kontroly​ ​a​ ​měření​ ​k​ ​ověření​ ​správnosti​
​provedení​ ​a​ ​souladu​ ​s​ ​návrhem.​ ​Tyto​ ​kontroly​ ​budou​ ​dokumentovány​ ​a​ ​potvrzeny​ ​zápisem​ ​do​
​stavebního deníku.​

​Nad​ ​rámec​ ​povinných​ ​kontrol​ ​budou​ ​prováděna​ ​například​ ​měření​ ​rovinnosti​ ​podkladních​
​vrstev,​ ​zkoušky​ ​těsnosti​ ​hydroizolace,​ ​tlakové​ ​zkoušky​ ​rozvodů​ ​vody​ ​a​ ​vzduchotechniky,​ ​kontrola​
​výztuže​ ​železobetonových​ ​konstrukcí​ ​a​ ​zkoušky​ ​pevnosti​ ​betonu​ ​v​ ​laboratoři.​ ​Dále​ ​bude​ ​zajištěna​
​kontrola​ ​kvality​ ​spojů,​ ​dilatačních​ ​prvků​ ​a​ ​izolačních​ ​vrstev.​ ​U​ ​střešního​ ​pláště​ ​budou​ ​prováděny​
​zkoušky​​těsnosti,​ ​včetně​​zkoušky​​vodou,​​a​​u​​fasádního​​systému​​kontrola​​uchycení​​hliníkových​​lamel​
​a​ ​dodržení​ ​tepelněizolačních​ ​parametrů.​ ​Zvláštní​ ​důraz​ ​bude​ ​kladen​ ​na​ ​zkoušky​ ​a​ ​měření​
​akustických​​a​​tepelně​​technických​​vlastností​​obálky​​budovy,​​včetně​​měření​​vzduchotěsnosti​​objektu​
​metodou​ ​blower-door​ ​testu.​ ​Veškeré​ ​zkoušky​ ​a​ ​kontroly​ ​budou​​prováděny​​oprávněnými​​odborníky,​
​výsledky budou protokolárně zaznamenány a slouží jako podklad pro kolaudaci objektu.​

​v)​ ​stanovení​ ​návrhové​ ​životnosti​ ​stavby,​ ​konstrukcí,​ ​zařízení,​ ​požadavky​ ​na​ ​kontroly​ ​a​ ​údržbu​ ​stavby​
​ovlivňující její životnost, řešení požadavků na jakost výrobků a zpracování,​

​Navrhovaná​​životnost​​stavby​​jako​​celku​​je​​stanovena​​na​​50​​let,​​přičemž​​jednotlivé​​konstrukční​
​prvky​ ​a​ ​zařízení​ ​mají​ ​odpovídající​ ​návrhovou​ ​životnost​ ​dle​ ​svého​ ​určení.​ ​Nosné​ ​železobetonové​
​konstrukce​ ​jsou​ ​navrženy​ ​s​ ​životností​ ​minimálně​ ​50​ ​let​ ​při​ ​pravidelné​ ​údržbě​ ​a​ ​ochraně​ ​proti​
​degradaci​ ​vlivem​ ​prostředí.​ ​Hydroizolační​ ​systémy​ ​mají​ ​návrhovou​ ​životnost​​50​​let,​​avšak​​vyžadují​
​pravidelné​​kontroly​​každých​​5​​let​​a​​případné​​opravy,​​aby​​byla​​zajištěna​​jejich​​funkčnost.​​Střešní​​plášť​
​s​​kačírkem​​a​​tepelnou​​izolací​​má​​návrhovou​​životnost​​30​​let​​s​​nutností​​pravidelných​​kontrol​​a​​údržby​
​spojené s čištěním a opravou možných poškození.​

​Zařízení​ ​technického​ ​vybavení​ ​budovy,​ ​jako​ ​jsou​ ​vzduchotechnika,​ ​elektroinstalace​ ​nebo​
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​vodovodní​​a​​kanalizační​​systémy,​​mají​​návrhovou​​životnost​​20–30​​let,​​přičemž​​vyžadují​​pravidelnou​
​údržbu​ ​dle​ ​technických​ ​pokynů​ ​výrobců.​ ​Kontroly​ ​a​ ​revize​ ​těchto​ ​zařízení​ ​budou​ ​probíhat​ ​v​
​intervalech​​stanovených​​normami​​a​​právními​​předpisy,​​například​​revize​​elektroinstalací​​každých​​5​​let​
​a​​tlakové​​zkoušky​​rozvodů​​vody​​každé​​3​​roky.​​Pro​​zajištění​​dlouhé​​životnosti​​stavby​​je​​kladen​​důraz​
​na kvalitu materiálů a provedení.​

​Délka​ ​životnosti​ ​určují​ ​i​ ​jednotlivé​ ​materiály.​ ​Všechny​ ​navržené​ ​materiály​ ​splňují​ ​požadavky​
​platných​ ​norem​ ​a​​certifikací,​​například​​požadavky​​na​​mrazuvzdornost,​​vodotěsnost​​a​​odolnost​​vůči​
​chemickým​ ​vlivům.​​Jakost​​provádění​​stavby​​bude​​zajištěna​​pravidelnými​​kontrolami​​a​​testy​​během​
​realizace,​ ​přičemž​ ​důležité​ ​etapy,​ ​jako​ ​například​ ​pokládka​ ​hydroizolací​ ​nebo​ ​betonáž​ ​nosných​
​konstrukcí,​​budou​​sledovány​​a​​dokumentovány.​​Zajištění​​správné​​údržby​​a​​kontrol​​během​​životnosti​
​stavby je klíčové pro dosažení požadované životnosti všech prvků a zařízení.​

​w)​ ​specifikace​ ​výrobků​ ​a​ ​jejich​ ​požadovaných​ ​charakteristik​ ​(vlastnosti​ ​nebo​ ​výkon​ ​a​ ​jejich​ ​parametry)​
​včetně výrobků zajišťujících přístupnost a bezbariérové užívání,​

​Všechny​ ​specifikované​ ​výrobky​ ​použité​ ​v​ ​objektu​ ​splňují​ ​požadavky​ ​platných​ ​technických​
​norem​ ​a​ ​předpisů,​ ​a​ ​jsou​ ​zvoleny​ ​s​ ​ohledem​ ​na​ ​jejich​ ​funkčnost,​​bezpečnost​​a​​dlouhou​​životnost.​
​Veškerá​ ​specifikace​ ​výrobků​ ​je​ ​popsána​ ​v​ ​technických​ ​zprávách​ ​a​ ​zejména​ ​ve​ ​výkresové​ ​části​
​projektu​

​x)​ ​položkový výkaz výměr.​

​Samostatná součást této projektové dokumentace.​

​y)​ ​stanovení požadovaných kontrol a případných měření a zkoušek​

​Požadavky​ ​jsou​ ​staveny​ ​obecně​ ​platnou​ ​legislativou.​ ​TDI​ ​bude​ ​písemně​ ​vyzýván​ ​k​ ​přebírání​
​konstrukcí, jejich vrstev atd. dle jeho požadavku, který si stanoví ve stavebním deníku nebo na KD.​

​Veškeré​ ​uvedené​ ​hodnoty​ ​konkretizované​ ​tímto​ ​projektem​ ​a​ ​uvedenými​ ​normami​ ​a​ ​předpisy​
​jsou​ ​pro​ ​dodavatele​ ​závazné.​ ​Před​ ​prováděním​ ​každé​ ​z​ ​prací​ ​bude​ ​předložen​ ​písemně​ ​zpracovaný​
​technologický postup ke kontrole TDI.​

​Veškeré​​rozměry​​konstrukci​​a​​schémat​​výrobků​​jsou​​uvedeny​​ve​​skladebných​​rozměrech.​​Před​
​výrobou výrobků PSV je nutné zaměřit konstrukce, do kterých se tyto výrobky osazuji.​

​Přesnost​​délkových​​a​​výškových​​rozměrů​​bude​​v​​hodnotách​​uvedených​​v​​ČSN​​73​​0205,​​ČSN​​73​
​0210-1​​a​​2,​​ČSN​​73​​0005,​​ČSN​​73​​0202,​​ČSN​​73​​0212,​​ČSN​​73​​0212-5,​​ČSN​​73​​0212-6,​​ČSN​​73​​0270,​
​ČSN 73 2310.​

​V​ ​teto​ ​dokumentaci​ ​uvedené​ ​označeni​ ​dodávek​ ​a​ ​materiálů​ ​slouží​ ​pouze​ ​k​ ​určení​ ​nejnižších​
​standardů kvality díla, dodávky či materiálu.​

​Během​ ​stavby​ ​bude​ ​nutné​ ​ověřovat​ ​soulad​ ​předpokládaného​ ​stavu​ ​a​ ​stavu​ ​skutečného.​ ​Ve​
​sporných​​případech​​či​​při​​zjištění​​nových​​skutečností​​je​​povinností​​stavební​​firmy​​neprodleně​​informovat​
​projektanta​​stavby​​a​​dohodnout​​s​​ním​​další​​postup​​prací,​​resp.​​nová​​opatření.​​V​​opačném​​případě​​nelze​
​za uplatněné řešení nést zodpovědnost.​

​Veškeré​​výrobky​​budou​​vzorkovány​​v​​dostatečném​​předstihu,​​aby​​případné​​zamítnutí​​zvoleného​
​výrobku​ ​nemohlo​ ​ohrozit​ ​termín​ ​plnění.​ ​Za​ ​standard​ ​se​ ​předepisuje​ ​až​ ​tříkolové​ ​vzorkování.​ ​Za​
​dostatečný​ ​předstih​ ​se​ ​považuje​ ​předložení​ ​vzorků​ ​30​​kalendářních​​dní​​před​​termínem​​dodávky,​​nebo​
​před termínem kde dodavatel prvky objednává. Na odsouhlasení vzorků určuje projekt 7 pracovních dní.​

​Zhotovitel​ ​je​ ​povinen​ ​všechny​ ​výrobky​ ​před​ ​jejich​ ​zabudováním​ ​do​ ​stavby​ ​předložit​ ​k​
​odsouhlasení​ ​AD​ ​a​ ​TDI​ ​(předložit​ ​vzorky),​ ​speciálně​ ​pak​ ​vzorky​ ​všech​ ​dlažeb,​ ​obkladů,​ ​podlahových​
​krytin,​ ​podhledů,​ ​kování,​ ​zařizovacích​ ​předmětů,​ ​svítidel,​ ​technologií​ ​a​​dalších​​vybraných​​konstrukcí​​či​
​materiálů​​ke​​schválení​​zástupci​​TDI​​a​​AD​​před​​vlastním​​použitím.​​Definitivní​​odsouhlasení​​pak​​provede​
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​technický​​dozor​​investora​​písemně.​​Jakékoli​​změny​​nebo​​úpravy​​technického​​řešení​​je​​nutno​​projednat​
​s projektantem (profesním), hlavním inženýrem a technickým dozorem investora před započetím prací.​

​Pokud​ ​si​ ​použitý​ ​materiál,​ ​konstrukční​ ​prvek​ ​nebo​ ​konstrukční​ ​řešeni​ ​zvolené​ ​dodavatelem​ ​a​
​odsouhlasené​ ​investorem​ ​vynutí​ ​změnu​ ​ostatních​ ​konstrukci,​ ​je​ ​nutné​ ​toto​ ​konzultovat​ ​s​ ​autorským​
​dozorem. V opačném případě za zvolené změněné řešeni zodpovídá dodavatel.​

​Musí​ ​být​ ​dodrženy​ ​veškeré​ ​podmínky​ ​stanovené​ ​stavebním​ ​povolením,​​vyjádřeními​​veškerých​
​DOSS a právnických osob, které budou účastníky stavebního řízeni.​

​Nedílnou​ ​součásti​ ​tohoto​ ​projektu​ ​je​ ​zpráva​ ​požární​ ​ochrany.​​Veškeré​​průchody​​instalaci​​přes​
​požární​​úseky​​dotěsni​​dodavatel​​požárními​​ucpávkami​​v​​rámci​​dodávky.​​Součástí​​dodávky​​stavby​​jsou​
​veškeré požadavky uvedené v požární zprávě, např. hasící přístroje atp.​

​Generální​ ​dodavatel​ ​je​ ​povinen​ ​seznámit​ ​všechny​ ​subdodavatele​ ​s​ ​obsahem​ ​projektu​ ​a​ ​je​
​povinen​ ​dodržovat​ ​všechna​ ​ustanoveni​ ​a​ ​doporučeni​ ​v​ ​něm​ ​uvedena.​​Dodavatel​​dále​​zajistí​​veškerou​
​koordinaci se všemi profesemi před započetím stavby.​

​Pokud​ ​zpracovatel​ ​cenové​ ​nabídky​ ​zjistí​​v​​dokumentaci​​chybějící​​či​​nadbytečné​​prvky,​​výrobky​
​nebo materiál uvede toto ve své nabídce v samostatné části.​

​Přijetím​ ​zakázky​ ​generální​ ​dodavatel​ ​prohlašuje,​ ​že​ ​materiály​ ​a​ ​výrobky​ ​v​ ​požadované​ ​kvalitě​
​jsou pro něj dostupné v požadovaných termínech.​

​Dodavatelé​ ​i​ ​subdodavatelé​ ​jsou​​povinni​​prostudovat​​celou​​projektovou​​dokumentaci​​stavební​
​části​ ​(a​ ​všech​ ​profesi,​​které​​objednává​​generální​​dodavatel​​stavby),​​včetně​​PD​​požární​​ochrany​​celého​
​objektu.​ ​Požární​ ​řešeni​ ​je​ ​nedílnou​ ​součástí​ ​projektu​ ​a​ ​zhotovitele​ ​stavby​ ​si​ ​tuto​ ​PD​ ​vyžádají​ ​od​
​investora nebo generálního dodavatele teto stavby.​

​Za​ ​činnost​ ​subdodavatelů​ ​zodpovídá​ ​v​ ​plné​ ​míře​ ​generální​ ​dodavatel.​ ​Pověřený​ ​zástupce​
​generálního​ ​dodavatele​ ​(stavbyvedoucí)​ ​zodpovídá​ ​za​ ​koordinaci​ ​tras​ ​vedení,​ ​v​ ​případě​ ​zjištěni​ ​kolize​
​tras​​a​​odchylky​​od​​projektového​​řešeni​​bude​​o​​tomto​​neprodleně​​informovat​​zpracovatele​​dokumentace.​
​Změny tras jsou možné pouze po předchozím písemném odsouhlaseni.​

​Dodavatele​ ​všech​ ​části​ ​stavby​ ​jsou​ ​povinni​ ​předat​ ​spolu​​s​​dokončením​​prací​​příslušné​​revize,​
​výsledky​ ​tlakových​ ​zkoušek,​ ​provozní​ ​řady,​ ​pasporty,​ ​atesty,​ ​prohlášení​ ​o​ ​shodě​ ​a​ ​ostatní​ ​záruky,​
​vztahující​ ​se​ ​k​ ​předmětu​ ​díla​ ​dle​ ​platných​​předpisů​​a​​norem.​​Veškeré​​tyto​​dokumenty​​musí​​dodavatel​
​předat v jednotné ucelené formě. Forma dokumentu bude odpovídat návodu k užívání stavby.​

​Součástí​ ​dodávky​ ​stavby​ ​jsou​ ​i​ ​veškeré​ ​bezpečnostní​ ​tabulky​ ​a​ ​směrovky​ ​a​ ​revize​ ​veškerých​
​protipožárních zařízeních.​

​Součástí​ ​dodávky​ ​je​ ​kompletní​ ​příprava​ ​objektu​ ​pro​ ​kolaudaci​ ​a​ ​zajištěni​ ​kolaudace,​ ​včetně​
​veškeré dokumentace požadované platnou legislativou.​

​Součástí​​dodávky​​od​​generálního​​dodavatele​​musí​​být​​úplný​​a​​přehledný​​manuál,​​určující​​zcela​
​konkrétně​​servisní​​intervaly​​dodaných​​součástí​​interiéru​​(v​​úplném​​rozsahu​​dle​​tohoto​​projektu).​​Přehled​
​servisních​​termínů​​bude​​dodán​​mimo​​tištěné​​i​ ​v​​elektronické​​verzi​​ve​​formě​​přehledné​​tabulky​​členěné​
​logicky po profesních částech.​

​Dodavatel​​bude​​provádět​​fotodokumentaci​​stavby​​a​​jejího​​okolí​​každý​​den​​od​​předání​​staveniště​
​až​ ​po​ ​jeho​ ​vyklizení​ ​-​​fotodokumentace​​musí​​obsahovat​​a​​jasně​​vyobrazovat​​průběh​​stavebních​​prací,​
​vady, změny, zkoušky na díle. Fotografie musí být vždy opatřeny datem a časem.​

​Základní požadavky na vzorkování:​
​V​​rámci​​stavby​​je​​nutné​​vyvzorkování​​a​​následné​​schválení​​autorským​​dozorem​​a​​investorem​​(popř.​
​zástupcem investora) zejména u těchto prvků:​

​-​ ​veškeré výplně otvorů​
​-​ ​nášlapné vrstvy podlahovin, včetně řešení soklů​
​-​ ​kniha svítidel​
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​-​ ​dlažby, včetně spárovací hmoty (včetně zpracovaného spárořezu)​
​-​ ​obklady, včetně spárovací hmoty (včetně zpracovaného spárořezu)​
​-​ ​veškeré vrstvy střešního souvrství, včetně kladečského plánu​
​-​ ​hydroizolace​
​-​ ​zařizovací předměty, včetně baterií a doplňků​
​-​ ​barevnosti malby​
​-​ ​řešení venkovních omítek, včetně kompletní skladby ETICS​
​-​ ​zásuvky, vypínače a veškeré koncové prvky elektro​
​-​ ​veškeré klempířské výrobky, včetně barevnosti​
​-​ ​veškeré zámečnické výrobky, včetně barevnosti​
​-​ ​vnitřní a venkovní parapety​
​-​ ​veškeré prvky topení (otopná tělesa, podlahové vytápění, apod.)​
​-​ ​revizní dvířka, materiál, barevnost​
​-​ ​veškeré stínící prvky​
​-​ ​podhledy, jejich kladečské plány a specifikace​
​-​ ​řešení bezpečnostních prvků u prosklených dveří​
​-​ ​čistící zóny​
​-​ ​veškeré ostatní výrobky​
​-​ ​řešení svodů hromosvodu​
​-​ ​veškeré prvky vzduchotechniky​

​z)​ ​požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby​

​Dodavatel​​zpracuje​​výrobní​​a​​dílenskou​​dokumentaci​​–​​bude​​se​​jednat​​o​​konstrukční,​​dílenské​​a​
​montážní výkresy pro konstrukce:​

​-​ ​konstrukční, dílenské a montážní výkresy kompletačních prvků a konstrukcí​
​-​ ​výkresy pomocných stavebních a montážních zařízení​
​-​ ​dílenské a montážní výkresy nosných konstrukcí, včetně armovacích výkresů ŽB konstrukcí​
​-​ ​dílenské a montážní dokumentace ocelových konstrukcí​
​-​ ​výkresy pomocných stavebních a montážních zařízení, zejména:​

​-​ ​vnitřní lešení​
​-​ ​pomocné konstrukce zajišťující stabilitu nosných konstrukcí při jejich úpravě​

​-​ ​dílenské​ ​a​ ​montážní​ ​výkresy​ ​sádrokartonových​ ​konstrukcí​ ​(podhledy,​ ​předstěny​ ​a​ ​podobně)​ ​–​​včetně​
​rozmístění​​a​​řešení​​jednotlivých​​vyústek​​VZT,​​svítidel​​a​​prvků​​silnoproudé​​a​​slaboproudé​​elektrotechniky​
​a revizních dvířek a otvorů.​

​-​ ​Podrobné specifikace materiálů​
​-​ ​dokumentace nosných konstrukcí kabelových a potrubních rozvodů​
​-​ ​svorkovací schémata MaR, ESl, apod.​
​-​ ​výrobní dokumentace potrubních rozvodů (VZT, UT, ZTI, apod.)​
​-​ ​vývodové plány zařizovacích předmětů​
​-​ ​dokumentace zachytného systému​
​-​ ​Výkresy systémového bednění, včetně jeho posouzení​
​-​ ​detailní kladečské plány a to zejména:​

​-​ ​Kladečských plánů tepelného izolantu střešního pláště a fasády​
​-​ ​Spárořez keramických (teracových) obkladů, dlažeb​
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​-​ ​výrobní​ ​dokumentace​​jednotlivých​​výplní​​otvorů,​​zámečnických,​​truhlářských,​​klempířských​​a​​ostatních​
​výrobků​

​-​ ​Dílenská​​dokumentace​​hromosvodu,​​včetně​​zohlednění​​napojení​​jímacího​​systému​​v​​železobetonových​
​sloupech​

​-​ ​Dílenská dokumentace zateplení, včetně kladečského plánu a statického posouzení kotvení​
​-​ ​Zpracování​ ​návrhu​ ​technologického​ ​postupu​ ​realizace​ ​nových​ ​svahů/násypů​ ​geotechnikem,​ ​včetně​

​průzkumných prací a laboratorního posouzení​
​-​ ​Podrobné výrobní dokumentace jednotlivých prvků v exteriéru​
​-​ ​Podrobný technologický postup stavebních prací včetně harmonogramu​
​-​ ​Vypracování provozního a orientačního plánu budovy dle grafického manuálu investora​
​-​ ​V dodavatelské dokumentaci musí zhotovitel stanovit:​

​-​ ​způsoby zajištění bezpečnosti práce​
​-​ ​opatření při stavebních pracích při souběhu několika dodavatelů​

​-​ ​Dílenské,​ ​dodavatelské​ ​dokumentace​ ​musí​ ​odpovídat​ ​dokumentaci​ ​pro​ ​provádění​ ​stavby​ ​a​ ​musí​ ​být​
​vypracovány​ ​v​ ​souladu​ ​s​ ​příslušnými​ ​platnými​ ​technickými​ ​normami,​ ​vyhláškami​ ​a​ ​souvisejícími​
​předpisy!!!​

​-​ ​Výrobní dokumentace bude dále obsahovat:​
​-​ ​Technická zpráva​
​-​ ​Výkresová část půdorysy, detaily, aj.​
​-​ ​Výkaz materiálu​
​-​ ​Statické posouzení prvků autorizovaným statikem​
​-​ ​Každá​ ​výrobní​ ​dokumentace​ ​bude​ ​před​ ​realizací​ ​a​ ​výrobou​ ​daného​ ​prvku​ ​odsouhlasena​

​investorem, TDI , AD a autorským dohledem.​
​-​ ​soupis provedených změn oproti realizační a schvalovací dokumentaci​
​-​ ​dokumentace skutečného provedení včetně zapracování provedených změn​
​-​ ​dokumentace změn stavby - pro změnu stavby před její dokončením​

​Dokumentace​ ​skutečného​ ​provedení​ ​stavby​ ​včetně​ ​všech​ ​částí​ ​stavby​ ​(profesí)​ ​bude​
​zpracována​​elektronicky,​​nikoli​​ručním​​vkreslením​​změn​​do​​papírové​​podoby​​dokumentaci​​pro​​provedení​
​stavby.​

​Vypracoval: Ing. Marek Hrabal​
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