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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

 

Názov stavby: Projekt zateplenia ZŠ ul. Gorazdova, Púchov 

Miesto stavby: parc. č. 1396, kataster Púchov 

Okres, kraj: Púchov, Trenčiansky 

Charakter stavby: Zateplenie obvodového plášťa objektu 

Investor: Mesto Púchov, Štefániková 821/21, Púchov 

Architektonicko-stavebná časť: Ing. arch. Vladimír GAŠPÁREK (archiCENTRUM s.r.o.) 

Protipožiarne zabezpečenie stavby: Ing. Rudolf ADAMIČKA, PhDr. (Fireconsult s.r.o.) 

Stavebno-statický posudok: Ing. Ján SANDANUS 

Energetická hospodárnosť objektu: Ing. KOPECKÝ (Delphia s.r.o.) 

Spôsob realizácie: Dodávateľsky 

Zhotoviteľ: Bude určený výberovým konaním 

Doba výstavby, začatie a ukončenie stavby: Investor spresní po dohode s dodávateľom po vydaní stavebného 

povolenia. Predpokladaná doba výstavby je 2-3 mesiace v letnom 

prázdninovom období. 

 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU, VÝSTAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU 

  

 Jestvujúci areál ZŠ, ul. Gorazdova je situovaný na križovatke ulíc Gorazdova a Komenského v Púchove. Areál bol 

vybudovaný v druhej polovici 70-ich rokov. 

Jedna sa o komplex budov pozostávajúci z učebňových pavilónov, objektu telocvične a spojovacieho pavilónu. Prestrešenie 

týchto objektov je riešené ako ploché strechy so živičnou krytinou a minimálnymi spádmi ku vnútorným alebo vonkajším 

vpustiam. 

 

 ARCHITEKTONICKÉ A TECHNICKÉ RIEŠENIE 

 

 Jestvujúci stav  

 Areál ZŠ ul. Gorazdova v Púchove tvorí komplex budov ktoré boli vybudované v druhej polovici 70- tých rokov. 

Hlavný vstup do objektu je z južnej strany cez objekt pavilónu D. Jedná sa o samostatne stojaci objekt s dvomi 

jednoramennými schodiskami. Učebňové pavilóny označené A, B sú riešené ako stenový nosný systém montovaný z 

veľkorozmerových pórobetónových panelov. Stropná konštrukcia je prevedená z prefabrikovaných železobetónových panelov. 

 Pavilóny C, D sú riešené ako železobetónový montovaný skelet sústavy MS-66, opláštený zaveseným pórobetónovým 

(plynosilikátovým) plášťom hr. 250mm. Prevažne sa jedná o dvojpodlažné nepodpivničené objekty. Modulový systém skeletu je 

4,2 a 6,0m v smere prievlakov, a 6,0 a 7,2m kolmo na prievlaky. 

Pavilón D je trojpodlažný, a u pavilónu A sú v mieste pod kuchyňou suterénne priestory. 

Strecha je prevedená ako plochá s minimálnymi spádmi (v niektorých častiach nesprávne vyspádovaná) ku vnútorným 

strešným vpustiam. Strecha je riešená ako dvojplášťová s krytinou z asfaltových pásov na strešných pórobetónových 

paneloch hrúbky 250 mm. Atika presahuje úroveň strechy 450 - 530 mm. 

Pavilóny telocvične a spojovacej chodby sú riešené ako ľahká oceľová sústava BAUMS opláštená pórobetónovými 

zavesenými panelmi. Nosný systém stĺpov a priehradových väzníkov je v module 3,0m. Strecha je prevedená taktiež ako 

plochá, jednoplášťová s odvedením vody vonkajšími aj vnútornými zvodmi. Presná skladba strechy nie je z PD zrejmá. 

Rozmery jednotlivých pavilónov sú zrejmé z výkresov jestvujúceho stavu. 

 Zastrešenie z roku 2002 

 Prestrešenie objektov bolo riešené prevažne ako nové sedlové a valbové konštrukcie strechy v sklone 10°. V časti 

kde to nebolo možné riešiť týmto spôsobom kvôli výške parapetov okien /nad jedálňou a na nižšej časti telocvične/ je 

ponechaná plochá strecha sanovaná hydroizolačným systémom FATRAFOL so zateplením polystyrén hr 2 x 40 mm. 

 Prestrešenie sedlovou konštrukciou strechy je riešené na učebňových pavilónoch A, B, C. Sklon strechy je navrhnutý 

10° k vonkajším odvodňovacím žľabom a zvodom. Na pavilónoch D a E /hlavných objektoch telocvične/ je konštrukcia strechy 
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riešená ako valbová v sklone 10° na pozdĺžnych stranách a 16°-18° na priečnych stranách. 

 Nosnú konštrukciu strechy na pavilónoch A, B tvoria drevené priehradové väzníky s lisovanými styčníkovými spojmi 

ukladané vo vzdialenosti 3,6 m. Väzníky sú uchytávané v mieste obvodových nosných stien a po celej svojej dĺžke sú 

vypodložené hranolmi.  

 

 Návrh zateplenia obvodového plášťa 

 

Z teplotechnického hľadiska základná škola nevyhovuje požiadavkám teplo-technickej normy. Nedostatočný tepelný 

odpor, výskyt tepelných mostov, netesnosť škár a iné stavebné nedostatky znižujú kvalitu stavebného diela a zvyšujú 

náklady na vykurovanie a znižujú životnosť stavby. 

Projektová dokumentácia sa zaoberá predovšetkým odstránením teplotechnickým nedostatkov, revitalizáciou 

celkového vzhľadu základnej školy a drobnými stavebnými úpravami. 

 

3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

 Ako východiskové podklady pre spracovanie projektovej dokumentácie boli použité nasledovné podklady: 

• požiadavky investora na rozsah stavebných úprav základnej školy (obvodový plášť) 

• pôvodná projektová dokumentácia objektu 

• projektová dokumentácia zastrešenia spracovaná fy. Projart s.r.o. z roku 2002 

• fotodokumentácia z obhliadky budovy 

• čiastkové zameranie stavby 

 
 

4. ČLENENIE STAVBY 

 Stavebné objekty: 

 SO 01 Základná škola 

 

5. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU  

 Stavba nie je časovo viazaná na okolitú výstavbu. 

 

6. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV  

 Užívatelia – obyvatelia mesta Púchov a prevádzkovateľ Mesto Púchov. 

 

7. TERMÍNY ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY 
 

 Termín začatia a ukončenia stavby spresní investor po dohode s dodávateľom.

 Predpokladaná doba výstavby: max. 2-3 mesiace v období letných prázdnin ak nebude dohodnuté inak s prevádzkou 

školy. 

 

8. PREVÁDZKA OBJEKTU 

 Prevádzka objektu ostáva nezmenená – základná škola. 

 

 

 

V Púchove, dňa 03.12.2014
 

 
.......................................................... 

 
Ing. arch. Vladimír Gašpárek 

 


