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ZNiZENIE ENERGETICKEJ NAROENOSTI KULTURNEHO DOMU V OBCI CHYNORANY

1. UOvoD

Vsetky materialy a vyrobky uvedené v tejto dokumentécii st $pecifikované vzhladom na poZadované
platné vieobecne zavazné predpisy. VSetky zameny v rémci dodavky musia zodpovedat parametrom
vyrobkov uvedenych v tejto dokumentécii, odsthlasené obstardvatefom stavby a projektantom. Pri
zamene nesmie ddjst k zmene koncepcie riedenia. Vieobecne je potrebné postupovat podfa platnej
legislativy pre zadavanie verejnych zakaziek.

Zateplovaci systém musi byt certifikovany podfa ETAG 004 s triedou reakcie na ohefi minimalne B-
s1, dO podfa STN EN 13 501-1, STN EN 13 401-1, a indexom Sirenia plamefia is = 0 m / min. podfa
STN EN 73 0861, STN EN 79 0862, STN 73 0863-Poziarno technické viastnosti hmét.

1.1 Identifikaéné Gdaje stavby a investora

Nézov stavby: ZniZenie energetickej naroénosti kultirneho domu v obci Chynorany
Miesto stavby: Hajna Nova Ves 76, 956 03 Hajna Nova Ves
Objednavater: Obec Chynorany
Cintorinska 45/1
956 33 Chynorany
Stupei: Projekt na stavebné povolenie
Spracovatel: ATELIER KM s.r.o.
Boleraz 721

919 08 Boleraz

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

Projekt stavby rie§i navrh zniZzenia energetickej naro&nosti = -
objektu kulturneho domu. RieSeny objekt je umiestneny v r

obci Chynorany 956 33, na adrese Cintorinska 45/1 na -
parc. €& 2 na mierne svahovitom UGzemi v existujucej
zastavbe. Poddorys ma tvar Elenitétho obdfznika s
pbdorysnymi rozmermi 45,53 m x 28,50 m s vySkou objektu
14,45 m. Objekt je dvojpodlaZzny, podpivniGeny v 2/3 zadnej
Casti objektu. Objekt je zastreSeny plochou strechou v troch
urovniach. Strecha nad prevaznou g&astou objektu je po
rekonstrukcii, zateplenie hr.:150mm a féliova streSna
krytina bola zrealizované cca pred dvanastimi rokmi.

2,1 Podklady pre vypracovanle projektovej dokumentacie

Pre vypracovanie postdenia sti&asného stavu a nasledného navrhu rie§enia boli pouzité nasledovné
podklady:

L Zameranie skutkového stavu z Maj 2017 Ing. Arch. Tomka, nakofko pévodna
dokumentécia nie je zachovana

Il Informéacie o stavebnych konstrukciach poskytnuté ich spraveom
lll.  Obhliadka a foto-dokumentécia z Maj 2017

2.2 Poiadavky na projektové rlegenie

l Navrh kontaktného zateplenia obvodového plasta
L. Vymena pdvodnych okennych a dvernych vyplni
. Navrh zateplenia streSného plasta

V. Riesenie suvisiacich konstrukcii a detailov
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2.3 Pouzita literatira a technické normy

Zateplovanie budov-tepelna ochrana,
Ing. Zuzana Sternova a kolektiv, Jaga Group, Bratislava 1999

Zakon 555/2005 Z.z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a dopineni niektorych zakonov

Vyhlaska 311/2009 Z. z.,, ktorou sa ustanovuji niektoré podrobnosti o vypoéte energetickej
hospodarnosti budov a obsah energetického certifikatu

Vyhlaska MZP SR &.532/2002 Z.z. o vieobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu
a o v8eobecnych poZiadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie

STN 73 0540-2 Tepelnotechnické vliastnosti stavebnych konstrukcii a budov
Tepelna ochrana budov —funkéné poZiadavky (2002)

STN 73 0540-3 Tepelnotechnické viastnosti stavebnych konstrukcii a budov
Tepelna ochrana budov —vlastnosti prostredia a stavebnych vyrobkov (2002)

STN 732901 Zhotovovanie vonkaj$ich tepelnoizolaénych kontaktnych
systémov ETICS {External Thermal Insulation Composite System)

2.4 Architektonické a stavebno-technické riedenie stavby

2.4.1 Architektonické rieSenle

Vypracovanie projektovej dokumentacie bolo vykonané na zaklade objednavky obce Chynorany
v zastapeni starostky obce.

PozZiadavka objednavatela bola vypracovat projekt zniZenia energetickej naro&nosti Kultirneho domu
v obci Chynorany.

Budova kultirneho domu sa nachadza v centre obce, na Cintorinskej ulici.

Kultdrny dom tvori dvojpodlaznd budova, ciastoéne podpivniena. Hlavny objekt tvori sala so
zazemim, priestory pre hercov, 8atne, kulisy. Objekt je osadeny na mierne svahovitom teréne, pri
hlavnej ceste a susedi s obecnym Gradom.

Hlavny vstup do kultirneho domu je rieSeny dominantnym partlom s predlozenym schodiskom
a markizou. Pristup do kultdrneho domu je rieSeny z priestranstva pred nim, ktoré je pristupné
terasovitymi spevnenymi plochami vedutcimi cez park . Objekt ma viacero vedfaj$ich vstupov.

V sudasnosti kultarny dom je funkéne a prevadzkovo diferencovany na viastni zhromazdovaciu
funkciu , vedfajSie ako je prevadzka kniZnice a priestorov obéianskych zdruZeni. V suterénej &asti st
prevaZne skladové priestory.

Celkové pddorysné rozmery kultirneho domu st 28,50m x 45,535m.

Kultarny dom tvori murovany konstrukény systém, v predne{‘ a zadnej Casti tvoriaci viac traktov. Nosny
systém je stenovy obojsmerny. V &asti saly je stenovy pozdlzny v kombinacii so stlpami. V zadnej &asti
je nosny systém opét stenovy obojsmerny systém.

Dispozi¢ne je objekt rieSeny nasledovne: centrélne situovany hlavny vstup cez zadverie Ustiaci do
foyer, z ktorého je pristupna sala. Zo zadveria je pristupna chodba kongiaca bufetom, , we a skladmi.
Sala je vySkovo &lenena na terasové hladisko avyvySenu javiskovi &ast. Na javisko priamo
nadvézuju Satne a dalej za javiskom priestory kulis. Z objektu vystupuja hmoty dvoch schodisk,
pricom schodisko pri vstupnom foyer prechadza len na druhé nadzemné podlaZie a schodisko
v zadnej &asti prechadza aj do prizemia.

Na druhom nadzemnom podlazi sa nachadzaji foyer, balkén vsale, technické miestnosti
osvetlovadov, prevadzka kniZnice a kluboviia.

Cast okennych vyplni vramci kniznice je vymenena za plastové zasklené izolaénym dvojsklom.
Ostatné vyplne otvorov st povodné, prevazne drevené s dvojitym zasklenim.

Strecha je nad celym objektom rieSena ako plocha, vySkovo rozdelena v troch Grovniach. Nosnu
konstrukciu strechy sély tvori priestorova konstrukcia zocefovych priehradovych véznikov,
ukladanych na vence nosnych aobvodovych murov, zvySné strechy tvoria Zelezobetonové
dosky.Kultirny dom je vykurovany centralne plynovymi vykurovacimi zariadeniami , teplovzdusné
vykurovanie saly v suteréne.
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2.4.2 Popis fyzického stavu

Projektant vykonal vizualnu obhliadku objekt, jeho fasad, strechy, okien, miesta staveniska a vyhotovil
aj fotodokumentéaciu. Vizualne bolo zistené, Ze obvodovy plast a pévodna strecha vykazuju poruchy
prejavujice sa zateCenim stien. Nedostatoéné zateplenie sa prejavuje vznikom plesni v rohoch a
katoch miestnosti. Je potrebné urychlene pristapit ku odstraneniu tychto portich. Systémové poruchy
st opisané v ZAKONE C. 443/2010.

Porucha obvodového plasta
Prejavy poruchy:
> zatekanie dazdovej vody

> vznik plesni.

Spbsob odstranenia poruchy:

> odstranenie zdegradovanych &asti a oprava povrchu,
> celoplo3dné zateplenie obvodového plasta.

2.5 Predmet obnovy kultirneho domu

SUHRNY PREHLAD POZIADAVIEK
- Re3pektovanie architektonického vzhladu a technického stavu objektu

- Ohladuplnost k okolitej zastavbe po€as realizaénych prac

- Zateplenie sokla soklovym perimetrom — do vySky min. 300 mm od terénu

- Zateplenie a obnova obvodového plasta tepelnou izolaciou z EPS a MW hr.:150mm
- Zateplenie osteni a nadpraZi otvorovych konstrukcii

- Zateplenie stropu nad 1.PP tepelnou izolaciou z MW hr.:100mm

- Zateplenie plochej strechy EPS 1008 hr.:300mm

- Zateplenie hrany plochej strechy extrudovanym polystyrénom - XPS

- Odstranenie povodnej streSnej plechovej krytiny a zhotovenie novej plechovej krytiny pri
markizach

- Obnova pdvodného ocefového zabradlia

- Zhotovenie nového oplechovania parapetov okien

- Vybudovanie poZiarnych pasov pri sokli a atike z MW

- Odstranenie pévodnych dazdovych zvodov a Zfabov a zhotovenie novych

- DemontéZ mrezi okien

- Zhotovenie nového oplechovania atiky a prediZenie atikovych plechov

- Zhotovenie nového oplechovania prestreSenia hlavného a vedrajSieho vstupu

- Zamurovanie &asti otvoru okien na 2.NP pri vychode na terasu

- ZvySenie nadprazia balkénovych dveri osadenim ocefovych prekladov a vyblranim

- Vyspravenie povrchu schodiska reprofilaénou hmotou, nanesenie penetraéného nateru a
osadenie novej mrazuvzdornej dlazby do mrazuvzdorného lepidla

- Obnova pdvodnych ocelovych rebrikov
- Demontaz pévodnych okien a osadenie novych
- Vyhotovenie novej strechy terasy

NAVRHOVANE PRACE
A - Zateplenie obvodového plasta KZS EPS 70F HR.:150mm

AW - Zateplenie obvodového plasta KZS MW FKD HR.:150mm

B - Zateplenie osteni okien KZS EPS 70F HR.:20mm

BW - Zateplenie obvodového plasta KZS MW FKD HR.:20mm

C - Zateplenie soklového obvodového plasta XPS HR.:100mm

D - Zateplenie osteni okien soklovej ¢asti XPS HR.:20mm

E - Navrhovany exteriérovy parapet z hlinikového plechu, HR.:1,6mm
F - Navrhovana obnova exteriérového schodiska

G - Zateplenie stropu nad exteri@rom MW FKD HR.:260mm
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Navrhovany odkvapovy chodnik z betonu §irky 500mm, spadovany od objektu 1%
Navrhované prekrytie schodiskového murika beténovou dlazbou (800x400x50mm)
Navrhované oplechovanie elektrorozvodnej skrine pozinkovanym plechom
Obnova ocelovych dvierok elektrorozvodnej skrine , prebrisenie a nater
Zateplenie stropu nad 1.PP pepelnou izolaciou z MW FKD HR.:100mm
Navrhované oplechovanie poplastovanym plechom

Navrhované oplechovanie pri odkvape poplastovanym plechom

Navrhované oplechovanie strieSky pozinkovanym plechom

Navrhovany stresny zlab z farebného pozinkovaného plechu

Navrhovany stre3ny zvod z farebného pozinkovaného plechu

Navrhované oplechovanie atiky poplastovanym plechom

Navrhovany posun stavebného otvoru smerom na hor o 200mm

Domurovanie parapetu a vyburanie nadprazia vysky 200mm

Navrhované domurovanie parapetu z pérobeténovych tvaroviek do vysky 900mm
Navrhované vyburanie parapetu vysky 650mm

Existujici ocefovy rebrik, prebrasif a 2x ochranny nater

Existujuca ocelova vetracia lamela, prebrusit a 2x ochranny nater

Existujuce ocefové dvere, prebrusit a 2x ochranny nater

Navrhované predizenie atikového plechu poplastovanym oplechovanim
Navrhované zabradlie francizskeho okna z tenkostenych ocelovych profilov, vysky 1100mm

a celkovej dizky 1200mm, opatrené ochrannym naterom

NN
wWN
1

Existujuce ocelové zabradlie, prebrasit a 2x ochranny nater
Navrhované zabradlie francizskeho okna z tenkostenych ocefovych profilov, vysky 1100mm

a celkovej dlizky 5450mm, opatrené ochrannym naterom

N
1

Navrhované zabradlie franciizskeho okna z tenkostenych ocefovych profilov, vysky 1100mm

a celkovej dlzky 9600mm, opatrené ochrannym néterom

OM -

Existujuca ocelova mreza odstranit

001-027 . Navrhované vypliiové konstrukcie , vid. priloha vypis okien
DO01-D08 - Navrhované vypliiové konstrukcie , vid. vypis dveri

2.6 Fotodokumenticia stavebného oblektu
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3. TECHNICKY POPIS

3.1 Technické i e o konstrukcidch

Nosny systém je vytvoreny murovanymi obvodovymi stenami z CDm ¢ hrabke 450mm. Konstrukéna
vyska suterénu je 2800mm, svetld vy3ka 2550mm, na prizemi kons$trukéna vyska 5400mm, svetla
vySka 5100mm. Konstrukéna vyska saly je 13500mm a svetla vySka sa meni akustickym znizenym
podhfadom. Nosny systém tvoria obvodové mury z tehal CDm o hr.:450mm.

Vnutorné nosné steny si murované z TPP o hr.:450mm. Priecky st murované z TPP v hribke
150mm.

Stropy nad 1.PP su Zelezobeténové monolitické dosky s hribkou cca 250mm a 300mm.

Pdvodné podiahy sa prevazne v hrubke 100mm, s naslapnymi vrstvami z izolacného PVC a parkiet.
Odvod dazdovych vod zo strechy zabezpecuju stre$né Zfaby a nasledné dazdové zvody vyustené na
terén. Po obvode objektu sa dobuduje odkvapovy chodnik.

Vonkaj3ie zabradlia pouZité na objekte su vytvorené z tenkostennych profilov s tyéovou vyplfiou.
Povrchové upravy su rieSené brizolitovou omietkou vramci celého obvodového plasta.

3.2. Popis obvodového plasta

Suterénne murivo v styku so zeminou je zbeténu v hribke 450mm s hydroizolaciou chranenou
primurovkou. Cely obvodovy plast hlavného objektu je murovany z CDm o hr.:450mm, na maltu
vapennocementovl, obojstranne omietnuty. V Grovniach stropov apod nimi prebiehajd
Zelezobetdnové stuZujlce vence.

Pocas projektovej pripravy sa uvedené informéacie nepreverovali sondaznymi pracami, nakofko dany
stupefi PD nie su potrebné. Takze je nutné uvazovat s uvedenou materidlovou bazou len
informativne.

3.3. Popis streSného plasta

Stredny pladt je rieSeny plochou strechou vyskovo Elenita v troch Grovniach. Nosnl konstrukciu saly
tvori priestorova sustava ocefovych priehradovych vaznikov, ktoré st ukladané priamo na stuZujlice
vence. Na spodnu pasnicu je aplikovany roznasaci rost, na ktory si podfa Géelu miestnosti zavesené
stropné vrstvy — akusticky podhfad v sale, debnenie v ostatnych miestnostiach. Medzi ocelové
priehradové védzniky su ukladané beténové stre$né prefabrikaty na kioré sa nanasala skladba
obsahujica vrstvy herakliitu, asfaltovej lepenky, plynosilikatové dosky, asfaltova lepenka, cementovy
poter a tvrdeny asfalt.

Strechy s men3i rozponom su prehradené pomocou prefabrikovanych steSnych dielcov a néasledne
skladba uvedeny vysSie.

Potas projektovej pripravy sa uvedené informacie nepreverovali sondaznymi pracami, nakofko dany
stupefi PD nie su potrebné. TakZze je nutné uvaZzovat s uvedenou materidlovou bézou len
informativne.

4. TECHNICKA SPRAVA

4.1. Navrh zateplenia obvodového plasta

Kontaktné zateplenie je navrhnuté systémom EPS 70F a MW FKD (p=15kg/m3, p=20, A=0,038W/mK)
v hrabke 150mm. Soklova &ast muriva sa zatepli doskami z XPS (p=30kg/m3, p=35, A=0,039W/mK)
s hrabkou 100mm od Grovne odkvapového chodnika.

Zateplenie fasady sa zaéne na Urovni zakladacej listy nad soklom o hribke 150mm a skonéi na Grovni
oplechovania atiky.

Pri navrhu zateplenia sa vychadzalo z poZiadaviek stanovenych v sulade s STN 73 0540-2: 2012 a to
zvySenim hodnoty tepelného odporu zateplenim obvodového plasta na R > 4,4 m2.K/W a zateplenim
streSnej kons$trukcie na hodnotu R > 6,5 m2.KW tak, aby bolo spinené energetické kritérium.
Tesnenie otvorovych konstrukcii je navrhované tak aby sa dosiahla po (prave hodnota suéinitefa
prievzdu$nosti /jV < 1,0.10"4 m3/(s.m.Pa0,67), ale sucasne je pre energetické hodnotenie uvazované
s vymenou vzduchu v miestnosti n = 0,5 1/h. RieSenim zateplenia musi byt na v3etkych miestach
vnutorného povrchu dosiahnutd miniméina teplota 12,6 °C zvy3enad o bezpeénostnl prirdzku pre
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uvaZzované podmienky vnutorného vzduchu 6i = 20 °C a @i = 50 %, zodpovedajlice podmienkam
prevadzky. Uvedenymi opatreniami sa sleduje hlavne odstranenie jestvujucej systémovej poruchy a
naslednych hygienickych nedostatkov. Suéasne sa dosiahne znizenie potreby tepla na normovi
hodnotu E < 69,30 kWh/(m2.rok). ZniZenie skutognej spotreby tepla na vykurovanie je podmienené
hydraulickym vyregulovanim vykurovacieho systému v nadvéznosti na zvy3enie tepelnoizolaénych
vilastnosti stavebnych konstrukcii a vyuZitim regulacie v zasobovani teplom.

4.2. Stavebné upravy a biiracie price

V ramci pripravnych prac je potrebné odstranit existujlice vonkajsie parapety a oplechovanie atiky.
Vsetky povodné okenné vyplne na objekte sa vyburaji a osadia sa nové plastové s 5-komorového
profilu s izolagnym trojsklom, vonkajSie parapety buda z poplastovaného plechu. Existujuce zasklené
steny (sklobeton) sa odstrania, pri vstupoch sa vymenia zasklené steny za plastové. Existujice
plechové dvere do suterénu sa odistia, prebrusia a natrd zékladnym a vrchnym polyuretanovym
naterom. Existujice ocelové zabradlia , rebriky a konstrukcie na streche sa takisto prebrusia a natri
naterom.

Rovnako vietky poévodné drevené vypine otvorov sa vymenia za nové z 5-komorovych plastovych
profilov, zasklené izolaénym trojsklom v rozmeroch definovanych vo vykresovej &asti.

Existujuce zvody protibleskovej ochrany sa vyhotovia nové. Pri protibleskovej ochrane sa vyhotovi
KZS s tepelnou izolaciou z mineralnej viny v pase o min.sirke 400mm.

4.3. §geeifikéeia zateplenia obvodového plasta

Na zateplenie obvodového plasta je navrhnuty:
KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM z tepelnoizolatnych dosiek zEPS 70F a MW FKD
(protipoziarne pasy) hrabky 150 mm, 50 mm, 20 mm a soklovych dosiek hrubky 100 mm.

Kotvenie tepelnej izolacie:
Tepelna izolacia kontaktného zateplovacieho systému sa celoploSne kotvi tanierovymi rozpernymi
kotvami podra druhu podkladu tak, aby u&inna dlzka kotvenia v podklade bola min. 65 mm.
Lepenie tepelnej izolacie
Tepelnoizolaéné dosky sa na fasadu lepia lepidlom, a to:
- pri rovnych podkiadoch celoploSne nanesenim lepidla zubovym hrebefiom so zubami
15x15mm,

- pri nerovnostiach do max. 10 mm sa prevedie lepenie v silnejSej vrstve, a to nanesenim
lepiacej malty po obvode tepelnoizolatnej dosky lepivym lemom a 3 lepiacimi bodmi v ploche
tepelnoizolaénej doske tak, aby lepidlo bolo na cca. 40% tepelnoizolaénej dosky,

- pri va€8ich nerovnostiach ako 10 mm je Ziaduce vyrovnanie podkladu vapennocementovou
maltou.

Tepelnoizolaéné dosky treba ukladat k sebe natesno. VSetky botné hrany tepelnoizolaénej dosky
treba odistit od lepidla. V pripade, Ze vznikn(i $kary medzi tepelnoizolaénymi doskami treba ich vyplnit
natesno vsunutim pasok z tepeinej izolacie v pozadovanej Sirke alebo Skary vypenit polystyrénovym
sprejom. Tepelnoizoladné dosky sa kladu na vazbu od dolu nahor, na rohoch budovy sa prevézuijo.

Pri styku s terénom sa soklovy polystyrén hrabky 100 mm nalepi hydroizolaénym lepidlom.

Nakolko v ramci spracovania projektovej dokumentécie neboli zrealizované vytainé skasky,
zo statického posudku je zrejma potreba zrealizovat’ ich pred realizaciou prac. Na zaklade
vysledkov vytainych skasok je potrebné spresnit’ navrh kotvenia a vypracovat’ kotevny plan
(zabezpedi dodavatelska firma v dodavatelskej dokumentacii).

Sokel objektu sa do vy3ky min.300 mm od terénu zatepli XPS hrubky 100 mm.

Obvodové steny objektu sa zateplia tepelnoizolaénymi doskami z EPS 70F a MW FKD s hrabkou 150
mm. Ostenia a nadprazia otvorovych konstrukcii sa zateplia doskami z EPS 70F s hrtibkou 20 mm.

Na objekte sa nachadzaju zelezobeténové prestresenia vedfajsich vstupov, spodné hrany a &ela sa
zateplia tepelnoizolaénymi doskami z EPS 70F s hribkou 20 mm. Horna hrana prestreSeni sa zatepli
tepelnoizolaénymi doskami s hriibkou 50 mm a zhotovi sa nové oplechovanie prestregenia.

Povrch pred aplikaciou musi byt suchy, &isty a bezpra$ny, bez nesidrznych naterov. Po nalepeni
tepelnoizolaCnych platni sa ich povrch upravi prebrisenim. Povrch sa vystuzi nalepenim armovacej
sietky, s pouZitim lepiacej armovacej stierky o celkovej o hribke min.:mm. Po zatvrdnuti sa povrch
upravi penetradnym néaterom pod silikatova omietku. Findlna povrchova uprava bude realizovana
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silikatovou omietkou o hrubke: 5mm, Zkrabanou s max. zrnom 1,5mm,s nizkym difGznym odporom
(umax=30). Alternativne je moZné pouZit aj silikénovil omietku.

Vonkaj$ia omietka stien tenkovrstvova so zvySenou ochranou proti riasam, roztierand, strednozrnna,
hydrofilna. Tenkovrstvova omietka so zvySenou ochranou proti riasam a plesniam obsahujica
organickeé pojivo, pripravena na priame pouzitie na nater weber 700, weber 705. Hydrofilita omietky
zabrafiuje kondenzacii a zadrZovaniu vody na povrchu, &im zabrafiuje rastu mikroorganizmov.
Skladba zateplenie — EPS 70F hr. 150mm:

1, lepiaca a vystuzna hmota weber.therm terradry

2, tepelnoizolaéna doska z expandovaného polystyrénu — hr. 150mm

3, sklotextilna mriezka

4, podkladovy nater weber 700

5, tenkovrstvova omietka weber.pas topdry

Zateplenie sa ukongi na urovni sicasnej atiky resp. rimsy osadenim nového oplechovania atiky a
odvodnenia. TaktieZ sa osadia nové parapety z poplastovaného plechu. Farebné rieSenie bude po
konzultacii prilozené ku realizacii.

4.4. Navrh zateplenia streiného plasta

Pre zateplenie streSného plasta hlavného objektu je navrhnuté rieenie s uloZzenim dal3ich vrstiev
tepelnej izolacie na existujicu skladbu stresného plasta, tepelna izolacia z EPS 100S (TI 135U)
(p=100kg/m3, p=2,0, A=0,030W/mK) v hriibke 300mm. Tato vrstva sa ochrani novou hydroizolaciou,
paropriepustnou féliou a geotextiliou.

Zateplenie niz8ich plochych striech je navrhnuté s ponechanim sic¢asnych vrstiev stre$ného plasta
a vytvorenim strechy s novou tepelnoizolaénou a hydroizolaénou sustavou. Ako tepelnd izolacia je
taktiez navrhnuta vrstva z tepelnoizolaénych dosiek EPS 100S o celkovej hrilbke 300mm, na ktor( sa
aplikuje streSna félia mechanicky kotvena.

Na streche markizi nad vstupom sa zrealizuje len nova foliova stre$na krytina vratane oplechovani.

Na zateplenie stre$ného plasta bude procesne nadvézovat zateplenie obvodového plasta.

4.5. Stavebné Gpravy a biracie priace

Pre realizaciu zateplenia stredného plasta je potrebné vyhotovit predizenie atikovych plechov. Rozvod
protibleskovej ochrany sa demontuje a prelozi (vramci strechy), po ukonéeni prac sa opétovne osadi,
poruSené &asti sa vymenia a cely sa zreviduje.

Pokial existujica stredna krytina nevykazuje (po predchédzajucich opravéch) znamky poruSenia je
mozné uvaZovat s fiou ako paronepriepustnou vrstvou. Existujicu streSna krytinu je potrebné zbavit
pripadnych ,bublin® vyrezanim a preplétovat’ vrstvou bitimenu.

4.6. Specifikicia zateplenia_streiného plaita

Na otistenii plochu sa polozia dosky z EPS 100S o hr.:150mm, na ne sa uloZi dalSia vrstva
o hr.:150mm, styky oboch vrstiev sa budd navzajom prevézovaf, celkova hribka tepelnej izolacie
bude 300mm. Taktiez sa zateplia vntitorné vystupujice ¢asti atik KZS s MW FKD o hr.:50mm.

Na streche sa osadi nové oplechovanie odkvapu a okraja strechy pre ukotvenie strednej félie.

Nad tepelnoizolaénym sdvrstvim sa zrealizuje foliovd hydroizolacia uloZend na geotextilii
(min.200g/m3?), ktord sa mechanicky ukotvi do podkladu. Po okrajoch sa prichyti na poplastované
plechy atiky. VSetky priestupy streSnou rovinou sa taktieZ zaizoluji v silade s technologickymi
postupmi vyrobcu.

Po ukonéeni izolatérskych prac sa prelozi existujlici rozvod protibleskovej ochrany na nové kotevné
terée, chybajuce Casti sa doplnia a napoji sa na jestvujuce zvislé zvody bleskozvodu. Ako celok sa
nasledne zreviduje. Osadia sa nové stre3né vpuste a osadia sa nové oplechovania atik.

Zo spodnej strany kon$trukcie markiz sa zhotovi KZS s EPS 70F o hr.:20mm a z ¢ela KZS s EPS 70F
o hr.:20mm. Po obvode spodného okraja sa osadi plastovy odkvapovy profil. Existujtca strieSka nad
sekunarnym vstupom sa o€isti, odstrani sa existujice oplechovanie. Na okraj dosky sa aplikuje nové
oplechovanie z pozinkovaného plechu. Zo spodnej strany konstrukcie sa zhotovi KZS s EPS 70F o
hr.:220mm azcela KZS s EPS 70F o hr..20mm. Po obvode spodného okraja sa osadi plastovy

odkvapovy profil.
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Zdrojom tepla pre vykurovanie budd plynové tepelné erpadla napr. GAHP-A HT s vykonom & 41,3kW
umiestnené na streche.

Sdvisiaca technolégia bude situovand v miestnosti 2.11 na 2.NP. Navrhnuty je rozdefovaé pre
vykurovacie okruhy €S do 100 kW. Pred rozdefovadom je navrhnuta hydraulickd vyhybka, napr.

MEIBES 100 kW.
Kotoliia bude plnoautomaticka so stilou — nepretrZitou prevadzkou, v noci a cez vikend timenou,

ob&asnou kontrolou a obsluhou. Kulitiirny dom — séla bude mat timenu prevadzku, iba v éase konania
akeii bude pina prevadzka.

Parametre jednotlivych médii

a) vykon: - tepelné Cerpadlo: Q=38,3 kW pri A7W50°C, ucinnost vyuZitia plynu 152%

b) menovité teploty: - privodna vykurovacia voda: 55 °C, - vratna vykurovacia voda: 45 °C,

¢) konstrukéné tiaky: pre UK: 0,3 MPa

VYKUROVANIE OBJEKTU

Do objektu je navrhnuté konvekéné vykurovanie — vykurovanie doskovymi telesami. Vykurovacia
sdstava bude dvojrirkova s nitenym obehom a dvomi vykurovacimi vetvami. Do vykurovanych
miestnosti si navrhnuté doskové vykurovacie telesa napr. KORADO, v prevedeni VENTIL KOMPAKT.
Telesd s na potrubny rozvod napojené radidtorovymi regulaénymi armatirami napr. VEKOLUX
rohovy. Priamo na radidtory sa osadia termostatické hlavice. Jednotlivé vykurovacie telesa s
napojené na potrubna siet, ktora je vedena v podlahou, alebo v stene.

4.9. Stavebné Gpravy a baracle préce

Zamurovanie okennych otvorov na 2.NP je navrhnuté z pérobetSnovych tvarnic o hr..450mm na
tenkovrstvl lepiacu maltu, bude kotvené do existujiceho muriva pomocou L konzol v kaZdej loZnej
Skare. Povrchovo sa uprav( tenkovrstvou omietkou s mafbou.

4.10. Vypine otvorov

V objekte je East otvorovych konstrukcii pévodnych a &ast vymenenych. Na druhom. poschodi
smerom na terasu sa zamuruji povodné okna. Oknd su vymenené v &asti prevadzky kniZnice na
druhom nadzemnom podlaZi. Po&as obnovy budovy je potrebné vietky pévodné otvorové konstrukcie
vymenit za nové. (Nové oknd budd plast - hlinikové s izolaénym trojsklom — stginitel prestupu tepla
zasklenim Ug= 0,5 W/m2.K, suginitel prestupu tepla ramom max. Uf= 1,1 W/m2.K)

normovymi viastnostami.
Dodatoénou vymenou okien a dveri sa pri nespravnej vymene mbze poskodit a znehodnotit' kontaktny

zatepfovaci systém !

4.11. Klamplarske kongtrukcle

Zhotovenie nového oplechovania strechy, atiky, prestre$enia pristre$ku hlavného a vedlajsieho
vstupu, parapetov okien a zhotovenie novych dazdovych labov a zvodov.

4.12. Zadmoénicke konstrukcie

V3etky povodné zamoénicke konstrukcie je nutné vymenit alebo osetrit vhodnym naterom.

5. BLESKOZVOD
Zhotovi sa novy bleskozvod. Vid. Projekt Elektroin§talacie LBS. Ing. Milan Chorvatovié

6. PROTIPOZIARNA OCHRANA
Vid. projekt ProtipoZiarna ochrana, Peter Bokor

7. INTERIEROVE UPRAVY
Viyspravenie osteni okien pri osddzani novych ckien. Zaomietanie a vyspravenie stien po vymene

elektrickych rozvodov.
Strop nad 1.PP sa zatepli tepelnoizolaénymi doskami z MW FKD hr.: 100mm.
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8. EXTERIEROVE UPRAVY

Sokel objektu sa zatepli soklovym perimetrom do vy$ky min.300 mm od terénu s hribkou 100mm.
V okoli stavby sa doplnia chybajice odkvapové chodniky v Sirke 500mm s odspédovanim od objektu.
Pod navrhovany odkvapovy chodnik sa zrealizuje zhutnené strkoveé [6zko min hr.: 250mm.

Obvodové steny 1.NP az 2.NP sa zateplia tepelnoizolaénymi doskami z EPS 70F a MW FKD s
hribkou 150 mm. Ostenia a nadprazia otvorovych konstrukcii sa zateplia tepelnoizolaénymi doskami
z EPS 70F s hribkou 20 mm. Pogas zateplenia obvodového plasta sa odstrani pévodné oplechovanie
otvorovych konstrukcii a zhotovi sa nové.

Pri vstupe sa nachadza exteriérové beténové schodisko, zo schodiska sa odstrania uvolnené &asti,
stupne sa vyspravia reprofilatnou maltou a zhotovi sa nova nasfapna vrstva z mrazuvzdornej dlazby
uloZenej do mrazuvzdorného lepidla. Ocefové zabradlie schodiska sa ofisti od hrdze a opatri sa
ochrannym naterom.

Mdriky nahradzajice zabradlie pri hlavnom vstupe sa z vrchu obloZia mrazuvzdornou dlazbou.
Balkénové dvere na 2.NP smerujlice na terasu sa odstrania a otvory sa zamuruji. Okna v rie§enom
mieste sa vyburanim parapetov zmenia na balk6nové dvere osadené na spravnu vySku vid.
dokumentacia.

Na ogistenti plochu sa poloZia dosky z EPS 100S o hr.:150mm, na ne sa uloZi daldia vrstva
o hr.:150mm, styky oboch vrstiev sa budi navzajom prevézovat, celkova hribka tepelnej izolacie
bude 300mm. Taktiez sa zateplia vnutorné vystupujiice éasti atik KZS s MW FKD o hr.:50mm.

Na streche sa osadi nové oplechovanie odkvapu a okraja strechy pre ukotvenie stre$nej félie.

Nad tepelnoizolaénym suwvrstvim sa zrealizuje foliova hydroizolacia uloZzend na geotextilii
(min.200g/m?), ktora sa mechanicky ukotvi do podkladu. Po okrajoch sa prichyti na poplastované
plechy atiky. V3etky priestupy streSnou rovinou sa taktiez zaizoluju. v sulade s technologickymi
postupmi vyrobcu.

Pévodné dazdové zvody a Zlaby sa odstrania a nahradia sa novymi. Hlavny vstup objektu na je
prestreSeny beténovou konzolou na ktorej sa zhotovi nova omietka a nové oplechovanie. Vedlajsie
vstupy su taktieZ prestre$ené beténovou konzolu ktoré sa zateplia tepelnou izolaciou z EPS 70F a
vymeni sa oplechovanie.

9. OCHRANA HNIEZDNEJ POPULACIE

Podla usmernenia Ministerstva Zivotného prostredia SR v sucinnosti s Ministerstvom dopravy,
vystavby a regionalneho rozvoja SR je povinny zistit vyskyt hniezdnej populacie Zivoéichov ktoré st
chranené podfa zakona €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskor§ich predpisov a
vyhladky Ministerstva Zivotného prostredia SR &. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonava zakon o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov.

Stavebnik je povinny:

- pokial je to mozné prispbsobit €asovy harmonogram stavebnych prac tak, aby neboali
vykonavané v obdobi od 15. aprila do 15. augusta. Statny organ ochrany prirody a krajiny
stanovi konkrétne podmienky (Casovy rozsah obmedzenia a potrebné opatrenia) podfa
realneho vyskytu chrdneného druhu Zivoéicha,

- pouZit také technické rieSenie, aby sa zabranilo usmrcovaniu chranenych Zivogichov a aby sa
zachovali existujace dkryty v budovach, a to najmé v streSnych a podstre$nych priestoroch
(podkrovia, vetracie otvory a pod.),

- pouzit také technické rieSenie, ktoré vhodnym spb6sobom a v dostatoénom rozsahu
kompenzuje ich stratu (napr. inStalaciou Specialnych budok pre dazdovniky a netopiere, ak sa
existujice Okryty, hniezdiska a zimoviskd chranenych druhov Zivoéichov nachadzaji na
miestach, kde je ich zachovanie problematické (napr. Spary medzi panelmi),

- zahrndt vy3Sie uvedené opatrenia a podmienky vyplyvajice z vyjadrenia Statneho organu
ochrany prirody a krajiny, ktoré brania usmrcovaniu chranenych druhov Zivoéichov a trvalej
strate ich ukrytov (hniezdisk, zimovisk) uz do projektovej dokumentacie pre stavebné
povolenie a k ohlaseniu stavebnych UGprav a udrziavacich prac.

10. NAKLADANIE S ODPADMI

Zaobchadzanie a nakladanie s odpadmi sa bude riadit zakonom ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch, dalej
vyhladkou &. 284/2001, ktora ustanovuje katalog odpadov. Pogas celého procesu vystavby na stavbe
nevznika Ziaden nebezpeiny odpad. Ostatny bezny stavebny odpad bude separovany a ukladany do
kontajnerov. Zo staveniska sa odpad v kontajneroch bude odvazat na skladku odpadov.
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Nekontaminované (O — ostatné) stavebné odpady:
Druhy odpadov zo stavebnej vyroby - odhad:

B N T O
l I I = I
jpadu | I gy e e ) Lo el S |
17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné 11 o Zneskodn.D1
ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 ; Zhodnot. R5
17 0107 Zmesi beténu, tehal, obkladaciek, dlazdic 21 o Zneskodn.D1
a keramiky iné ako st uvedené v 17 01 06 y Zhodnot. R5
150102 | Obaly z plastov 0,5 (o) Zhaodnot. R3
170203 | Plasty 0,1 (o) Zneskodn.D1
150106 | ZmieSané odpady 0,3 (0] Zneskodn.D1
1706 04 | lzolaéné matenialy 0,3 (o) Zneskodn.D1
150101 | Obaly z papiera 0,2 [0) Zhodnot. R3
170202 | Skio 1,3 (o) Zhodnot. R5
1704 05 | Zelezo a ocel 0,15 0 Zhodnot. R4

Predpokladana hmotnost suti: 6,05 t

Kontaminované (N — nebezpeéné) stavebné odpady:

S odpadmi kategérie N (nebezpecné odpady) sa pri obnove bytového domu neuvazuje.

Vysvetlivky: Kategorie odpadov: O — ostatné odpady

Zhodnotenie spdsobom R1 — Vyuzitie najmé ako palivo alebo na ziskavanie energie inym
sposobom.
Zhodnotenie spésobom R3 — Recyklacia alebo spétné ziskavanie organickych latok, ktoré

nie st pouzivané ako rozpustadia (vratane kompostovania
a inych biologickych transformaénych procesov).

Zhodnotenie spdsobom R4 — Recyklacia alebo spétné ziskavanie kovov a kovovych
zla&enin.
Zneskodnenie spésobom D1 - UloZenie do zeme alebo na povrchu zeme.

Pévodca odpadov bude viest evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov s ktorymi naklada,
zhodnocuje a zneskodriuje, v evidenénom liste odpadu a uchovavat ju. Odpady budi odovzdavané
iba osobe, ktora bude opravnena nakladat s odpadmi. Udaje z evidencie bude ohlasovat prisluiného
organu Statnej spravy odpadového hospodarstva podla schvéaleného programu a bude povinny ho
dodrziavat'.

Odpady ktoré vznikni na poas vystavby sa buda zhromazdovat a skladovat na vopred vymedzenom
mieste na stavenisku. Odpad zo zeleza a ocele bude taktiez zhromaZdovany do vefkokapacitnych
kontajnerov. Opétovné pouzitie bude zabezpetené prostrednictvom opravnenej organizacie. Stavebny
material z realizovaného objektu bude rozdeleny podfa druhu materidlu a priebezne sa bude
odvazany na inertn( skladku. Pogas prevadzky objektu sa pocita so vznikom bezného komunéineho
odpadu. Pre tieto potreby si stavebnik zabezpeé&i odvoz a likvidaciu komunalneho odpadu s obcou,
respektive s firmou spdsobilou na tento ucel.

Objekt bude mat vonkajsSi kontajner na komunalny odpad umiestneny na hranici pozemku.
ZnesSkodiiovanie odpadov bude zmluvne vykonavat opravnena organizacia v zmysle zakona &.
223/2001 Z. z. o odpadoch. Odvoz odpadov sa bude uskutocfiovat v dohodnutych terminoch.

11. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Medzi zakladné povinnosti zhotovitefa, ktoré mu su ukladané zo zakona patri zabezpecenie
starostlivosti 0 bezpeénost a ochranu zdravia pri praci pre v3etkych pracovnikov na stavbe. Poéas
stavebnej Cinnosti je dodavatel povinny reSpektovat zakony a nariadenia tykajlice sa BOZP a
udrziavat poriadok a &istotu na stavenisku a v okoli stavby.

Zakony ktoré su potrebné dodrziavat pofas vykonavania stavebno-montaZnych prac.
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Zakon NR SR ¢&. 367/2001 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorgich dopinkov
a z Vyhl. MPSV a R SR €. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeé&nosti a
ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi.
Dodrzanie nasledujicich zakonov nariadeni vliady a vyhlasky:

Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. O bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Tento zakon ustanovuje zakladné podmienky na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci, na vyliéenie rizika a faktorov podmiefiujicich vznik pracovnych urazov, inych
poskodenf zdravia z prace a zasady prevencie.

Zakonnik prace €. 311/2001 Z. z. (UpIné znenie 433/2003 Z. z.) v zneni neskorsich doplnkov,

Zakon NR SR ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Zakon NR SR &. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poisteni zodpovednosti za $kodu spdsobent
prevadzkou motorového vozidla v zneni neskor$ich dopinkov,

Zakon &. 430/2003 Z. z., ktorym sa meni a dopliia zakon & 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom
poisteni zodpovednosti za Skodu spdsobenu prevadzkou motorového vozidia.

Zakon &. 479/2005 Z. z., ktorym sa menl a doplfia zakon &. 50/1976 Zb. o Gizemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorsich predpisov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov,

Zakon €. 612/2004 Z. z. o $tatnej sprave pre Uzemné planovanie, stavebny poriadok a byvanie, ktorym
sa dopliia zakon &. 608/2003 Z. z.,

Nariadenie viady SR 281/2006 Z. z. o minimainych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
ruénej manipulacii s bremenami.

Nariadenie vlady SR ¢&. 392/2006 Z. z. O minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkéch
pri pouZivani pracovnych prostriedkov, ktoré upravuje minimédlne bezpe&nostné a zdravotné
poZiadavky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pri pouZivani pracovnych prostriedkov
zamestnancami. V sivislosti so stavebnou &innostou sa jedna o bezpetné pouzivanie strojnych
zariadeni pri realizacii stavebnych prac na predmetnej stavbe.

Nariadenie viady €. 396/2006 Z. z. O minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkéch na
stavenisko, ktoré stanovuje minimalne poziadavky na stavenisko v interiéri a v exteriéri a to hlavne na
dopravné trasy, Unikové cesty a vychody, stabilitu komunikacii, leSeni, podpornych kon&trukcii,
vykopové prace, betondrske a suvisiace prace, oddebriovacie prace, osvetlenie, vetranie, teplotu,
pozZiarne zabezpecenie, pouZivanie strojnych zariadeni a nastrojov, energetické rozvody, vplyvy
po&asia, oddychové priestory a vybavenie a zabezpecenie prvej pomoci.

Nariadenie viady SR ¢&. 387/2006 Z. z. O poziadavkach na zaistenie bezpetnostného a zdravotného
oznacenia pri praci, ktoré sa vztahuje na oznacenie staveniska a jeho nebezpeénych &asti tam, kde
sa nedéa odstranit riziko Grazu alebo iného poskodenia zdravia (vykopy, nebezpe&né vysky, pracovny
dosah stroja na zemné prace atd.).

Nariadenie vliady SR &. 395/2006 Z. z. O miniméalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouZivanie
ochrannych pracovnych prostriedkov, ktoré ustanovuje zasady poskytovania QOPP zamestnavatefom
a sposob pouzivania tychto prostriedkov zamestnancami.

Vyhladka MPSV a R SR 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuiji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti.

Medzi zékladné povinnosti zhotovitela patri vedenie evidencie pracovnikov od ich nastupu do prace
az po moment opustenia pracoviska. Pracovnici musia byt vybaveny ochrannymi prostriedkami,
sliZiace na ochranu pred pripadnym ohrozenim Zivota, alebo zdravia. Ochranné prostriedky budu
prispdsobené podla druhu vykondvanej ¢innosti. KaZzdy pracovnik musi byt zaskoleny a pouéeny o
zasadach bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku. Nosenie osobnych ochrannych
prostriedkov pri praci je povinné. Povinnostou stavbyvedlceho a majstrov je vykonavat kontroly
pouzivania tychto prostriedkov ako aj zabezpecit ich dostatoéné mnozZstvo na stavbe. Pri opakovanom
poruseni bezpeé&nostnych nariadeni, bud( pracovnici vykazani z pracoviska.

Zabezpe&ené technologické predpisy s podrobnym postupom budd ku kaZdej technolégii. S tymito
postupmi bud( pracovnici dokladne oboznameni. Pri vykonavani prac v nebezpegnom prostredi, je
potrebné zabezpeéenie ochrannych pracovnych pomécok a zariadeni. Toto zabezpeéenie ma na
starosti koordinator. Obsluha strojov a mechanizmov bude pred zagatim prac oboznamena s
prevadzkovym poriadkom na stavenisku. Pri vykonavani prac na stavenisku viacerymi dodavatefmi sa
zabezpedi odovzdanie pracoviska formou zapisu. Zhotovitel je povinny udrZiavat na pracovisku a v
jeho okoli poriadok a &istotu.
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Priestory staveniska budi oznafené zakazom vstupu nepovolanych osob. VSetky vstupy na
stavenisko musia byt uzatvaratelné a uzamykatelné. Pravidelnd kontrola stability vertikalnych
komunikacii.

Vyhotovenie stavebného leSenia sa vykona spésobilymi pracovnikmi. Tito pracovnici buda pred
vstupom na stavenisko za3koleni a pougeni o zasadach bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na
stavenisku a povinnosti pouzivania osobnych ochrannych prostriedkov. Vyska zabradlia, ktorou je
vzdialenost hornej plochy drzadla pre ruky (madla) od podlahy, musi byt najmenej 1 m, vy$ka zarazky
na podiahe musi byt najmenej 0,15 m a vofna medzera medzi tyéami zabradlia alebo medzi tyéou a
zarazkou na podlahe musi byt najviac 0,47 m. Podchodna svetld vy8ka podlazia leSenia musi byt
najmenej 1,8 m. Pre prizemnu ¢ast leSenia s podchodom pre chodcov musi byt podchodna svetla
vyska najmenej 2,1 m. VoInd medzera medzi vnutornym nechranenym okrajom pracovnej podlahy a
prifahlym licom objektu nesmie byt vaésia ako 0,25 m; ak je z akychkolvek dévodov nutna v&ésia
medzera, musi byt vnatorny okraj pracovnej podlahy zabezpeCeny proti padu osdb ochrannym
zabradlim vysokym najmenej 1 m alebo inym zabezpe&enim proti padu. Konstrukéné sucasti leSenia
budd zaistené proti posunutiu alebo pooto€eniu. Pri pracovnej podlahe leSenia nad prifahlym okolim
vysSej ako 2 m, musi byt dvojtyéové alebo jednotyéové zabradlie dopinené ochrannou sietou. Vystupy
na jednotlivé podlaZia leSenia nesma byt umiestnené nad sebou. LeSenie alebo jeho &ast bude
odovzdana na pouZivanie po jeho Gplnom dokonéeni a vybaveni. Pri nedokonéenom leSeni na konci
diia sa zabrani vstup na nedokonéené leSenie alebo na nedokongenu Cast leSenia. Odovzdanie a
prevzatie leSenia alebo jeho &asti na pouZivanie sa vyhotovl osobou na montéz a demontaz lesenia
(leSendr) zaznam o odovzdani a prevzati podia druhu leSenia, ktory obsahuje oznadenie
odovzdavajiceho a preberajuceho, identifikaciu odovzdavaného leSenia, podpisy odovzdavajlcej a
preberajicej zodpovednej osoby a datum.

Pri pouzivani rebrika platia urgite zasady a je zakazany pohyb viacerych pracovnikov na jednom
rebriku, vynasanie bremien ktorych hmotnost presahuje 20 kg. Rebriky pouzité pri pracach nesmu
prekrogit maximalnu dizku ésmich metrov. a nesmu sa na nich vykonavat prace s otvorenym ohfiom,
prace s pneumatickym naradim, nastreflovacim naradim, refazovymi pilami a nebezpeénymi latkami,
aby nedoslo k ohrozeniu zdravia pracovnikov. Presah rebrika nad konstrukciu musi byt jeden meter.
Ak je z konstrukcie priamy vstup na stupefi rebrika bez prevy$enia jedného metra tak musi byt vstup
opatreny zabradlim. Rebrik sa nesmie pouzivat ako podperny alebo nosny prvok pracovnej podlahy s
vynimkou leSenarskeho rebrika, ktory je konstrukénou stéastou leSenia. Na zvySovanie pracoviska a
na zvisli komunikaciu sa nesm( pouzivat labilné predmety a predmety uréené na iné pouzitie,
napriklad vedra, sudy, debny, radiatory a bezpeénostné siete.

Pri murovani nad vySkou 1,5 m bude zabezpecenie proti padu pracovnikov kolektivnym alebo
osobnym zabezpeéenim. Komunikacny priestor v miestach prace bude zabezpeteny min. irky 0,6 m.
Zabezpeéenie pracoviska pred padom z vy$ky a dodrZanie predpisov o préci a nad volnou hibkou.

12. UPOZORNENIA

Realizacia zatepfovacieho systému bude vykonana v sulade s normou STN 73 2901-Vykonavanie
vonkajSich tepelno izolaénych kompozitnych systémov (ETICS), dalej v sulade s technologickym
predpisom vyrobcu systému a technickymi a bezpe€nostnymi listami jednotlivych materidlov a
komponentov. MontéZ bude vykonana odborne zaskolenou realiza¢nou firmou, ktora dolozi certifikat o
zaSkoleni od dodavatela systému.

Mechanicka odolnost: Zateplovaci systém musi byt po celej ploche mechanicky odolny s armovacou
vrstvou na mineréinej baze s viaknami. Mineralna armovacia vrstva s vlaknami so sietovinu nesmie pri
0,5% natiahnuti podfa ETAG 004 vykazovat ziadne trhliny.

Pouzitie hmoZzdiniek: V systéme budu pouzité len schvalené hmozdinky. Pred montaZou izolantu bude
vykonané referenéna skuska unosnosti hmozdiniek v podklade. Kotvenie sa bude vykonavat podla
kotviaceho planu.

Dilatacie: V8ade tam, kde su dilataéné Skary v nosnej konstrukcii (stavebné skary) budu prevedené
dilatacie i v zatepfovacom systéme pomocou systémovych dilataénych profilov.

Upevnenie bremien : VSetky lahké bremena, napr vyvesné S§titky, budl na fasadu pripevnené
pomocou systémovych prvkov, ktoré musia utesnit' povrch fasady a zabranit prenikaniu zraZkovej
vody a vihkosti do ETICS. Odolnost prvku proti vytiahnutiu musi byt 0,5 kN. Odolnost prvku proti
vytiahnutiu z EPS musi byt 1,5 kN. VSetky tazké bremend, napr markizy, budd na fasadu kotvené
skrutkovacimi hmozdinkami alebo chemickymi kotvami cez systémové podlozky zapustené do ETICS.
Pevnost podlozky tlaku musi byt min. 25kN/podloZku

Odkvapové zvody budd kotvené do fasady tak, aby nevznikol tepelny most cez systémové podlozky
zapusteny do ETICS. Pevnost podloZky v tlaku musi byt min. 4kN/podiozku a odolnost proti
vytiahnutiu min. 0,8 kN. VSetky kon&trukcie kotvené do fasddy v oblasti okien alebo dveri (napr.

14




ZNIZENIE ENERGETICKEJ) NAROENOSTI KULTURNEHO DOMU V OBCI CHYNORANY

zabradlia u franctizskych okien, alebo okenice) budu zakotvené tak, aby nevytvarali v ETICS tepelny
most. Kotvenie sa vykonava prostrednictvom systémovych podloZiek s odolnostou proti vytiahnutiu
3,0 kN / podiozku
Ochrana obyvatefov: Pred zacatim zateplovacich prac, vzhfadom na vykonavanie prac poéas plnej
prevadzky domu (bez vystahovania obyvatefov), je potrebné vybudovat ochranny kryt pred kazdym
vstupom do obytného domu proti predmetom padajucim zhora.
Otvory po leSenarskych kotvach budd utesnené systémovymi upchavkami zhotovenymi z penovej
hmoty a nasledne bude vykonana povrchova Uprava. Pre architektonické rieSenie fasady bude
zvoleny farebny odtiefi omietky so stupfiom odrazu svetla vaésim ako 30%.

- prirealizacii postupovat v stlade s platnymi STN a EN

- vBetky rozmery kontrolovat na stavbe, stavebné Gpravy koordinovat s vykresmi jednotlivych

profesil.

- kétovanie vonkajSich rozmerov objektu sa vztahuje na nezateplené stavebné konstrukcie.

- vSetky steny - su zakreslené vratane omietok

- spevnené plochy, ktoré s v kontakte s obvodovymi kon&trukciami objektu, spadovat smerom

od objektu.

- pre presné hrubky tepelnych izolacii vid prisludné pédorysy a rezy.

- pouzit KZS, a riadit sa Standardnymi detailmi vyrobcu.

- pre uzavretie dilatadnych Spar vo fasadnom zateplovacom systéme pouZif prislusné profily

dodavané vyrobcom, vSetky materialy dilatovat v zmysle STN!!!

- prestupy tepelne izolovanymi konstrukciami je potrebné dokladne utesnit.

- tepelnu izolaciu a hydroizolaciu balkénov vyviest na balkénové dvere.

- odvetranie zvislych kanalizanych potrubi vyviest 500mm nad konstrukciu strechy a opatrif

vetracou hlavicou.

- pred zateplenim objektu je potrebné systémové poruchy odstranit, odstranené €asti musia byt

vietky nestdrzné, mechanicky alebo chemicky narusené casti.

- vyspravenie a sanovanie &ielok balkénovych dosiek ( adhézne mostiky, Uprava vystuze...)

- odchylky okamzite ohlasit investorovi a stavbyvedicemu.

- vykresy objektu st skreslené na podklade povodnej projektovej dokumentacie.

- pred zadatim zatepfovacich prac je potrebné vykonat odtrhové skusky na fasade.

- pri v8etkych omietanych hranach pouzit kovové pod omietkové rohoveé listy!

- generalny dodavatel nesie zodpovednost za overenie rozmerov stavby od pociatku jej

realizacie, pripadné nezhody je nutné pred realizaciou samotnych prac konzultovat so

zodpovednym stavebnym dozorom.

- jednotlivé profesie preberat z projektov profesiil

- projekt nenahradza vyrobna a dielenskt dokumentaciu zhotovitefa stavby

- pred zahajenim vyroby PSV vyrobkov presné rozmery zamerat na stavbe!

- pri realizacii striech dodrzat STN 731901

- navrhované materialy a vyrobky su referenéné, v pripade zmeny je potrebné zachovat

rovnocenné technické parametre a kvalitu.

- pri otvorovych kon3trukciach sa zateplia ostenia a nadpraZia a zhotovia sa nové parapety

- na balkénoch sa vytvori balkénovy sokel (soklovy perimeter) do vySky 300 mm od podlahy

balkéna

13. PREDPISY A NORMY

e Zakon &.50 / 1976 o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskor$ich predpisov a
Uprav (tzv. stavebny zakon)

o Vyhlaska ¢€.283 / 2001 Z.z. o vykonavani niektorych ustanoveni zdkona o odpadoch

» Vyhlaska 6.284 / 2001 Z.z., ktora ustanovuje ,Katal6g odpadov*

¢ Vyhladka Slovenského uradu bezpe&nosti prace a Slovenského banského dradu ¢.256 /1994
Z.z. o bezpe&nosti prace a technickych zariadeniach pri stavebnych pracach

e VyhlaSka €.532 / 2002 Z.z. Ministerstva zivotného prostredia SR o vieobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vieobecnych technickych poziadavkach na stavby uzZivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

ZAVER

Realizicia si vyZaduje precizny pristup a profesionalitu, preto je potrebné pri vybere dodavatefa
oslovit hlavne certifikované firmy, ktoré s schopné zrealizovat' dielo formou komplexnej dodéavky.
Pred zadanim okennych vyplni, klampiarskych a zamoé&nickych vyrobkov do vyroby je potrebné
predrealizaéné zameranie a pripadne konzultacia s projektantom.
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Pred zacatim stavebnych prac sa vyéleni priestor pre osadenie zariadenia staveniska — bunka pre
robotnikov, sklad a chemické wc. Tento priestor sa opioti doasnym oplotenim.

Pri realiz&cii je potrebné dbat na platné predpisy BOZP suvisiace s pracou vo vyskach. Ku realizacii je
potrebné spracovat projekt skladby leSenia vratane jeho kotvenia dodavatelskou firmou. Taktiez
zabezpetit bezpecny vstup pri kazdom zo vstupov (pad predmetov z vy$ky) a vietky prace vykonavat
s ohfadom na uZivatelov objektu resp. realizovat stavbu mimo prevadzky. V pripade realizacie poéas
prevadzky je potrebné zabezpetit priestor leSenia a manipulaény priestor voéi vstupu nepovolanych
osbtb.

Pred zacatim prac odpori€am zvolat stretnutie projektanta a investora s vybranou realizaénou firmou,
na ktorom sa ozrejmi postup prac a navrhované rie$enia detailov.

14. PRILOHY

VYKRESOVA CAST :

0 - TECHNICKA SPRAVA .

1 - SITUACIA M1:500
2 - PODORYS 1.PP - EXISTUJUCI STAV M1:100
3 - PODORYS 1.NP - EXISTUJUCI STAV M1:100
4 - PODORYS 2.NP - EXISTUJUCI STAV M1:100
5 - PODORYS 3.NP - EXISTUJUCI STAV M1:100
6 - PODORYS STRECHY - EXISTUJUCI STAV M1:100
7 - REZ A-A - EXISTUJUCI STAV M1:100
8 - POHLAD JUZNY - EXISTUJUCI STAV M1:100
9 - POHLAD ZAPADNY - EXISTUJUCI STAV M1:100
10 - POHLAD SEVERNY - EXISTUJUCI STAV M1:100
11 - POHLAD VYCHODNY - EXISTUJUCI STAV M1:100
12 - PODORYS 1.PP - NAVRHOVANY STAV M1:100
13 - PODORYS 1.NP - NAVRHOVANY STAV M1:100
14 - PODORYS 2.NP - NAVRHOVANY STAV M1:100
15 - PODORYS 3.NP - NAVRHOVANY STAV M1:100
16 - PODORYS STRECHY - NAVRHOVANY STAV M1:100
17 - REZ A-A - NAVRHOVANY STAV M1:100
18 - POHLAD JUZNY - NAVRHOVANY STAV M1:100
19 - POHI'AD ZAPADNY - NAVRHOVANY STAV M1:100
20 - POHLAD SEVERNY - NAVRHOVANY STAV M1:100

21 - POHLAD VYCHODNY - NAVRHOVANY STAV M1:100
22 - VODOROVNY STYK EPS a MW -
23 - DETAILY ZAKLADACEJ SOKLOVEJ LISTY -
24 - UMIESTNENIE SKLOTEXT. MRIEZKY PRI OSTENI -
25 - LEPENIE IZOLACNYCH DOSIEK OKOLO OKIEN -
26 - PRINCIP MECHANICKEHO KOTVENIA MW -
27 - PRINCIP MECHANICKEHO KOTVENIA EPS -
28 - NANASANIE LEPIACEJ MALTY NA I1ZOL. PLATNE -
ODSADENY SOKEL S TEPELNOU IZOLACIOU -
30 - ZATEPLENY SOKEL NA BALK. KONST. -
31 - KZS NA STYKU PANELOV =
32 - VYPIS OKIEN A DVERI -

N
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Vypracoval: . Zodp.projektant; .
Ing.Lukas MmiSovié Ing. Lukas MISOVIC

autorizovany stavebny inZinier
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