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3.  Charakteristika územia stavby

3.1
Zhodnotenie polohy


          Územie, na ktorom je stavba riešená, je zhodnotené vo výkrese katastrálnej mapy. Hlavný vstup do objektu je z východnej a západnej strany. 

Predmetný pozemok, na ktorom sa stavba nachádza je na parcele č. 1952, definovaný ako pozemok, na ktorom je postavená  budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum v katastrálnom území : Radvaň, obec : Banská Bystrica

4.  Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie

4.1
Zdôvodnenie riešenia

Jedná sa o stavbu samostatne stojacej radovej budovy pozostávajúcej zo šiestich nadzemných podlaží a jedného technického čiastočne zapusteného podlažia. Skladá sa z dvoch dilatačne oddelených blokov. Obvodový plášť je tvorený z keramzitbetónových panelov hr. 300mm. Strešný plášť je riešený ako dvojplášťová plochá strecha so živičnou hydroizolačnou vrstvou. Výplne otvorov a lodžiových ( balkónových ) dverí, schodiskové presklenia a vstupné dvere sú vymenené za plastové s izolačným dvojsklom.
Panelová sústava T 06 B :

Nosný systém - priečny:  železobetónové steny hrúbky 140 mm

Stropné panely : železobetónové plné stropné panely hrúbky 120 mm

Modulová osnova : 3600 mm

Konštrukčná výška : 2800 mm

Obvodový plášť : keramzitbetónové panely hr. 300mm

Lodžie : hĺbky 1200 mm, stropný panel hr. 120mm

Strecha : dvojplášťová plochá z pórobetónových dielcov hr. 240mm, vyspádovanie je vytvorené triedenou škvárou od atík smerom k strešným odpadom. Obe vrstvy tvoria tepelnú izoláciu stropu.

Schodisko : železobetónové prefabrikované dvojramenné, šírka ramena je 1100mm

Výplne otvorov : otvorové konštrukcie sú vymenené za plastové konštrukcie.

Vchodové dvere sú vymenené za plastové konštrukcie.

4.2
Riešenie dopravy



Prístup k objektu je z miestnej komunikácie na ul. Havranské a po spevnených plochách.

4.3
Stavenisko a uskutočňovanie výstavby



Riešený objekt sa nachádza na okraji sídliskovej zástavby.

Pre účely zariadenia staveniska budú využívané priestory : spevnené plochy v oplotenom areály Školského internátu.

4.4
Starostlivosť o životné prostredie

Užívanie stavby nebude mať negatívny dopad na životné prostredie. Stavba a jej užívanie nebude produkovať škodlivé látky a emisie do ovzdušia. 

Pri stavebnej činnosti nebude vyprodukovaný žiadny nebezpečný odpad. Na stavbe budú použité materiály s osvedčením zdravotnej nezávadnosti. Komunálny odpad sa bude zhromažďovať v rámci areálu do smetných nádob. Podľa potreby bude umiestnená nádoba pri predpokladanej perióde odvozu 1x týždenne resp. podľa potreby.

Stavebný odpad, ktorý vznikne v čase realizácie, bude vyvážaný na skládku stavebného odpadu určenú po preskúmaní miestnych pomerov a zhodnotení špecifík pre dané odpady. V čase realizácie a výstavby objektu nedôjde k výrubu drevín.

5.  Zdravotechnika
        Viď. samostatná časť PD – Zdravotechnika, rieši návrh nových rozvodov vody a kanalizácie v kúpelni s WC a rekonštrukciu stupačiek – zvislý rozvod kanalizácie s dopojením na vodorovný rozvod v najnižšom mieste objektu ( podlaha suterénu ), zvislý rozvod studenej, teplej vody a cirkulácie s dopojením na ležatý rozvod pod stropom technického podlažia.
6.  Elektroinštalácia

Viď. samostatná časť PD – Elektroinštalácia, rieši návrh novým rozvodov elektroinštalácie : svetelnej a zásuvkovej.
7.  Bezpečnosť práce


V čase realizácie stavebných prác je potrebné aby sa dodávateľ stavebných prác a jeho pracovníci riadili a aplikovali vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb.. Vyhláška ustanovuje požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri príprave a vykonávaní stavebných, montážnych a udržiavacích prácach a pri prácach s nimi súvisiacich.


Vyhláška rieši prípravu stavby, povinnosti pri odovzdávaní staveniska, prerušenie stavebných prác, povinnosti dodávateľov stavebných prác, povinnosti pracovníkov, zabezpečenie otvorov a jám, zemné práce, betonárske práce a práce s nimi súvisiace, murárske práce, montážne práce, práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou, búracie a rekonštrukčné práce, stroje a strojné zariadenia, práce súvisiace so stavebnou činnosťou.  


Projekt stavebného diela a technologické postupy sú riešené zmysle §6 ods.1 zákona č.124/2006 Z. z.v znení neskorších predpisov tak, aby vyhovovali požiadavkám vyplývajúcim z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 


V zmysle týchto nariadení treba prijať opatrenia, aby subjekty, ktoré vyrábajú, dovážajú uvádzajú do obehu alebo prevádzkujú a používajú stroje, zariadenia alebo látky na pracovné účely sa riadili podľa vyššie uvedeného zákona. Schvaľovacie konanie zariadení, strojov, nástrojov, náradia, materiálov, látok, pracovných pomôcok, osobných ochranných pracovných prostriedkov a stavebných a konštrukčných diel sa musí prispôsobiť rozsahu ohrozenia danému typu využitia riešených priestorov, čo v danom prípade predstavujú spevnené plochy. 


Je nutné dodržiavať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisku pri realizácii a zohľadňovať ich aj v projektovej dokumantácii podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.   


Zamestnávateľ zabezpečí používanie primeraných prostriedkov, najmä mechanických zariadení, aby sa zamestnanec vyhol práce s bremenami podľa nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z.z.


Ak sa nebezpečenstvo nedá odstrániť, alebo dostatočne znížiť prostriedkami kolektívnej ochrany, alebo opatreniami, metódami, alebo postupmi používanými pri organizácii práce, zamestnávateľ zabezpečí v súlade s nariadením vlády SR č. 387/2006 Z.z. bezpečnostné a zdravotné označenie na pracovisku. 

Pred zahájením stavebných prác musia byť pracovníci na stavbe poučení o bezpečnostných predpisoch. Pre poskytnutie prvej pomoci sa musí na stavenisku nachádzať lekárnička prvej pomoci. 

8.  Plán organizácie výstavby


V čase realizácie stavebných prác bude objekt Školského internátu v plnej prevádzke. Preto je vhodné, využiť dva mesiace letných prázdnin (júl, august), kedy je objekt prázdny. S ohľadom na predpokladanú etapovitosť je potrebné odhadnúť dopad stavebných úprav na dodávku stavby ako celok. Dodávateľ v plnej miere zodpovedá za dodávku ako celok, ktorej východzie podklady sú rámcovo zadefinované a taktiež za východziu pozíciu pre ďalšie stavebné procesy.

Voda i elektrická energia pre stavebné účely bude odoberaná v objekte. V miestach odberu budú namontované merače prípadne sa stanovia priemerné mesačné odbery a zvyšok bude hradiť stavba.
Pre navrhnutú priebežnú lehotu výstavby sa predpokladá priemerný stav cca 10 pracovníkov. Sociálne zabezpečenie pracovníkov: ubytovanie bude v ubytovacích zariadeniach mimo staveniska, pracovníci budú dovážaní na stavbu, kde budú zriadené šatne. Stravovanie – dodávateľ stavby zabezpečí možnosť stravovania svojich pracovníkov v rámci mesta. Lekárska starostlivosť – na stavbe musia byť lekárničky pre poskytnutie prvej pomoci, miestnosť s lehátkom, ďalšia odborná pomoc bude poskytnutá v najbližšej poliklinike.
Predpokladaná lehota výstavby - 6 mesiace. 
Začiatok prác na stavbe predpoklad v I. kv. 2020.  Ukončenie prác  v III. kv. 2020 Podrobný časový plán spracuje vybraný dodávateľ a odsúhlasí ho s investorom a stavebným dozorom.
Zariadenie staveniska bude vypratané súčasne s odovzdaním dokončenej stavby. Zariadenie staveniska vybudované na voľných plochách dodávateľ odstráni do dvoch týždňov po odovzdaní stavby ako celku. V prípade, ak sa pri odovzdaní a prevzatí stavby zistia závady, dodávateľ si ponechá nevyhnutné zariadenia na dobu odstránenia kolaudačných závad. Termín bude zapísaný v preberacom protokole. 

 9.   Odpadové hospodárstvo

      Počas stavebných prác vznikne zodpovedajúce množstvo stavebného odpadu, s ktorým sa musí nakladať v súlade so Zákonom o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 79/2015 Z.z. 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. b) spomínaného zákona č. 79/2015 Z.z. ustanovuje zoznam odpadov a kritéria na posudzovanie nebezpečných vlastností odpadov podľa vyhlášky č. 365/2015 - Katalóg odpadov.

Odpady počas realizácie objektu :

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky                                                                      

O

15 01 02 Obaly z plastov                                                                                       
            O

15 01 07 Zmiešané obaly                                                                                                         O

17 01 07  Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené 

   v 17 01 06








      
  
O

17 02 01  Drevo










O

17 04 05  Pozinkovaný plech (železo a oceľ )            


                                    O

17 04 11  Káble iné ako uvedené v 17 04 10






O

17 09 04  Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené 

   v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03





    

O

20 03 01  Zmesový komunálny odpad







O

Odpady počas prevádzky objektu:

20 03 01  Zmesový komunálny odpad





      
    
O

15 01 07 Zmiešané obaly                                                                                    
            O


Tieto druhy odpadu budú vznikať pri navrhovaných stavebných prácach.

Všetky odpady budú skladované a zhromažďované pri stavebnej činnosti v rámci areálu stavebného objektu v oceľových kontajneroch a zmesový komunálny odpad  v nádobách na to určených a odvážaný zmluvnou organizáciou, ktorá má na to povolenie. Stavebný odpad ktorý vznikne pri stavebnej činnosti bude odvážať zmluvne zaviazaná organizácia so stavebníkom na skládku stavebného odpadu určenú pri miestnom zisťovaní.


Pri prevádzke objektu budú vznikať odpad - zmesový komunálny odpad a bude  zhromažďovaný v nádobách na to určených a odvážaný zmluvnou organizáciou.
V Detve,  12/2019
      Vypracoval: Ing. Emília Lenárová
