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 Bratislava, 16.09.2025 

 

 Všetkým záujemcom 

    

 

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 až 10 
a predĺženie lehoty na predkladanie ponúk 

 

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Výzva č. 30 - Cyklo R51 Devínska radiála - 

Nábrežie Ľ. Kadnára, úsek Most Lafranconi - klub Mark Twain“, vyhlásenom vo Vestníku 

verejného obstarávania pod značkou -, boli doručené nasledovné otázky: 

 

Otázka č. 1: 

V súťažných podkladoch sa uvádza, že predmetom dodania je projektová dokumentácia 

Stavebný zámer. V prílohe č. 1 - Projektová dokumentácia pre stavebný zámer sa uvádzajú 

požiadavky na projektovú dokumentáciu na Stavebný zámer. 

Ďalej sa v tejto príloha SP uvádza, že: „Projektová dokumentácia bude podkladom pre 

zhotovenie diela.“ 

Stavebný zákon v § 9 ods. 2 uvádza: 

(2) Stavebný zámer je textové a grafické vyjadrenie urbanistického, architektonického a 

základného stavebného riešenia navrhovanej stavby vrátane zabezpečenia požiadaviek 

protipožiarnej bezpečnosti navrhovanej stavby a jej prevádzky, jej umiestnenia do územia, 

napojenia na dopravnú infraštruktúru a na siete technického vybavenia územia, zmeny 

existujúcej stavby alebo odstránenia stavby; je podkladom na konanie o stavebnom zámere. V 

ustanovenia § 9 ods. 2 jasne vyplýva, že dokumentácia SZ nie je určená na zhotovenie stavby, 

ale slúži na povoľovacie konanie za účelom vydania súhlasu so stavebným zámerom. 

Stavebný zákon v § 9 ods. 3 uvádza: 

(3) Projekt stavby je textové a grafické vyjadrenie architektonického a stavebno-technického 

riešenia stavby, jej technického, technologického a energetického vybavenia vrátane 

zabezpečenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti a vybavenia stavby požiarnymi 

zariadeniami) a napojenia na dopravnú infraštruktúru a na siete technického vybavenia územia 

v území v súlade so stavebným zámerom alebo vyjadrenie návrhu zmeny stavby, uskutočnenia 

stavebnej úpravy alebo odstránenia stavby. Projekt stavby je podkladom na zhotovenie stavby 

a uskutočnenie stavebných prác, ak tento zákon neustanovuje ďalej inak. Z ustanovenia § 9 ods. 

2 jasne vyplýva, že PS je určený na zhotovenie stavby. 

Môže verejný obstarávateľ spresniť, aký stupeň projektovej dokumentácie požaduje tak, aby 

bolo všetkým uchádzačom jasné, aký rozsah a obsah projektovej dokumentácie má oceniť? 

Odpoveď č. 1: 
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Predmetom tejto zákazky je inžinierska činnosť potrebná pre overenie projektu stavby a 

vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu cyklotrasy „Cyklo R51 Devínska radiála - 

Nábrežie Ľ. Kadnára, úsek Most Lafranconi - klub Mark Twain“. Žiadame o dodanie 

projektovej dokumentácie pre stavebný zámer, t. j. dokumentácia stavby bude vypracovaná 

podľa vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky č. 60/2025 Z. 

z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu 

podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby, doplnené o ďalšie údaje, t. j. o požiadavky na 

akosť a technické vlastnosti stavieb vrátane jednotných podkladov na spracovanie ponukovej 

ceny (tzn. kvalitatívne a kvantitatívne parametre) v potrebných podrobnostiach s nižšie 

uvedeným obsahom a rozsahom. 

Otázka č. 2: 

Ak má verejný obstarávateľ zámer obstarať vypracovanie SZ aj PS, môže verejný obstarávateľ 

opraviť predpokladanú hodnotu zákazky, pretože vypracovať SZ aj PS si vyžaduje vyššie 

projektové náklady ako iba vypracovanie SZ? 

Odpoveď č. 2: 

Verejný obstarávateľ má záujem len o vypracovanie PD pre SZ a inžiniering. PS bude 

obstarávaný samostatne po dodaní PD pre SZ a povolení na príslušnom stavebnom úrade.  

Otázka č. 3: 

Členenie projektovej dokumentácie SZ uvedené v prílohe č. 1 nie je v súlade s požiadavkami 

vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky č. 60/2025 Z. z. o 

štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu 

podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby.  

Môže verejný obstarávateľ dať do súladu požadovaný obsah a rozsah podľa prílohy č. 1 a 

znením vyhlášky č. 60? 

Odpoveď č. 3: 

Áno, príloha č. 1 bude v súlade vyhláškou č. 60. Verejný obstarávateľ má záujem o 

vypracovanie projektovej dokumentácie pre zámer stavby podľa vyhlášky č 60. 

Otázka č. 4: 

V prílohe č. 4 SP sa uvádza: 

Predmetom tejto zákazky je inžinierska činnosť potrebná pre overenie projektu stavby a 

vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu cyklotrasy „Cyklo R51 Devínska radiála - 

Nábrežie Ľ. Kadnára, úsek Most Lafranconi - klub Mark Twain“. Cyklotrasa vedie od Mosta 

Lafranconi po Klub Mark Twain. Dĺžka úseku je približne 0,470 km. Cyklotrasa je navrhnutá 

ako cyklistická komunikácia a chodník pre chodcov, ktorá výškovo, šírkovo a smerovo kopíruje 

existujúce komunikácie po ktorých prechádza. 

Uvádza sa tam tiež: 

Ide o súťaž na dodávateľa projektových prác pričom predmetom zákazky je vypracovanie a 

dodanie projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) pre povoľovacie procesy, t. j. vypracovanie 

projektovej dokumentácie podľa Vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu 

Slovenskej republiky č. 60/2025 Z. z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného 
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plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby a inžinierska 

činnosť potrebná pre overenie projektu stavby. 

Máme za to, že predmet zákazky nie je definovaný v zmysle požiadavky zákona o verejnom 

obstarávaní, že predmet zákazky musí verejný obstarávateľ a obstarávateľ opísať jednoznačne, 

úplne a nestranne. Informácie o požadovanom rozsahu a obsahu sú v rôznych prílohách SP 

uvádzane v rôznych formuláciách, čo môže spôsobiť rozdielne pochopenie požadovaného 

rozsahu uchádzačmi. 

Môže verejný obstarávateľ uviesť na jednom mieste SP presný a konkrétny opis predmetu 

zákazky z pohľadu požadovaných stupňov projektovej dokumentácie a požadovanej 

inžinierskej činnosti? 

Odpoveď č. 4: 

Verejný obstarávateľ požaduje vypracovanie PD v rozsahu pre stavebný zámer podľa znenia 

vyhlášky č. 60, jej príloh a náležitostí. 

Inžinierska činnosť pozostáva z: 

- konzultácie PD počas celej doby projektovania za účelom zrýchlenia povoľovacieho 

procesu, uskutočnenia predbežných rokovaní s dotknutými orgánmi verejnej správy a s 

dotknutými právnickými alebo fyzickými osobami, za účelom získania ich kladného 

stanoviska k  zamýšľanému projektu 

- zabezpečenia dokladov a stanovísk orgánov verejnej správy, potrebné pre overenie 

projektu stavby 

- zabezpečenia overenia projektu a súčinnosť pri vydaní overovacej doložky pre všetky 

stavebné objekty projektu. 

Otázka č. 5: 

V prílohe č. 4 SP sa uvádza: 

• Vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni : 

Projektová dokumentácia pre stavebný zámer 

• Súčasťou realizačnej projektovej dokumentácie bude vizualizácie 

Uvedené požiadavky nie sú zosúladené, prvá vetra hovorí o SZ a druhá o DRS, ktorá nemá 

oporu v platnom stavenom zákone. 

Môže verejný obstarávateľ odstrániť uvedený nesúlad? 

Odpoveď č. 5: 

Verejný obstarávateľ má záujem o projektovú dokumentáciu pre stavebný zámer.  

Otázka č. 6: 

V prílohe č. 4 SP sa uvádza: 

Základné údaje 

Plánované stavby budú realizované v bratislavskej MČ Petržalka: 

Názov stavby: Cyklo R51 Devínska radiála - Nábrežie Ľ. Kadnára, úsek Most Lafranconi - klub 

Mark Twain (požiadavka objednávateľa cyklotrasa) 
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Miesto stavby: MČ Bratislava – Staré mesto, Karlova Ves 

Máme za to, že miesto stavby, resp. mestská časť sú vo vzájomnom nesúlade. 

Môže verejný obstarávateľ odstrániť uvedený nesúlad? 

Odpoveď č. 6: 

Verejný obstarávateľ sa ospravedlňuje za vzniknutú chybu, v tomto prípade došlo k 

administratívnej chybe.  

Ide o:  

Názov stavby: Cyklo R51 Devínska radiála - Nábrežie Ľ. Kadnára, úsek Most Lafranconi - klub 

Mark Twain  

Miesto stavby: MČ Bratislava – Staré mesto, Karlova Ves 

Viď priložený aj mapový podklad. 

Otázka č. 7: 

V poskytnutej prílohe č. 2 SP nie je v políčkach DPH uvedený vzorec na výpočet, DPH po 

zadaní ceny zostáva v nulovej hodnote. 

Môže verejný obstarávateľ opraviť poskytnutú tabuľku? 

Odpoveď č. 7: 

V prílohe č. 2 – Ponuka je potrebné najskôr v riadku 10 – platca/neplatca DPH zvoliť jednu 

z možností a následne bude v závislosti od vybranej možnosti pripočítaná DPH alebo zostane 

nulová.  

Otázka č. 8: 

V prílohe č. 4 SP sa uvádza: 

4.2 Platobné podmienky 

Geodetické zameranie a Jednoduchý grafický koncept (CP 1.1) 

Termín: po protokolárnom odovzdaní a schválení 

Suma: 100% ceny podľa bodu CP 1.1 s DPH 

Projektová dokumentácia (CP 1.2) 

Termín: po protokolárnom odovzdaní a schválení 

Suma: 80% ceny podľa bodu CP 1.2 s DPH 

Termín: po nadobudnutí právoplatnosti povolenia 

Suma: 20% ceny podľa bodu CP 1.2 s DPH 

V cenovej ponuke nie sú uvedené označenia ponukovej ceny CP 1.1 a CP 1.2 

Môže verejný obstarávateľ doplniť uvedené označenia do tabuľky s cenovou ponukou? 

Ďalej tu je uvedené, že vyplatenie 20 % z ceny projektových prác je podmienené termínom 

nadobudnutia právoplatnosti povolenie. Je potrebné konštatovať, že takéto podmieňovanie časti 

platby je v rozpore s obchodným zákonníkom, pretože verejný obstarávateľ podmieňuje 

splnenie svojej povinnosti zaplatiť za dielo konaním tretích osôb, ktorými sú povoľovacie 
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orgány. Na činnosť povoľovacích orgánov nemá budúci zhotoviteľ priamy dosah a nevie 

ovplyvniť termín právoplatnosti. Navyše nie je garantované, kedy verejný obstarávateľ 

absolvuje povoľovací proces alebo či ho vôbec absolvuje. 

Môže verejný obstarávateľ upustiť od tejto podmienky platby, prípadne limitovať najneskoršiu 

platbu napr. do dvoch mesiacoch po protokolárnom odovzdaní a schválení? 

Odpoveď č. 8: 

V tomto prípade došlo k administratívnej chybe, za čo sa verejný obstarávateľ ospravedlňuje.  

Ide o cenovú ponuku CP 1.1: 

4.2 Platobné podmienky Geodetické zameranie a Jednoduchý grafický koncept (CP 1.1) 

Termín: po protokolárnom odovzdaní a schválení 

Suma: 100% ceny podľa bodu CP 1.1 s DPH 

Projektová dokumentácia (CP 1.1) 

Termín: po protokolárnom odovzdaní a schválení 

Suma: 80% ceny podľa bodu CP 1.1 s DPH 

Termín: po nadobudnutí právoplatnosti povolenia 

Suma: 20% ceny podľa bodu CP 1.1 s DPH 

Na základe predchádzajúcich skúseností  a zvyklostí sa verejný obstarávateľ rozhodol neupustiť 

od zmeny vyplatenia zákazky. 

Otázka č. 9: 

V prílohe č. 4 SP sa uvádza: 

PD je potrebné spracovať s ohľadom na prebiehajúce projekty 

Môže verejný obstarávateľ vymenovať, ktoré prebiehajúce projekty je potrebné rešpektovať? 

Môže verejný obstarávateľ potvrdiť, že v čase podpísania zmluvy o dielo poskytne 

zhotoviteľovi podklady k prebiehajúcim projektom vo forme digitálnych podkladoch v 

otvorenom formáte? 

Odpoveď č. 9: 

Aktuálne je v stave riešenia aj oprava cesty do Devína. Zároveň je plánovaná výstavba 

cyklotrasy R51 Devínska radiála do Devína, ktorá sa napája priamo na zákazku objednávanú 

Cyklo R51 Devínska radiála - Nábrežie Ľ. Kadnára, úsek Most Lafranconi - klub Mark Twain. 

Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že poskytne zhotoviteľovi dostupné podklady, ktoré budú 

toho času dostupné a všetky potrebné informácie na plynulé prepojenie prípadných projektov. 

 

Otázka č. 10: 

Dovoľujeme si požiadať VO o opravu tabuľky / súboru Priloha c. 2 - Ponuka.xlsx, kde 

nezarátava DPH (napr. v riadku 23 - IČ). 

Odpoveď č. 10: 

V prílohe č. 2 – Ponuka je potrebné najskôr v riadku 10 – platca/neplatca DPH zvoliť jednu 

z možností a následne bude v závislosti od vybranej možnosti pripočítaná DPH alebo zostane 

nulová. 
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Verejný obstarávateľ zároveň 

- informuje o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk, a to do 22.9.2025 do 10:00 

hod. a 

- zverejňuje opravenú prílohu č. 1 - Projektová dokumentácia pre stavebný zámer. 

 

S pozdravom 

 

  

Mgr. Ivan Pudiš, v. r. 

         vedúci referátu č. 1  

  oddelenie verejného obstarávania 

  


