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VYSVETLENIE INFORMACIi POTREBNYCH NA VYPRACOVANIE PONUKY A
NA PREUKAZANIE SPLNENIA PODMIENOK UCASTI

UPLNE ZNENIE ZO DNA 21.11.2025

Zeleznice Slovenskej republiky, so sidlom: Klemensova 8, 813 61
Identifikacia obstardvatela: | Bratislava, Slovenska republika, ICO: 31 364 501

(d’alej ako ,,obstaravatel™ v prisluSnom gramatickom tvare)

zékazka pod nazvom , Rekonitrukcia SZZ v ZST Jesenské a vo vyhybni
DOT Vyh. Likka + DOZZ ZST R. Sobota“ zadavana postupom verejnej
sutaze podla ust. § 91 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(d’alej ako ,,zakon o verejnom obstaravani v prislusnom gramatickom tvare),
vsulade sust. §66 ods. 7 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani
s vyhodnotenim ponuk z hl'adiska splnenia poziadaviek na predmet zakazky
podla § 53 =zakona o verejnom obstaravani a vyhodnotenim splnenia
podmienok casti podl'a § 40 zdkona o verejnom obstardvani po vyhodnoteni
pontk na zaklade kritérii na vyhodnotenie poniik, zverejnend v Uradnom
vestniku Eurépskej tnie dna 24.09.2025 pod znackou 2025/S 183-625188
avo Vestniku verejného obstaravania ¢. 194/2025 zo dina 25.09.2025 pod
znackou 15316 - MSP (d’alej ako ,,verejnd sitaz* v prislusnom gramatickom
tvare)

Identifikacia predmetu
zakazky a postupu
zadavania zakazky:

Obstaravatelovi bola dorucena Zziadost’ o vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na
preukazanie splnenia podmienok ucasti. Obstaravatel v sulade sust. § 48 zakona o verejnom obstaravani
poskytuje vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia podmienok
ucasti. Otazky zaujemcov neboli redakéne upravované, st v plnom zneni ako boli dorucené.

V prilohe ¢. 1 Kapitoly B.1 Opis predmetu zakazky sttaznych podkladov,
poziadavky obstaravatel'a, Investicné zadanie 2025/SOZT/OR ZV, v bode
¢. 3.18.2 je uvedena poziadavka na zabezpecenie osvetlenia Zastavky Gortva
a to s poziadavkou na osvetlenie vSetkych casti vonkajsich priestorov objektu.
Z predmetnych poziadaviek nie je uplne zrejma celkova plocha, ktora ma byt
rieSend predmetnym osvetlenim.

Otazka:

Na zéklade tychto skutoCnosti, stanovi obstaravatel’ celkova plochu v m2,

ktora ma byt rieSena vybudovanim osvetlenia? Stanovi pripadne mnozstvo
stoziarov, ich vysku, typ a vykon svietidiel?

Otazka ¢. 52:

Obstaravatel’ pozaduje riesit’ osvetlenie zastavky ako celok s pozadovanou
intenzitou, pricom musia byt splnené poziadavky vyplyvajice z platnej
legislativy a predpisov obstaravatel’a - vyhlasky Ministerstva dopravy, post a
telekomunikacii Slovenskej republiky ¢. 350/2010 Z. z. o stavebnom a
technickom poriadku drah v zneni neskorsich predpisov, predpisu ZSR E 11
Pravidla prevadzky, obsluhy a udrzby osvetlenia vonkajSich Zelezni¢nych
Odpoved’ na Otazku ¢. 52: priestranstiev, predpisu VTPKS Vseobecné technické poziadavky kvality
stavieb. Je potrebné osvetlit’ celtl plochu nastupista. Osvetlenie obstaravatel’
pozaduje riesit’ sklopnymi stoziarmi vysky 8 m alebo 12 m vybavenymi
svietidlami LED. Névrh osvetlenia (intenzita, vyska stoziarov, ich pocet ako
aj vykony jednotlivych svietidiel) vyjde zo svetelno-technického navrhu
spracovaného projektantom uspesného uchadzaca. Navrh osvetlenia je
potrebné riesit’ tak, aby bolo mozné osvetlenie regulovat’.
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V stlade s ust. § 21 ods. 5 zakona o verejnom obstaravani, nakol'’ko zaujemca
nepoziadal o vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na
preukézanie splnenia podmienok tcasti dostato¢ne vopred a zaroven vyznam
vysvetlenia je zhladiska pripravy ponuky nepodstatny, obstaravatel’
nepristupuje k prediZeniu lehoty na predkladanie ponuk.

Otazka ¢. 51:

V prilohe ¢. 1 Kapitoly B.1 Opis predmetu zakazky sttaznych podkladov,
poziadavky obstaravatel'a, Investicné zadanie 2025/SOZT/OR ZV, v bode
€.3.17.2 je uvedend poziadavka na zabezpeCenie osvetlenia Zastavky
Jesenské a to s poziadavkou na osvetlenie vSetkych Casti vonkajsich priestorov
objektu.

Z predmetnych poziadaviek nie je uplne zrejma celkova plocha, ktora ma byt
rieSena predmetnym osvetlenim.

Otazka:

Na zéklade tychto skutoCnosti, stanovi obstaravatel’ celkova plochu v m2,

ktora ma byt rieSena vybudovanim osvetlenia? Stanovi pripadne mnozstvo
stoziarov, ich vysku, typ a vykon svietidiel?

Odpoved’ na Otazku ¢. 51:

Obstaravatel’ pozaduje riesit’ osvetlenie zastavky ako celok s pozadovanou
intenzitou, pricom musia byt splnené poziadavky vyplyvajice z platnej
legislativy a predpisov obstaravatela - vyhlasky Ministerstva dopravy, post a
telekomunikacii Slovenskej republiky ¢. 350/2010 Z. z. o stavebnom a
technickom poriadku drdh v zneni neskorsich predpisov, predpisu ZSR E 11
Pravidla prevadzky, obsluhy a udrzby osvetlenia vonkajsich Zelezniénych
priestranstiev, predpisu VTPKS VsSeobecné technické poziadavky kvality
stavieb. Je potrebné osvetlit’ celtl plochu nastupista. Osvetlenie obstaravatel’
pozaduje riesit’ sklopnymi stoziarmi vySky 8 m alebo 12 m vybavenymi
svietidlami LED. Navrh osvetlenia (intenzita, vySka stoziarov, ich pocet ako
aj vykony jednotlivych svietidiel) vyjde zo svetelno-technického navrhu
spracovaného projektantom uspesného uchadzaca. Navrh osvetlenia je
potrebné riesit’ tak, aby bolo mozné osvetlenie regulovat’.

V stilade s ust. § 21 ods. 5 zakona o verejnom obstaravani, nakol'’ko zaujemca
nepoziadal o vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na
preukazanie splnenia podmienok tcasti dostato¢ne vopred a zaroven vyznam
vysvetlenia je zhladiska pripravy ponuky nepodstatny, obstaravatel
nepristupuje k prediZeniu lehoty na predkladanie pontk.

Otazka ¢. 50:

V prilohe ¢. 1 Kapitoly B.1 Opis predmetu zakazky stitaznych podkladov,
poziadavky obstaravatel'a, Investicné zadanie 2025/SOZT/OR ZV, v bode
¢.3.14.2 je uvedend poziadavka na zabezpeCenie osvetlenia Zastavky
Rimavské Janovce obec a to s poziadavkou na osvetlenie vSetkych casti
vonkajsich priestorov objektu.

Z predmetnych poziadaviek nie je Gplne zrejma celkova plocha, ktora ma byt
rieSend predmetnym osvetlenim.

Otazka:

Na zéklade tychto skutoCnosti, stanovi obstaravatel’ celkova plochu v m2,

ktord ma byt rieSend vybudovanim osvetlenia? Stanovi pripadne mnozstvo
stoziarov, ich vysku, typ a vykon svietidiel?

Odpoved’ na Otazku ¢. 50:

Obstaravatel’ pozaduje riesit’ osvetlenie zastavky ako celok s pozadovanou
intenzitou, priCom musia byt splnené poziadavky vyplyvajice z platnej
legislativy a predpisov obstaravatel’a - vyhlasky Ministerstva dopravy, post a
telekomunikacii Slovenskej republiky ¢. 350/2010 Z. z. o stavebnom a
technickom poriadku dréh v zneni neskorsich predpisov, predpisu ZSR E 11
Pravidla prevadzky, obsluhy a udrzby osvetlenia vonkajsich Zelezni¢nych
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priestranstiev, predpisu VTPKS Vseobecné technické poziadavky kvality
stavieb. Je potrebné osvetlit’ celtl plochu nastupista. Osvetlenie obstaravatel’
pozaduje riesit’ sklopnymi stoziarmi vySky 8 m alebo 12 m vybavenymi
svietidlami LED. Navrh osvetlenia (intenzita, vySka stoziarov, ich pocet ako
aj vykony jednotlivych svietidiel) vyjde zo svetelno-technického navrhu
spracovaného projektantom uspesného uchddzaca. Navrh osvetlenia je
potrebné riesit’ tak, aby bolo mozné osvetlenie regulovat’.

V stilade s ust. § 21 ods. 5 zdkona o verejnom obstaravani, nakol'’ko zaujemca
nepoziadal o vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na
preukézanie splnenia podmienok tcasti dostato¢ne vopred a zaroven vyznam
vysvetlenia je zhladiska pripravy ponuky nepodstatny, obstardvatel
nepristupuje k prediZeniu lehoty na predkladanie ponuk.

Otazka ¢. 49:

V prilohe ¢. 1 Kapitoly B.1 Opis predmetu zédkazky sutaznych podkladov,
poziadavky obstaravatel’a, Investicné zadanie 2025/SOZT/OR ZV, v bode
¢.3.7.2 je uvedena poziadavka na zabezpecenie osvetlenie pre kolaj ¢. 11 a
prilahlé manipulaéné priestranstvo, zaroven pozaduje obstaravatel’ pripadné
nepotrebné osvetlovacie stoziare zdemontovat'.

Z predmetnych poZiadaviek nie je uplne zrejma celkova plocha, ktora ma byt
rieSend doplnenim predmetného osvetlenia. Taktiez nie je zrejmé mnozstvo
stoziarov so svietidlami, ktoré maju byt zdemontované. Poziadavka
neobsahuje ani ¢i je poziadavka na LED svietidla, alebo je to na rozhodnuti
uchadzaca.

Otazka:

Na zaklade tychto skutocnosti, stanovi obstaravatel’ celkovi plochu v m2,
ktora ma byt rieSend doplnenim osvetlenia? Stanovi pripadne mnozstvo
stoziarov, ich vysku, typ a vykon svietidiel? Upresni poziadavku na
technologiu svietidla, napr. LED alebo iny typ - vybojkové?

Odpoved’ na Otazku ¢. 49:

Obstaravatel pozaduje rieSit osvetlenie kolaje ¢. 11 a pril'ahlého
manipulacného priestranstva ako celok s pozadovanou intenzitou, pricom
musia byt’ splnené poziadavky vyplyvajice z platnej legislativy a predpisov
obstaravatela - vyhlasky Ministerstva dopravy, pdost a telekomunikacii
Slovenskej republiky ¢. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku
drah v zneni neskorsich predpisov, predpisu ZSR E 11 Pravidla prevadzky,
obsluhy a udrzby osvetlenia vonkajsich Zelezni¢nych priestranstiev, predpisu
VTPKS Vseobecné technické poziadavky kvality stavieb. Je potrebné osvetlit’
celt pozadovanu plochu. Osvetlenie obstaravatel’ pozaduje riesit’ sklopnymi
stoziarmi vySky 8 m alebo 12 m vybavenymi svietidlami LED. Navrh
osvetlenia (intenzita, vyska stoziarov, ich pocet ako aj vykony jednotlivych
svietidiel) vyjde zo svetelno-technického navrhu spracovaného projektantom
uspesného uchadzaca. Navrh osvetlenia je potrebné riesit’ tak, aby bolo mozné
osvetlenie regulovat’.

V sulade s ust. § 21 ods. 5 zdkona o verejnom obstaravani, nakol'’ko zdujemca
nepoziadal o vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na
preukazanie splnenia podmienok i¢asti dostatocne vopred a zaroven vyznam
vysvetlenia je zhladiska pripravy ponuky nepodstatny, obstaravatel
nepristupuje k prediZeniu lehoty na predkladanie poniik.

Otazka ¢. 48:

Umozni obstaravatel’ uspesnému uchadzacovi, ktory pre splnenie podmienok
sutaze a jej technickych poziadaviek pre pripojenie existujucich zariadeni
oznamovacej a zabezpeCovacej techniky k novo projektovanym zariadeniam
(napr. na principe ekvivalentnosti) vynat naklady na interface z cenovej
ponuky a uhradit’ ich na zaklade preukézate'nych ndkladov vyrokovanych s
povodnym dodavatel'om technologie?
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Naklady na upravu rozhrani povodnych technologii by tak boli uchadzacovi,
ktory vo svojej ponuke pontika ekvivalentné rieSenie, v pripade jeho uspechu
v sut’azi, preplatené na principe ekonomicky opravnenych nakladov, ktoré
budi vychadzat =z individudlnej dohody medzi obstaravatelom a
dodavatel'om/vyrobcom povodnych technologii.

Odpoved’ na Otazku ¢. 48:

Obstaravatel neumozni vynat naklady na interface z cenovej ponuky a
uhradit’ ich na zaklade preukazatel'nych nakladov vyrokovanych s pévodnym
dodavatelom technologie. Navrhovana celkova cena za uskuto¢nenie
predmetu zakazky, vypocitand a vyjadrend v EUR bez DPH, zaokruhlend na
dve (2) desatinné miesta - akceptovand zmluvna hodnota musi obsahovat’ /
pokryt’ naklady na uskuto¢nenie celého predmetu zdkazky a vsetky zavazky
uchéadzaca v zmysle podmienok uvedenych v sutaznych podkladoch.

V stilade s ust. § 21 ods. 5 zakona o verejnom obstaravani, nakol'’ko zaujemca
nepoziadal o vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na
preukézanie splnenia podmienok tcasti dostato¢ne vopred a zaroven vyznam
vysvetlenia je zhladiska pripravy ponuky nepodstatny, obstaravatel
nepristupuje k prediZeniu lehoty na predkladanie ponuk.

Otazka ¢. 47:

V odpovedi na nami polozeni podotazku 9c) sa obstaravatel’ odvolal na
odpoved’ k podotazke 9b). Nakolko obstaravatel’ priamo neodpovedal na
otazku ¢i vie poskytnut’ prehlasenie, v zmysle podotazky 9b), alebo licenciu
na kopirovanie symboliky a postupov ovladdania od vyrobcov systémov
uvedenych v predpise ZSR D 101/T 101 v prilohe ¢. 8 alebo 9, budicemu
zhotovitel'ovi, a sucasne v kontexte odpovede na podotazku 9b), mame za to,
Ze obstaravatel’ nevie poskytnit dopytované dokumenty.

Otazka:

PoZzaduje obstaravatel, aby si uspeSny uchadza¢ zabezpeil licenciu pre
pouzitie symboliky a ovladacich povelov v ramci tejto stavby, podla Prilohy
& 9 predpisu ZSR D 101/T 101 od vyrobcu elektronického staniéného
zabezpe&ovacieho zariadenia ESA, ktorym je AZD Praha a/alebo pre pouZitie
symboliky a ovladacich povelov podl'a Prilohy &. 8 predpisu ZSR D 101/T
101 od vyrobcu elektronického stavadla SIMIS-W, ktorym je Siemens
Mobility? Ak &no, uréi obstaravatel’, z dovodu transparentnosti a rovnakého
postavenia uchadzacov, podmienky, za akych si maju uchadzaci tato licenciu
zaobstarat’?

Odpoved’ na Otazku ¢. 47:

Tak, ako obstaravatel' uviedol v Odpovedi na Otazku ¢&. 9, obstaravatel
pozaduje realizovat’ symboliku pre Zelezniéné zabezpeCovacie zariadenia
v sulade s predpisom ZSR D 101/T 101 Obsluha stani¢nych zabezpecovacich
zariadeni, prilohou ¢&. 8, alebo prilohou ¢. 9. Obstardvatel neumoznuje
realizovat’ symboliku Zelezni¢nych zabezpecovacich zariadeni kombinaciou
symbolov uvedenych v prilohe ¢. 8 aprilohe ¢. 9. Uspe$ny uchadzaé je
opravneny pouzit’ samotnu symboliku a ovladacie povely v zmysle predpisu
ZSR D 101/T 101 Obsluha staniénych zabezpeovacich zariadeni.
Obstaravatel' vSak nedisponuje informaciou o uvazovanom technickom
rieSeni zdujemcu ateda rizikd spojené s pripadnym moznym poruSenim
autorskych prav tretich osdéb, mimo pouzitia samotnej symboliky a ovladacich
povelov vzmysle predpisu ZSR D 101/T 101 Obsluha stani¢nych
zabezpeCovacich zariadeni, zndSa zaujemca.

Otazka ¢. 46:

Obstaravatel v odpovedi na Otdzku ¢. 38 uvadza, ze "Poskytnutie
dokumentécie povelov a kontrol nad réamec predpisu ZSR D 101/T 101
Obsluha staniénych zabezpecovacich zariadeni nie je potrebné". Z VITPKS,
Cast’ 24, Priloha €. 2, €l. 34, ¢l. 35 je zrejmé, Ze si 7SR uvedomuju dolezitost’
poskytovania dokumentacie povelov a kontrol potrebnych pre dialkova
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obsluhu, diagnostiku a prenos informacii z ovladaného stavadla pre systém
DOZZ. Preto povazujeme vysvetlenie obstaravatela za zmitocné a
zneistujuce uchadzacov, ktori sa snazia postupovat podla predpisov
obstaravatel'a, na ktoré sa odvolavaju sitazné podklady. Ako vyplyva z
VTPKS, ¢ast’ 24, Priloha €. 2, ¢l. 34, ¢l. 35 v pripade DOZZ sa nejedna len o
symboliku a spdsob obsluhy ale ide hlavne o povely a kontroly podielajiuce sa
na komunikdacii medzi ovladanym a ovladacim systémom. Takéto informacie
nie je mozné jednoducho ziskat len obhliadkou miesta uskuto¢nenia predmetu
zakazky. V odpovedi na Otazku ¢. 38 obstaravatel’ pozaduje z existujucich
zariadeni (ZST Rimavskéa Sobota a Vyh. Vinohrady) prenasat’ stavy a povely
minimalne v rovnakom rozsahu, akymi tieto zariadenia disponuji v
suCasnosti. Mame za to, ze stanovenim tejto poziadavky bez jasnych
podmienok na ziskanie potrebnej dokumentacie povelov a kontrol pre DOZZ
s ktorymi ma uchadza¢ pocitat’ vo svojich rozpoctoch, obstaravatel’ vytvara
nerovnaké podmienky sutaze.

Otazka:

a) Poskytne obstaravatel’ podrobny popis prenasanych stavov a povelov z
existujucich zariadeni ZST Rimavska Sobota a Vyh. Vinohrady minimalne v
rovnakom rozsahu, akymi tieto zariadenia disponuji v sucasnosti?

b) Ak obstaravatel’ neposkytne dopytované udaje v zmysle otazky a), poskytne
obstaravatel’ jednozna¢né podmienky na ziskanie potrebnej dokumentacie
povelov a kontrol pre DOZZ ZST Rimavska Sobota a Vyh. Vinohrady
podobne ako to urobil v ramci zakazky ,, Modernizacia zelezniénej trate Zilina
- Kosice, usek trate Poprad Tatry (mimo) - Krompachy. Cast: A.2 Vydrnik
(mimo) - MarkuSovce (mimo)“ v odpovedi na Otazku ¢. 709 a 714?

Odpoved’ na Otazku ¢. 46:

Obstaravatel’ v ziadnom pripade nemoéze suhlasit’ s tvrdenim zaujemcu
o zmétocnosti  poskytnutého vysvetlenia a o vytvarani nerovnakych
podmienok sttaze. Poskytnutie podrobného popisu prenasanych stavov a
povelov z existujticich zariadeni ZST Rimavska Sobota a Vyh. Vinohrady nie
je pre ucely vypracovania ponuky potrebné. Z dovodu ochrany bezpecnosti
a integrity zariadeni vo¢i moznym neopravnenym utokom zo strany tretich
stran obstaravatel' podrobny popis povelov z existujiicich zariadeni ZST
Rimavska Sobota a Vyh. Vinohrady poskytne v rozsahu, v akom nimi ako
prevadzkovatel’ disponuje uspesnému uchadzacovi po uzatvoreni zmluvy na
zaklade vysledku verejnej sut'aze.

Otazka ¢. 45:

Obstaravatel’ v odpovedi na Otazku ¢. 37 uvadza, Ze podrobnejsie funkéné
$pecifikacie pre tieto popisované funkénosti JOP st popisané v predpise ZSR
D 101/T 101 Obsluha stani¢énych zabezpeCovacich zariadeni. V zmysle
Otazky ¢. 37 sa za "tieto popisované funkcnosti JOP" povazuje "moznost
vypnutia automatického ovladania PZZ povelom z JOP v ZST Jesenské pre
kazdu tratovu kolaj zvlast" a "moznost’ vypnutia automatického ovladania
obsadenim kolaji veducich cez priecestie v obvode stanice povelom z JOP v
ZST Jesenske".

Otazka:

Po preskimani predpisu ZSR D 101/T 101 Obsluha stani¢nych
zabezpecovacich zariadeni sme v Prilohe 9 tohto predpisu nenasli prikaz ani
symboliku, ktora by spinala poziadavku uvedenti v Sutaznych podkladoch v
prilohe ¢. 1 kapitoly B.1 v Casti B Suhrnné rieSenie stavieb v ¢l. 2.1, kde je
uvedené: Pre PZZ na trati obstaravatel’ pozaduje v zmysle VTPKS, cast’ 24,
pocas vyluky tratovej kol'aje moznost’ vypnutia automatického ovladania PZZ
povelom z JOP v ZST Jesenské pre kazda tratova kol'aj zvlast. Pre PZZ v km
66,722 obstaravatel’ pozaduje v zmysle VTPKS, cast’ 24, pocas vyluky kolaje
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moznost vypnutia automatického ovladania obsadenim kol'aji veducich cez
priecestie v obvode stanice povelom z JOP v ZST Jesenské. Znamena to, Ze
uspesny uchddza¢ maé pouzit’ symboliku a prikazy iba z Prilohy 8 predpisu
ZSR D 101/T 101 Obsluha stani¢nych zabezpegovacich zariadeni?

Odpoved’ na Otazku ¢. 45:

Uspesny uchadzaé je pre tento ucel opravneny vyuzit' povel DK, ktory je
uvedeny v Prilohe &. 9 (2. &ast) predpisu ZSR D 101/T 101 Obsluha
stani¢nych zabezpeovacich zariadeni. Uspe$ny uchadza¢ zrealizuje
technické rieSenie povelu tak, aby splialo podmienky pre vyluky
automatického ovladdania PZZ uvedené v Prilohe ¢. 1 Poziadavky
obstaravatel'a Kapitoly B.1 Opis predmetu zédkazky sutaznych podkladov.
Neplati teda tvrdenie zaujemcu, Ze uspesny uchadza¢ ma pouzit’ symboliku a
prikazy iba z Prilohy ¢&. 8 predpisu ZSR D 101/T 101 Obsluha stani¢nych
zabezpeCovacich zariadeni. Ako obstaravatel opakovane uviedol,
obstaravatel pozaduje pouzit symboliku a postupy ovladania, uvedené
vpredpise ZSR D 101/T 101 Obsluha staniénych zabezpetovacich
zariadeni, priloha ¢. 8 alebo priloha €. 9, no nie kombindciu symbolov
z prilohy €. 8 a prilohy ¢.9 v jednom stavadle.

Otazka ¢. 44:

Vysvetlenie informéacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukazanie
splnenia podmienok ucasti, uplné znenie zo dna 27.10.2025, zverejnené
obstaravatel'om, obsahuje Odpoved’ na Otazku ¢. 9 v nasledovnom zneni:

,»K podotazke a)

Uspesny uchadza¢ moze vyuzit predpis ZSR D 101/T 101 Obsluha stani¢nych
zabezpecovacich zariadeni. Obstaravatel’ pozaduje realizovat’ symboliku pre
zelezniéné zabezpedovacie zariadenia v sulade s predpisom ZSR D 101/T 101
Obsluha staniénych zabezpecovacich zariadeni, prilohou €. 8, alebo prilohou
¢. 9. Obstaravatel neumoziuje realizovat symboliku zelezni¢nych
zabezpecovacich zariadeni kombinaciou symbolov uvedenych v prilohe ¢. 8 a
prilohe ¢. 9.

Otazka: Znamena to, ze obstaravatel’ pozaduje, aby buduci zhotovitel’ dodrzal
presné vyobrazenie graficky Specifickej symboliky, ¢ize aby skopiroval dizajn
symboliky, zobrazenej v predpise ZSR D 101/T 101 Obsluha staniénych
zabezpecCovacich zariadeni, v prilohe ¢. 8, alebo v prilohe ¢. 9?7 Vysvetl'uje si
to uchadzac spravne, ze nie je mozné pouzit’ ini symboliku ako tu, ktora je
uvedena v prilohe ¢. 8 a prilohe ¢. 9?

Odpoved’ na Otazku ¢. 44:

Ano, obstaravatel' pozaduje pouzit’ symboliku a postupy ovladania, uvedené
vpredpise ZSR D 101/T 101 Obsluha staniénych zabezpecovacich

zariadeni, priloha ¢. 8 apriloha ¢. 9, no nie kombinaciu symbolov
z prilohy €. 8 a prilohy ¢€.9 v jednom stavadle.

Otazka ¢. 43:

V Sutaznych podkladoch v prilohe €. 1 kapitoly B.1 v ¢asti B Sthrnné riesenie
stavieb v ¢l. 2.1. je uvedené: ,Sucastou zelezni¢nych zabezpeCovacich
zariadeni musi byt diagnosticky systém. Tento musi obsahovat’ uzivatel'sky
softvér, ktory bude obsahovat’ a sprostredkovavat’ hlasenia o prevadzkovych
stavoch jednotlivych prvkoch zariadenia. Okrem hlaseni sa budu zobrazovat
postihnuté prvky a cesty k odstraneniu poruchy (manuél). Dalej sa pozaduje
zobrazovanie terminov a navodov udrzby. Pripojenie pocitaca udrzby musi
byt umoZznené v technologickej miestnosti OZT na zaklade jedinecnej a
zaznamenavanej identifikacie. Hardwarové a softvérové vybavenie pre
pocitac udrzby musi byt’ sucastou dodavky zariadenia.*

a) Pozaduje obstaravatel aby sa diagnostické informacie zo SZZ ZST
Rimavské Sobota prenasali na diagnostické pracovisko v ZST Jesenské?
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b) V sutvislosti s otazkou a), pozaduje obstaravatel aby sa diagnostické
informacie zo SZZ ZST Rimavskd Sobota prenasali na diagnostické
pracovisko v ZST Jesenské a aby boli su¢astou poéitada diagnostiky pre SZZ
Jesenské alebo modze to byt aj samostatny diagnosticky pocita¢ pre SZZ
Rimavska Sobota umiestneny na diagnostickom pracovisku v ZST Jesenské?

Odpoved’ na Otazku ¢. 43:

K podotazke a)

Ano, obstaravatel' pozaduje, aby sa diagnostické informacie zo SZZ ZST
Rimavska Sobota prenasali na diagnostické pracovisko v ZST Jesenské.

K podotazke b)

Obstaravatel’ pozaduje, aby diagnostické informacie zo SZZ ZST Rimavska
Sobota boli sucast’ou pocitaca diagnostiky pre SZZ Jesenské.

Otazka ¢. 42:

V Sut'aznych podkladoch, v prilohe ¢. 1 kapitoly B.1 Opis predmetu zakazky
sutaznych podkladov, Poziadavky obstaravatel'a, Investiéné zadanie
2025/SOZT/OR ZV v bode 3.30.2 je uvedené ,,V medzistanicnom useku Vyh.
Luka - ZST Blhovce obstaravatel pozaduje vybudovat tratové
zabezpetovacie zariadenie 3. kategorie v zmysle TNZ 34 2630 a VTPKS, &ast’
24 so zapracovanou vizbou PZZ v km 70,808; km 71,578; km 72,105; km
74,040 a s prislugnymi vizbami TZZ do SZZ v ZST Blhovce.

Otazka: Pre vybudovanie pozadovaného AH bude potrebné upravit SZZ
Blhovce. Ma uchadzaé zapracovat’ Gpravu SZZ Blhovce (doplnenie snimacov
osi na liché zhlavie) do PS 03 Vyhybiia DOT Vyh. Luka - ZST Blhovce, TZZ,
alebo bude vytvoreny novy PS Uprava SZZ ZST Blhovce a rozsireny predmet
zakazky?

Odpoved’ na Otazku ¢. 42:

Obstaravatel’ pozaduje zapracovat’ Gpravu SZZ Blhovce (doplnenie snimacov
osi na liché zhlavie, atd’.) do PS 03 Vyhybiia DOT Vyh. Lika - ZST Blhovce,
TZZ.

Otazka ¢. 41:

Vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukazanie
splnenia podmienok ucasti, uplné znenie zo dna 27.10.2025, zverejnené
obstaravatel'om, obsahuje Odpoved’ na Otazku ¢. 1 v nasledovnom zneni:

»Stupen zabezpecenia jednotlivych priecestnych zabezpecovacich zariadeni v
ramci prevadzkovych suborov PS 07 Priecestné zabezpecovacie zariadenie v
km 65,159; PS 08 Priecestné zabezpecovacie zariadenie v km 0,810; PS 09
Priecestné zabezpecCovacie zariadenie v km 1,549; PS 10 Priecestné
zabezpeCovacie zariadenie v km 5,385; PS 11 Priecestné zabezpeCovacie
zariadenie v km 66,722; PS 13 Priecestné zabezpeCovacie zariadenie v km
68,594; PS 32 Priecestné zabezpecovacie zariadenie v km 59,925; PS 34
Priecestné zabezpeCovacie zariadenie v km 71,578; PS 35 Priecestné
zabezpecCovacie zariadenie v km 72,105; PS 36 Priecestné zabezpecCovacie
zariadenie v km 74,040 bude stanoveny na verejnopravnom rokovani v sulade
s normou STN P 34 2651 a technickymi podmienkami TP 117 Spolo¢né
zé4sady pouzivania dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni.*

Otazka: Ak sa na verejnopravnom konani zmeni stupeii zabezpecenia PZZ
voc¢i si¢asnému stavu Zhotovitel’ predpoklada odstihlasenie tychto naviac prac
zo strany obstaravatel’a. Je predpoklad uchadzaca spravny?

Odpoved’ na Otazku ¢. 41:

Predpoklad zaujemcu nie je spravny. V pripade, ak sa na verejnopravnom
rokovani zmeni stupeii zabezpeCenia jednotlivych  priecestnych
zabezpeCovacich zariadeni, nebude to povazované za prace naviac.
Obstaravatel’ pozaduje u vSetkych uvedenych priecesti, ¢o do rozsahu
zabezpecenia priecesti aplikovat’ zasady uvedené v technickych podmienkach
TP 117 Spolo¢né zasady pouzivania dopravnych znaciek a dopravnych
zariadeni. Zaroven, pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti obstaravatel
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pozaduje aplikovat’ aj odporucania uvedené v technickych podmienkach
TP 117 Spolo¢né zasady pouzivania dopravnych znaciek a dopravnych
zariadeni ako taxativnu poziadavku obstaravatela.

Otazka ¢. 40:

Vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukazanie
splnenia podmienok ucasti, uplné znenie zo dna 27.10.2025, zverejnené
obstaravatel'om, obsahuje Odpoved na Otazku ¢. 8 v nasledovnom zneni:

»Obstaravatel sa v ziadnom pripade nemdze stotoznit' so ziadnym z
konstatovani zaujemcu. Zaujemca konstatuje domnelé porusenie zakladnych
principov verejného obstaravania a rozpor so zakonom o verejnom
obstaravani, zaujemca vSak ziadnym sposobom nezdovodnil, v ¢om ma
uvedené porusenie a rozpor spocivat’. Cielom kritérii na vyhodnotenie ponik
je vyber ekonomicky najvyhodnejsej ponuky. Kritéria na vyhodnotenie ponik
musia byt objektivne a stvisiace s predmetom zakazky, musia byt
nediskrimina¢né, musi byt jednoznacne ureny ich obsah, aby boli v ramci
predlozenych pontik porovnateIné a vyhodnotitelné a musia podporovat
hospodarsku sut'az. Obstaravatel’ vSetky tieto parametre pri stanoveni kritérii
na vyhodnotenie ponuk dodrzal. Obstaravatel’ urcil, Ze ponuky vyhodnoti v
sulade s ust. § 44 ods. 3 pism. a) zakona o verejnom obstaravani na zaklade
kritérii najlepSiecho pomeru ceny a kvality. Nakladovym kritériom na
vyhodnotenie pontk je celkovd cena za uskutocnenie predmetu zdkazky,
vypocitand a vyjadrenda v EUR bez DPH, zaokrtihlend na dve (2) desatinné
miesta - akceptovand zmluvna hodnota s maximalnym moznym poctom
ziskanych bodov 75,00 bodov a kvalitativnymi kritériami na vyhodnotenie
ponuk su celkovy termin uskuto¢iiovania predmetu zékazky vyjadreny v
celych kalendarnych dnoch - lehota vystavby s maximalnym moznym poctom
ziskanych bodov 20,00 bodov a skusenosti zamestnanca - stavbyvediceho
urc¢eného na plnenie zmluvy s maximalnym moznym poctom ziskanych bodov
5,00 bodov. V pripade vSetkych troch (3) kritérii na vyhodnotenie ponuk plati,
ze ¢im pre obstaravatela lep$i pomer ceny a kvality uchadzaé¢ v ramci ponuky
predlozi, tym ziska na zaklade objektivnych kritérii va¢si pocet bodov.
Obstaravatel’ nerozporuje tvrdenie zaujemcu, ze v pripade kritéria ¢. 1 na
vyhodnotenie poniuk uchadza¢ maximalny pocet 75,00 bodov méze ziskat’ az
v pripade, ak pomikne celkovi cenu za uskutocnenie predmetu zakazky,
vypocitani a vyjadreni v EUR bez DPH, zaokrihlent na dve (2) desatinné
miesta - akceptovanu zmluvni hodnotu vo vyske 0,00 EUR bez DPH a ze v
pripade kritéria ¢. 2 na vyhodnotenie pontk uchadza¢ maximalny pocet 20,00
bodov moze ziskat’ az v pripade, ak ponikne celkovy termin uskuto¢novania
predmetu zékazky vyjadreny v celych kalendarnych diioch - lehotu vystavby
0 kalendarnych dni, ispeSnym uchédzacom sa vSak nestava ten uchadzac,
ktory v stcte troch (3) kritérii ziska maximalny mozny pocet bodov, ale ten
uchadzac, ktory v sucte troch (3) kritérii ziska s pomedzi vSetkych uchadzacov
najvyssi pocet bodov matematicky zaokrtthleny na dve (2) desatinné miesta.
Namietka zaujemcu v tejto veci je teda irelevantna. Kritéria na vyhodnotenie
ponuk ako aj pravidla a spdsob ich uplatnenia (hodnotenia) st zalozené na
objektivnych pravidlach, su savisiace s predmetom zdkazky, su
nediskriminacné, jednoznacné, podporuju hospodarsku sutaz a su stanovené
plne v stlade s ust. zdkona o verejnom obstaravani ako aj v sulade so
zdkladnymi principmi verejného obstaravania. Obstaravatel ponechéava
znenie dotknutej Casti sut'aznych podkladov v platnosti bez zmeny.*

Z odpovede obstaravatel'a ako aj sit'aznych podkladov je mozné konStatovat’
nasledovné:
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a) Stanovené kritérid na vyhodnotenie pontik uchadzacov st urc¢ené postupom
v stlade s ust. § 44 ods. 3 pism. a) zakona o verejnom obstaravani na zaklade
najlepSieho pomeru ceny a kvality;

b) Nakladovym kritériom je celkova cena za uskuto¢nenie predmetu zakazky,
pricom verejny obstardvatel stanovil jej maximalnu hodnotu na
19.525.000,- Eur bez DPH, v pripade jej prekro¢enia moze dokonca uchadzac
ziskat’ zaporné body;

c) Kvalitativnymi kritériami su celkovy termin uskutoCfiovania predmetu
zdkazky vyjadreny v celych kalendarnych dioch - lehota vystavby a
skusenosti zamestnanca - stavbyveduceho ur¢eného na plnenie zmluvy.

Z vyssie uvedeného mame za to, ze pri uplatnenych kritéridch obstaravatel
mdze pri sposobe ich uplatnenia vyhodnotit’ ako najvyhodnejsiu ponuku z
hl'adiska pomeru ceny a kvality ponuku uchadzaca, ktory dal najvyssiu cenu
za predmet zdkazky, dal termin, ktory neprekro¢i maximalny termin pre
realizaciu danej zékazky, a deklaruje vyuzitie kIi€ového odbornika
stavbyveduceho s 5timi zékazkami s pozadovanou referenciou.

Z toho nam vyplyva, Ze nerozhodne najlepsia cena, ani kratsi termin realizacie
predmetu danej zakazky, ale stavbyveduci s referenciami z obdobnych
zéakaziek.

Otazka: Upravi obstaravatel' kritérid pre vyhodnotenie pontk tak, aby
vysledné bodové hodnotenie najlepsej ponuky skuto¢ne zodpovedalo
nastavenym kritériam a to nasledovne:

a) Maximalny pocet 75 bodov sa prideli ponuke uchadzaca s najnizsou Cenou.
Pri ostatnych ponukach sa pocet bodov ur¢i tmerou, t. j. pocet bodov sa urci
ako podiel najnizSej navrhovanej Ceny a navrhovanej Ceny prislusnej
vyhodnocovanej ponuky prenasobeny maximalnym poctom bodov 75 za toto
kritérium. Pocet bodov sa zaokrihli na 2 desatinné miesta;

b) Maximalny pocet 20 bodov sa prideli ponuke s najkratSou lehotou realizacie
danej zakazky. Pri ostatnych ponukach sa pocet bodov uréi imerou, t. j. pocet
bodov sa uréi ako podiel najkratSej navrhovanej lehoty realizacie danej
zakazky a navrhovanej lehoty realizacie danej zakazky prislusnej
vyhodnocovanej ponuky prenasobeny maximalnym poctom 20 bodov pre toto
kritérium. Pocet bodov sa zaokrthli na 2 desatinné miesta?

Odpoved’ na Otazku ¢. 40:

Obstaravatel v celom rozsahu zotrvava na stanovisku prezentovanom
obsahom Odpovede na Otazku ¢. 8 nizsie. Kritéria na vyhodnotenie pontk st
objektivne a suvisiace s predmetom zakazky, sG nediskriminaéné, je
jednoznacne urceny ich obsah, si porovnatelné a vyhodnotite'né a podporuju
hospodarsku sutaz a teda s stanovené plne v sulade s ust. zdkona o verejnom
obstarévani ako aj v sulade so zakladnymi principmi verejného obstaravania.
Jeden (1) bod, ktory modze uchadzaé ziskat' v ramci kritéria ¢. 3 na
vyhodnotenie ponuk: Skusenosti stavbyvediceho za kazdu relevantnu
prakticku skusenost’ preukazujicu odbornu prax / skiisenosti riadiaceho
zamestnanca (kIicového odbornika) - Stavbyveduceho, ktorym uchadzac
preukazuje splnenie podmienky ucasti tykajicej sa technickej spdsobilosti
alebo odbornej spdsobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom
obstaravani s vykonom veducej pozicie (stavbyveduci, zastupca
stavbyveduceho, alebo ekvivalentna pozicia) pri uskutocnovani relevantnych
projektov (stavieb) spinajucich $pecifikaciu uvedena v Kapitole A.3 Kritéria
na vyhodnotenie ponuk a spdsob ich uplatnenia sutaznych podkladov
zodpoveda cenovému rozdielu 260.333,33 EUR bez DPH, ¢o predstavuje
1,33 % z predpokladanej hodnoty zékazky. V ziadnom pripade teda neplati,
ze by kritérium €. 3 na vyhodnotenie ponuk: Skuisenosti stavbyveduceho bolo
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rozhodujiicim kritériom. Obstaravatel ponechava znenie dotknutej casti
sutaznych podkladov v platnosti bez zmeny.

Otazka ¢. 39:

V Sutaznych podkladoch, v prilohe €. 1 kapitoly B.1 Opis predmetu zakazky
sutaznych podkladov, Poziadavky obstaravatel'a, Investiéné zadanie
2025/SOZT/OR ZV v bode ¢. 3.28.2 (navrhovany stav ZST Jesenské, SZZ) je
uvedeny nasledovny text:

,»V miestnosti zabezpeCovaciecho zariadenia bude pracovisko diagnostiky,
ktoré musi vytvarat komplexny pohlad o c¢innosti SZZ, TZZ a PZZ
zobrazovanych na monitore vypravcu, o sposobe jeho ovladania a zaroven
diagnostické zariadenie musi byt navrhnuté s 20 % rezervou v pripojeni
dalSich prvkov na jeho vstupy. Softvér musi umoziovat’ nakonfigurovat’ novo
pripojené prvky do uzivate'ského softvéru spravcovi zariadenia
(obstaravatelovi).”

a) Nie je nam jasna hranica pracoviska diagnostiky. Pracovisko diagnostiky
ma poskytovat’ informacie o SZZ stanice Jesenské a pril'ahlych TZZ?

b) Ktoré PZZ maji byt sucastou diagnostického pracoviska v stanici
Jesenské?

¢) Pod pracoviskom diagnostiky sa mysli aj viacero diagnostickych systémov?
(napr. diagnosticky systém pre vSetky PZZ od vyrobcu A, diagnosticky systém
pre SZZ od vyrobcu B)?

Odpoved’ na Otazku ¢. 39:

K podotazke a)

Pracovisko diagnostiky mé poskytovat’ informacie o SZZ ZST Jesenské, SZZ
Vyh. Luka, prenos informécii z diagnostiky SZZ stanice R. Sobota a
prilahlych TZZ.

K podotazke b)
Do diagnostického systému maju byt zahrnuté vsetky stavbou dotknuté PZZ.
K podotazke c)

Diagnosticky systém ma v sebe integrovat’ zariadenia Zel. zab. techniky, ktoré
st stavbou dotknuté.

Otazka ¢. 38:

V Sut'aznych podkladoch v prilohe €. 1 kapitoly B.1 v ¢asti B Suhrnné rieSenie
stavieb v &l. 2.1 obstaravatel’ pozaduje: V ZST Jesenské bude vyprojektované
a vybudované nové SZZ 3. kategorie. V DK ZST Jesenské bude zriadené
jednotné obsluzné pracovisko (JOP) v zmysle VTPKS, ¢ast’ 24. JOP bude
vybavené systémami pre dialkova obsluhu vyhybne DOT Vyh. Lika a s
moznostou dialkovej obsluhy ZST Rimavska Sobota s automatickym
vedenim dopravnej dokumentacie. V prilahlom medzistanicnom useku
Jesenské - Rimavska Sobota, Jesenské - Blhovce a Jesenské - Rimavska Se¢
bude vyprojektované a vybudované TZZ 3. kat. typu automatické hradlo
(AH).

Otazka: Poskytne obstardvatel budicemu zhotovitelovi dokumentéiciu
povelov a kontrol potrebnych pre projektovanie a realizaciu dialkovej
obsluhy, diagnostiky a prenosu informacii z ovladaného stavadla v ZST
Rimavska Sobota a vyhybne Vinohrady pre systém DOZZ v ZST Jesenské v
zmysle VTPKS, ¢ast’ 24, Priloha €. 2, ¢l. 34, ¢l. 35?

Odpoved’ na Otazku ¢. 38:

Poskytnutie dokumentacie povelov a kontrol nad rdmec predpisu ZSR
D 101/T 101 Obsluha stani¢nych zabezpecovacich zariadeni nie je potrebné.
Symbolika a postupy ovladania su uvedené v predpise ZSR D 101/T 101
Obsluha stani¢nych zabezpecovacich zariadeni. Zaujemca ma okrem iného
moznost obozndmit’ sa s existujicim stavom zariadeni na obhliadke miesta
uskutocnenia predmetu zdkazky. Obstaravatel pozaduje z existujucich
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zariadeni (ZST Rimavska Sobota a Vyh. Vinohrady) prendsat’ stavy a povely
minimalne v rovnakom rozsahu, akymi tieto zariadenia disponuju
v stucasnosti.

Otazka ¢. 37:

V Sut'aznych podkladoch v prilohe €. 1 kapitoly B.1 v ¢asti B Sthrnné rieSenie
stavieb v €l. 2.1 je uvedené: Pre PZZ na trati obstaravatel’ pozaduje v zmysle
VTPKS, cast 24, pocas vyluky tratovej kolaje moznost vypnutia
automatického ovladania PZZ povelom z JOP v ZST Jesenské pre kazda
tratovu kol'aj zvlast. Pre PZZ v km 66,722 obstaravatel’ pozaduje v zmysle
VTPKS, cast’ 24, pocas vyluky kolaje moznost’ vypnutia automatického
ovladania obsadenim kol'aji veducich cez priecestie v obvode stanice povelom
z JOP v ZST Jesenské.

Otazka: Po preskimani VTPKS, Cast’ 24 sme nenasli zmienku o moznosti
vypnutia automatického ovladania PZZ povelom z JOP a ani mozZnost
vypnutia automatického ovladania obsadenim kol'aji vedicich cez priecestie
v obvode stanice povelom z JOP. Doplni obstaravatel’ podrobnejsie funkéné
$pecifikacie pre tieto popisované funkénosti JOP?

Odpoved’ na Otazku ¢. 37:

VTPKS, cast’ 24 definuje vSeobecné technické poziadavky na elektronické
stavadla. Podrobnejsie funkéné Specifikacie pre tieto popisované funkénosti
JOP su popisané v predpise ZSR D 101/T 101 Obsluha stani¢nych
zabezpecCovacich zariadeni.

Otazka ¢. 36:

V Sut'aznych podkladoch v prilohe €. 1 kapitoly B.1 v ¢asti B Sthrnné rieSenie
stavieb v ¢l. 2.1 obstaravatel’ pozaduje kl'i¢e pre VTO typového vyhotovenia
Styp 97¢. Kluc pre zariadenia ZT obstaravatel pozaduje typového
vyhotovenia ,,typ 72%. Jednotlivé prvky napr. prestavné zariadenia, navestné
svietidla, skrine vystraznikov, ktoré nebudti uzamykané typom 72 musia byt
uzamykané typovym péathrannym kI'ai¢om obstaravatela.

Otazka: Doplni obstaravatel podrobnejSie technické parametre, ktoré
pozaduje pre typové vyhotovenie kluca ,typ 97 ,typ 72“ a pre typovy
pathranny kl'u¢ obstaravatel'a a k tomu prisluchajuce vlozky/zamky?

Odpoved’ na Otazku ¢. 36:

Kruace typového vyhotovenia ,,typ 97, ,typ 72 a ,,typovy pathranny kIac*
su dlhodobo zavedené typové vyhotovenia kl'icov so zjednotenym profilom,
ktoré st sucastou zabezpecovacich systémov obstaravatel’a a ktoré¢ sluzia na
uzamykanie a zabezpeCenie zabezpeCovacich zariadeni Zelezni¢nej
infrastruktury. S ohl'adom na skuto¢nost’, zZe ide o mechanické zabezpecenie
kritickej infrastruktiry s rizikom ohrozenia bezpecnosti vlakovej dopravy
asohladom na skutoCnost, ze tieto informacie nie si potrebné pre
vypracovanie ponuky, obstaravatel nezverejni detailné profily a ostatné
technické Specifikacie typovych kl'icov. Obstaravatel tieto v pripade potreby
poskytne uspesnému uchadzacovi po uzatvoreni zmluvy na zaklade vysledku
verejnej sut'aze.

Otazka ¢. 35:

V Sutaznych podkladoch v prilohe €. 1 kapitoly B.1 v ¢asti B Sthrnné riesenie
stavieb v Cl. 2.1 obstaravatel’ pozaduje zobrazovat’ PZZ 3. kategoérie, v obvode
7ST alebo s vizbou na odchodové a vehodové navestidla, v reliéfe obsluzného
pracoviska s indikdciami a ovladacimi povelmi, ktoré su zavedené u
obstaravatela (pozri predpis D 101/T 101). Rovnako aj v ¢l. 3.28.2.
obstaravatel’ pozaduje v DK v ZST Jesenské, kde sa vybuduje nové jednotné
obsluzné pracovisko (JOP) na baze pocitacovej techniky, zobrazovanie
informacii zo zabezpeCovacieho a oznamovacieho zariadenia symbolikou a
postupmi ovladania, ktoré st zavedené u obstaravatel’a (pozri predpis ZSR D
101/T 101 Obsluha stani¢nych zabezpecovacich zariadeni).
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V Sutaznych podkladoch v ¢asti 4 Interné predpisy obstaravatela sa nachadza
prie¢inok ZSR D 101 T 101 Obsluha staniénych zabezpetovacich zariadeni,
ktory vSak neobsahuje Prilohu 9 a 10 k predpisu ZSR D 101/T 101 a ani d’alsie
nam zname nariadenia, usmernenia a opatrenia k tomuto predpisu.

Otazka: Doplni obstaravatel’ do Casti 4 Interné predpisy obstaravatel’a, do
zlozky ZSR D 101 T 101 Obsluha stani¢nych zabezpeGovacich zariadeni,
Prilohu 9 a Prilohu 10 k predpisu ZSR D 101/T 101 a d’al$ie platné nariadenia,
usmernenia a opatrenia k predpisu ZSR D 101/T 101?

Odpoved’ na Otazku ¢. 35:

Obstaravatel’ v dobrej viere ako sucast’ sutaznych podkladov zverejnil
vybrané interné predpisy obstaravatela vztahujice sa na uskutociovanie
predmetu zédkazky. Obstaravatel’ v dobrej viere na zdklade ziadosti zaujemcu
zverejiiuje aj Prilohu ¢ 9 predpisu ZSR D 101/T 101 Obsluha stani¢nych
zabezpecovacich zariadeni. Pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti vSak
obstaravatel’ uvadza, ze interné predpisy obstaravatel'a st vSeobecne zavézné
interné riadiace akty upravujice jednotlivé Cinnosti na Zelezniénej sieti, st
vSeobecne dostupné azname, o com sved¢i aj vedomost zaujemcu
prezentovana textom jeho jednotlivych ziadosti o vysvetlenie informaécii
potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia podmienok
ucasti. Interné predpisy obstaravatela teda, ak aj upravuju jednotlivé ¢innosti
na zelezniCnej sieti, nie sl imanentnou sucastou sutaznych podkladov
v zmysle § 42 zakona o verejnom obstaravani, rovnako, ako imanentnou
sucast'ou sitaznych podkladov v zmysle § 42 zakona o verejnom obstaravani
nie su ani iné pravne predpisy EU a SR, vyhlasky UIC, technické normy
zeleznic, slovenské technické normy ainé upravujuce jednotlivé oblasti
predmetu zakazky. Obstaravatel' nezverejituje Prilohu ¢. 10 predpisu ZSR
D 101/T 101 Obsluha stani¢nych zabezpeCovacich zariadeni, ani d’alSie platné
nariadenia, usmernenia a opatrenia k tomuto predpisu, kedZze pre
uskutocnovanie predmetu zakazky nie st relevantné.

Uplné znenie sutaznych podkladov - doplnené o Prilohu &. 9 predpisu ZSR
D 101/T 101 Obsluha stani¢nych zabezpecovacich zariadeni - obstaravatel’
uverejni sucasne s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na
vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia podmienok ucasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE 2.3.

Otazka ¢. 34:

Vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukazanie
splnenia podmienok ucasti, uplné znenie zo dna 27.10.2025, zverejnené
obstaravatel'om, obsahuje Odpoved na Otazku ¢. 19 v nasledovnom zneni:

,»K podotazke a)

Vol'nost iseku Vyh. Vinohrady - ZST Jesenské je zistovana prostrednictvom
pocitaca osi typu AZF. Vzhl'adom na ukoncenu vyrobu a podporu uvedeného
typu pocitaca osi obstaravatel pozaduje vymenu pocitacov osi vratane
vonkajsich komponentov za novy typ poc. osi.”

V prilohe €. 1 kapitoly B.1 Opis predmetu zakazky sttaznych podkladov,
Poziadavky obstaravatela, Investicné zadanie 2025/SOZT/OR ZV neobsahuje
ziadnu informaciu, ani poziadavku obstardvatela na vymenu jestvujtcich
pocitacov osi AZF. O tejto poziadavke sa dozvedame az teraz po zverejneni
odpovede obstaravatel'a na nasu otazku.

Otazka: Vzhl'adom na odpoved obstaravatela, ako aj zistenu absenciu
predmetnej poziadavky v Investicnom zadani 2025/SOZT/OR ZV je mozné
konstatovat, ze obstaravatel v predpokladanej hodnote zdkazky nema
zahrnutd cenu kompletnej vymeny pocitacov osi AZF na predmetnom
tratovom useku. NavySi obstaravatel predpokladani hodnotu zékazky o
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chybajicu poziadavku vymeny jestvujicich pocitacov osi AZF na tratovom
tiseku Vyh. Vinohrady - ZST Jesenské?

Odpoved’ na Otazku ¢. 34:

Obstaravatel sa v ziadnom pripade nestotoziiuje anemdze stotoznit’
s konstatovanim zaujemcu prezentovanym obsahom Otazky ¢. 34. Ako bez
akychkol'vek pochybnosti vyplyva z Prilohy ¢. 1 Poziadavky obstaravatel'a
Kapitoly B.1 Opis predmetu zdkazky sutaznych podkladov, ods. 3.31.2.
Navrhovany stav PS 04 ZST Jesenské - vyhybiia DOT Vyh. Vinohrady, TZZ,
obstaravatel' v medzistaniénom useku Vyh. Vinohrady - ZST Jesenské
pozaduje vybudovat nové tratové zabezpecovacie zariadenie 3. kategorie
v zmysle TNZ 34 2630 a VTPKS, Gast’ 24 so zapracovanou vizbou PZZ v km
59,925 a s prislusnymi vizbami TZZ do SZZ Vyh. Vinohrady. Prostriedky na
zistovanie volnosti (pocitace osi) su integralnou sucastou TZZ a teda niet
akychkol'vek pochybnosti o tom, Ze poziadavka na vymenu pocitacov osi
vratane vonkajSich komponentov od pociatku bola sucastou poziadaviek
obstaravatel'a popisanych v Prilohe ¢. 1 Poziadavky obstaravatel'a Kapitoly
B.1 Opis predmetu zdkazky sutaznych podkladov andklady na vymenu
pocitatov  osi  vratane vonkajSich komponentov st  zapoclitané
v predpokladanej hodnote zakazky. Odpoved’'ou na Otazku ¢. 19 v Ziadnom
pripade nedoSlo k zmene a/alebo rozSirenou poziadaviek obstaravatel'a
popisanych v Prilohe ¢. 1 Poziadavky obstaravatela Kapitoly B.1 Opis
predmetu zékazky stitaznych podkladov.

Otazka ¢. 33:

Podl'a podrobného popisu mame za to, Ze uvedend doba realizacie stavby
365 dni nevychadza z realnych predpokladov a ¢asovych narokov na procesy
suvisiace s pripravou projektu, vydania pravoplatnych rozhodnuti a nakoniec
aj samotnej realizacie stavby.

Vypracovanie projektu stavby, predprojektova priprava, vydania zaviznych
stanovisk, kolauda¢nych rozhodnuti a pod. je cCinnost uzko spétd so
sucinnostou investora, spravcu, ale aj stavbou dotknutych ucastnikov ako st
prevadzkovatelia inzinierskych sieti, spravcovia cestnych komunikacii,
dotknutych organov a pod.

Moéze verejny obstaravatel’ predlozit’ z akého harmonogramu vychadza ¢as
realizacie 365 dni?

Aku lehotu predpoklada obstaravatel’ na vydanie Odborného posudku? Aku
lehotu predpoklada obstaravatel na vydanie Schvalovacieho rozhodnutia
riadiaceho orgénu?

St pozemky investora stavby zat'azené pravami inych osob alebo subjektov?
Aky je predpokladany pocet vlastnikov na majetkopravne vysporiadanie?

Budi zhotovitel'ovi poskytnutda dokumentacia s existujlicim dispozicnym
usporiadanim priestorov s umiestnenim technologie a priestorov na riadenie
dopravy v ZST Rimavska Sobota a v ZST Jesenské, ktoré maji byt dotknuté
stavbou?

Bola obstaravatel'om a spravcom overend moznost’ navySenia maximalnej
rezervovanej kapacity v prislusnej distribucnej sieti a u dodavatel’a elektrickej
energie?

Aké st predpokladané lehoty na schvalenie vyluk a v akej maximalnej dizke
je mozné uvazovat s vylukami pre realizaciu inzinierskogeologického
prieskumu pozadovaného v popise predmetu zakazky?

Ma obstaravatel’ k dispozicii vyty&enie inZinierskych sieti v sprave ZSR? Ak
nie, aké je predpokladana doba overenia a nasledného vytycenia tychto sieti?
Predpoklada obstaravatel’ s moznostou potreby posudenia vplyvov na zivotné
prostredie? V pripade, Ze dotknuty organ vyziada posudenie stavby na zivotné
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prostredie, umozni pre tento ¢asovo naro¢ny proces obstaravatel’ predlzenie
terminu ukoncenia stavby? Ma obstaravatel urcenu lokalitu na uloZenie
vyziskaného materidlu odovzdavaného spravcovi - ZSR?

Odpoved’ na Otazku ¢. 33:

Celkovy termin uskuto¢novania predmetu zakazky - lehota vystavby je
kritériom na vyhodnotenie pontk, pricom maximalna mozna lehota vystavby
uréena obstaravatelom (tristoSestdesiatpdt’ (365) celych kalendarnych)
zohl'adniuje povahu a zlozitost’ predmetu zakazky.

K otazke zaujemcu, aku lehotu predpokladd obstardvatel na vydanie
Odborného posudku a Schvalovacieho rozhodnutia riadiaceho organu
obstaravatel’ uvadza, ze predpoklada lehotu na vydanie Odborného posudku
a Schval'ovacieho rozhodnutia riadiaceho organu v trvani do tridsat’ (30) dni.

K otazke zaujemcu, ¢i st pozemky obstardvatela zat'azené pravami inych
0s0b alebo subjektov a aky je predpokladany pocet vlastnikov na majetkovo-
pravne vysporiadanie vlastnikov pozemkov obstaravatel uvadza, ze
obstaravatel' nepredpokladda zatazenie pozemkov, na ktorych bude
uskutoc¢iiovany predmet zakazky, pravami inych osob alebo subjektov; tarchy
na pozemkoch obstaravatel’a nie su evidované. Az projektova dokumentacia
vSak presne vymedzi okruh pozemkov, ktorymi sa je potrebné zaoberat’.
Vramci celych tsekov existuje velké mnozstvo pozemkov/parciel
situovanych v tesnej blizkosti telesa drahy (ochranné pasmo drahy), ktoré
mdzu azaroven nemusia byt dotknutou stavbou zasiahnuté. Pre tucely
predlozenia  ponuky  obstaravatel  predpokladd  majetkovo-pravne
vysporiadanie jedného (1) vlastnika nehnutelnosti a pozaduje stanovit’ cenu
za majetkovo-pravne vysporiadanie jedného (1) vlastnika nehnutelnosti.
V pripade zmeny predpokladaného poctu vlastnikov v ramci zabezpecenia
majetkovo-pravneho  vysporiadania obstaravatel a uspesny uchadzac
uzatvoria dodatok k zmluve uzatvorenej na zaklade vysledku verejnej sut'aze,
ktorym potvrdia skutoény pocet vlastnikov a konecnu celkovi cenu za
zabezpecCenie majetkovo-pravneho vysporiadania. Konecna celkova cena za
zabezpetenie majetkovo-pravneho vysporiadania sa uréi ako sucin
jednotkovej ceny uvedenej v ocenenom supise poloziek a skutocného poctu
vlastnikov.

K otazke zaujemcu, ¢i bude uspesnému uchadzacovi poskytnuta
dokumentacia s existujucim dispoziénym usporiadanim priestorov s
umiestnenim technolégie a priestorov na riadenie dopravy v ZST Rimavské
Sobota a v ZST Jesenské, ktoré maju byt dotknuté stavbou obstaravatel
uvadza, ze spravca SOZT tuto dokumentaciu tspesnému uchadzacovi na jeho
ziadost’ poskytne.

K otazke zaujemcu, ¢i bola obstaravatelom a spravcom overena moznost
navySenia maximalnej rezervovanej kapacity v prislusnej distribucne;j sieti a
u dodavatela elektrickej energie obstaravatel’ uvadza, ze neoveroval moznost
navySenia maximalnej rezervovanej kapacity v prislusnej distribu¢nej sieti a
u dodavatel’a elektrickej energie.

K otazke zaujemcu, aké st predpokladané lehoty na schvalenie vyluk a v ake;j
maximalnej dizke je mozné uvazovat s vylukami pre realiziciu
inzinierskogeologického prieskumu pozadovaného v popise predmetu
zakazky obstaravatel’ uvadza, ze pravidla tykajuce sa vylukovej Cinnosti,
vratane procesu schvalovania vyluk a uvedenia moznych dizok vyluk, ktoré
su k dispozicii, v pozadovanych usekoch stavby, si uvedené v predpise ZSR
DP 4 Vylukova &innost' Zeleznic Slovenskej republiky. Pri vylukdch podl'a
subornych rozkazov o vyluke je mozné uvazovat’ v pozadovanych usekoch
s dizkou vyluky cca troch (3) hodin. Ak uvedeny rozsah vyluk nie je
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postacujuci, je nutné predlozit’ ziadost’ o vypracovanie Rozkazu o vyluke
cestou prislusnej Sekcie OR obstaravatela.

K otazke zaujemcu, ¢i obstaravatel’ ma k dispozicii vytyCenie inZinierskych
sieti v sprave obstaravatel'a a ak nie, aka je predpokladand doba overenia a
nasledného vytyCenia tychto sieti obstaravatel uvadza, ze obstaravatel
v sucasnosti nema k dispozicii vytyCenie inZzinierskych sieti v sprave
obstaravatel'a. Predpokladana doba overenia a nasledného vytycenia tychto
sieti je do Strnést’ (14) dni od dorucenia objednavky.

K otazke zaujemcu, ¢i obstaravatel' predpokladd s moznostou potreby
posudenia vplyvov na zivotné prostredie a ¢i v pripade, Ze dotknuty organ
vyziada posudenie stavby na Zivotné prostredie, umozni pre tento ¢asovo
naro&ny proces obstaravatel’ prediZenie lehoty vystavby obstaravatel’ uvadza,
ze nepredpoklada potrebu posudenia vplyvov na Zivotné prostredie a teda
otazka mozného vplyvu na lehotu vystavby je irelevantna.

K otazke zaujemcu, ¢i obstaravatel ma uréenu lokalitu na uloZenie
vyziskaného materialu odovzdavaného spravcovi obstaravatel’a obstaravatel’
uvadza, ze vyziskany material ispe$ny uchddzac bude prevazat’ a odovzdavat
na d’aliie vyuzitie obstaravatel'ovi v obvode ZST Jesenské.

Otazka ¢. 32:

Jestvujuci opticky kabel v useku Zelezni¢nej trate Jesenské - Rimavska Sobota
ma 16 vlakien. Zabezpecuje jestvujicu datovu prevadzku.

Otazka:

Ma tento OK dostatoéni kapacitu volnych vlakien pre potreby stavby
(zabezpecovacie zariadenia, oznamovacie zariadenia, potreby elektro
zariadeni, ...), ako aj jeho vyvedenie na rekonstruovanych priecestiach a
zelezninych zastavkach?

Odpoved’ na Otazku ¢. 32:

Obstaravatel’ nedisponuje budiicim technickym rieSenim pre zabezpecenie
DOZZ Rimavska Sobota vratane ovladania oznamovacich =zariadeni,
jednotlivych PZZ v Gseku a elektro zariadeni prostrednictvom optického
kabla. V stdasnosti ma jestvujuci OK obsadené pre potreby ZT Styri (4)
vlakna, pre meranie OZT dve (2) vlakna a desat’ (10) vlakien je voInych.

Otazka ¢. 31:

Na zaklade informacii z obhliadky stavby maji byt kable uloZené v
betonovych zlaboch pod povrchom v celej dizke na trati, nemaju sa pouzit’
pochddzne zl'aby na povrchu.

Otazka:

Pozaduje obstaravatel' betonové zlaby v celej dizke dotknutej trate pre
kabelizaciu DOK a TZZ pretoze zl'aby sa vacsinou pouZzivaju v staniciach a
na trati sa v minulosti nepouzivali. Tato informéacia dost’ zdsadne ovplyviiuje
cenu diela.

Odpoved’ na Otazku ¢. 31:

Obstaravatel’ pozaduje novll metalickt a optick kabelizaciu ulozit' v ramci
zelezninych stanic, zastavok a vyhybni do betonovych kablovych zlabov
KKal alebo KKa2 vo vykope 35 x 80 cm. Na trati obstaravatel' pozaduje
umiestnenie do beténovych kablovych zl'abov KKal alebo KKa2 vo vykope
35 x 80 cm iba v pripade nemoznosti dodrzania potrebného krytia. Prechod
cez mosty a priepusty obstaravatel pozaduje riesit pomocou riadeného
pretlaku s jednou rezervnou HDPE rarou min. priemeru 110 mm.

Otazka ¢. 30:

V suvislosti so zverejnenymi sutaznymi podkladmi je v Kapitole A.1 Pokyny
pre uchadzacov, v Casti I. VSeobecné informacie, v odseku 6. Miesto a termin
uskutocnenia predmetu zakazky, v bode ¢. 6.2. je okrem iného uvedené:
»lermin uskutoénenia predmetu zakazky: celkovy termin uskutoénovania
predmetu zékazky vyjadreny v celych kalendarnych diioch - lehotu vystavby
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stanovuje uchadzac v ramci navrhu na plnenie kritéria ¢. 2 na vyhodnotenie
ponuk. Lehota vystavby je lehota pre splnenie celého predmetu zakazky v
zmysle podmienok uvedenych v sutaznych podkladoch. Lehota vystavby
zaCina plynit diiom nadobudnutia u¢innosti zmluvy uzatvorenej na zaklade
vysledku verejnej sutaze. Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu
oboma zmluvnymi stranami a U€innost’ v zmysle § 47a ods. 1 zdkona
€. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav vedenom
Uradom vlady Slovenskej republiky. Obstaravatel’ uvadza, Ze lehota vystavby
nemo6ze byt’ dlhsia ako tristoSest'desiatpat’ (365) celych kalendarnych dni odo
dna nadobudnutia Gi¢innosti zmluvy uzatvorenej na zaklade vysledku verejnej
sutaze.

Koncepcia Zmluvy o dielo, vratane zmluvnych podmienok, ktora je sucast'ou
Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskuto¢nenia predmetu zékazky,
nepojedndva o konkrétnom termine odovzdania staveniska po nadobudnuti
ucinnosti Zmluvy o dielo, ktora nadobudne platnost’ diiom jej podpisu oboma
zmluvnymi stranami a u¢innost’ v zmysle § 47a ods. 1 zékona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov dilom nasledujiucim po dni
jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky.

Zmluvné podmienky pre technologické zariadenie a projektovanie-realizaciu‘
- pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a
inzinierske diela projektované zhotovitelom (,,ZItd kniha“), prvé vydanie
1999, vydané Medzinarodnou federaciou konzultaénych inzinierov (FIDIC),
prelozené Slovenskou asociaciou konzultaénych inzinierov - SACE
(slovensky preklad 2008) v bode ¢. 8.1 uvadzaju: ,,Stavebny dozor vyda
Zhotovitel'ovi oznamenie o Datume zacatia prac najmenej 7 dni vopred. Ak
nie je v Osobitnych podmienkach uvedené inak, bude datum zacatia prac do
42 dni po tom, ¢o Zhotovitel’ obdrzi Oznamenie o prijati ponuky.*

Otazka:

Pred samotnym zacatim realizacnych prac by malo v zmysle zmluvnych
podmienok dojst k odovzdaniu staveniska Zhotovitelovi. Na zaklade
vsetkych zistenych skuto¢nosti sa domnievame, ze v zmluvnych podmienkach
absentuje termin odovzdania staveniska vo vézbe na u¢innost Zmluvy o dielo
a zmluvnych podmienok FIDIC, aby bolo mozné zabezpeéit zaciatok
realizacie prac v ¢o mozno najkratSom termine po nadobudnuti Gcinnosti
Zmluvy o dielo. Doplni obstaravatel do zmluvnych podmienok jasny
termin/lehotu odovzdania staveniska Zhotovitelovi stanovenim/doplnenim
prislusného poctu dni odo dia datumu ucinnosti Zmluvy o dielo do Zmluvy o
dielo, resp. jej priloh?

Odpoved’ na Otazku ¢. 30:

Pravo pristupu na stavenisko je upravené v podclanku 2.1 VSeobecnych
podmienok ,Zmluvné podmienky pre technologické zariadenie
a projektovanie-realizaciu® pre elektrotechnické a strojno-technologické diela
a pre stavebné a inZinierske diela projektované zhotovitefom (,,Z1ta kniha®),
prvé vydanie 1999, vydané Medzinarodnou federaciou konzulta¢nych
inzinierov (FIDIC), prelozené Slovenskou asocidciou konzulta¢nych
inzinierov - SACE (slovensky preklad 2008) v zneni doplnenia uvedeného
v Osobitnych podmienkach, ktoré su sucastou Kapitoly B.3 Obchodné
podmienky uskuto¢nenia predmetu zakazky sutaznych podkladov.
Obstaravatel’ poskytne uspesnému uchadzacovi pravo pristupu a odovzdad mu
stavenisko v takych terminoch, aby uspeSny uchadza¢ mohol postupovat
podla predlozeného harmonogramu prac; pozvanku na prevzatie staveniska
obstarévatel zasle ispeSnému uchadzacovi v dostato¢nom ¢asovom predstihu.
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Pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti obstaravatel’ uvadza, ze text prvého
odstavca pod¢lanku 8.1 Vseobecnych podmienok, na ktory odkazuje
zaujemca, sa v zmysle Osobitnych podmienok rusi a neuplatiiuje.

Otazka ¢. 29:

Na osobnej obhliadke miesta vykonania zakazky bolo vidiet’, ze na PZZ 5,385
a 1,549 boli pomerne nové reléové domceky.

Otazka:
Pozaduje obstaravatel’ dané reléové domceky vymenit za nové? Bola v ramci

dodania tychto reléovych doméekov na PZZ 5.385 a 1.549 rekonstruovana aj
pripojka NN?

Odpoved’ na Otazku ¢. 29:

Obstaravatel’ pre uvedené priecestia nepozaduje vymenit poévodné domceky
za nové v pripade, Ze umiestneniec novej technologie PZZ a ostatnych
zariadeni vo vnutri doméeka bude spifat poziadavku na priestorové
usporiadanie. Pripojka NN reléovych doméekov na PZZ 5.385 a 1.549 nebola
rekonstruovana.

Otazka ¢. 28:

V suvislosti so sut'aznymi podkladmi uvedenymi v Prilohe ¢. 1 Kapitoly B.1
Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov je v:

odstavci 3.34. PS 07 Priecestné zabezpecovacie zariadenie v km 65,159, v
bode ¢.3.34.2;

odstavci 3.35. PS 08 Priecestné zabezpecovacie zariadenie v km 0,810, v bode
¢.3.35.2,;

odstavci 3.36. PS 09 Priecestné zabezpecCovacie zariadenie v km 1,549, v bode
¢.3.36.2.;

odstavcei 3.37. PS 10 Priecestné zabezpecCovacie zariadenie v km 5,385, v bode
¢.3.37.2.;

odstavei 3.38. PS 11 Priecestné zabezpecovacie zariadenie v km 66,722, v
bode ¢. 3.38.2.;

odstavcei 3.39. PS 12 Priecestné zabezpecCovacie zariadenie v km 67,565 , v
bode ¢.3.39.2.;

odstavei 3.40. PS 13 Priecestné zabezpecovacie zariadenie v km 68,594, v
bode ¢.3.40.2.;

odstavei 3.59. PS 32 Priecestné zabezpecovacie zariadenie v km 59,925, v
bode €. 3.59.2.;

odstavei 3.60. PS 33 Priecestné zabezpecovacie zariadenie v km 70,808, v
bode ¢. 3.60.2.;

odstavci 3.61. PS 34 Priecestné zabezpecovacie zariadenie v km 71,578, v
bode ¢. 3.61.2.;

odstavei 3.62. PS 35 Priecestné zabezpecovacie zariadenie v km 72,105, v
bode ¢. 3.62.2.;

odstavci 3.63. PS 36 Priecestné zabezpeCovacie zariadenie v km 74,040, v
bode ¢. 3.63.2.;

uvedené: ,,Cinnost’ PZZ bude v oboch smeroch jazdy kolajovych vozidiel
automaticka. Pre aktivovanie vystrahy na priecesti obstaravatel' pozaduje
pouzit snimace pocitacov osi (PO), ktoré budu vyhodnocovat prejazd
kolajovych vozidiel cez priecestie. Umiestnenie aktivacnych prvkov
obstaravatel’ pozaduje vykonat' v maximalnej dizke, autonémnymi prvkami
(PO) podla vypoctu, ktory zrealizuje autorizovany spracovatel’ projektovej
dokumentécie. PZZ musi umoznovat okrem automatickej ¢innosti aj miestne
ruéné ovladanie.*

Otazka:
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Na zaklade vysSie uvedenej poziadavky na zriadenie autondémnych
priecestnych zabezpecovacich zariadeni, pozaduje vyhlasovatel, aby bol
zriadeny reset pocitaca osi tychto priecesti z najblizsej dopravne?

Odpoved’ na Otazku ¢. 28:

Obstaravatel’ pozaduje, aby bol zriadeny reset pocitaca osi tychto priecesti
z LCRD v ZST Jesenské.

Otazka €. 27:

Na zaklade obhliadky stavby sa uchddza¢ domnieva, ze v nedavnej minulosti
bola na ZST Jesenské realizovana stavba Uprava kol'ajiska s ¢Ciasto¢nou
upravou zabezpecovacich zariadeni.

Otazka:

Poskytne verejny obstaravatel’ uchadzacom projektova dokumentaciu z tejto
nedavnej minulosti realizovanej stavby - z jednotlivych uprav v ZST Jesenské
aby mohli podrobnejSie spracovat’ cenovi analyzu svojho budiceho
projekéného a realizaéného navrhu?

Odpoved’ na Otazku ¢. 27:

Zaujemcom $pecifikovana projektova dokumentacia rieSila aj Upravu
zariadeni zabezpeCovacej techniky na existujuci stav elektromechanického
staniéného zabezpeCovacieho zariadenia. Vzhladom na skutoCnost’, Zze
obstaravatel’ pozaduje realizovat’ stavbu novou technolégiou elektronického
zabezpeCovacicho zariadenia s napojenim na nové tratové zabezpecovacie
zariadenia, obstaravatel’ nepovazuje poskytnutie Specifikovanej projektove;j
dokumentécie za potrebné. Z uvedené¢ho dovodu obstaravatel' neposkytne
$pecifikovanu projektovii dokumentéciu. V pripade zaujmu o oboznamenie sa
s jestvujicim stavom zariadeni je zdujemca opravneny poziadat' o obhliadku
miesta uskuto¢nenia predmetu zakazky, v sulade s podmienkami uvedenymi
v sutaznych podkladoch.

Otazka ¢. 26:

Vo zverejnenych sutaznych podkladoch sme neidentifikovali ziadnu zmienku
ohladom pripadnych pozadovanych prieskumov stvisiacich s realizaciou
zakazky (s vynimkou inzinierskogeologického a hydrogeologického
prieskumu).

Otazka:

Na zéklade tychto skuto¢nosti domnievame sa spravne, ze obstaravatel
nevyzaduje v ramci realizacie tejto zakazky vykon inych prieskumov, ako st
napriklad pyrotechnicky, archeologicky a pod.? Pripadne, akym sposobom
bude obstaravatel’ postupovat’ v pripade nevyhnutnosti ich realizacie z dovodu
objektivnych skutocnosti zistenych pri realizdcii zékazky, ako st napr.
pritomnost’ pozostatkov vojenskych konfliktov (staré zbrane, nevybuchnuta
municia), pritomnost’ pozostatkov starych obydli (stredovek) a pod.?

Odpoved’ na Otazku ¢. 26:

Obstaravatel’ nepozaduje vykon inych prieskumov a s ohladom na miesto
uskutocnovania predmetu zakazky nepredpoklada potrebu vykonavania inych
prieskumov.

Otazka ¢. 25:

V suvislosti so zverejnenymi sutaznymi podkladmi je v Kapitole B.3
Obchodné podmienky obstaravatel'a je vo vzore Zmluvy o dielo v bode €. 5.3.
uvedeny nasledovny text ,,Pisomnosti dorucované druhej zmluvnej strane
elektronicky na e-mailovtl adresu uvedent v casti Zmluvné strany, alebo na
inu e-mailova adresu uvedentt v Zmluve pre dany tkon, sa povazuju za
doru¢ené momentom ich odoslania na prislusnu e-mailova adresu, ak k ich
odoslaniu prislo v pracovny deii najneskor do 16:00 hod., inak o 7:00 hod.
nasledujuci pracovny deii po dni odoslania, a to aj v pripade, ze pisomnost’
nebude adresatovi dorucena v dosledku obmedzeni alebo dovodov na strane
adresata.*
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Na zaklade doterajsich sktisenosti s elektronickou komunikaciou méze realne
nastat’ situacia, kedy velkost/objem prenasanych dat od odosiclatela na
prijimatel’a formou emailovej spravy (vratane jej priloh) moze presiahnut
zmluvnt kapacitu prenasanych udajov od poskytovatel'a predmetnych sluzieb
adresata, v takomto pripade sa to méze povazovat’ za obmedzenie a dovod na
strane adresata.

Otazka:

Zvazi obstaravatel’ stanovenie velkosti/objemu elektronicky dorucovanej
emailovej spravy? Napriklad na max 10 MB, aby sa predislo pripadnym
nedorozumeniam? Vzt'ahovalo by sa to na obidve zmluvné strany.

Odpoved’ na Otazku ¢. 25:

Obstaravatel’ doposial’ neidentifikoval problém v elektronickom doruc¢ovani
prostrednictvom e-mailu a teda obmedzovanie velkosti doru¢ovanych sprav
obstaravatel nepovazuje za potrebné. Obstaravatel ponechdva znenie
dotknutej Casti sutaznych podkladov v platnosti bez zmeny.

Otazka ¢. 24:

V zmysle sutaznych podmienok je uchadza¢ povinny vypracovat’ projektovi
dokumentaciu stavebného zameru, resp. projekt stavby. Zaciatok realizacie
prac je okrem iného podmieneny aj schvalenim predloZenej projektovej
dokumentacie.

Otazka:

V akom c¢asovom rozsahu predpoklada obstaravatel’ schvalenie projektu
jednotlivymi zlozkami ZSR?

Odpoved’ na Otazku ¢. 24:

Obstaravatel’ odborné postudenie a schvalenie v zmysle internych predpisov
obstaravatel'a vykona do tridsat’ (30) dni.

Otazka ¢. 23:

V stvislosti so zverejnenymi sut'aznymi podkladmi je v Kapitole A.1 Pokyny
pre uchadzacov, v Casti III. Priprava ponuky, obsah ponuky, v odseku 16.
Mena a ceny uvadzané v ponuke, v bode 16.4 uvedené: ,,Uchadza¢ do
navrhovanej celkovej ceny za uskutocnenie predmetu zakazky, vypocitanej a
vyjadrenej v EUR bez DPH, zaokruhlenej na dve (2) desatinné miesta -
akceptovane] zmluvnej hodnoty nezapoéitava spravne poplatky a iné
poplatky, ktoré uhradi v suvislosti s predmetom zakazky; tieto bude Gspesny
uchadza¢ opravneny refakturovat’ obstaravatelovi po ich zdokladovani a
odsuhlaseni obstaravatel'om na zéklade samostatnej faktury.

V celkovej cene za uskutoCnenie predmetu zakazky, vypocitanej a vyjadrene;j
v EUR bez DPH, zaokruhlenej na dve (2) desatinné miesta - akceptovane;j
zmluvnej hodnote je zapoéitana cena za zabezpeCenie MPV podla
predpokladaného poctu vlastnikov. V pripade zmeny predpokladaného poctu
vlastnikov v ramci zabezpeCenia MPV obstaravatel a uspesny uchadzac
uzatvoria dodatok k zmluve uzatvorenej na zdklade vysledku verejnej sut’aze,
ktorym potvrdia skutony pocet vlastnikov a konecnu celkovi cenu za
zabezpecenie MPV. Konecna celkova cena za zabezpecenie MPV sa urci ako
sucin jednotkovej ceny uvedenej v ocenenom supise poloziek - Prilohe ¢. 12
sutaznych podkladov a skutocného poctu vlastnikov.*

Otazka:

Z uvedenej textacie ako aj textacie sutaznych podkladov uvedenej v Kapitole
B.2 Spbsob urCenia ceny nie je jednoznacne zrejmé, akym spésobom bude
vyplacana pripadnd odmena/kompenzacia vlastnikov  nehnutel'nosti
dotknutych realizaciou, taktiez akym spdsobom budu uchadzacovi uhradené
naklady spojené napriklad s vypracovanim geometrickych planov,
vykupovych elaboratov, kiipnych zmliv, zmlav o zriadeni vecného bremena
apod., &o vietko ma vlastne do svojej ceny zahrnit’ uchadza¢? Ziadame tymto
verejného obstardvatela o vysvetlenie, ktoré naklady mé zahrniit' do svojej
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ceny v suvislosti s majetkovo-pravnym vysporiadanim uchadza¢ a ktoré
néaklady budu zohl'adnené ako spravne a iné poplatky.

Odpoved’ na Otazku ¢. 23:

Pod pojmom spravne a iné¢ poplatky sa rozumeji povinné petiazné platby
vyzadované Statnym, verejnopravnym alebo inym organom v stvislosti s
¢innost'ou prislusného organu, ktora sa uskutocnuje z podnetu povinného
subjektu alebo v jeho zdujme. Za spravne a iné poplatky sa povazuje aj
znale¢né (odmena znalca). Za iné poplatky sa nepovazuju bankové poplatky,
postové poplatky, s vynimkou tych, ktoré si voci Gspesnému uchadzadovi
opravnene uplatni tretia strana (napr. vlastnik vysporiadaného pozemku, organ
poskytujuci vyjadrenia a pod.) a im podobné poplatky, ktoré podla svojej
povahy st nékladom uspesného uchadzaca.

Naklady (cena) za vykupy pozemkov, resp. zriadenie vecnych bremien v
ramci majetkovo-pravneho vysporiadania nie su stcastou celkovej ceny za
uskutocnenie predmetu zakazky, vypocitanej a vyjadrenej v EUR bez DPH,
zaokruhlenej na dve (2) desatinné miesta - akceptovanej zmluvnej hodnoty.
Naklady (cena) za vykupy pozemkov, resp. zriadenie vecnych bremien v
ramci majetkovo-pravneho vysporiadania znasa obstaravatel’.

Stucastou jednotkovej ceny za zabezpecenie MPV uvedenej v ocenenom
supise poloziek - Prilohe ¢. 12 sutaznych podkladov su vsetky naklady na
zabezpetenie majetkovo-pravneho vysporiadania jedného (1) vlastnika,
okrem spravnych ainych poplatkov a okrem néakladov (ceny) za vykup
pozemkov, resp. zriadenie vecnych bremien, pricom ako vyplyva z Kapitoly
B.1 Opis predmetu zékazky sttaznych podkladov, za jedného (1) vlastnika
povaZuje osoba, ktora je vlastnikom alebo spoluvlastnikom nehnutelnosti,
ktora sa ma v stlade s touto verejnou sutazou vysporiadat, a je uvedena
vjednom geometrickom plane bez ohladu na to, na kolkych listoch
vlastnictva je tato osoba zapisana ako vlastnik resp. spoluvlastnik. Za jedného
vlastnika sa povazuju aj manzelia, pokial nehnutelnost, ktord sa ma
vysporiadat’, patri do ich bezpodielového spoluvlastnictva manzelov.

Otazka ¢. 22:

V suvislosti so zverejnenymi sitaznymi podkladmi je v Kapitole A.1 Pokyny
pre uchadzacov, v Casti IV. Predkladanie pontk stanovena v odseku 20.
Lehota na predkladanie ponuk, v bode 20.1 Lehota na predkladanie ponuk do
28.10.2025 do 10:00 hod. SEC.

Vo vestniku ¢. 194/2025 zo dna 25.09.2025 bolo uvedené oznamenie o
vyhlaseni verejného obstaravania k zakazke ,,Rekons$trukcia SZZ v 7ZST
Jesenské a vo vyhybni DOT Vyh. Luka + DOZZ ZST R. Sobota“.

Pre pripravu cenovej ponuky uchédzaca tak stanovil verejny obstardvatel’
lehotu na predlozenie cenovej ponuky v trvani 33 kalendarnych dni, t. j. 22
pracovnych dni.

Vzhl'adom na vyssie uvedené, na obsah predmetu zakazky (projektovanie,
inzinierska ¢innost’ k stavebnému zdmeru, majetkovo-pravne vysporiadanie,
uskutocnenie stavebnych prac, inzinierska ¢innost’ ku kolaudacii), na rozsah
predmetu zakazky (27 stavebnych objektov, 37 prevadzkovych suborov), na
predpokladantt hodnotu zakazky (19.525.000,00 EUR bez DPH), taktiez z
dévodu pripravy dokladovej a cenovej Casti cenovej ponuky je zrejmé, ze
spracovanie cenovej ponuky si vyzaduje dokladnu odbornt pripravu navrhu
celého projekeéného riesenia s ohl'adom na poziadavky uvedené v Prilohe €. 1
Kapitoly B.1 Opis Predmetu zakazky sutaznych podkladov. Dokladna
odbornd priprava zahffia stanovenie zakladnej koncepcie budtceho
projektovaného stavu spocivajiicu vo vypracovani zakladného projekéného
navrhu, nasledného stanovenia vézieb jednotlivych profesii a
predpokladaného planu organizacie vystavby, vySpecifikovania nosnych
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materialov a technologii, zistenia ich aktualnych cien, terminov ich vyroby,
ako aj spracovanie dokladovej Casti cenovej ponuky obsahujice referencie,
doklady osobného postavenia, zmluvy o budicich zmluvach, zabezpecenie
bankovej zaruky a pod.

Otazka:

V suvislosti s vyssie uvedenymi skutonostami, ziadame aby obstaravatel’
predlzil Lehotu na predkladanie cenovych ponik minimélne o d’alSich 21 dni.

Odpoved’ na Otazku ¢. 22:

Obstaravatel’ na zaklade poskytnutého vysvetlenia informacii potrebnych na
vypracovanie ponuky a na preukdzanie splnenia podmienok ucasti, ako aj
stvisiacich Gprav sitaznych podkladov pristupuje k predizeniu lehoty na
predkladanie pontk ak suvedenym suvisiacej zmene terminu otvarania
ponuk. Lehota na predkladanie pomik je stanovend do 27.11.2025 do
10:00 hod. SEC. Otvaranie ponuk sa uskuto¢ni dita 27.11.2025 o 10:05 hod.
SEC. Takto stanovena lehota na predkladanie pontk v plnej miere zohl'adiiuje
zlozitost’ predmetu zékazky, ¢as potrebny na vypracovanie ponuky, ako aj
zmeny sutaznych podkladov vykonané na zéklade poskytnutého vysvetlenia
informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia
podmienok ucasti. Uplné znenie sitaznych podkladov obstaravatel’ uverejni
sucasne s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na
vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia podmienok ucasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE 2.3. Obstaravatel' zaroven vykona
opravu Oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania odoslanim Oznadmenia
o dodato¢nych informaciach, informacidch o neukoncenom konani alebo
korigende na uverejnenie v Uradnom vestniku Eurdpskej tinie a vo Vestniku
verejného obstaravania.

Otazka ¢. 21:

V stvislosti so zverejnenymi sut'aznymi podkladmi je v Kapitole A.1 Pokyny
pre uchadzacov, v Casti I. VSeobecné informacie:

a) v odseku 4. Predmet zékazky, v bode 4.1.2 a v bode 4.1.3 uvedena
poziadavka na zabezpelenie stvisiacej inzinierskej ¢innosti k vydaniu
rozhodnutia o stavebnom zamere a overenia projektu stavby ako aj
zabezpetenie majetkovo-pravneho vysporiadania vlastnikov pozemkov k
stavebnému konaniu;

b) V odseku 6. Miesto a termin uskuto¢nenia predmetu zakazky, v bode 6.2
uvedeny pozadovany termin pre realizaciu celého predmetu zakazku v trvani
najviac 365 celych kalendarnych dni;

¢) v odseku 7. Typ zmluvy, v bode 7.1 informacia o tom, ze predmet zakazky
bude uskutocneny v zmysle ,,Zmluvnych podmienok pre technologické
zariadenie a projektovanie-realizdciu“ - pre elektrotechnické a strojno-
technologické diela apre stavebné a inzinierske diela projektované
zhotovitelom (,,Z1ta kniha®), prvé vydanie 1999, vydané Medzinarodnou
federaciou konzultacnych inzinierov (FIDIC), prelozené Slovenskou
asociaciou konzultacnych inzinierov - SACE (slovensky preklad 2008);

V suvislosti so vSetkymi tymito skutocnostami a s ohladom na cCasovu
naroc¢nost’ projekénych prac, konzultacie projekéného rieSenia so zastupcami
obstaravatel'a, zapracovania ich pripomienok a vyjadreni, nasledne
inzinierskej ¢innosti ako aj majetkovo-pravneho vysporiadania, nema
uchédza¢ v budiucom postaveni zhotovitel'a Ziadnu moznost ovplyvnenia
konania zainteresovanych stran a tym niektorych terminov.

Vyrazny a neopomenutelny vplyv na lehotu vystavby maju taktiez terminy
vyroby nosnych materidlovych poloziek a technologickych celkov, s ktorymi
je uvazované v projekte a ktoré sa v niektorych pripadoch pohybuju v trvani
6 - 10 mesiacov.
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Otazka:

Prehodnoti verejny obstaravatel’ termin uskutoCnenia predmetu zékazky tak,
aby sa lehota vystavby odvijala od terminu vydania pravoplatného
rozhodnutia o stavebnom zamere? Mame za to, Zze v redlnych podmienkach
nie je mozné zabezpeCit vSetky Cinnosti pozadované verejnym
obstaravatel'om v ramci stanoveného predmetu zakazky v pozadovanej lehote.

Odpoved’ na Otazku ¢. 21:

Predmetom zakazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie v
stupni stavebny zamer a projekt stavby v podrobnostiach vykonavacieho
projektu, zabezpecenie suvisiacej inzinierskej innosti, vysledkom ktorej bude
zabezpeCenie pravoplatného rozhodnutia o stavebnom zamere a overenia
projektu stavby, zabezpecenie majetkovo-pravneho vysporiadania vlastnikov
pozemkov formou trvalého zaberu alebo zriadenim vecného bremena, a to
k stavebnému konaniu, alebo v pripade novozisteného vlastnika resp.
vlastnikov ku ditu podania navrhu na kolaudaciu stavby, ak bude potrebné,
uskutocnenie stavebnych prac, zabezpecenie stvisiacej inzinierskej ¢innosti
pocas uskuto¢iovania stavebnych prac, vysledkom ktorej bude dodanie
kompletnej dokladovej cCasti nevyhnutnej pre vydanie pravoplatného
kolauda¢ného osvedcenia resp. pravoplatnych kolaudaénych osvedceni a
vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie skutoéného zhotovenia
stavby. Predmet zdkazky bude uskuto¢neny v zmysle ,,Zmluvnych podmienok
pre  technologické  zariadenie a projektovanie-realizaciu“ -  pre
elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inzinierske
diela projektované zhotovitefom (,,Z1ta kniha*), prvé vydanie 1999, vydané
Medzinarodnou federdciou konzultacnych inzinierov (FIDIC), prelozené
Slovenskou asocidciou konzulta¢nych inzinierov - SACE (slovensky preklad
2008). S ohladom na komplexnost predmetu zakazky z hladiska jeho
pripravy a realizacie obstaravatel’ s i¢elom véasného uskuto¢nenia predmetu
zakazky nevidi priestor na to, aby stanovoval parcidlny termin uskuto¢iiovania
predmetu zakazky - lehotu vystavby pre jednu z ¢innosti, z ktorych sa sklada
predmet zakazky ako celok. Obstaravatel' povazuje za nevyhnutné stanovit
celkovil lehotu vystavby pre splnenie celého predmetu zakazky v zmysle
podmienok uvedenych v sutaznych podkladoch. Celkovy termin
uskutociiovania predmetu zakazky - lehota vystavby je kritériom na
vyhodnotenie ponuk, pricom maximalna mozna lehota vystavby uréena
obstaravatel'om (tristoSestdesiatpat’ (365) celych kalendarnych) zohl'adiuje
povahu a zlozitost predmetu zakazky. Obstaravatel ponechava znenie
dotknutej Casti sutaznych podkladov v platnosti bez zmeny.

Otazka ¢. 20:

V suvislosti so zverejnenymi sutaznymi podkladmi je v subore s oznacenim
»2_Sutazne podklady Kapitola B 1 Opis_predmetu zakazky Priloha c 1

22 09 2025.pdf* uvedené v:

kapitole - 2. Sihmna technicka sprava, bod 2.1. nasledovné:

.,V ZST Jesenské bude vyprojektované a vybudované nové SZZ 3. kategorie.
V DK ZST Jesenské bude zriadené jednotné obsluzné pracovisko (JOP) v
zmysle VTPKS, cast’ 24. JOP bude vybavené systémami pre dial’kova obsluhu
vyhybne DOT Vyh. Luka a s moznostou dialkovej obsluhy ZST Rimavska
Sobota s automatickym vedenim dopravnej dokumentacie.*

kapitole - 3. Popis stavebnych objektov a prevadzkovych suborov, v bode
3.55.1 nasledovné:

Jestvujuci stav

V ZST Jesenské nie je vybudované lokalne centrum riadenia dopravy (dalej
LCRD) a dial’kovo ovlddanych trati (dalej DOT) na sieti obstaravatel'a. ZST
Rimavska Sobota je vybavena elektronickym stanicnym zabezpecovacim
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zariadenim typu elektronické stavadlo ESA 44 s pocitacovym ovladacim
pracoviskom, ktoré je v zmysle TNZ 34 2620 staniénym zabezpetovacim
zariadenim tretej (3.) kategorie. Vol'nost’ stani¢nych kol'aji, vyhybkovych a
bezvyhybkovych usekov je zistovand pocitatmi osi typu ACS 2000 s
kol'ajovymi snimac¢mi RSR 180.

v bode 3.55.2 nasledovné:

Navrhovany stav

Predmetom prevadzkového suboru je vypracovanie projektovej dokumentacie
v zmysle VTPKS, c¢ast’ 24 s naslednou realizaciou za uc¢elom vybudovania
integrovaného pracoviska dopravnej kancelarie LCRD v ZST Jesenské odkial
bude priamo riadena doprava na dialkovo ovladanom tuseku trate ZST
Jesenské - ZST Rimavskd Sobota. Obstaravatel pozaduje automatické
otacanie tratového suhlasu pri stavani odchodovej vlakovej cesty v smere k
dial’kovo riadenej stanici v pripade pripustnosti otocenia tratového stthlasu.
Ovladanie DOZZ ZST Rimavska Sobota bude zabezpegené vybudovanym 24
vl. dialkovym optickym kéblom DOK. Navrh technického vybavenia a
funkénych poziadaviek na JOP v ZST Jesenské musi vychadzat z potrieb
riadenia dopravy. JOP v ZST Jesenské okrem prvkov pre ovladanie DOZZ v
ZST Rimavskéa Sobota musi zdruzovat’ aj oznamovacie prostriedky v zmysle
VTPKS, cast’ 24.

Otazka:

Na zaklade vSetkych vys$sie uvedenych skuto¢nosti je zrejmé, ze bez
sucinnosti vyrobcu/zhotovitel'a elektronického stavadla ESA 44 v Zst.
Rimavska Sobota a systtmu REMOTE 98 v Rimavskej Seci nie je mozné
naprojektovat’ a zrealizovat LCRD v ZST Jesenské, ktoré méa byt’ predmetom
PS 28 ZST Rimavska Sobota - DOZZ. V tejto suvislosti sa pytame, &i
zabezpeCi verejny obstaravatel’ prislusni sucinnost’ vyrobcu/zhotovitela
elektronického stavadla ESA 44 v zst. Rimavskd Sobota a systému
REMOTE 98 v Rimavskej Se¢i vratane pripadnych HW a SW tprav
predmetného stavadla ESA 44 a systétmu REMOTE 98 v Rimavskej Seci a
taktiez pripravy a realizacie interface elektronického stavadla ESA 44 a
syst¢tmu REMOTE 98 na pripojenie do LCRD v zst. Jesenské na naklady
obstaravatela alebo stanovenim jednotnej ceny pre vSetkych uchadzacov?

V zmysle zakona o verejnom obstaravani ¢. 343/2015 Z.z. by mal verejny
obstaravatel z dovodu dodrzania principov rovnakého zaobchadzania,
nediskriminacie uchadzacov alebo zaujemcov, transparentnosti a
hospodarnosti a efektivnosti zabezpeéit' obdobne ako na zakazke s nazvom
,ZSR, Modernizacia koridoru, §tatna hranica CR/SR - Cadca - Krasno nad
Kysucou (mimo), zeleznicna trat’, 3.etapa®, vid’ prislusny vykaz vymer, harok
»Vseob.“ s nazvom ,,VSeobecné polozky®, vid’ polozka ¢. 4 s nazvom
»Prispdsobenie a uprava existujucich technoldgii zabezpeCovacich zariadeni
za ucelom vzajomnej kompatibility systému‘* doplnenie obdobnej polozky do
Prilohy €. 12 sutaznych podkladov, ktora je oznacend v sitaznych podkladoch
ako ,,7_Sutazne podklady Prilohy Priloha ¢ 12 22 09 2025.xlsx* vratane
stanovenia jej jednotnej ceny pre vSetkych uchadzacov. Zabezpeci verejny
obstaravatel’ doplnenie takejto polozky vratane ceny do prislusnej prilohy?

Odpoved’ na Otazku ¢. 20:

Obstaravatel’ nema dohodnut sucinnost’ s vyrobcom SW a HW Zelezni¢nej
zabezpetovacej technologie nachadzajiicej sa v ZST Rimavska Sobota a
vo Vyh. Vinohrady. Obstaravatel' pozaduje, aby vSetky ¢innosti suvisiace
s upravou existujucich zariadeni, ktoré bude v zmysle navrhu uspesného
uchadzaca potrebné vykonat’, zabezpecil uspesny uchadzac.
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Obstaravatel’ uvadza, ze v Prilohe ¢. 1 Poziadavky obstaravatel'a Kapitoly B.1
Opis predmetu zakazky sut'aznych podkladov, ods. 3.55.2. Navrhovany stav
PS 28 ZST Rimavska Sobota - DOZZ identifikoval zrejmu chybu v pisani.
Obstaravatel’ v trefom odseku uvadza ,,Oviddanie DOZZ 7ZST Rimavskd
Sobota bude zabezpecené vybudovanym 24 vl. dialkovym optickym kablom
DOK*, pric¢om spravne ma byt uvedené ,,Oviddanie DOZZ ZST Rimavska
Sobota bude zabezpecené vybudovanym 16 vi. dialkovym optickym kablom
DOK*.

Obstaravatel’ v stlade s uvedenym pristupil k Gprave Prilohy ¢. 1 Poziadavky
obstaravatel'a Kapitoly B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov.
Uplné znenie sutaznych podkladov obstardvatel uverejni stdasne
s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na vypracovanie
ponuky a na preukazanie splnenia podmienok ucasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE 2.3.

Otazka ¢. 19:

V sttaznych podmienkach v €asti B. Suhrnné rieSenie stavieb; 1. Technicko -
ekonomické hodnotenie v bode 3.31.1 je uvedeny nasledovny text:

,Volnost tGseku Vyh. Vinohrady - ZST Jesenské je zistovana
prostrednictvom pocitaca osi.*

Otazka:

a) Aky typ pocitacov naprav je pouzity na tomto Gseku? Pozaduje obstaravatel
pri zmene TZZ aj vymenu sicasnych pocitacov naprav za nové?

b) Aky typ SZZ zariadenia sa nachadza vo vyhybni Vinohrady?

Odpoved’ na Otazku ¢. 19:

K podotazke a)

Volnost tseku Vyh. Vinohrady - ZST Jesenské je zistovana prostrednictvom
pocitaca osi typu AZF. Vzhl'adom na ukoncent vyrobu a podporu uvedeného
typu pocitaca osi obstaravatel pozaduje vymenu pocitacov osi vratane
vonkajSich komponentov za novy typ poc. osi.

K podotazke b)

Vo Vyh. Vinohrady je SZZ typu RZZ AZD, ktoré je doplnené o ovladacie a
zobrazovacie pracovisko typu REMOTE v ZST Rimavské Se¢.

Otazka ¢. 18:

V sttaznych podmienkach v ¢asti B. Suhrnné riesenie stavieb; 1. Technicko -
ekonomické hodnotenie v bode 1.3 je uvedeny nasledovny text:

-V pripade pouzitia vyrobku/zariadenia (Casti vyrobku/zariadenia)
stvisiaceho s bezpecnostou zelezni¢nych zabezpecovacich zariadeni, ktory
nema ,,Povolovaci list ZSR* pripadne int vzajomne odsuhlasent technicki
dokumentaciu medzi obstaravatelom a vyrobcom vyrobku/zariadenia (Casti
vyrobku/zariadenia):

> vyrobok/zariadenie musi spiiat’ podmienky STN EN 50 129, STN P 34
2651 a v zneni neskorsich zmien, TNZ 34 2620, TNZ 34 2630 a dalsie
$pecifické podmienky narodnej legislativy SR. Uspe$ny uchadza¢ bude
povinny 0450 GR ZSR k schval'ovaniu projektovej dokumentécie predlozit’
sucasne s projektovou dokumentéciou aj ,,Spravu o hodnoteni bezpecnosti*
vypracovanii nezavislym hodnotitefom bezpe¢nosti (napriklad Zilinska
univerzita katedra KRIS alebo inou - akreditovanou osobou) v stulade s STN
EN 50 129, sti¢astou tejto spravy musi byt aj postidenie Specifickej aplikacie
zeleznicného zabezpecovacieho zariadenia a vzajomnych védzieb v mieste
inStalacie v rozsahu normy*.

Otazka:

a): Ziadame o upresnenie, ktorou institiciou ma byt ,,ind - akreditovana
osoba“ akreditovand, aby bola akceptovana objednavatel'om.
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b): PovaZujeme poziadavku na predloZenie ,,Spravy o hodnoteni bezpe¢nosti*
sucasne s projektovou dokumentaciou za nerealizovatel'nti. Uchadza¢ nemoze
pred realizaciou projektu vykonat’ testy Specifickej aplikacie a vzajomnych
véazieb v mieste inStalacie, ktoré sii nevyhnutné pre vypracovanie uvedenej
spravy. Bude objednavatel' akceptovat’ odovzdanie Spravy o hodnoteni
bezpecnosti neskor, tzn. po instalacii zariadenia, otestovani rozhrania a pred
jeho uvedenim do prevadzky?

Odpoved’ na Otazku ¢. 18:

K podotazke a)

Pod pojmom ina akreditovana osoba je zo strany obstaravatel'a myslené, aby
popisané ¢innosti vykonavala akreditovana organizacia, ktora na tieto ¢innosti
bola akreditovana akreditaénou autoritou pdsobiacou v ramci EU. Rozsah
akreditacie bude pozadovany na zaklade skutocne integrovanych zariadeni zo
strany uspeSného uchadzafa. Rozsah akreditacie musi zahfniat’ aj narodné
$pecifikacie obstaravatela mimo iného uvedené napr. v STN, TNZ.

K podotazke b)

Obstaravatel’ pozaduje predlozit Spravu o hodnoteni bezpeénosti k
schvalovaniu  projektovej dokumenticie v stupni projekt stavby
v podrobnostiach vykonéavacieho projektu. Podrobny rozsah a obsah Spravy
o hodnoteni bezpeénosti bude uréeny obstaravatelom na zaklade realne
predlozenych typov zariadeni, ktoré uspesny uchadza¢ bude uvazovat
integrovat’ do systému infrastruktary.

Otazka ¢. 17:

V Sutaznych podkladoch v prilohe €. 1 kapitoly B.1 v ¢asti B Sthrnné rieSenie
stavieb v ¢l. 2.1. je uvedené: Sucastou zelezni¢nych zabezpecovacich
zariadeni musi byt’ diagnosticky systém. Tento musi obsahovat’ uzivatel'sky
softvér, ktory bude obsahovat’ a sprostredkovavat’ hlasenia o prevadzkovych
stavoch jednotlivych prvkoch zariadenia. Okrem hlaseni sa budu zobrazovat
postihnuté prvky a cesty k odstraneniu poruchy (manuél). Dalej sa pozaduje
zobrazovanie terminov a navodov udrzby. Pripojenie pocita¢a udrzby musi
byt umoznené v technologickej miestnosti OZT na zaklade jedineCnej a
zaznamenavanej identifikacie. Hardwarové a softvérové vybavenie pre
pocita¢ udrzby musi byt sicastou dodavky zariadenia.

Otazka:

a) Platia tieto poziadavky aj pre technoldégiu PZZ a ich miestnosti
(technologicky doméek)? To znamena, Ze v kazdej technologickej miestnosti
(technologickom doméeku) PZZ musi byt pocita¢ drzby?

b) Ak bude tieto poziadavky spiiat diagnosticky systém elektronického
stavadla v ZST Jesenské, moze byt pouzity aj pre hlasenia o prevadzkovych
stavoch PZZ bez toho aby musel byt pocita¢ tdrzby v technologickom
domceku PZZ?

Odpoved’ na Otazku ¢. 17:

K podotazke a)

Obstaravatel’ nevylu¢uje moznost mat® zobrazovaci PC diagnostického
systému v kazdom technologickom objekte PZZ. Technolégia PZZ musi
obsahovat’ diagnostické zariadenie, ak diagnostické zariadenie Vv
technologickom objekte nebude vybavené zobrazovacim PC diagnostického
systému, obstaravatel’ pozaduje dodat’ dva kusy prenosnych technologickych
priemyselnych notebookov (vratane prislusnych SW).

K podotazke b)

Diagnostické systémy PZZ mézu byt integrované do diagnostického systému
SZZ 7ST Jesenské. Zaroveii obstaravatel' pozaduje vybavit PZZ moznostou
pripojenia prenosného technologického priemyselného PC, ktoré v pocte dva
kusy doda uspesny uchadzac (vratane prisluSnych SW).
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Otazka ¢. 16:

V Sut'aznych podkladoch v prilohe €. 1 kapitoly B.1 v Casti B Sthrnné rieSenie
stavieb v Navrhovanom stave v Prevadzkovych suboroch pre PZZ v km 0,810,
km 1,549, km 5.385, km 66,722, km 61,565, km 67,565, km 68,594,
km 70,808, km 71,578, km 72,105, km 74,040 je pozadované diagnostické
zariadenie, ktoré musi umoziovat prenos vybranych informécii cez GSM
modul a moznost prenosu kompletného archivu na uzivatel'sky pocita¢
spravcu obstaravatel’a.

Otazka:
a) Kde sa bude nachadzat uzivatel'sky pocita¢ spravcu obstaravatela?

b) Musia sa vybrané informécie prenasat’ iba cez GSM modul, alebo sa moze
na prenos tychto informacii pouZit’ aj opticky dial’kovy kabel alebo metalicky
kabel?

Odpoved’ na Otazku ¢. 16:

K podotazke a)

Uzivatel'sky pocita¢ spravcu obstaravatel’a je prenosny PC, ktory bude sluzit’
napr. pre potreby stahovania a vyhodnocovania dat z jednotlivych novo
instalovanych diagnostickych zariadeni. Preto nie je definovana jeho presna
lok4cia. V ZST Jesenské v technologickom objekte nového SZZ bude
uspesnym uchddzacom zriadeny diagnosticky PC vratane zobrazovacieho
zariadenia. Diagnosticky PC bude umiestneny na pracovnom stole ocelovej
konstrukcie z profilu 35 x 35 x 3 mm, pracovnej dosky hrubky min. 40 mm.
Presah pracovnej dosky cez ocel'ovtl konstrukciu po obvode musi byt min.
70 mm pre moznost’ upevnenia pracovnych pomécok. Pracovna doska musi
umoznovat' prestup kablov, prestup kablov musi byt vybaveny krytom
vedenia kablov. Nosnost' stola min. 250 kg. V technologickom objekte
obstaravatel pozaduje dodanie skrine na dokumentaciu v protipoziarnom
vyhotoveni s poziarnou odolnost'ou 90 min., skrifia musi obsahovat’ min. 4
police s nosnost'ou 65 kg/polica. Skrinia musi byt uzamykatel'na, farba skeletu
RAL 7035, farba prednej strany (dveri) RAL 5005, fixaéné zariadenia na
aretaciu kridlovych dveri. V pripade poziaru sa zafixované dvere zatvaraju
automaticky.

K podotazke b)

Prenos informécii z jednotlivych PZZ sa moze prenasat na PC SZZ v ZST
Jesenské aj metalickymi, alebo optickym kablom. Vybrané informéacie o stave
PZZ sa nasledné budu distribuovat’ GSM branou na urcené telefénne Cisla.
Distribuovana informacia musi mimo iného obsahovat identifikaciu
zariadenia (PZZ), od ktorého je tato informacia odvodena.

Otazka ¢. 15:

V Sutaznych podkladoch v prilohe €. 1 kapitoly B.1 v ¢asti B Sthrnné riesenie
stavieb v Navrhovanom stave v PS 07, PS 08, PS 09, PS 10, PS 11, PS 12,
PS 13, PS 32, PS 33, PS 34, PS 35, PS 36 obstaravatel’ pozaduje, aby reléovy
domcek technoloégie zelezni¢ného zabezpecovacieho zariadenia mal dverny
kontakt, alebo iné zariadenie detekujuce neopravneny vstup do objektu,
umoziujuce signalizaciu na dispecerské pracovisko vypravcu.

Otazka:

a) Predpokladame, ze ako dispecerské pracovisko vypravcu sa mysli
pracovisko vypravcu v ZST Jesenské. Je nas predpoklad spravny?

b) Akym spdsobom sa ma signalizovat neopravneny vstup do objektu?
Signalizacia mé byt’ sucast’ou nejakého iného zabezpecovacieho systému na
ochranu objektov, ma to byt samostatny systém na ochranu objektov,
pripadne méze to byt nejaka samostatna jednoducha signalizacia alebo nieco
iné? Moze obstaravatel’ poskytnut’ podrobnejsie funkéné Specifikacie?
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Odpoved’ na Otazku ¢. 15:

K podotazke a)

Predpoklad zaujemcu je spravny. Dispecerské pracovisko vypravcu sa mysli
pracovisko vypravcu v ZST Jesenské.

K podotazke b)

Neopravneny vstup do objektu v ramci PS 07 Priecestné zabezpecovacie
zariadenie v km 65,159, PS 08 Priecestné zabezpecovacie zariadenie v km
0,810, PS 09 Priecestné zabezpeCovacie =zariadenie vkm 1,549,
PS 10 Priecestné zabezpecCovacie zariadenie v km 5,385, PS 11 Priecestné
zabezpeCovacie zariadenie vkm 66,722, PS 12 Priecestné zabezpecovacie
zariadenie vkm 67,565, PS 13 Priecestné zabezpecovacie zariadenie
v km 68,594, PS 32 Priecestné zabezpelovacie zariadenie v km 59,925,
PS 33 Priecestné zabezpeCovacie zariadenie v km 70,808, PS 34 Priecestné
zabezpeCovacie zariadenie vkm 71,578, PS 35 Priecestné zabezpecovacie
zariadenie v km 72,105, PS 36 Priecestné zabezpelovacie zariadenie
v km 74,040 obstaravatel’ pozaduje signalizovat’ na monitore (akustické a
vizualne zobrazenie s potvrdenim obsluhujuceho zamestnanca) vypravcu
v ZST Jesenské ako samostatna jednoducha signalizacia pre kazdy uvedeny
objekt samostatne. Signalizacia o neopravnenom vstupe do objektu musi byt
signalizovand na samostatnom na tento UcCel zriadenom zobrazovacom
zariadeni, ktoré bude inStalované do matice zobrazovacich zariadeni v DK
7ST Jesenské.

Otazka ¢. 14:

V Sut'aznych podkladoch v prilohe €. 1 kapitoly B.1 v ¢asti B Suhrnné rieSenie
stavieb v ¢l. 2.1 je uvedené: Obstaravatel pozaduje vymenu silovych
napajacich kablov pre pril'ahlé trate a PZZ v tychto usekov za nové z dovodu
nizkych izolaénych stavov, ktoré si v reviznych spravach uvadzané ako
nevyhovujuce.

Otazka:

Ktorych tsekov menovite sa tato poziadavka tyka?

Odpoved’ na Otazku ¢. 14:

Jedna sa o tratové tiseky Vyh. Vinohrady - ZST Jesenské a ZST Blhovce -
7ST Jesenské.

Otazka ¢. 13:

V Sut'aznych podkladoch v prilohe €. 1 kapitoly B.1 v ¢asti B Suhrnné rieSenie
stavieb v ¢l. 3.42.2. obstaravatel’ pozaduje: Predmetom prevadzkového stiboru
je vypracovanie projektovej dokumenticie v zmysle VTPKS, Cast 24 s
naslednou realizaciou za ucelom vybudovania integrovaného pracoviska
dopravnej kancelarie LCRD v ZST Jesenské odkial' bude priamo riadena
doprava vo vyhybni DOT Vyh. Luka. Rovnako aj v ¢l. 3.55.2. obstaravatel’
pozaduje: Predmetom prevadzkového suboru je vypracovanie projektovej
dokumentacie v zmysle VTPKS, ¢ast’ 24 s naslednou realizaciou za ucelom
vybudovania integrovaného pracoviska dopravnej kancelarie LCRD v ZST
Jesenské odkial’ bude priamo riadena doprava na dial’kovo ovladanom useku
trate ZST Jesenské - ZST Rimavska Sobota.

Podl'a VTPKS cast' 24, ¢l. 2 st poziadavky na pracovisko dispecera
(vypravcu) DOT spolo¢né bez ohl'adu na uroven dispecerského pracoviska
(CRD alebo LCRD).

Otazka:

a) Pozaduje obstaravatel’ aby boli pre tuto stavbu splnené vsetky poziadavky
pre LCRD a CRD uvedené vo VTPKS cast’ 24, vratane priloh 1 a 2?

b) Ak éano, doplni obstaravatel’ sutazne podklady o funkéné poziadavky pre

automatické stavanie vlakovych ciest, obsluhu stavadla RBC, obsluhy
systémov podpory riadenia dopravy, technologickt nadstavbu DOZZ?
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c¢) Pozaduje obstaravatel’, aby boli obsluzné pracoviska ovladané z JOP v
LCRD Jesenské prepojené komunikacnou siet'ou, ktora pri poruche hlavnych
komunika¢nych trds umozni automatické presmerovanie komunikécie po
nahradnych okruhoch v inych fyzickych trasach v zmysle VTPKS cast’ 24,
priloha ¢. 1, €l. 33? Ak ano, s akymi ndhradnymi trasami ma buduci zhotovitel’
pocitat’?

Odpoved’ na Otazku ¢. 13:

K podotazke a)

Obstaravatel’ pozaduje, aby boli splnené podmienky v zmysle VTPKS,
cast’ 24 v rozsahu uvedenom v Prilohe ¢. 1 Poziadavky obstaravatel’a Kapitoly
B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov.

K podotazke b)

Vid. odpoved’ na podotazku a) vyssie.

K podotazke c)

V tseku stavby Vyh. Vinohrady - Jesenské - Vyh. Lika sa polozi novy 48
vlaknovy opticky kabel, ktory bude ulozeny do novej kablovej trasy. V danom
useku je prevadzkovany existujuci opticky kabel, ktory moze (po vyvedeni
v dotknutych dopravniach) vyuzit' dve vlakna pre potreby zabezpecovacej

techniky, ako zdlozna trasa. V tseku Jesenské - Rimavska Sobota obstaravatel’
pozaduje vybudovat’ tzv. plochy ring.

Otazka ¢. 12:

V Sut'aznych podkladoch v prilohe €. 1 kapitoly B.1 v ¢asti B Sthrnné rieSenie
stavieb v &l. 2.1 obstaravatel’ pozaduje: V ZST Jesenské bude vyprojektované
a vybudované nové SZZ 3. kategorie. V DK ZST Jesenské bude zriadené
jednotné obsluzné pracovisko (JOP) v zmysle VTPKS, ¢ast’ 24. JOP bude
vybavené systémami pre dialkova obsluhu vyhybne DOT Vyh. Luka a s
moznostou dialkovej obsluhy ZST Rimavska Sobota s automatickym
vedenim dopravnej dokumentacie.

Otazka:

a) Ma obstaravatel’ dohodnuti sGéinnost’ vyrobcov SW/HW Zelezni¢nej
zabezpetovacej technoldgie nachadzajicej sa v ZST Rimavska Sobota a a pre
ovladanie TZZ vo Vyh. Vinohrady, pre zriadenie technologickych rozhrani
umoziujucich ich dial’kové ovladanie v ramci tejto stavby?

b) Aka je vyska ceny pre sucinnost vyrobcov SW/HW Zeleznicnej
zabezpetovacej technoldgie nachadzajucej sa v ZST Rimavska Sobota a a pre
ovladanie TZZ vo Vyh. Vinohrady, pre zriadenie technologickych rozhrani
umoziujucich ich dial’kové ovladanie v ramci tejto stavby, s ktorou ma buduci
zhotovitel’ pocitat’?

¢) Automatické vedenie dopravnej dokumenticie v ZST Rimavska Sobota a
vo vyhybni Luka ma byt sicast'ou Zelezni¢ného zabezpecovacieho zariadenia
alebo sa ma pouzit’ uz existujuci systém obstaravatel'a?

d) Poskytne obstaravatel’ funk¢né Specifikacie (presny popis interfejsu, format
dat, vizualizaciu) pre systém automatického vedenia dopravnej
dokumentacie?

Odpoved’ na Otazku ¢. 12:

K podotazke a) a b)

Obstaravatel’ nema dohodnut sucinnost’ s vyrobcom SW a HW Zelezni¢nej
zabezpetovacej technologie nachadzajicej sa v ZST Rimavska Sobota a
vo Vyh. Vinohrady. Obstaravatel pozaduje, aby vsetky cinnosti stvisiace
s upravou existujucich zariadeni, ktoré bude v zmysle navrhu uspesného
uchadzaca potrebné vykonat’, zabezpecil tispesny uchadzac.

K podotazke c)
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Obstaravatel’ pozaduje dodat’ elektronickii dopravnu dokumentaciu, ktora
bude zahriiovat’ celu riadenu oblast. SW a HW vybavenie doda uspesny
uchédza¢. U prevadzkovatela pouzivané systémy vedenia dopravnej
dokumentacie st elektronicky dopravny dennik (EDD), graficko-
technologicka nadstavba (GTN).

K podotazke d)
Obstaravatel’ nedisponuje uvedenymi technickymi popismi.

Otazka ¢. 11:

V Sut'aznych podkladoch v prilohe €. 1 kapitoly B.1 v ¢asti B Sthrnné rieSenie
stavieb v ¢l. 2.1 obstardavate] pozaduje: Sucastou zelezni¢nych
zabezpeCovacich zariadeni musi byt diagnosticky systém. Tento musi
obsahovat’ uzivatel'sky softvér, ktory bude obsahovat’ a sprostredkovavat
hlasenia o prevadzkovych stavoch jednotlivych prvkoch zariadenia. Okrem
hlaseni sa budu zobrazovat’ postihnuté prvky a cesty k odstraneniu poruchy
(manual). Dalej sa pozaduje zobrazovanie terminov a navodov udrzby.
Pripojenie pocitaca Gdrzby musi byt umoznené v technologickej miestnosti
OZT na zaklade jedineCnej a zaznamenavanej identifikacie. Hardwarové a
softvérové vybavenie pre pocitaé udrzby musi byt stfastou dodavky
zariadenia.

Otazka: Poskytne obstaravatel funkéné Specifikacie pre zobrazovanie
diagnostickych hlaseni?

Odpoved’ na Otazku ¢. 11:

Diagnosticky systém jednotlivych technologii zelezni¢ného
zabezpecovacicho zariadenia je v mnohych pripadoch integralnou stéastou
technologie zariadeni a je zavisly od inStalovanych entit (prvkov), ktoré sa
moézu lisit v zavislosti od rozsahu S$pecifickej instalacie. Tieto udaje st
uvedené v jednotlivych dokumentoch obchodno-technickej dokumentécie
konkrétneho vyrobcu, ktoré obstaravatel’ nema opravnenie zverejiiovat’ tretim
stranam. Uspesny uchadza¢ vyhotovi diagnostické zariadenie tak, aby bolo
v stlade s dokumentaciou v zmysle vyhlasky ¢. 205/2010 Z. z. o uréenych
technickych zariadeniach a ur¢enych ¢innostiach a ¢innostiach na uréenych
technickych zariadeniach v zneni neskorSich predpisov, napr. priloha ¢. 3.
Zaroven dokumentacia v zmysle uvedenej vyhlasky musi byt prerokovana
a odsuhlasena prevadzkovatel'om zariadenia.

Otazka ¢. 10:

V Sut'aznych podkladoch v prilohe €. 1 kapitoly B.1 v ¢asti B Suhrnné rieSenie
stavieb v ¢l. 3.28.2. obstaravatel’ pozaduje: V miestnosti zabezpecovacieho
zariadenia bude pracovisko diagnostiky, ktoré musi vytvarat komplexny
pohl’ad o ¢innosti SZZ, TZZ a PZZ zobrazovanych na monitore vypravcu, o
sposobe jeho ovladania a zaroven diagnostické zariadenie musi byt navrhnuté
s 20 % rezervou v pripojeni d’alSich prvkov na jeho vstupy. Softvér musi
umoznovat’ nakonfigurovat’ novo pripojené prvky do uzivatel'ského softvéru
spravcovi zariadenia (obstaravatelovi). Diagnostické zariadenie musi
umoziovat prenos kompletného archivu na uzivatel'sky pocitac spravcu
obstarévatela. SuCastou dodavky diagnostického zariadenia musi byt aj
uzivatel'sky prijemny softvér v slovenskom jazyku.

Otazka:

a) Akym spdsobom sa mé vykonavat prenos kompletného archivu na
uzivatel'sky pocitac spravcu obstaravatel'a?

b) Bude obstaravatel' akceptovat’ aj sposob prenosu pomocou kopirovania
udajov na USB flash drive (USB kI'i¢)?

c) Kde sa nachadza uzivatel'sky pocita¢ spravcu obstaravatela, na ktory sa ma
vykonavat’ prenos archivu?

Odpoved’ na Otazku ¢. 10:

K podotazke a) a b)
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Obstaravatel’ nevylucuje prenos dat medzi diagnostickymi zariadeniami
a uzivatel'skym PC obstaravatela prostrednictvom prenosného pamitového
média. Obstaravatel uprednostiuje moznost priameho pripojenia
uzivatel'ského PC obstaravatela do diagnostického systému instalovanych
zariadeni. Uspe$ny uchadza¢ navrhne a vybuduje taky sposob prenosu dat,
ktory bude garantovat’ najvyssiu mieru kybernetickej bezpecnosti zariadeni.
Uspesny uchadza¢ musi garantovat jednosmerny prenos dat od
diagnostického zariadenia smerom k uzivatel'skému PC obstaravatel’a.

K podotazke c)
Uzivatel'sky pocita¢ spravcu obstardvatel’a je prenosny PC, ktory bude sluzit’
napr. pre potreby stahovania a vyhodnocovania dat z jednotlivych novo

intalovanych diagnostickych zariadeni. Preto nie je definovana jeho presna
lokacia.

Otazka ¢. 9:

V Sutaznych podkladoch v prilohe €. 1 kapitoly B.1 v ¢asti B Sthrnné rieSenie
stavieb v ¢l. 2.1 obstaravatel’ poZaduje zobrazovat’ PZZ 3. kategorie, v obvode
7ST alebo s vizbou na odchodové a vchodové navestidla, v reliéfe obsluzného
pracoviska s indikaciami a ovladacimi povelmi, ktoré su zavedené u
obstaravatel'a (pozri predpis D 101/T 101). Rovnako aj v ¢l. 3.28.2.
obstaravatel’ pozaduje v DK v ZST Jesenské, kde sa vybuduje nové jednotné
obsluzné pracovisko (JOP) na baze pocitacovej techniky, zobrazovanie
informacii zo zabezpeCovacieho a oznamovacieho zariadenia symbolikou a
postupmi ovladania, ktoré st zavedené u obstaravatel'a (pozri predpis ZSR D
101/T 101 Obsluha stani¢nych zabezpecovacich zariadeni).

Otazka:

a) Moze zhotovitel pouzit ako podklad pre naplnenie horeuvedenych
poziadaviek prilohu 8, prilohu 9 alebo prilohu 10 predpisu ZSR D 101/T 101?

b) Ak 4no, ma obstaravatel’ vyrieSent ochranu autorskych prav (Copyright)
tak, aby mohla tretia osoba (budtci zhotovitel') pouzit’ symboliku a ovladacie
povely z tychto priloh, nakolko prilohy popisuju konkrétne systémy od
konkrétnych vyrobcov?

¢) Vie obstaravatel’ poskytnit’ takéto prehlasenie, v zmysle otazky b), alebo
licenciu na kopirovanie symboliky a postupov ovladdania od vyrobcov
systémov uvedenych v predpise ZSR D 101/T 101, budiicemu zhotovitel'ovi?

d) Bude obstaravatel’ akceptovat’ symboliku pre ovladacie povely, ktoré bude
obsahovat’ novobudovany systém JOP naviac, oproti predpisu ZSR D 101/T
101?

Odpoved’ na Otazku ¢. 9:

K podotazke a)

Uspesny uchddzaé moze vyuzit predpis ZSR D 101/T 101 Obsluha
stanicnych zabezpeCovacich zariadeni. Obstaravatel pozaduje realizovat
symboliku pre zelezni¢né zabezpeCovacie zariadenia v stlade s predpisom
ZSR D 101/T 101 Obsluha stani¢nych zabezpedovacich zariadeni, prilohou
¢. 8, alebo prilohou ¢. 9. Obstaravatel neumoziuje realizovat’ symboliku
zelezni¢nych zabezpecovacich zariadeni kombinaciou symbolov uvedenych
v prilohe €. 8 a prilohe €. 9.

K podotazke b)

Ako vyplyva z Prilohy ¢. 1 Poziadavky obstaravatela Kapitoly B.1 Opis
predmetu zékazky sutaznych podkladov, ¢ast’ B Suhrnné rieSenie stavieb, ods.
2.1, PZZ 3. kategérie v obvode ZST alebo s vizbou na odchodové a vchodové
navestidla obstaravatel’ pozaduje zobrazovat’ v reliéfe obsluzného pracoviska
s indikaciami a ovladacimi povelmi, ktoré st zavedené u obstaravatel’a (pozri
predpis D 101/T 101).
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Podl'a pod¢lanku 1.10. Osobitnych podmienok, ktoré predstavuju doplnky a
upravy Vseobecnych podmienok ,.,Zmluvné podmienky pre technologické
zariadenie a projektovanie-realizdciu“ - pre elektrotechnické a strojno-
technologické diela a pre stavebné a inzinierske diela projektované
zhotovitelom (,,Z1ta kniha®), prvé vydanie 1999, vydané Medzindrodnou
federaciou konzultacnych inzinierov (FIDIC), prelozené Slovenskou
asociaciou konzulta¢nych inzinierov - SACE (slovensky preklad 2008):

~Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze autorské dielo v zmysle tohto podclanku alebo
autorskée dielo, ktoré bude softvérom zabudovanym do dodanych zariadeni,
nebudu v okamihu odovzdania autorského diela Objednavatelovi a ani
nasledne zatazené pravami tretich stran, a Ze bude opravneny s autorskym
dielom nakladat v rozsahu danom Zmluvou, a ZzZe bude opravneny
Objednavatelovi poskytnut’ licenciu v sulade s tymto podclankom. Zhotovitel
zodpoveda za Skody, ktoré Objednavatelovi vzniknu v désledku nedodrzania
zavdzku podla predchadzajucej vety, a to vratane suvisiacich nakladov (teda
aj nakladov sudneho konania a pravneho zastupenia).*

Riziko spojené s pripadnym moznym porusenim autorskych prav tretich osdb
je teda na strane uspe$ného uchadzaca.

K podotazke c)

Vid. odpoved’ na podotazku b) vyssie.

K podotazke d)

Obstaravatel’ pozaduje riesit symboliku pre zeleznicné zabezpeCovacie
zariadenia v stlade so zavedenymi symbolmi u obstaravatela pre Zeleznicné
zabezpecovacie zariadenia.

Otazka ¢. 8:

V suvislosti so zverejnenymi sutaznymi podkladmi st v Kapitole A.3 Kritéria
na vyhodnotenie ponuk a sposob ich uplatnenia uvedené v odseku 5. Pravidla
a spOsob uplatnenia (hodnotenia) jednotlivych kritérii na vyhodnotenie ponuk
nasledovné kritéria:

1. kritérium - Celkova cena za uskuto¢nenie predmetu zakazky, vypocitana a
vyjadrena v EUR bez DPH, zaokrtihlend na dve (2) desatinné miesta -
akceptovana zmluvna hodnota

2. kritérium - Celkovy termin uskuto¢iiovania predmetu zédkazky vyjadreny v
celych kalendarnych dioch - lehota vystavby

3. kritérium - Skusenosti stavbyveduceho.

Simulaciou vzorcov vypoctu jednotlivych kritérii stanovenych sttaznymi
podkladmi sme zistili nasledovné:

- pre kritérium €. 1 je mozné ziskat’ stanoveny maximalny pocet bodov jedine

v pripade, ak je stanovena akceptovand zmluvnd hodnota za uskutocnenie
predmetu zékazky v hodnote 0,00 Eur

- pre kritérium €. 2 je mozné ziskat’ stanoveny maximalny pocet bodov jedine
v pripade, ak je stanovena lehota vystavby v dlzke trvania 0 dni

- pre kritérium €. 3 je mozné ziskat’ stanoveny maximalny pocet bodov jedine
v pripade, ak uchadza¢ disponuje stavbyveducim s praxou v riadeni
5 projektov v minimalnej vyske 12.000.000,- Eur s tym, Ze stanovenych
5 projektov musi byt odlisnych od tych, ktorymi bola preukazand odborna
prax riadiaceho zamestnanca (kI"ai¢ového odbornika) - Stavbyveduceho.

Na zaklade tychto skutocnosti, v zmysle aktudlne platnych sttaznych
podkladov, je mozné konstatovat’, ze:

- rozhodujicim kritériom pre hodnotenie ponuk uchédzacov nie je kritérium
¢. 1, t. z. celkova cena za realizaciu zékazky, nakol’ko maximalny pocet bodov
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nie je mozné ziskat a z nasho pohladu je vypocet absurdny, dokonca v
niektorych pripadoch je mozné konstatovat’, ze je v rozpore so zdkonom o
verejnom obstaravani;

- rozhodujicim kritériom pre hodnotenie ponuk uchadzacov nie je kritérium
¢. 2, t. z. lehota vystavby, nakol’ko maximalny pocet bodov nie je mozné
ziskat' a z nasho pohladu je vypocet absurdny, dokonca v niektorych
pripadoch je mozné konstatovat, Ze je v rozpore so zakonom o verejnom
obstaravani;

- rozhodujucim kritériom sa moéze stat’ kritérium ¢. 3, t. z. sktsenosti
stavbyveduceho.

Otazka: Vzhladom na zistené skutoCnosti navrhujeme verejnému
obstaravatel'ovi zvazit’ stanovené kritérid na hodnotenie ponuk a stanovit’ ich
tak, aby boli dodrzané niclen principy stanovené zakonom o verejnom
obstaravani €. 343/2015 Z. z. a to princip rovnakého zaobchadzania,
nediskrimindcie uchadzacov alebo zaujemcov, transparentnosti a
hospodarnosti a efektivnosti ale aj povinnosti stanovené prislusnym zakonom
o verejnom obstaravani. Zvazi verejny obstaravatel’ tento ndvrh uchadzaca a

upravi prislusné kritéria?

Odpoved’ na Otazku ¢. 8:

Obstaravatel sa v ziadnom pripade nemoéze stotoznit® so Ziadnym
z konStatovani zdujemcu. Zaujemca konstatuje domnelé porusenie zakladnych
principov verejného obstardvania arozpor so zakonom o verejnom
obstaravani, zaujemca vSak Ziadnym sposobom nezddévodnil, v éom ma
uvedené porusenie a rozpor spocivat’. Cielom kritérii na vyhodnotenie ponik
je vyber ekonomicky najvyhodnejsej ponuky. Kritéria na vyhodnotenie poniuk
musia byt objektivne a stvisiace s predmetom zakazky, musia byt
nediskrimina¢né, musi byt jednoznacne urceny ich obsah, aby boli v rdmci
predlozenych pomik porovnatelné a vyhodnotitelné a musia podporovat
hospodarsku sut'az. Obstaravatel’ vSetky tieto parametre pri stanoveni kritérii
na vyhodnotenie ponik dodrzal. Obstaravatel’ uréil, Zze ponuky vyhodnoti
v sulade s ust. § 44 ods. 3 pism. a) zdkona o verejnom obstaravani na zaklade
kritérii najlepSicho pomeru ceny a kvality. Nakladovym kritériom na
vyhodnotenie pontik je celkovd cena za uskutoénenie predmetu zédkazky,
vypocitanad a vyjadrena v EUR bez DPH, zaokriihlend na dve (2) desatinné
miesta - akceptovand zmluvna hodnota s maximalnym moznym poctom
ziskanych bodov 75,00 bodov a kvalitativnymi kritériami na vyhodnotenie
pontk su celkovy termin uskuto¢iiovania predmetu zékazky vyjadreny v
celych kalendarnych dnoch - lehota vystavby s maximalnym moznym poctom
ziskanych bodov 20,00 bodov a skusenosti zamestnanca - stavbyvediceho
ur¢eného na plnenie zmluvy s maximalnym moznym poctom ziskanych bodov
5,00 bodov. V pripade vsetkych troch (3) kritérii na vyhodnotenie pontk plati,
ze ¢im pre obstaravatela lepsi pomer ceny a kvality uchadzac¢ v rdmci ponuky
predlozi, tym ziska na zaklade objektivnych kritérii vacsi pocet bodov.
Obstaravatel’ nerozporuje tvrdenie zaujemcu, ze v pripade kritéria ¢. 1 na
vyhodnotenie ponik uchadza¢ maximalny pocet 75,00 bodov moze ziskat’ az
v pripade, ak ponukne celkovli cenu za uskutocnenie predmetu zakazky,
vypocitanu a vyjadrenti v EUR bez DPH, zaokrahlenu na dve (2) desatinné
miesta - akceptovanti zmluvnu hodnotu vo vyske 0,00 EUR bez DPH a ze
v pripade kritéria ¢. 2 na vyhodnotenie pontik uchddza¢ maximalny pocet
20,00 bodov moze ziskat az v pripade, ak ponukne celkovy termin
uskutociovania predmetu zakazky vyjadreny v celych kalendarnych dioch -
lehotu vystavby 0 kalendarnych dni, uspeSnym uchéddzacom sa vSak nestava
ten uchadzac, ktory v stucte troch (3) kritérii ziska maximalny mozny pocet
bodov, ale ten uchadza¢, ktory v sacte troch (3) kritérii ziska s pomedzi
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vsetkych uchadzacov najvyssi pocet bodov matematicky zaokrtthleny na dve
(2) desatinné miesta. Namietka zaujemcu v tejto veci je teda irelevantna.
Kritéria na vyhodnotenie ponuk ako aj pravidla a spdsob ich uplatnenia
(hodnotenia) su zaloZzené na objektivnych pravidlach, su stvisiace
s predmetom zakazky, su nediskrimina¢né, jednoznacné, podporuju
hospodarsku sut'az a st stanovené plne v stlade s ust. zdkona o verejnom
obstaravani ako aj v stilade so zakladnymi principmi verejného obstaravania.
Obstaravatel ponechava znenie dotknutej casti sutaznych podkladov
v platnosti bez zmeny.

Otazka ¢. 7:

V objekte PS 17 ZST Jesenské - vyhybiia DOT Vyh. Luka - ZST Blhovce -
Miestna optickd a metalicka kabelizacia; obstaravatel neuvadza popis
pozadovanej kablovej ryhy, alebo obstaravatel’ uvazuje s pouzitim betonovej
rozoberatelnej chranicky /KCHT/. Ziadane obstardvatela o doplnenie
informacie.

Odpoved’ na Otazku ¢. 7:

Novu metalicku a opticku kabelizaciu obstaravatel’ pozaduje ulozit’ do nove;j
spolo¢nej kablovej trasy do banketu trate alebo mimo banketu (vo vol'nom
terénne) min cca 2,6 m a viac od osi krajnej kol'aje v zmysle predpisu ZSR
TS 4 Zelezni¢ny spodok, Priloha 29, obr. ¢. 3. Kable obstaravatel’ pozaduje
ulozit vramci zelezni¢nych stanic, zastavok a vyhybni do betonovych
kablovych zl'abov KKal alebo KKa2 vo vykope 35 x 80 cm. Na trati
obstaravatel’ pozaduje umiestnenie do beténovych kablovych zl'abov KKal
alebo KKa2 vo vykope 35 x 80 cm iba v pripade nemoznosti dodrzania
potrebného krytia. Prechod cez mosty a priepusty obstaravatel’ pozaduje riesit
pomocou riadeného pretlaku s jednou rezervnou HDPE rdrou min. priemeru
110 mm. Navrhovana kablova trasa by mala byt vedend na pozemkoch
obstaravatel'a. V pripade nemoznosti vedenia novej kablovej trasy na
pozemkoch obstaravatela je potrebné zabezpelenie majetkovo-pravneho
vysporiadania.

Otazka ¢. 6:

V objekte PS 13 v jestvujicom stave je hlavné napajanie PZZ v km 68,594
vedené z vyhybne DOT Vyh. Luka a zalozné napajanie zo ZST Jesenské. V
navrhovanom stave pozadujete napajanie PZZ zachovat’ v pdvodnom zapojeni
s vybudovanim novej kabelizacie. Navrhujeme hlavne napajanie PZZ
v km 68,594 zabezpecit’ z miestnej pripojky NN.

Sthlasi obstaravatel’ s hlavnym napajanim PZZ v km 68,594 z miestnej
pripojky NN?

Odpoved’ na Otazku ¢. 6:

Obstaravatel’ nesuhlasi s vybudovanim hlavného napéjania PZZ v km 68,594
z miestnej pripojky NN.
Obstaravatel’ sthlasi s vybudovanim hlavného napéjania PZZ v km 68,594 zo

ZST Jesenské za splnenia podmienky, Ze zalozné napajanie bude zabezpedené
z NZE v ZST Jesenské.

Otazka ¢. 5:

V objekte PS 11 a 12 v jestvujicom stave je hlavné napdjanie PZZ
v km 66,722 a 67,565 vedené z vyhybne DOT Vyh. Lika a zalozné napajanie
z0 ZST Jesenské. V navrhovanom stave pozadujete napajanie PZZ zachovat’
v pévodnom zapojeni s vybudovanim novej kabelizacie. Navrhujeme hlavne
napajanie PZZ v km 66,722 a 67,565 vybudovat’ zo ZST Jesenské, pri
zachovani ostatnych poziadaviek napdjania PZZ v km 66,722 a 67,565.
Suhlasi obstaravatel’ s hlavnym napajanim PZZ v km 66,722 a 67,565 zo ZST
Jesenské?

Odpoved’ na Otazku ¢. 5:

Obstaravatel’ suhlasi s vybudovanim hlavného napéjania PZZ v km 66,722
aPZZ v km 67,565 zo ZST Jesenské za splnenia podmienky, Ze zalozné
napajanie bude zabezpedené z NZE v ZST Jesenské.
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Otazka ¢. 4:

V objekte PS 07 v jestvujicom stave je hlavné napdjanie PZZ v km 65,159
vybudované z Vyh. Vinohrady a zalozné napajanie zo ZST Jesenské. V
navrhovanom stave pozadujete napajanie PZZ zachovat’ v p6vodnom zapojeni
s vybudovanim novej kabelizdcie. Navrhujeme hlavne napajanie PZZ
vkm 65,159 vybudovat zo ZST Jesenské, pri zachovani ostatnych
poziadaviek napdjania PZZ v km 65,159. Suhlasi obstaravatel’ s hlavnym
napajanim PZZ v km 65,159 zo ZST Jesenské?

Odpoved’ na Otazku ¢. 4:

Obstaravatel’ suhlasi s vybudovanim hlavného napajania PZZ v km 65,159 zo
ZST Jesenské za splnenia podmienky, Ze zalozné napajanie bude zabezpedené
bud’ z Vyhybne Vinohrady, alebo z NZE v ZST Jesenské.

Otazka ¢. 3:

V ramci stavby sa budi v useku Jesenské - Rimavska Sobote rekonstruovat’
tri priecestia PZZ-AZD71 (km 0,810, km 1,549, km 5,385). Jednd sa o
nasledovné PS 08, PS 09, PS 10. V tomto tseku sa nachadza este jedno
priecestie PZZ-VUD v km 8,942. Na tomto priecesti nie je planovana Ziadna
rekonstrukcia zabezpecovacieho zariadenia. Objednavatel’ neplanoval zaradit’
toto priecestie do tejto stavby?

Odpoved’ na Otazku ¢. 3:

Obstaravatel’ neplanoval zahrnut priecestné zabezpeCovacie zariadenie
vkm 8,942 do predmetu zdkazky. RekonStrukciu  priecestného
zabezpecovacicho zariadenia v km 8,942 obstaravatel’ uskutoéni v budicnosti
v ramci inej investicnej akcie.

Otazka ¢. 2:

Vzhladom na velky rozsah stiiborov PS a SO Vas ziadame o predizenie
terminu na podanie cenovej ponuky.

Odpoved’ na Otazku ¢. 2:

Obstaravatel’ na zaklade poskytnutého vysvetlenia informacii potrebnych na
vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia podmienok ucasti, ako aj
stvisiacich Gprav sitaznych podkladov pristupuje k prediZeniu lehoty na
predkladanie ponuk ak suvedenym stvisiacej zmene terminu otvarania
ponuk. Lehota na predkladanie ponuk je stanovend do 27.11.2025 do
10:00 hod. SEC. Otvéranie ponuk sa uskutoéni dita 27.11.2025 o 10:05 hod.
SEC. Takto stanovena lehota na predkladanie pontk v plnej miere zohl'adiiuje
zlozitost” predmetu zékazky, cas potrebny na vypracovanie ponuky, ako aj
zmeny sutaznych podkladov vykonané na zaklade poskytnutého vysvetlenia
informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukdzanie splnenia
podmienok ucasti. Uplné znenie sutaznych podkladov obstaravatel’ uverejni
sucasne s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na
vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia podmienok tcasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE 2.3. Obstaravatel’ zarovenn vykona
opravu Oznamenia o vyhlaseni verejného obstardvania odoslanim Oznédmenia
o dodato¢nych informécidch, informécidch o neukoncenom konani alebo
korigende na uverejnenie v Uradnom vestniku Eurépskej tinie a vo Vestniku
verejného obstaravania.

Otazka ¢. 1:

Pre objekty PS 07, PS 08, PS 09, PS 10, PS 11, PS 13, PS 32, PS 34, PS 35,
PS 36, je v TS uvedené, Ze pocet vystraznikov vratane zavor stanovi
verejnopravne konanie vykonané v ramci vyprojektovania PD. Vzhl'adom na
ta skutoCnost’, Ze verejnopravne konanie sa ma uskutoCnit’ az v procese
projektovania ako mame postupovat’ pri ureni ceny? Mame pripravit' cenu
podla stiCasného stavu, alebo uvazovat’ s inou skladbou vystraznikov a zavor?

Odpoved’ na Otazku ¢. 1:

Stupen zabezpecenia jednotlivych priecestnych zabezpeCovacich zariadeni
v ramci prevadzkovych suborov PS 07 Priecestné zabezpecovacie zariadenie
v km 65,159; PS 08 Priecestné zabezpecovacie zariadenie v km 0,810; PS 09
Priecestné zabezpeCovacie =zariadenie vkm 1,549; PS 10 Priecestné
zabezpecovacie zariadenie v km 5,385; PS 11 Priecestné zabezpeCovacie
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zariadenie v km 66,722; PS 13 Priecestné zabezpeCovacie zariadenie v km
68,594; PS 32 Priecestné zabezpecovacie zariadenie v km 59,925; PS 34
Priecestné zabezpecovacie zariadenie vkm 71,578; PS 35 Priecestné
zabezpecovacie zariadenie v km 72,105; PS 36 Priecestné zabezpeCovacie
zariadenie v km 74,040 bude stanoveny na verejnopravnom rokovani v sulade
snormou STN P 34 2651 atechnickymi podmienkami TP 117 Spolo¢né
zasady pouzivania dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni.
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