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  V rámci rekonštrukcie kanálov autobusov hala č.5 Jurajov Dvor, príde aj ku 
zmene odvádzania vôd stekajúcich z autobusov na opačnú stranu haly ako doteraz. 
Odpadové vody ako voda z roztopeného snehu – v zimných mesiacoch pôvodne 
odtekali gravitačne von z haly, ale v čase keď bola zvýšená hladina podzemných vôd 
prichádzalo k vytopeniu kanálov. Preto bude potrubie z existujúcej šachty z ktorej 
odtekali vody mimo budovu zablendované betónom. V čase obhliadky bola šachta z 
časti zaplavená znečistenou vodou, preto treba túto vodu odčerpať a zvážiť či 
netreba šachtu prehĺbiť o 20-30 cm a následne vyspraviť na novo dno šachty. Na 
šachte bude osadený nový poklop liatinový 600 x 600 mm. Do šachty bude osadené 
čerpadlo GRUNDFOS UNILIFT KP 350 AV1 ktoré by malo byť objednané z 
Grundfosu, aby vňom bola vymenená upchávka aj osadený kábel ktorý znesie z časti 
zaolejovanú vodu. Zapínanie a vypínanie čerpadla bude pomocou plaváka, ktorý je 
súčasťou čerpadla. 
Následne bude výtlačné potrubie HDPE D32 v dĺžke asi 8,70m vedené v novo 
vykopanej rýhe až po existujúci žlab, a následne bude toto potrubie vedené týmto 
žlabom až do druhej polovice haly, odkiaľ je tento žlab vyspádovaný do kanlizácie. 
V rámci rekonštrukcie sa vymenia 4 kusy existujúcich vpustí, a potrubie znich sa 
prečistí a zhodnotí jeho stav, či je vyhovujúci. V troch kanáloch sa okrem vpustí 
nachádza aj jedna jímka z ktorej voda nikam neodteká, preto sa v podlahe novým 
potrubím prepojí z existujúcim potrubím odtekajúcim z vpustí. Skutočná hĺbka sa zistí 
po vybúraní a nájdení potrubia. 
 
ZEMNÉ PRÁCE  
 Výkop je uvažovaný v zemine kategórie 3, ako pažená ryha s príložným 
pažením. Pre zemné práce pri výstavbe  potrubia , t.j. prípravu pracovného pruhu, 
výkopy a zásypy a úpravu povrchu terénu platí STN 73 3050. Potrubie je uložené 
v otvorenej paženej ryhe šírky 0,80 m pre kanalizáciu a pre prípojku vody.  
  
-  Výkop ryhy 
Pred začatím výkopových prác na  kanalizácii  je potrebné vytýčiť všetky existujúce 
podzemné vedenia, nachádzajúce sa v  trase. Výkop ryhy sa bude vykonávať 
strojne, len v miestach križovania s miestnymi inžinierskymi sieťami ručne.  
 Zemina sa bude ukladať na opačnú stranu výkopu, ako sa bude vykonávať 
montáž potrubia a pohyb mechanizmov. Zemina z výkopu pod cestou bude 
odvezená  a výkop bude spätne zasypaný štrkopieskom. 
Po vykopaní ryhy sa dno ryhy vyčistí od ostrých predmetov. Na dne ryhy sa urobí 
lôžko z piesku o hrúbke 15 cm, ktoré sa rovnomerne zhutní tak, aby na ňom potrubie 
ležalo po celej dĺžke a vzhľadom k prispôsobivosti sa potrubia k terénu, netvorili sa 
úseky, v ktorých by mohlo dôjsť k zhromažďovaniu kalu a nečistôt. 
- Zásyp potrubia a spätná úprava terénu 
Po uložení potrubia do ryhy sa urobí obsyp pieskom do výšky 20 cm nad potrubie, 
ryha sa dosype zeminou z výkopu. Zvyšok ryhy sa zasype zeminou z výkopu. Zásyp 
bude zhutnený na únosnosť okolitej zeminy.  Výkop pod cestou bude  spätne 
zasypaný štrkopieskom. 
Porušené  plochy sa po zásype zeminou z výkopu  obnovia. Ostatný narušený terén 
sa uvedie do pôvodného stavu. 
Zásyp ryhy bude pieskom so zhutnením po bokoch PVC  potrubia. Zmrznutá zemina 
sa nesmie  používať  na vytváranie obsypu a lôžka. Obsyp potrubia sa robí tak, že 
piesok sa rovnomerne ukladá po  oboch stranách potrubia, po vrstvách, najviac 150 
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mm, ktoré sa dôkladne zhutnia. Zhutňovanie treba robiť rovnomerne po oboch 
stranách potrubia,  aby sa zachoval rovnaký tlak  na obe strany rúry. Priamo nad 
vrcholom rúry sa zemina obsypu  nemá ubíjať. Pri zhutňovaní nesmie dôjsť 
k priamemu kontaktu zhutňovacieho zariadenia s potrubím. Miera zhutnenia  zeminy 
obsypu   a lôžka daná  relatívnou uľahlosťou ID stanovená podľa STN 721018  má 
dosiahnuť hodnotu 0,85. 
Pri výstavbe prípojky  kanalizácie je nutné dodržiavať ustanovenia STN 733050 
Zemné práce a STN 755401 ako aj ustanovenia Vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/90ZB. 
Pred začatím zemných prác investor zabezpečí vytýčenie jestvujúcich podzemných 
vedení v mieste križovania s trasou prípojky. Zemné práce v blízkosti jestvujúcich 
elektrických káblov musia byť robené ručne.  
 
 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Počas výstavby boli dôsledne dodržiavané zásady bezpečnosti, a to najmä predpisy 
a zásady vyplývajúce z platnej legislatívy: 

- Zákon č.124/2006 O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

- Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko 

- Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami 

- Nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 

- Nariadenie vlády č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie 
a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 

- Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko 

- Zákon č.154/2013 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  

Zamestnanec v stiesnených pomeroch musí byť zvonku neustále sledovaný ďalšou 
osobou a na zaistenie účinnej a okamžitej pomoci sa musia prijať všetky primerané 
bezpečnostné opatrenia. 

Zvlášť upozorňujeme na nutnosť dôkladného paženia rýh a stavebných jám a na 
zvýšenú opatrnosť pri práci so stavebnými mechanizmami s výsuvnými ramenami (bager, 
žeriav) v blízkosti nadzemných vedení, zvlášť nadzemných VN liniek, pri ktorých je treba 
bezpodmienečne zabezpečiť ich vypínanie. 
 Stavenisko a výkopy je potrebné riadne označiť a v prípade potreby aj osvetliť. 
 
 
 
 
 
V Bratislave 07.2025                          Vypracoval Ing. Fogmeg 


