
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

EČO

Miesto

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 50228455 SK2120221499

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 1 628 789,97 8 Práce nadčas 13 GZS   0,00

2 Montáž 1 219 468,95 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostaven. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 35 959,07 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 31 279,37 11 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 31 743,21 17 Klimatické vplyvy   0,00

6 Montáž 10 016,57 18 VRN z rozpočtu 104 310,00

7 2 957 257,14 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 104 310,00

20 HZS 7 276,01 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 3 068 843,15

Dátum a podpis Pečiatka
24 DPH 20,00 % z 3 068 843,15 613 768,63

Objednávateľ
25 3 682 611,78

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ
26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
28 Zvýhodnenie 0,00

Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - 

Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k   

Banskobystrický samosprávny kraj   

   

VIAKORP, s.r.o.   

   

16. 2. 2021

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)
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Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o. Spracoval: 

Miesto: Dátum: 16. 2. 2021

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

02 II.etapa     Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa   3 068 843,15 613 768,63 3 682 611,78 0,00 2 957 257,14 7 276,01 104 310,00 0,00

2921B2-O-2018         Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa   3 068 843,15 613 768,63 3 682 611,78 0,00 2 957 257,14 7 276,01 104 310,00 0,00

000-00

            000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-00 až 107-

26   49 400,00 9 880,00 59 280,00

0,00

0,00 0,00 49 400,00 0,00

107-01             107-01 Cesta II/591, km 47,745 - 57,534, okr. V. Krtíš   1 063 002,59 212 600,52 1 275 603,11 0,00 1 063 002,59 0,00 0,00 0,00

107-011                 Komunikácia   930 882,52 186 176,50 1 117 059,02 0,00 930 882,52 0,00 0,00 0,00

107-012                 Rekonštrukcia priepustov   132 120,07 26 424,01 158 544,08 0,00 132 120,07 0,00 0,00 0,00

07001                      Priepust č.1 -  P 72299   5 025,48 1 005,10 6 030,58 0,00 5 025,48 0,00 0,00 0,00

07002                      Priepust č.2 -  P 20948   2 768,07 553,61 3 321,68 0,00 2 768,07 0,00 0,00 0,00

07003                      Priepust č.3 -  P 20949   5 205,65 1 041,13 6 246,78 0,00 5 205,65 0,00 0,00 0,00

07004                      Priepust č.4 -  P 20950   2 079,89 415,98 2 495,87 0,00 2 079,89 0,00 0,00 0,00

07005                      Priepust č.5 -  P 20951   7 051,93 1 410,39 8 462,32 0,00 7 051,93 0,00 0,00 0,00

07006                      Priepust č.6 -  P 20952   3 647,75 729,55 4 377,30 0,00 3 647,75 0,00 0,00 0,00

07007                      Priepust č.7 -  P 20953   1 978,28 395,66 2 373,94 0,00 1 978,28 0,00 0,00 0,00

07008                      Priepust č.8 -  P 20954   7 641,19 1 528,24 9 169,43 0,00 7 641,19 0,00 0,00 0,00

07009                      Priepust č.9 -  P 72300   2 278,32 455,66 2 733,98 0,00 2 278,32 0,00 0,00 0,00

07010                      Priepust č.10 -  P 20955   3 596,07 719,21 4 315,28 0,00 3 596,07 0,00 0,00 0,00

07011                      Priepust č.11 -  P 20956   3 117,34 623,47 3 740,81 0,00 3 117,34 0,00 0,00 0,00

07012                      Priepust č.12 -  P 20957   3 046,45 609,29 3 655,74 0,00 3 046,45 0,00 0,00 0,00

07013                      Priepust č.13 -  P 20958   1 645,11 329,02 1 974,13 0,00 1 645,11 0,00 0,00 0,00

07014                      Priepust č.14 -  P 20959   8 508,80 1 701,76 10 210,56 0,00 8 508,80 0,00 0,00 0,00

07015                      Priepust č.15 -  P 72301   1 376,16 275,23 1 651,39 0,00 1 376,16 0,00 0,00 0,00

07016                      Priepust č.16 -  P 20960   7 122,08 1 424,42 8 546,50 0,00 7 122,08 0,00 0,00 0,00

07017                      Priepust č.17 -  P 20961   15 676,70 3 135,34 18 812,04 0,00 15 676,70 0,00 0,00 0,00

07018                      Priepust č.18 -  P 72302   2 075,53 415,11 2 490,64 0,00 2 075,53 0,00 0,00 0,00

07019                      Priepust č.19 -  P 20962   1 490,26 298,05 1 788,31 0,00 1 490,26 0,00 0,00 0,00

07020                      Priepust č.20 -  P 20963   1 362,98 272,60 1 635,58 0,00 1 362,98 0,00 0,00 0,00

07021                      Priepust č.21 -  P 20964   4 441,36 888,27 5 329,63 0,00 4 441,36 0,00 0,00 0,00

07022                      Priepust č.22 -  P 20965   1 519,48 303,90 1 823,38 0,00 1 519,48 0,00 0,00 0,00

07023                      Priepust č.23 -  P 20966   2 575,66 515,13 3 090,79 0,00 2 575,66 0,00 0,00 0,00

Rekapitulácia objektov stavby
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Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o. Spracoval: 

Miesto: Dátum: 16. 2. 2021

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

Rekapitulácia objektov stavby

07024                      Priepust č.24 -  P 23653   8 664,81 1 732,96 10 397,77 0,00 8 664,81 0,00 0,00 0,00

07025                      Priepust č.25 -  P 20967   2 231,79 446,36 2 678,15 0,00 2 231,79 0,00 0,00 0,00

07026                      Priepust č.26 -  P 20968   2 459,88 491,98 2 951,86 0,00 2 459,88 0,00 0,00 0,00

07027                      Priepust č.27 -  P 20969   1 359,06 271,81 1 630,87 0,00 1 359,06 0,00 0,00 0,00

07028                      Priepust č.28 -  P 20970   1 958,51 391,70 2 350,21 0,00 1 958,51 0,00 0,00 0,00

07029                      Priepust č.29 -  P 20971   1 448,89 289,78 1 738,67 0,00 1 448,89 0,00 0,00 0,00

07030                      Priepust č.30 -  P 209,72   5 508,30 1 101,66 6 609,96 0,00 5 508,30 0,00 0,00 0,00

07031                      Priepust č.31 -  P 20973   3 134,85 626,97 3 761,82 0,00 3 134,85 0,00 0,00 0,00

07032                      Priepust č.32 -  P 20974   3 414,92 682,98 4 097,90 0,00 3 414,92 0,00 0,00 0,00

07033                      Priepust č.33 -  P 20975   2 675,16 535,03 3 210,19 0,00 2 675,16 0,00 0,00 0,00

07034                      Priepust č.34 -  P 23654   4 033,36 806,67 4 840,03 0,00 4 033,36 0,00 0,00 0,00

107-02

            107-02 Cesta II/591, km 57,534 - 61,550 a km 62,044-

67,720, okr. V. Krtíš   760 062,77 152 012,55 912 075,32

0,00

760 062,77 0,00 0,00 0,00

107-021                 Komunikácia,  úsek 1   394 586,12 78 917,22 473 503,34 0,00 394 586,12 0,00 0,00 0,00

107-022                 Komunikácia,  úsek 2   301 755,67 60 351,13 362 106,80 0,00 301 755,67 0,00 0,00 0,00

107-023                 Rekonštrukcia priepustov, úsek 1   32 247,21 6 449,44 38 696,65 0,00 32 247,21 0,00 0,00 0,00

07035                      Priepust č.35 -  P 20976   2 756,45 551,29 3 307,74 0,00 2 756,45 0,00 0,00 0,00

07036                      Priepust č.36 -  P 76783   2 116,13 423,23 2 539,36 0,00 2 116,13 0,00 0,00 0,00

07037                      Priepust č.37 -  P 78756   7 458,79 1 491,76 8 950,55 0,00 7 458,79 0,00 0,00 0,00

07038                      Priepust č.38 -  P 20977   6 215,27 1 243,05 7 458,32 0,00 6 215,27 0,00 0,00 0,00

07039                      Priepust č.39 -  P 20978   3 103,30 620,66 3 723,96 0,00 3 103,30 0,00 0,00 0,00

07040                      Priepust č.40 -  P 20979   1 585,55 317,11 1 902,66 0,00 1 585,55 0,00 0,00 0,00

07041                      Priepust č.41 -  P 20980   3 539,60 707,92 4 247,52 0,00 3 539,60 0,00 0,00 0,00

07042                      Priepust č.42 -  P 72303   2 966,68 593,34 3 560,02 0,00 2 966,68 0,00 0,00 0,00

07043                      Priepust č.43 -  P 20981   2 505,44 501,09 3 006,53 0,00 2 505,44 0,00 0,00 0,00

107-024                 Rekonštrukcia priepustov, úsek 2   31 473,77 6 294,75 37 768,52 0,00 31 473,77 0,00 0,00 0,00

07044                      Priepust č.44 -  P 20983   1 883,36 376,67 2 260,03 0,00 1 883,36 0,00 0,00 0,00

07045                      Priepust č.45 -  P 20984   2 470,25 494,05 2 964,30 0,00 2 470,25 0,00 0,00 0,00

07046                      Priepust č.46 -  P 72304   3 517,14 703,43 4 220,57 0,00 3 517,14 0,00 0,00 0,00

07047                      Priepust č.47 -  P 20985   4 853,74 970,75 5 824,49 0,00 4 853,74 0,00 0,00 0,00
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Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o. Spracoval: 

Miesto: Dátum: 16. 2. 2021

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

Rekapitulácia objektov stavby

07049                      Priepust č.49 -  P 20986   7 660,60 1 532,12 9 192,72 0,00 7 660,60 0,00 0,00 0,00

07050                      Priepust č.50 -  P 20987   1 599,24 319,85 1 919,09 0,00 1 599,24 0,00 0,00 0,00

07051                      Priepust č.51 -  P 76784   9 489,44 1 897,89 11 387,33 0,00 9 489,44 0,00 0,00 0,00

107-10             107-10 Nástupištia AZ v k.ú. Červeňany   10 790,79 2 158,16 12 948,95 0,00 10 790,79 0,00 0,00 0,00

107-11             107-11 Nástupištia AZ v k.ú. Šuľa   4 027,70 805,54 4 833,24 0,00 4 027,70 0,00 0,00 0,00

107-12             107-12 Nástupištia AZ v k.ú. Senné-Príboj rázcestie   11 133,38 2 226,68 13 360,06 0,00 11 133,38 0,00 0,00 0,00

107-13             107-13 Nástupištia AZ v k.ú. Senné   15 878,45 3 175,69 19 054,14 0,00 15 878,45 0,00 0,00 0,00

107-14             107-14 Nástupištia AZ v k.ú. Brusník   6 453,84 1 290,77 7 744,61 0,00 6 453,84 0,00 0,00 0,00

107-15             107-15 Úprava priechodu pre chodcov v k.ú. Vieska   2 783,07 556,61 3 339,68 0,00 2 783,07 0,00 0,00 0,00

107-16             107-16 Nástupištia v k.ú. Dolná Strehová   4 591,90 918,38 5 510,28 0,00 4 591,90 0,00 0,00 0,00

107-20

            107-20 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. 

Červeňany   4 912,72 982,54 5 895,26

0,00

3 926,60 986,12 0,00 0,00

107-21             107-21 Osvetlenie priechodu pre chodcov v k.ú. Šuľa   6 912,51 1 382,50 8 295,01 0,00 6 077,45 835,06 0,00 0,00

107-22             107-22 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Senné   17 495,15 3 499,03 20 994,18 0,00 15 781,31 1 713,84 0,00 0,00

107-23             107-23 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Brusník   4 852,82 970,56 5 823,38 0,00 3 866,70 986,12 0,00 0,00

107-24

            107-24 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú.Horná 

Strehová   4 020,59 804,12 4 824,71

0,00

3 034,47 986,12 0,00 0,00

107-26

            107-26 Osvetlenie priechodu pre chodcov v k.ú. Dolná 

Strehová   11 595,53 2 319,11 13 914,64

0,00

10 811,28 784,25 0,00 0,00

657-00

            657-00 Preložka káblov Slovak Telekom v obci Dolná 

Strehová   5 672,09 1 134,42 6 806,51

0,00

4 687,59 984,50 0,00 0,00

218-00             218-00 Most ev.č.591-020   75 760,64 15 152,13 90 912,77 0,00 70 773,14 0,00 4 987,50 0,00

219-00             219-00 Most ev.č.591-021   119 620,93 23 924,19 143 545,12 0,00 114 585,93 0,00 5 035,00 0,00

220-00             220-00 Most ev.č.591-023   139 622,24 27 924,45 167 546,69 0,00 134 634,74 0,00 4 987,50 0,00

221-00             221-00 Most ev.č.591-024   174 597,33 34 919,47 209 516,80 0,00 169 609,83 0,00 4 987,50 0,00

222-00             222-00 Most ev.č.591-026   107 701,06 21 540,21 129 241,27 0,00 102 713,56 0,00 4 987,50 0,00

223-00             223-00 Most ev.č.591-027   34 861,71 6 972,34 41 834,05 0,00 29 969,21 0,00 4 892,50 0,00

224-00             224-00 Most ev.č.591-029   65 290,29 13 058,06 78 348,35 0,00 60 302,79 0,00 4 987,50 0,00

225-00             225-00 Most ev.č.591-030   69 205,66 13 841,13 83 046,79 0,00 64 218,16 0,00 4 987,50 0,00

226-00             226-00 Most ev.č.591-032   99 099,51 19 819,90 118 919,41 0,00 94 112,01 0,00 4 987,50 0,00
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Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o. Spracoval: 

Miesto: Dátum: 16. 2. 2021

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

Rekapitulácia objektov stavby

226-01

            226-01 Lávka a chodník pre peších pri moste ev. č. 591-

032   57 731,86 11 546,37 69 278,23

0,00

52 649,36 0,00 5 082,50 0,00

227-00             227-00 Most ev.č.591-033   141 766,02 28 353,20 170 119,22 0,00 136 778,52 0,00 4 987,50 0,00

Celkom 3068843,15 613768,63 3 682 611,78 0,00 2 957 257,14 7 276,01 104 310,00 0,00
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Podčasť: 000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-00 až 107-26

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   49 400,00 0,000

VRN03 Geodetické práce   8 550,00 0,000

1 000300016

Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 

vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu   eur 1,000 1 900,00 1 900,00 0,000

2 000300021

Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové 

merania   eur 1,000 3 325,00 3 325,00 0,000

3 000300031

Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 

skutočného vyhotovenia stavby   eur 1,000 3 325,00 3 325,00 0,000

VRN04 Projektové práce   40 850,00 0,000

4 000400021

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 

ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie 

dokumentácie na vyhotovenie prác ( DVP )   eur 1,000 20 425,00 20 425,00 0,000

5 000400022

Projektové práce - stavebná časť, náklady na dokumentáciu 

skutočnej realizácie stavby ( DSRS)   eur 1,000 20 425,00 20 425,00 0,000

Celkom   49 400,00 0,000

ROZPOČET  

Miesto:   
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 5. úr.: Komunikácia

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   930 882,52 22 500,966

1 Zemné práce   11 019,21 692,948

1 113152640

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 

1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm  

0,254 t   m2 7 030,000 0,48 3 374,40 1,898

2 122201102

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 

do 1000 m3   m3 406,500 1,84 747,96 0,000

3 122201109

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 

lepivosť horniny 3   m3 121,950 0,10 12,20 0,000

4 162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 

m   m3 406,500 3,02 1 227,63 0,000

5 162501123

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 2 845,500 0,29 825,20 0,000

6 171101121

Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných kamenistých 

hornín   m3 406,500 2,30 934,95 0,000

7 583410004500 Štrkodrva frakcia 0-63 mm   t 691,050 4,28 2 957,69 691,050

8 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 406,500 0,41 166,67 0,000

9 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 1 513,560 0,10 151,36 0,000

10 181201102 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 1 592,700 0,39 621,15 0,000

2 Zakladanie   4 776,36 135,936

11 278311047

Zálievka otvorov z betónu prostého tr. C 20/25, objem 1 

otvoru nad 0,02 do 0,10 m3   m3 59,150 80,75 4 776,36 135,936

5 Komunikácie   644 027,76 20 891,268

12 564871111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 250 mm   m2 894,300 3,23 2 888,59 412,863

13 564931211

Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s 

rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm   m2 561,000 1,60 897,60 106,068

14 567133115

Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a 

zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 813,000 8,55 6 951,15 383,065

15 569831111

Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a 

zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm   m2 14 440,500 0,57 8 231,09 2 711,348

16 573111110

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 

cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 813,000 0,30 243,90 6,081

17 573231107

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej 

emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 131 877,000 0,19 25 056,63 67,257

18 577134241

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z 

nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2 66 345,000 3,90 258 745,50 6 881,967

19 577154341

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 66 345,000 5,14 341 013,30 10 322,619

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   2 053,26 4,869

20 627456210

Oprava škárovania dlažieb, z dlaždíc s plochou jednotlivo 

nad 4 m2   m2 561,000 3,66 2 053,26 4,869

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   267 430,86 775,945

21 911332322

Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového 

jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením 

stĺpikov pri vz. 2,0 m   m 4 352,800 13,30 57 892,24 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  Červeňany, Šuľa, Senné, Brusník, Vieska, Strehová
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

22 553550000300 Zvodidlo cestné, úroveń zachytenia H1, komplet   m 4 352,800 27,55 119 919,64 108,994

23 142110003400

Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 219 mm, hr. steny 

6,3 mm,   m 1 958,760 1,90 3 721,64 64,737

24 912291111

Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a 

odhodom výkopku do 3 m   ks 560,000 3,33 1 864,80 88,234

25 404490000400 Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy   ks 560,000 6,65 3 724,00 0,840

26 912293111

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 162,000 4,28 693,36 0,041

27 404490000600

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. 

triedy, so spojovacím materiálom   ks 162,000 7,60 1 231,20 0,138

28 914001101 Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž   ks 1,000 712,50 712,50 0,227

29 914001111

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 

stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt   ks 81,000 23,75 1 923,75 17,928

30 914001211

Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti 

do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly   ks 60,000 23,75 1 425,00 0,002

31 404410011600

Výstražná značka A2a (Dvojitá zákruta, prvá vpravo), rozmer 

900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 2,000 44,65 89,30 0,002

32 404410016100

Výstražná značka A13 (Priechod pre chodcov), rozmer 900 

mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 4,000 44,65 178,60 0,005

33 404410037300

Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), 

rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 4,000 39,90 159,60 0,005

34 404410037600

Značka upravujúca prednosť P2 (Stoj daj prednosť v jazde!), 

rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 2,000 39,90 79,80 0,004

35 404410038500

Značka upravujúca prednosť P6 (Križovatka s vedľajšou 

cestou), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 4,000 61,75 247,00 0,005

36 404410039200

Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer 

750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 4,000 61,75 247,00 0,010

37 404410040300

Značka upravujúca prednosť P13 (Tvar križovatky), rozmer 

750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 7,000 61,75 432,25 0,018

38 404410066500

Zákazová značka B29a (Zákaz predchádzania), rozmer 900 

mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 4,000 44,65 178,60 0,005

39 404410066800

Zákazová značka B29b (Koniec zákazu predchádzania), 

rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 2,000 39,90 79,80 0,002

40 404410067700

Zákazová značka B31a (Najvyššia dovolená rýchlosť), 

rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 4,000 39,90 159,60 0,005

41 404410068000

Zákazová značka B31b (Koniec najvyššej dovolenej 

rýchlosti), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 1,000 80,75 80,75 0,001

42 404410070700

Zákazová značka B39 (Koniec viacerých zákazov), rozmer 

900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 1,000 80,75 80,75 0,001

43 404410123101

Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre 

chodcov), rozmer 500x500 mm, s fluorescenčným 

podkladom, fólia RA2, pozinkovaná   ks 10,000 61,75 617,50 0,026

44 404410172101

Informatívna smerová značka IS17a (Smerová tabuľa s 

jedným cieľom), s variabilnými rozmermi, Zn plech so 

zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 3,000 50,35 151,05 0,067

45 404410172301

Informatívna smerová značka IS17b (Smerová tabuľa s 

jedným cieľom), s variabilnými rozmermi, Zn plech so 

zahnutým lisovaným okrajom I. trieda   ks 2,000 50,35 100,70 0,045

46 404410172501

Informatívna smerová značka IS18a (Smerová tabuľa s 

dvoma cieľmi), s variabilnými rozmermi, Zn plech so 

zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 1,000 50,35 50,35 0,022

47 404410173701

Informatívna smerová značka IS21 (Smerová tabuľa k 

miestnemu cieľu), s variabilnými rozmermi, Zn plech so 

zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 2,000 50,35 100,70 0,045

48 404410176100

Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), rozmer 

1000x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. 

trieda, EG, 7 rokov   ks 20,000 50,35 1 007,00 0,306

49 404410177200

Informatívna smerová značka IS34 (Hranica okresu), rozmer 

1000x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. 

trieda, EG, 7 rokov   ks 4,000 104,50 418,00 0,061

50 404410177400

Informatívna smerová značka IS36a (Obec), rozmer 

1000x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. 

trieda, EG, 7 rokov   ks 4,000 104,50 418,00 0,061

51 404410177500

Informatívna smerová značka IS36b (Koniec obce), rozmer 

1000x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. 

trieda, EG, 7 rokov   ks 4,000 61,75 247,00 0,061
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

52 404410194600

Dodatková tabuľka E2 (Vzdialenosť), rozmer 1100x330 mm, 

Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 

rokov   ks 4,000 45,60 182,40 0,046

53 404410195000

Dodatková tabuľka E4 (Dĺžka úseku alebo platnosti), rozmer 

1100x330 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. 

trieda, EG, 7 rokov   ks 2,000 45,60 91,20 0,023

54 404450004300

Zariadenie dopravné Z3a (Vodiaca tabuľa), rozmer 2000x500 

mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom II. trieda, 

HIP, 10 rokov   ks 4,000 104,50 418,00 0,118

55 404450004800

Zariadenie dopravné Z3b (Vodiaca tabuľa), rozmer 750x750 

mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 

7 rokov   ks 32,000 61,75 1 976,00 0,547

56 404450005500

Zariadenie dopravné Z3b (Vodiaca tabuľa), rozmer 

1000x1000 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým 

profilom II. trieda, HIP, 10 rokov   ks 8,000 95,00 760,00 0,237

57 404490008401 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m   ks 81,000 26,60 2 154,60 0,397

58 404490008600 Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová   ks 81,000 0,67 54,27 0,000

59 404440000100 Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn   ks 81,000 2,38 192,78 0,001

60 915711222

Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar 

súvislých šírky 125 mm žltá retroreflexná   m 820,000 0,29 237,80 0,090

61 915712312

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich 

čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná   m 3 886,000 1,43 5 556,98 0,972

62 915712322

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich 

čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná   m 6 102,000 1,43 8 725,86 0,549

63 915715181

Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením 

dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov   m 51,000 42,75 2 180,25 0,130

64 915721212

Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov 

pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná   m2 173,500 3,33 577,76 0,156

65 915791111

Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových 

hmôt deliace čiary, vodiace prúžky   m 10 808,000 0,10 1 080,80 0,000

66 915791112

Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo 

vykonávané z náterových hmôt   m2 173,500 1,90 329,65 0,002

67 919726172

Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. 

plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hĺ. 20 mm   m 9 789,000 0,76 7 439,64 489,450

68 919726711

Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s 

tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm   m 9 789,000 0,76 7 439,64 1,077

69 919735112

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 

nad 50 do 100 mm   m 14,000 0,10 1,40 0,000

70 938908411

Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 

betónového alebo dláždeného tlakom vody   m2 65 532,000 0,07 4 587,24 0,000

71 938909411

Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovou frézou pri 

šírke dna do 400 mm, -0,17250 t   m 1 122,000 0,67 751,74 0,000

72 938909421

Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o 

objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 7 294,000 0,98 7 148,12 0,000

73 966005311

Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou 

pásnicou,  -0,04200t   m 2 800,000 3,33 9 324,00 0,252

74 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 2 546,940 1,28 3 260,08 0,000

75 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km   t 39 353,700 0,10 3 935,37 0,000

76 979084216

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 

naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km   t 117,600 4,02 472,75 0,000

77 979084219

Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 

km   t 352,800 0,91 321,05 0,000

99 Presun hmôt HSV   1 575,07 0,000

78 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 22 500,960 0,07 1 575,07 0,000

Celkom   930 882,52 22 500,966
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.1 -  P 72299

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   4 612,46 78,667

1 Zemné práce   282,20 0,000

1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,050 5,15 5,41 0,000

2 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,320 0,95 0,30 0,000

3 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 28,120 1,74 48,93 0,000

4 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 8,440 5,70 48,11 0,000

5 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 16,620 3,90 64,82 0,000

6 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 116,350 0,38 44,21 0,000

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 16,620 1,62 26,92 0,000

8 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 24,930 0,10 2,49 0,000

9 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 12,540 3,27 41,01 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   898,23 9,518

10 334323128 Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37   m3 4,030 104,50 421,14 9,360

11 334351112

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 18,000 17,10 307,80 0,062

12 334351212

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 18,000 4,75 85,50 0,001

13 334362212

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí 

od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií   t 0,090 931,00 83,79 0,095

4 Vodorovné konštrukcie   1 485,41 31,697

14 421321238

Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 

30/37   m3 1,050 114,00 119,70 2,463

15 421351212 Debnenie  dosky konštrukcie mostov - zhotovenie   m2 5,200 33,25 172,90 0,040

16 421351312 Debnenie dosky konštrukcie mostov - odstránenie   m2 5,200 4,75 24,70 0,000

17 421362312 Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2   t 0,020 997,50 19,95 0,021

18 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 23,580 6,65 156,81 5,510

19 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,230 20,90 4,81 0,392

20 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 1,630 71,25 116,14 3,573

21 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 0,900 95,95 86,36 2,037

22 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 23,580 33,25 784,04 17,660

8 Rúrové vedenie   137,75 0,029

23 899202110

Osadenie oceľovej mreže vrátane  hmotnosti jednotlivo nad 

50 do 100 kg   ks 1,000 14,25 14,25 0,008

24 5524251003 Mreža ocelová  s rámom s povrchovou úpravou   ks 1,000 85,50 85,50 0,013

25 899501111

Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní 

a betónovaní   ks 4,000 9,50 38,00 0,008

ROZPOČET  

Miesto:  Červeňany, Šuľa, Senné, Brusník, Vieska, Strehová
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 803,36 37,423

26 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

27 919411122

Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 800 až DN 1000 

mm   ks 1,000 712,50 712,50 14,557

28 919413215

Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 25/30 priepustu z rúr 

DN 900 až 1500   ks 1,000 855,00 855,00 22,788

29 961041211

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 3,550 19,00 67,45 0,000

30 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 7,800 2,85 22,23 0,000

31 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 148,180 0,43 63,72 0,000

32 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 7,800 5,70 44,46 0,000

99 Presun hmôt HSV   5,51 0,000

33 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 78,670 0,07 5,51 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   413,02 0,172

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   413,02 0,172

34 711112001

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za 

studena   m2 36,570 1,71 62,53 0,006

35 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch   t 0,010 1 710,00 17,10 0,010

36 711122131

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 

náterom za tepla   m2 73,140 1,14 83,38 0,019

37 111610000700 Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch   t 0,130 1 710,00 222,30 0,130

38 711491172

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 

vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej 

a tlakovej vode   m2 5,250 0,33 1,73 0,000

39 711491272

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 

zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a 

tlakovej vode   m2 8,400 0,33 2,77 0,000

40 693110001200

Geotextília polypropylénová Tatratex  PP 300, šírka 1,75-3,5 

m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná   m2 16,120 1,43 23,05 0,006

41 998711101 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   t 0,170 0,95 0,16 0,000

Celkom   5 025,48 78,839
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.2 -  P 20948

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   2 636,38 50,865

1 Zemné práce   139,73 0,000

1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,260 5,15 6,49 0,000

2 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,380 0,95 0,36 0,000

3 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 12,600 1,74 21,92 0,000

4 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 3,780 5,70 21,55 0,000

5 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 8,700 3,90 33,93 0,000

6 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 60,900 0,38 23,14 0,000

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 8,700 1,62 14,09 0,000

8 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 13,790 0,10 1,38 0,000

9 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 5,160 3,27 16,87 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   848,28 21,672

10 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 16,200 6,65 107,73 3,785

11 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,270 20,90 5,64 0,460

12 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 1,300 71,25 92,63 2,850

13 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,080 95,95 103,63 2,444

14 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 16,200 33,25 538,65 12,133

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 644,81 29,193

15 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

16 919411131

Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 

mm   ks 2,000 665,00 1 330,00 29,115

17 938909712

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 13,000 14,25 185,25 0,000

18 961041211

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 1,610 19,00 30,59 0,000

19 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 3,550 2,85 10,12 0,000

20 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 67,430 0,43 28,99 0,000

21 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 0,740 1,28 0,95 0,000

22 979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 6,680 0,10 0,67 0,000

23 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 3,550 5,70 20,24 0,000

99 Presun hmôt HSV   3,56 0,000

24 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 50,870 0,07 3,56 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  Červeňany, Šuľa, Senné, Brusník, Vieska, Strehová
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

PSV Práce a dodávky PSV   131,69 0,058

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   131,69 0,058

25 711112001

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za 

studena   m2 11,560 1,71 19,77 0,002

26 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch   t 0,010 1 710,00 17,10 0,010

27 711122131

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 

náterom za tepla   m2 23,120 1,14 26,36 0,006

28 111610000700 Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch   t 0,040 1 710,00 68,40 0,040

29 998711101 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   t 0,060 0,95 0,06 0,000

Celkom   2 768,07 50,923
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.3 -  P 20949

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   4 945,84 59,280

1 Zemné práce   240,28 0,000

1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,890 5,15 9,73 0,000

2 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,570 0,95 0,54 0,000

3 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 24,000 1,74 41,76 0,000

4 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 6,120 5,70 34,88 0,000

5 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 13,560 3,90 52,88 0,000

6 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 94,920 0,38 36,07 0,000

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 13,560 1,62 21,97 0,000

8 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 21,250 0,10 2,13 0,000

9 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 12,330 3,27 40,32 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   1 595,64 4,226

10 334323128 Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37   m3 1,730 104,50 180,79 4,018

11 334351112

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 7,800 17,10 133,38 0,027

12 334351212

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 7,800 4,75 37,05 0,000

13 334362212

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí 

od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií   t 0,040 931,00 37,24 0,042

14 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 7,000 45,60 319,20 0,020

15 5534660000 Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy   m 7,000 106,40 744,80 0,119

16 553100000 Kotevný materiál  zabradlia   kg 18,840 7,60 143,18 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   1 126,04 25,851

17 421321238

Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 

30/37   m3 0,450 114,00 51,30 1,056

18 421351212 Debnenie  dosky konštrukcie mostov - zhotovenie   m2 2,400 33,25 79,80 0,019

19 421351312 Debnenie dosky konštrukcie mostov - odstránenie   m2 2,400 4,75 11,40 0,000

20 421362312 Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2   t 0,010 997,50 9,98 0,011

21 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 17,700 6,65 117,71 4,136

22 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,410 20,90 8,57 0,698

23 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 1,370 71,25 97,61 3,003

24 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,620 95,95 155,44 3,666

25 452471101 Podkladná vrstva z plastmalty hr. do 10 mm   m2 0,240 23,75 5,70 0,005

26 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 17,700 33,25 588,53 13,256

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   131,67 0,006

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

27 622661221

Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 7,700 17,10 131,67 0,006

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 848,06 29,197

28 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

29 919411122

Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 800 až DN 1000 

mm   ks 2,000 712,50 1 425,00 29,115

30 938909713

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,10708 t   m 8,500 4,75 40,38 0,000

31 959941122

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 24,000 4,75 114,00 0,004

32 961041211

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 3,980 19,00 75,62 0,000

33 966075141

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 

betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 3,500 1,90 6,65 0,000

34 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 8,760 2,85 24,97 0,000

35 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 166,360 0,43 71,53 0,000

36 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 0,910 1,28 1,16 0,000

37 979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 8,190 0,10 0,82 0,000

38 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 8,760 5,70 49,93 0,000

99 Presun hmôt HSV   4,15 0,000

39 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 59,280 0,07 4,15 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   259,81 0,109

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   259,81 0,109

40 711112001

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za 

studena   m2 23,250 1,71 39,76 0,004

41 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch   t 0,010 1 710,00 17,10 0,010

42 711122131

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 

náterom za tepla   m2 46,500 1,14 53,01 0,012

43 111610000700 Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch   t 0,080 1 710,00 136,80 0,080

44 711491172

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 

vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej 

a tlakovej vode   m2 2,250 0,33 0,74 0,000

45 711491272

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 

zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a 

tlakovej vode   m2 4,200 0,33 1,39 0,000

46 693110001200

Geotextília polypropylénová Tatratex  PP 300, šírka 1,75-3,5 

m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná   m2 7,630 1,43 10,91 0,003

47 998711101 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   t 0,110 0,95 0,10 0,000

Celkom   5 205,65 59,389
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.4 -  P 20950

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   2 079,89 23,793

1 Zemné práce   202,71 0,000

1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,890 5,15 9,73 0,000

2 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,570 0,95 0,54 0,000

3 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 15,000 1,74 26,10 0,000

4 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 4,500 5,70 25,65 0,000

5 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 16,890 3,90 65,87 0,000

6 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 118,230 0,38 44,93 0,000

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 16,890 1,62 27,36 0,000

8 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 25,340 0,10 2,53 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   760,77 3,387

9 317321119

Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných 

konštrukcií   m3 1,260 128,25 161,60 2,947

10 317353121

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených zhotovenie   m2 4,600 30,40 139,84 0,229

11 317353221

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených-odstránenie   m2 4,600 4,75 21,85 0,000

12 317361216

Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z 

ocele zn. 10 505   t 0,210 997,50 209,48 0,211

13 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 30,000 7,60 228,00 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   810,39 20,283

14 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 16,200 6,65 107,73 3,785

15 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,410 20,90 8,57 0,698

16 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,620 95,95 155,44 3,666

17 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 16,200 33,25 538,65 12,133

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   168,18 0,038

18 622661221

Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 8,510 17,10 145,52 0,007

19 627458111

Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s 

vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm   m2 1,590 14,25 22,66 0,031

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   136,19 0,085

20 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

21 938902302

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 1 mm - stien   m2 6,950 1,90 13,21 0,000

22 959941151

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 6,000 6,46 38,76 0,007

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

23 961041211

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 0,830 19,00 15,77 0,000

24 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 1,820 2,85 5,19 0,000

25 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 34,620 0,43 14,89 0,000

26 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 1,820 5,70 10,37 0,000

99 Presun hmôt HSV   1,65 0,000

27 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 23,640 0,07 1,65 0,000

Celkom   2 079,89 23,793
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.5 -  P 20951

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   7 051,93 188,193

1 Zemné práce   1 233,35 83,440

1 113307124

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -0,5600t   m2 21,000 2,95 61,95 0,000

2 113107144

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 

150 do 200 mm,  -0,45000t   m2 19,500 3,28 63,96 0,000

3 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,260 5,15 6,49 0,000

4 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,380 0,95 0,36 0,000

5 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 57,000 1,74 99,18 0,000

6 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 17,100 5,70 97,47 0,000

7 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 58,260 3,90 227,21 0,000

8 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 407,820 0,38 154,97 0,000

9 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 58,260 1,62 94,38 0,000

10 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 87,390 0,10 8,74 0,000

11 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 9,900 3,27 32,37 0,000

12 5833343100 Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32   t 16,830 5,70 95,93 16,830

13 175101102

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 

prehodením sypaniny   m3 39,180 0,95 37,22 0,000

14 583310003200 Štrkopiesok frakcia 0-32 mm   t 66,610 3,80 253,12 66,610

4 Vodorovné konštrukcie   1 154,65 28,649

15 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 26,200 6,65 174,23 6,122

16 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,270 20,90 5,64 0,460

17 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,080 95,95 103,63 2,444

18 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 26,200 33,25 871,15 19,622

5 Komunikácie   313,53 19,747

19 564871111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 250 mm   m2 21,000 3,23 67,83 9,695

20 567133115

Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a 

zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 21,000 11,40 239,40 9,895

21 573111110

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 

cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 21,000 0,30 6,30 0,157

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   4 337,23 56,358

22 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

23 919524112

Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 1200  s 

prípadným zošikmením konštrukcie priepustu sklonu svahu 

zarezaním potrubia   m 11,000 171,00 1 881,00 36,083

24 592210001100

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-120, 

DN 1200, dĺ. 1000 mm, zosilená   ks 11,000 137,75 1 515,25 20,185

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

25 919735113

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 

nad 100 do 150 mm   m 13,000 0,95 12,35 0,000

26 961041211

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 1,420 19,00 26,98 0,000

27 961051111

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 7,270 66,50 483,46 0,013

28 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 20,570 2,85 58,62 0,000

29 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 390,870 0,43 168,07 0,000

30 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 8,780 1,28 11,24 0,000

31 979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 166,730 0,10 16,67 0,000

32 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 20,570 5,70 117,25 0,000

33 979089212

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 

dechtové výrobky (17 03 ), ostatné   t 8,780 0,95 8,34 0,000

99 Presun hmôt HSV   13,17 0,000

34 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 188,190 0,07 13,17 0,000

Celkom   7 051,93 188,193
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.6 -  P 20952

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   3 474,10 56,896

1 Zemné práce   298,36 0,000

1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,890 5,15 9,73 0,000

2 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,570 0,95 0,54 0,000

3 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 27,600 1,74 48,02 0,000

4 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 8,280 5,70 47,20 0,000

5 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 19,050 3,90 74,30 0,000

6 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 133,350 0,38 50,67 0,000

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 19,050 1,62 30,86 0,000

8 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 29,040 0,10 2,90 0,000

9 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 10,440 3,27 34,14 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   388,46 4,087

10 334323128 Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37   m3 1,730 104,50 180,79 4,018

11 334351112

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 7,800 17,10 133,38 0,027

12 334351212

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 7,800 4,75 37,05 0,000

13 334362212

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí 

od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií   t 0,040 931,00 37,24 0,042

4 Vodorovné konštrukcie   1 023,71 23,610

17 421321238

Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 

30/37   m3 0,360 114,00 41,04 0,844

18 421351212 Debnenie  dosky konštrukcie mostov - zhotovenie   m2 1,950 33,25 64,84 0,015

19 421351312 Debnenie dosky konštrukcie mostov - odstránenie   m2 1,950 4,75 9,26 0,000

20 421362312 Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2   t 0,010 997,50 9,98 0,011

21 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 17,250 6,65 114,71 4,031

22 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,410 20,90 8,57 0,698

23 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 0,650 71,25 46,31 1,425

24 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,620 95,95 155,44 3,666

25 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 17,250 33,25 573,56 12,919

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   122,27 0,006

26 622661221

Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 7,150 17,10 122,27 0,006

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 637,32 29,193

27 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

28 919411131

Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 

mm   ks 2,000 665,00 1 330,00 29,115

29 938909712

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 8,000 14,25 114,00 0,000

31 961041211

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 1,250 19,00 23,75 0,000

47 961041221

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prekl.betónu,  -2,10000t   m3 0,770 76,00 58,52 0,000

33 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 4,310 2,85 12,28 0,000

34 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 81,870 0,43 35,20 0,000

35 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 0,460 1,28 0,59 0,000

36 979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 4,110 0,10 0,41 0,000

37 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 4,310 5,70 24,57 0,000

99 Presun hmôt HSV   3,98 0,000

38 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 56,900 0,07 3,98 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   173,65 0,073

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   173,65 0,073

39 711112001

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za 

studena   m2 15,360 1,71 26,27 0,003

40 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch   t 0,010 1 710,00 17,10 0,010

41 711122131

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 

náterom za tepla   m2 30,720 1,14 35,02 0,008

42 111610000700 Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch   t 0,050 1 710,00 85,50 0,050

43 711491172

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 

vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej 

a tlakovej vode   m2 1,800 0,33 0,59 0,000

44 711491272

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 

zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a 

tlakovej vode   m2 3,000 0,33 0,99 0,000

45 693110001200

Geotextília polypropylénová Tatratex  PP 300, šírka 1,75-3,5 

m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná   m2 5,670 1,43 8,11 0,002

46 998711101 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   t 0,070 0,95 0,07 0,000

Celkom   3 647,75 56,969
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.7 -  P 20953

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   1 978,28 22,122

1 Zemné práce   194,04 0,000

1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,260 5,15 6,49 0,000

2 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,380 0,95 0,36 0,000

3 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 15,000 1,74 26,10 0,000

4 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 4,500 5,70 25,65 0,000

5 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 16,260 3,90 63,41 0,000

6 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 113,820 0,38 43,25 0,000

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 16,260 1,62 26,34 0,000

8 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 24,390 0,10 2,44 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   731,44 3,177

9 317321119

Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných 

konštrukcií   m3 1,180 128,25 151,34 2,760

10 317353121

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených zhotovenie   m2 4,340 30,40 131,94 0,216

11 317353221

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených-odstránenie   m2 4,350 4,75 20,66 0,000

12 317361216

Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z 

ocele zn. 10 505   t 0,200 997,50 199,50 0,201

13 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 30,000 7,60 228,00 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   755,65 18,823

14 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 16,200 6,65 107,73 3,785

15 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,270 20,90 5,64 0,460

16 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,080 95,95 103,63 2,444

17 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 16,200 33,25 538,65 12,133

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   159,00 0,038

18 622661221

Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 7,940 17,10 135,77 0,007

19 627458111

Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s 

vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm   m2 1,630 14,25 23,23 0,032

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   136,61 0,085

20 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

21 938902302

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 1 mm - stien   m2 11,150 1,90 21,19 0,000

22 959941151

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 6,000 6,46 38,76 0,007
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

23 961041211

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 0,690 19,00 13,11 0,000

24 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 1,530 2,85 4,36 0,000

25 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 29,010 0,43 12,47 0,000

26 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 1,530 5,70 8,72 0,000

99 Presun hmôt HSV   1,54 0,000

27 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 21,980 0,07 1,54 0,000

Celkom   1 978,28 22,122
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.8 -  P 20954

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   7 479,79 190,418

1 Zemné práce   1 301,62 87,110

1 113307124

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -0,5600t   m2 21,000 2,95 61,95 0,000

2 113107144

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 

150 do 200 mm,  -0,45000t   m2 19,500 3,28 63,96 0,000

3 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 0,630 5,15 3,24 0,000

4 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,190 0,95 0,18 0,000

5 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 64,410 1,74 112,07 0,000

6 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 19,320 5,70 110,12 0,000

7 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 60,630 3,90 236,46 0,000

8 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 424,380 0,38 161,26 0,000

9 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 60,630 1,62 98,22 0,000

10 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 9,940 0,10 0,99 0,000

11 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 14,940 3,27 48,85 0,000

12 5833343100 Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32   t 18,360 5,70 104,65 18,360

13 175101102

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 

prehodením sypaniny   m3 40,440 0,95 38,42 0,000

14 583310003200 Štrkopiesok frakcia 0-32 mm   t 68,750 3,80 261,25 68,750

4 Vodorovné konštrukcie   649,26 16,102

15 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 14,900 6,65 99,09 3,482

16 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,140 20,90 2,93 0,238

17 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 0,540 95,95 51,81 1,222

18 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 14,900 33,25 495,43 11,159

5 Komunikácie   313,53 19,747

19 564871111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 250 mm   m2 21,000 3,23 67,83 9,695

20 567133115

Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a 

zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 21,000 11,40 239,40 9,895

21 573111110

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 

cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 21,000 0,30 6,30 0,157

8 Rúrové vedenie   99,75 0,021

22 899202110

Osadenie oceľovej mreže vrátane  hmotnosti jednotlivo nad 

50 do 100 kg   ks 1,000 14,25 14,25 0,008

23 5524251003 Mreža ocelová  s rámom s povrchovou úpravou   ks 1,000 85,50 85,50 0,013

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   5 102,30 67,438
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

24 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

25 919413215

Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 25/30 priepustu z rúr 

DN 900 až 1500   ks 1,000 855,00 855,00 22,788

26 919523112

Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 1000  s 

prípadným zošikmením konštrukcie priepustu sklonu svahu 

zarezaním potrubia   m 12,000 142,50 1 710,00 29,858

27 592210001000

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-100, 

DN 1000, dĺ. 1000 mm, zosilená   ks 12,000 118,75 1 425,00 14,700

28 919735113

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 

nad 100 do 150 mm   m 13,000 0,95 12,35 0,000

29 961041211

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 1,510 19,00 28,69 0,000

30 961051111

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 8,830 66,50 587,20 0,015

31 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 24,510 2,85 69,85 0,000

32 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 465,690 0,43 200,25 0,000

33 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 8,780 1,28 11,24 0,000

34 979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 166,730 0,10 16,67 0,000

35 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 24,510 5,70 139,71 0,000

36 979089212

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 

dechtové výrobky (17 03 ), ostatné   t 8,780 0,95 8,34 0,000

99 Presun hmôt HSV   13,33 0,000

37 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 190,420 0,07 13,33 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   161,40 0,070

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   161,40 0,070

38 711112001

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za 

studena   m2 14,720 1,71 25,17 0,003

39 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch   t 0,010 1 710,00 17,10 0,010

40 711122131

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 

náterom za tepla   m2 29,440 1,14 33,56 0,008

41 111610000700 Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch   t 0,050 1 710,00 85,50 0,050

42 998711101 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   t 0,070 0,95 0,07 0,000

Celkom   7 641,19 190,488
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.9 -  P 72300

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   2 278,32 24,406

1 Zemné práce   167,37 0,000

1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,890 5,15 9,73 0,000

2 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,570 0,95 0,54 0,000

3 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 12,000 1,74 20,88 0,000

4 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 3,600 5,70 20,52 0,000

5 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 13,890 3,90 54,17 0,000

6 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 97,230 0,38 36,95 0,000

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 13,890 1,62 22,50 0,000

8 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 20,840 0,10 2,08 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   928,08 3,974

9 317321119

Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných 

konštrukcií   m3 1,480 128,25 189,81 3,461

10 317353121

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených zhotovenie   m2 5,260 30,40 159,90 0,262

11 317353221

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených-odstránenie   m2 5,260 4,75 24,99 0,000

12 317361216

Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z 

ocele zn. 10 505   t 0,250 997,50 249,38 0,251

13 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 40,000 7,60 304,00 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   810,39 20,283

14 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 16,200 6,65 107,73 3,785

15 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,410 20,90 8,57 0,698

16 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,620 95,95 155,44 3,666

17 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 16,200 33,25 538,65 12,133

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   210,07 0,062

18 622661221

Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 10,010 17,10 171,17 0,008

19 627458111

Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s 

vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm   m2 2,730 14,25 38,90 0,053

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   160,71 0,087

20 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

21 938902302

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 1 mm - stien   m2 17,120 1,90 32,53 0,000

22 959941151

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 8,000 6,46 51,68 0,009
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

23 961041211

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 0,690 19,00 13,11 0,000

24 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 1,520 2,85 4,33 0,000

25 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 28,840 0,43 12,40 0,000

26 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 1,520 5,70 8,66 0,000

99 Presun hmôt HSV   1,70 0,000

27 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 24,230 0,07 1,70 0,000

Celkom   2 278,32 24,406
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.10 -  P 20955

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   3 338,93 59,081

1 Zemné práce   204,73 0,000

1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 0,630 5,15 3,24 0,000

2 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,190 0,95 0,18 0,000

3 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 21,120 1,74 36,75 0,000

4 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 6,340 5,70 36,14 0,000

5 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 11,320 3,90 44,15 0,000

6 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 79,250 0,38 30,12 0,000

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 11,320 1,62 18,34 0,000

8 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 17,440 0,10 1,74 0,000

9 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 10,420 3,27 34,07 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   401,57 4,090

10 334323128 Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37   m3 1,730 104,50 180,79 4,018

11 334351112

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 8,400 17,10 143,64 0,029

12 334351212

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 8,400 4,75 39,90 0,000

13 334362212

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí 

od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií   t 0,040 931,00 37,24 0,042

4 Vodorovné konštrukcie   786,83 17,541

14 421321238

Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 

30/37   m3 0,450 114,00 51,30 1,056

15 421351212 Debnenie  dosky konštrukcie mostov - zhotovenie   m2 2,400 33,25 79,80 0,019

16 421351312 Debnenie dosky konštrukcie mostov - odstránenie   m2 2,400 4,75 11,40 0,000

17 421362312 Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2   t 0,010 997,50 9,98 0,011

18 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 11,580 6,65 77,01 2,706

19 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,140 20,90 2,93 0,238

20 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 1,650 71,25 117,56 3,617

21 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 0,540 95,95 51,81 1,222

22 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 11,580 33,25 385,04 8,673

8 Rúrové vedenie   128,25 0,027

23 899202110

Osadenie oceľovej mreže vrátane  hmotnosti jednotlivo nad 

50 do 100 kg   ks 1,000 14,25 14,25 0,008

24 5524251003 Mreža ocelová  s rámom s povrchovou úpravou   ks 1,000 85,50 85,50 0,013

25 899501111

Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní 

a betónovaní   ks 3,000 9,50 28,50 0,006
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 813,41 37,423

26 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

27 919411122

Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 800 až DN 1000 

mm   ks 1,000 712,50 712,50 14,557

28 919413215

Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 25/30 priepustu z rúr 

DN 900 až 1500   ks 1,000 855,00 855,00 22,788

29 938909712

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 8,000 14,25 114,00 0,000

30 961041211

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 1,670 19,00 31,73 0,000

31 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 3,660 2,85 10,43 0,000

32 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 69,520 0,43 29,89 0,000

33 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 0,460 1,28 0,59 0,000

34 979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 4,110 0,10 0,41 0,000

35 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 3,660 5,70 20,86 0,000

99 Presun hmôt HSV   4,14 0,000

36 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 59,080 0,07 4,14 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   257,14 0,109

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   257,14 0,109

37 711112001

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za 

studena   m2 22,890 1,71 39,14 0,004

38 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch   t 0,010 1 710,00 17,10 0,010

39 711122131

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 

náterom za tepla   m2 45,780 1,14 52,19 0,012

40 111610000700 Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch   t 0,080 1 710,00 136,80 0,080

41 711491172

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 

vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej 

a tlakovej vode   m2 2,250 0,33 0,74 0,000

42 711491272

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 

zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a 

tlakovej vode   m2 3,600 0,33 1,19 0,000

43 693110001200

Geotextília polypropylénová Tatratex  PP 300, šírka 1,75-3,5 

m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná   m2 6,910 1,43 9,88 0,003

44 998711101 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   t 0,110 0,95 0,10 0,000

Celkom   3 596,07 59,190
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.11 -  P 20956

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   2 941,88 46,089

1 Zemné práce   207,72 0,000

1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,890 5,15 9,73 0,000

2 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,570 0,95 0,54 0,000

3 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 17,800 1,74 30,97 0,000

4 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 5,340 5,70 30,44 0,000

5 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 14,150 3,90 55,19 0,000

6 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 99,050 0,38 37,64 0,000

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 14,150 1,62 22,92 0,000

8 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 21,660 0,10 2,17 0,000

9 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 5,540 3,27 18,12 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   522,88 5,432

10 334323128 Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37   m3 2,300 104,50 240,35 5,342

11 334351112

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 10,800 17,10 184,68 0,037

12 334351212

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 10,800 4,75 51,30 0,001

13 334362212

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí 

od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií   t 0,050 931,00 46,55 0,053

4 Vodorovné konštrukcie   1 156,21 25,839

14 421321238

Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 

30/37   m3 0,600 114,00 68,40 1,407

15 421351212 Debnenie  dosky konštrukcie mostov - zhotovenie   m2 3,100 33,25 103,08 0,024

16 421351312 Debnenie dosky konštrukcie mostov - odstránenie   m2 3,100 4,75 14,73 0,000

17 421362312 Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2   t 0,010 997,50 9,98 0,011

18 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 18,200 6,65 121,03 4,253

19 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,410 20,90 8,57 0,698

20 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 0,980 71,25 69,83 2,148

21 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,620 95,95 155,44 3,666

22 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 18,200 33,25 605,15 13,631

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   112,86 0,182

23 622661320 Náter betónu adhézny spojovací   m2 2,970 4,75 14,11 0,001

24 627471153 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm   m2 2,970 33,25 98,75 0,181

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   938,98 14,635

25 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

ROZPOČET  

Miesto:  Červeňany, Šuľa, Senné, Brusník, Vieska, Strehová
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

26 919411122

Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 800 až DN 1000 

mm   ks 1,000 712,50 712,50 14,557

27 938902312

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 2,970 3,33 9,89 0,000

28 938909712

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 7,500 14,25 106,88 0,000

29 961041211

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 1,270 19,00 24,13 0,000

30 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 2,790 2,85 7,95 0,000

31 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 53,010 0,43 22,79 0,000

32 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 0,430 1,28 0,55 0,000

33 979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 3,850 0,10 0,39 0,000

34 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 2,790 5,70 15,90 0,000

99 Presun hmôt HSV   3,23 0,000

35 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 46,090 0,07 3,23 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   175,46 0,074

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   175,46 0,074

36 711112001

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za 

studena   m2 14,300 1,71 24,45 0,002

37 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch   t 0,010 1 710,00 17,10 0,010

38 711122131

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 

náterom za tepla   m2 28,600 1,14 32,60 0,008

39 111610000700 Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch   t 0,050 1 710,00 85,50 0,050

40 711491172

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 

vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej 

a tlakovej vode   m2 3,000 0,33 0,99 0,000

41 711491272

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 

zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a 

tlakovej vode   m2 4,800 0,33 1,58 0,000

42 693110001200

Geotextília polypropylénová Tatratex  PP 300, šírka 1,75-3,5 

m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná   m2 9,210 1,43 13,17 0,004

43 998711101 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   t 0,070 0,95 0,07 0,000

Celkom   3 117,34 46,162
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.12 -  P 20957

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   2 870,99 45,954

1 Zemné práce   207,72 0,000

1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,890 5,15 9,73 0,000

2 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,570 0,95 0,54 0,000

3 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 17,800 1,74 30,97 0,000

4 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 5,340 5,70 30,44 0,000

5 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 14,150 3,90 55,19 0,000

6 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 99,050 0,38 37,64 0,000

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 14,150 1,62 22,92 0,000

8 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 21,660 0,10 2,17 0,000

9 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 5,540 3,27 18,12 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   522,88 5,432

10 334323128 Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37   m3 2,300 104,50 240,35 5,342

11 334351112

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 10,800 17,10 184,68 0,037

12 334351212

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 10,800 4,75 51,30 0,001

13 334362212

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí 

od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií   t 0,050 931,00 46,55 0,053

4 Vodorovné konštrukcie   1 156,21 25,839

14 421321238

Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 

30/37   m3 0,600 114,00 68,40 1,407

15 421351212 Debnenie  dosky konštrukcie mostov - zhotovenie   m2 3,100 33,25 103,08 0,024

16 421351312 Debnenie dosky konštrukcie mostov - odstránenie   m2 3,100 4,75 14,73 0,000

17 421362312 Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2   t 0,010 997,50 9,98 0,011

18 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 18,200 6,65 121,03 4,253

19 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,410 20,90 8,57 0,698

20 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 0,980 71,25 69,83 2,148

21 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,620 95,95 155,44 3,666

22 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 18,200 33,25 605,15 13,631

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   34,77 0,048

23 627458111

Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s 

vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm   m2 2,440 14,25 34,77 0,048

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   946,19 14,635

24 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

ROZPOČET  

Miesto:  Červeňany, Šuľa, Senné, Brusník, Vieska, Strehová
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

25 919411122

Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 800 až DN 1000 

mm   ks 1,000 712,50 712,50 14,557

26 938902312

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 4,040 3,33 13,45 0,000

27 938909712

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 9,000 14,25 128,25 0,000

28 961041211

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 1,150 19,00 21,85 0,000

29 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 2,530 2,85 7,21 0,000

30 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 21,850 0,43 9,40 0,000

31 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 0,510 1,28 0,65 0,000

32 979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 4,630 0,10 0,46 0,000

33 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 2,530 5,70 14,42 0,000

99 Presun hmôt HSV   3,22 0,000

34 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 45,950 0,07 3,22 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   175,46 0,074

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   175,46 0,074

35 711112001

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za 

studena   m2 14,300 1,71 24,45 0,002

36 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch   t 0,010 1 710,00 17,10 0,010

37 711122131

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 

náterom za tepla   m2 28,600 1,14 32,60 0,008

38 111610000700 Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch   t 0,050 1 710,00 85,50 0,050

39 711491172

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 

vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej 

a tlakovej vode   m2 3,000 0,33 0,99 0,000

40 711491272

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 

zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a 

tlakovej vode   m2 4,800 0,33 1,58 0,000

41 693110001200

Geotextília polypropylénová Tatratex  PP 300, šírka 1,75-3,5 

m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná   m2 9,210 1,43 13,17 0,004

42 998711101 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   t 0,070 0,95 0,07 0,000

Celkom   3 046,45 46,028
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.13 -  P 20958

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   1 645,11 21,066

1 Zemné práce   110,92 0,000

1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,890 5,15 9,73 0,000

2 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,570 0,95 0,54 0,000

3 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 7,200 1,74 12,53 0,000

4 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 2,160 5,70 12,31 0,000

5 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 9,090 3,90 35,45 0,000

6 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 63,630 0,38 24,18 0,000

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 9,090 1,62 14,73 0,000

8 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 14,470 0,10 1,45 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   810,39 20,283

9 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 16,200 6,65 107,73 3,785

10 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,410 20,90 8,57 0,698

11 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,620 95,95 155,44 3,666

12 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 16,200 33,25 538,65 12,133

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   436,24 0,705

13 622661320 Náter betónu adhézny spojovací   m2 11,480 4,75 54,53 0,003

14 627471153 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm   m2 11,480 33,25 381,71 0,701

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   286,09 0,078

15 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

16 938902312

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 11,480 3,33 38,23 0,000

17 938909712

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 14,600 14,25 208,05 0,000

18 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 0,830 1,28 1,06 0,000

19 979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 7,510 0,10 0,75 0,000

99 Presun hmôt HSV   1,47 0,000

20 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 21,070 0,07 1,47 0,000

Celkom   1 645,11 21,066

ROZPOČET  
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.14 -  P 20959

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   8 125,77 73,767

1 Zemné práce   461,62 0,000

1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,680 5,15 8,65 0,000

2 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,500 0,95 0,48 0,000

3 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 44,800 1,74 77,95 0,000

4 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 13,440 5,70 76,61 0,000

5 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 28,820 3,90 112,40 0,000

6 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 201,710 0,38 76,65 0,000

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 28,820 1,62 46,69 0,000

8 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 44,440 0,10 4,44 0,000

9 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 17,660 3,27 57,75 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   4 969,84 37,620

10 317321119

Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných 

konštrukcií   m3 2,120 128,25 271,89 4,958

11 317353121

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených zhotovenie   m2 7,150 30,40 217,36 0,356

12 317353221

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených-odstránenie   m2 7,150 4,75 33,96 0,000

13 317361216

Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z 

ocele zn. 10 505   t 0,350 997,50 349,13 0,352

14 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 50,000 7,60 380,00 0,000

15 334313118 Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37   m3 10,500 114,00 1 197,00 24,387

16 334323128 Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37   m3 3,120 104,50 326,04 7,246

17 334351112

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 20,000 17,10 342,00 0,069

18 334351212

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 20,000 4,75 95,00 0,001

19 334362212

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí 

od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií   t 0,050 931,00 46,55 0,053

20 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 10,000 45,60 456,00 0,028

21 5534660000 Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy   m 10,000 106,40 1 064,00 0,170

22 553100000 Kotevný materiál  zabradlia   kg 25,120 7,60 190,91 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   1 735,15 36,038

23 421321238

Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 

30/37   m3 1,560 114,00 177,84 3,659

24 421351212 Debnenie  dosky konštrukcie mostov - zhotovenie   m2 5,980 33,25 198,84 0,046

25 421351312 Debnenie dosky konštrukcie mostov - odstránenie   m2 5,980 4,75 28,41 0,000

26 421362312 Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2   t 0,050 997,50 49,88 0,053

27 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 25,600 6,65 170,24 5,982

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

28 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,360 20,90 7,52 0,613

29 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 1,480 71,25 105,45 3,245

30 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,440 95,95 138,17 3,259

31 452471101 Podkladná vrstva z plastmalty hr. do 10 mm   m2 0,320 23,75 7,60 0,007

32 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 25,600 33,25 851,20 19,173

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   244,53 0,012

33 622661221

Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 14,300 17,10 244,53 0,012

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   709,48 0,098

34 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

35 938909714

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,5 do 2,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,15229 t   m 8,000 14,25 114,00 0,000

36 959941122

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 32,000 4,75 152,00 0,005

37 959941151

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 10,000 6,46 64,60 0,012

38 961041211

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 3,010 19,00 57,19 0,000

39 961051111

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 1,430 66,50 95,10 0,002

40 966075141

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 

betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 9,500 1,90 18,05 0,001

41 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 10,040 2,85 28,61 0,000

42 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 190,800 0,43 82,04 0,000

43 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 1,220 1,28 1,56 0,000

44 979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 10,960 0,10 1,10 0,000

45 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 10,040 5,70 57,23 0,000

99 Presun hmôt HSV   5,15 0,000

46 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 73,530 0,07 5,15 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   383,03 0,159

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   383,03 0,159

47 711112001

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za 

studena   m2 34,800 1,71 59,51 0,006

48 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch   t 0,010 1 710,00 17,10 0,010

49 711122131

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 

náterom za tepla   m2 69,600 1,14 79,34 0,018

50 111610000700 Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch   t 0,120 1 710,00 205,20 0,120

51 711491172

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 

vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej 

a tlakovej vode   m2 5,200 0,33 1,72 0,000

52 711491272

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 

zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a 

tlakovej vode   m2 5,600 0,33 1,85 0,000

53 693110001200

Geotextília polypropylénová Tatratex  PP 300, šírka 1,75-3,5 

m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná   m2 12,700 1,43 18,16 0,005

54 998711101 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   t 0,160 0,95 0,15 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

Celkom   8 508,80 73,926
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.15 -  P 72301

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   1 376,16 19,398

1 Zemné práce   102,22 0,000

1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,260 5,15 6,49 0,000

2 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,380 0,95 0,36 0,000

3 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 7,200 1,74 12,53 0,000

4 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 2,160 5,70 12,31 0,000

5 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 8,460 3,90 32,99 0,000

6 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 59,220 0,38 22,50 0,000

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 8,460 1,62 13,71 0,000

8 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 13,260 0,10 1,33 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   755,65 18,823

9 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 16,200 6,65 107,73 3,785

10 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,270 20,90 5,64 0,460

11 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,080 95,95 103,63 2,444

12 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 16,200 33,25 538,65 12,133

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   308,18 0,498

13 622661320 Náter betónu adhézny spojovací   m2 8,110 4,75 38,52 0,002

14 627471153 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm   m2 8,110 33,25 269,66 0,496

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   208,75 0,078

15 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

16 938902312

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 8,110 3,33 27,01 0,000

17 938909712

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 10,000 14,25 142,50 0,000

18 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 0,570 1,28 0,73 0,000

19 979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 5,140 0,10 0,51 0,000

99 Presun hmôt HSV   1,36 0,000

20 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 19,400 0,07 1,36 0,000

Celkom   1 376,16 19,398

ROZPOČET  
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.16 -  P 20960

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   6 669,25 81,658

1 Zemné práce   334,99 0,000

1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,470 5,15 7,57 0,000

2 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,440 0,95 0,42 0,000

3 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 37,320 1,74 64,94 0,000

4 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 11,200 5,70 63,84 0,000

5 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 14,080 3,90 54,91 0,000

6 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 98,530 0,38 37,44 0,000

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 14,080 1,62 22,81 0,000

8 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 22,250 0,10 2,23 0,000

9 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 24,720 3,27 80,83 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   2 113,99 14,656

10 317321119

Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných 

konštrukcií   m3 2,120 128,25 271,89 4,958

11 317353121

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených zhotovenie   m2 7,150 30,40 217,36 0,356

12 317353221

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených-odstránenie   m2 7,150 4,75 33,96 0,000

13 317361216

Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z 

ocele zn. 10 505   t 0,350 997,50 349,13 0,352

14 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 50,000 7,60 380,00 0,000

15 334323128 Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37   m3 3,800 104,50 397,10 8,826

16 334351112

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 17,000 17,10 290,70 0,059

17 334351212

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 17,000 4,75 80,75 0,001

18 334362212

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí 

od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií   t 0,100 931,00 93,10 0,105

4 Vodorovné konštrukcie   1 866,59 37,786

19 421321238

Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 

30/37   m3 1,680 114,00 191,52 3,941

20 421351212 Debnenie  dosky konštrukcie mostov - zhotovenie   m2 8,420 33,25 279,97 0,065

21 421351312 Debnenie dosky konštrukcie mostov - odstránenie   m2 8,420 4,75 40,00 0,000

22 421362312 Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2   t 0,040 997,50 39,90 0,042

23 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 25,300 6,65 168,25 5,912

24 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,320 20,90 6,69 0,545

25 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 2,500 71,25 178,13 5,481

26 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,260 95,95 120,90 2,852

ROZPOČET  

Miesto:  Červeňany, Šuľa, Senné, Brusník, Vieska, Strehová

   Strana 39  z 197



Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

27 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 25,300 33,25 841,23 18,948

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   244,53 0,012

28 622661221

Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 14,300 17,10 244,53 0,012

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   2 103,45 29,204

29 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

30 919411123

Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 1000 až DN 1500 

mm   ks 2,000 760,00 1 520,00 29,115

31 938909714

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,5 do 2,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,15229 t   m 7,500 14,25 106,88 0,000

32 959941151

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 10,000 6,46 64,60 0,012

33 961041211

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 6,660 19,00 126,54 0,000

34 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 14,650 2,85 41,75 0,000

35 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 278,330 0,43 119,68 0,000

36 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 1,140 1,28 1,46 0,000

37 979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 10,280 0,10 1,03 0,000

38 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 14,650 5,70 83,51 0,000

99 Presun hmôt HSV   5,70 0,000

39 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 81,420 0,07 5,70 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   452,83 0,187

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   452,83 0,187

40 711112001

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za 

studena   m2 40,080 1,71 68,54 0,007

41 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch   t 0,010 1 710,00 17,10 0,010

42 711122131

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 

náterom za tepla   m2 80,160 1,14 91,38 0,021

43 111610000700 Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch   t 0,140 1 710,00 239,40 0,140

44 711491172

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 

vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej 

a tlakovej vode   m2 8,400 0,33 2,77 0,000

45 711491272

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 

zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a 

tlakovej vode   m2 9,600 0,33 3,17 0,000

46 693110001200

Geotextília polypropylénová Tatratex  PP 300, šírka 1,75-3,5 

m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná   m2 21,180 1,43 30,29 0,008

47 998711101 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   t 0,190 0,95 0,18 0,000

Celkom   7 122,08 81,845
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.17 -  P 20961

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   15 486,69 348,848

1 Zemné práce   3 116,85 171,170

1 113307124

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -0,5600t   m2 22,500 2,95 66,38 0,000

2 113107144

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 

150 do 200 mm,  -0,45000t   m2 21,000 3,28 68,88 0,000

3 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 0,540 5,15 2,78 0,000

4 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,160 0,95 0,15 0,000

5 132201202 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 183,810 4,81 884,13 0,000

6 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 55,140 5,70 314,30 0,000

7 162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 

m   m3 147,470 3,02 445,36 0,000

8 162501123

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 1 032,280 0,29 299,36 0,000

9 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 147,470 0,41 60,46 0,000

10 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 221,200 0,10 22,12 0,000

11 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 18,000 3,27 58,86 0,000

12 5833343100 Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32   t 20,400 5,70 116,28 20,400

13 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 36,880 3,27 120,60 0,000

14 175101102

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 

prehodením sypaniny   m3 88,690 0,95 84,26 0,000

15 583310003200 Štrkopiesok frakcia 0-32 mm   t 150,770 3,80 572,93 150,770

4 Vodorovné konštrukcie   723,90 17,254

16 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 14,900 6,65 99,09 3,482

17 452112111

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 

do 100 mm   ks 1,000 19,00 19,00 0,007

18 5922470200 Vyrovnávací prstenec TBW 625/60   ks 1,010 14,25 14,39 0,025

19 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 0,620 71,25 44,18 1,359

20 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 0,540 95,95 51,81 1,222

21 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 14,900 33,25 495,43 11,159

5 Komunikácie   328,91 20,870

22 564871111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 250 mm   m2 22,500 3,23 72,68 10,387

23 567133115

Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a 

zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 21,900 11,40 249,66 10,319

24 573111110

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 

cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 21,900 0,30 6,57 0,164

8 Rúrové vedenie   992,75 3,322

ROZPOČET  

Miesto:  Červeňany, Šuľa, Senné, Brusník, Vieska, Strehová

   Strana 41  z 197



Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

25 894421111 Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   ks 1,000 171,00 171,00 0,050

26 592240002800

Kónus 100-63/58/12  pre kanalizačnú šachtu DN 1000 , hr. 

steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm   ks 1,000 52,25 52,25 0,585

27 592240004400

Dno šachtové pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 

1000/975x600 mm   ks 1,000 427,50 427,50 2,590

28 899102111

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 

hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 1,000 23,75 23,75 0,006

29 552410002502 Poklop betón- liatinový B125-12,5t   ks 1,000 171,00 171,00 0,060

30 899202110

Osadenie oceľovej mreže vrátane  hmotnosti jednotlivo nad 

50 do 100 kg   ks 1,000 14,25 14,25 0,008

31 5524251003 Mreža ocelová  s rámom s povrchovou úpravou   ks 1,000 85,50 85,50 0,013

32 899501111

Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní 

a betónovaní   ks 5,000 9,50 47,50 0,010

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   10 299,86 136,232

33 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

34 919413116

Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z rúr 

do DN 800   ks 1,000 712,50 712,50 9,698

35 919521112

Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 800 s 

prípadným zošikmením konštrukcie priepustu sklonu svahu 

zarezaním potrubia   m 46,000 76,00 3 496,00 88,591

36 592210000900

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-80, 

DN 800, dĺ. 1000 mm, zosilená   ks 46,460 90,25 4 193,02 37,865

37 919735113

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 

nad 100 do 150 mm   m 14,000 0,95 13,30 0,000

38 961041211

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 15,870 19,00 301,53 0,000

39 966008113

Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm,  -

2,05500t   m 17,000 42,75 726,75 0,000

40 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 46,250 1,28 59,20 0,000

41 979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 1 058,220 0,10 105,82 0,000

42 979084216

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 

naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km   t 34,940 4,02 140,46 0,000

43 979084219

Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 

km   t 104,810 0,91 95,38 0,000

44 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 71,740 5,70 408,92 0,000

45 979089212

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 

dechtové výrobky (17 03 ), ostatné   t 9,450 0,95 8,98 0,000

99 Presun hmôt HSV   24,42 0,000

46 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 348,850 0,07 24,42 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   190,01 0,082

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   190,01 0,082

47 711112001

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za 

studena   m2 17,600 1,71 30,10 0,003

48 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch   t 0,010 1 710,00 17,10 0,010

49 711122131

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 

náterom za tepla   m2 35,200 1,14 40,13 0,009

50 111610000700 Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch   t 0,060 1 710,00 102,60 0,060

51 998711101 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   t 0,080 0,95 0,08 0,000

Celkom   15 676,70 348,930

   Strana 42  z 197



Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.18 -  P 72302

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   2 075,53 23,271

1 Zemné práce   238,12 0,000

1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,890 5,15 9,73 0,000

2 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,570 0,95 0,54 0,000

3 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 18,000 1,74 31,32 0,000

4 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 5,400 5,70 30,78 0,000

5 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 19,890 3,90 77,57 0,000

6 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 139,230 0,38 52,91 0,000

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 19,890 1,62 32,22 0,000

8 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 30,500 0,10 3,05 0,000

2 Zakladanie   299,25 2,901

9 274321118

Základové pásy mostných konštrukcií z betónu železového 

tr.C 30/37 (bez výstuže)   m3 1,180 128,25 151,34 2,822

10 274354111

Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - 

zhotovenie   m2 5,890 17,10 100,72 0,043

11 274354211

Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - 

odstránenie   m2 5,890 3,27 19,26 0,000

12 274362021 Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI   t 0,030 931,00 27,93 0,036

4 Vodorovné konštrukcie   810,39 20,283

13 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 16,200 6,65 107,73 3,785

14 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,410 20,90 8,57 0,698

15 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,620 95,95 155,44 3,666

16 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 16,200 33,25 538,65 12,133

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   726,15 0,086

17 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

18 938902312

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 5,890 3,33 19,61 0,000

19 938909712

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 11,500 14,25 163,88 0,000

20 971056001

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - 

železobetónových -0,00001t   cm 441,390 0,38 167,73 0,009

21 553002002 Kotva lepená -16mm   ks 29,430 11,40 335,50 0,000

22 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 0,660 1,28 0,84 0,000

23 979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 5,910 0,10 0,59 0,000

99 Presun hmôt HSV   1,62 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  Červeňany, Šuľa, Senné, Brusník, Vieska, Strehová
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

24 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 23,190 0,07 1,62 0,000

Celkom   2 075,53 23,271
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.19 -  P 20962

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   1 490,26 20,923

1 Zemné práce   110,89 0,000

1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,890 5,15 9,73 0,000

2 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,570 0,95 0,54 0,000

3 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 7,200 1,74 12,53 0,000

4 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 2,160 5,70 12,31 0,000

5 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 9,090 3,90 35,45 0,000

6 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 63,630 0,38 24,18 0,000

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 9,090 1,62 14,73 0,000

8 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 14,240 0,10 1,42 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   810,39 20,283

9 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 16,200 6,65 107,73 3,785

10 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,410 20,90 8,57 0,698

11 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,620 95,95 155,44 3,666

12 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 16,200 33,25 538,65 12,133

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   348,08 0,562

13 622661320 Náter betónu adhézny spojovací   m2 9,160 4,75 43,51 0,003

14 627471153 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm   m2 9,160 33,25 304,57 0,560

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   219,44 0,078

15 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

16 938902312

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 9,160 3,33 30,50 0,000

17 938909712

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 10,500 14,25 149,63 0,000

18 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 0,600 1,28 0,77 0,000

19 979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 5,400 0,10 0,54 0,000

99 Presun hmôt HSV   1,46 0,000

20 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 20,920 0,07 1,46 0,000

Celkom   1 490,26 20,923

ROZPOČET  
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.20 -  P 20963

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   1 362,98 3,131

1 Zemné práce   84,97 0,000

1 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 7,200 1,74 12,53 0,000

2 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 2,160 5,70 12,31 0,000

3 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 7,200 3,90 28,08 0,000

4 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 50,400 0,38 19,15 0,000

5 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 7,200 1,62 11,66 0,000

6 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 12,400 0,10 1,24 0,000

2 Zakladanie   272,04 2,610

7 274321118

Základové pásy mostných konštrukcií z betónu železového 

tr.C 30/37 (bez výstuže)   m3 1,060 128,25 135,95 2,535

8 274354111

Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - 

zhotovenie   m2 5,310 17,10 90,80 0,039

9 274354211

Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - 

odstránenie   m2 5,310 3,27 17,36 0,000

10 274362021 Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI   t 0,030 931,00 27,93 0,036

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   269,81 0,436

11 622661320 Náter betónu adhézny spojovací   m2 7,100 4,75 33,73 0,002

12 627471153 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm   m2 7,100 33,25 236,08 0,434

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   735,95 0,086

13 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

14 938902312

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 12,410 3,33 41,33 0,000

15 938909722

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 50%, -0,11422 t   m 14,000 14,25 199,50 0,000

16 971056001

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - 

železobetónových -0,00001t   cm 397,880 0,38 151,19 0,008

17 553002002 Kotva lepená -16mm   ks 26,530 11,40 302,44 0,000

18 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 1,600 1,28 2,05 0,000

19 979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 14,390 0,10 1,44 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,21 0,000

20 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 3,060 0,07 0,21 0,000

Celkom   1 362,98 3,131

ROZPOČET  

Miesto:  Červeňany, Šuľa, Senné, Brusník, Vieska, Strehová

   Strana 46  z 197



Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.21 -  P 20964

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   4 368,36 50,883

1 Zemné práce   205,62 5,490

1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,890 5,15 9,73 0,000

2 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,570 0,95 0,54 0,000

3 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 16,600 1,74 28,88 0,000

4 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 4,980 5,70 28,39 0,000

5 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 10,610 3,90 41,38 0,000

6 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 74,270 0,38 28,22 0,000

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 10,610 1,62 17,19 0,000

8 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 15,920 0,10 1,59 0,000

9 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 7,880 3,27 25,77 0,000

10 175101102

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 

prehodením sypaniny   m3 3,230 0,95 3,07 0,000

11 583310003200 Štrkopiesok frakcia 0-32 mm   t 5,490 3,80 20,86 5,490

2 Zakladanie   301,86 2,670

12 274321118

Základové pásy mostných konštrukcií z betónu železového 

tr.C 30/37 (bez výstuže)   m3 1,070 128,25 137,23 2,559

13 274354111

Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - 

zhotovenie   m2 5,340 17,10 91,31 0,039

14 274354211

Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - 

odstránenie   m2 5,340 3,27 17,46 0,000

15 274362021 Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI   t 0,060 931,00 55,86 0,072

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   1 222,38 0,141

16 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 7,100 45,60 323,76 0,020

17 5534660000 Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy   m 7,100 106,40 755,44 0,121

18 553100000 Kotevný materiál  zabradlia   kg 18,840 7,60 143,18 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   885,92 22,437

19 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 16,200 6,65 107,73 3,785

20 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,410 20,90 8,57 0,698

21 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 0,980 71,25 69,83 2,148

22 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,620 95,95 155,44 3,666

23 452471101 Podkladná vrstva z plastmalty hr. do 10 mm   m2 0,240 23,75 5,70 0,005

24 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 16,200 33,25 538,65 12,133

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 752,58 20,145

25 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

26 919411122

Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 800 až DN 1000 

mm   ks 1,000 712,50 712,50 14,557

27 919521112

Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 800 s 

prípadným zošikmením konštrukcie priepustu sklonu svahu 

zarezaním potrubia   m 2,000 76,00 152,00 3,852

28 592210000900

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-80, 

DN 800, dĺ. 1000 mm, zosilená   ks 2,020 90,25 182,31 1,646

29 938902312

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 5,340 3,33 17,78 0,000

30 959941122

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 24,000 4,75 114,00 0,004

31 961041211

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 1,240 19,00 23,56 0,000

32 966075141

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 

betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 3,800 1,90 7,22 0,000

33 971056001

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - 

železobetónových -0,00001t   cm 400,130 0,38 152,05 0,008

34 553002002 Kotva lepená -16mm   ks 26,680 11,40 304,15 0,000

35 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 2,720 2,85 7,75 0,000

36 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 51,620 0,43 22,20 0,000

37 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 2,720 5,70 15,50 0,000

99 Presun hmôt HSV   3,56 0,000

38 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 50,810 0,07 3,56 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   73,00 0,034

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   73,00 0,034

39 711112001

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za 

studena   m2 5,430 1,71 9,29 0,001

40 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch   t 0,010 1 710,00 17,10 0,010

41 711122131

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 

náterom za tepla   m2 10,860 1,14 12,38 0,003

42 111610000700 Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch   t 0,020 1 710,00 34,20 0,020

43 998711101 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   t 0,030 0,95 0,03 0,000

Celkom   4 441,36 50,917
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.22 -  P 20965

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   1 519,48 21,191

1 Zemné práce   110,83 0,000

1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,890 5,15 9,73 0,000

2 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,570 0,95 0,54 0,000

3 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 7,200 1,74 12,53 0,000

4 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 2,160 5,70 12,31 0,000

5 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 9,090 3,90 35,45 0,000

6 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 63,630 0,38 24,18 0,000

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 9,090 1,62 14,73 0,000

8 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 13,640 0,10 1,36 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   810,39 20,283

9 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 16,200 6,65 107,73 3,785

10 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,410 20,90 8,57 0,698

11 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,620 95,95 155,44 3,666

12 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 16,200 33,25 538,65 12,133

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   513,76 0,830

13 622661320 Náter betónu adhézny spojovací   m2 13,520 4,75 64,22 0,004

14 627471153 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm   m2 13,520 33,25 449,54 0,826

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   83,02 0,078

15 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

16 938902312

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 13,520 3,33 45,02 0,000

99 Presun hmôt HSV   1,48 0,000

17 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 21,190 0,07 1,48 0,000

Celkom   1 519,48 21,191
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.23 -  P 20966

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   2 468,34 32,071

1 Zemné práce   206,36 6,360

1 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 20,650 1,74 35,93 0,000

2 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 6,200 5,70 35,34 0,000

3 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 7,850 3,90 30,62 0,000

4 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 54,950 0,38 20,88 0,000

5 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 7,850 1,62 12,72 0,000

6 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 12,880 0,10 1,29 0,000

7 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 12,800 3,27 41,86 0,000

8 175101102

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 

prehodením sypaniny   m3 3,740 0,95 3,55 0,000

9 583310003200 Štrkopiesok frakcia 0-32 mm   t 6,360 3,80 24,17 6,360

2 Zakladanie   329,77 3,217

10 274321118

Základové pásy mostných konštrukcií z betónu železového 

tr.C 30/37 (bez výstuže)   m3 1,310 128,25 168,01 3,133

11 274354111

Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - 

zhotovenie   m2 6,570 17,10 112,35 0,048

12 274354211

Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - 

odstránenie   m2 6,570 3,27 21,48 0,000

13 274362021 Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI   t 0,030 931,00 27,93 0,036

4 Vodorovné konštrukcie   74,10 2,280

14 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 1,040 71,25 74,10 2,280

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 858,11 20,215

15 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

16 919411123

Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 1000 až DN 1500 

mm   ks 1,000 760,00 760,00 14,557

17 919523112

Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 1000  s 

prípadným zošikmením konštrukcie priepustu sklonu svahu 

zarezaním potrubia   m 1,500 142,50 213,75 3,732

18 592210001000

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-100, 

DN 1000, dĺ. 1000 mm, zosilená   ks 1,500 118,75 178,13 1,838

19 938902312

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 6,570 3,33 21,88 0,000

20 938909713

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,10708 t   m 10,300 4,75 48,93 0,000

21 961041211

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 0,600 19,00 11,40 0,000

22 971056001

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - 

železobetónových -0,00001t   cm 492,720 0,38 187,23 0,010

23 553002002 Kotva lepená -16mm   ks 32,850 11,40 374,49 0,000

24 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 1,320 2,85 3,76 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

25 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 25,080 0,43 10,78 0,000

26 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 1,320 5,70 7,52 0,000

99 Presun hmôt HSV   2,24 0,000

27 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 31,980 0,07 2,24 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   107,32 0,047

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   107,32 0,047

28 711112001

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za 

studena   m2 9,740 1,71 16,66 0,002

29 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch   t 0,010 1 710,00 17,10 0,010

30 711122131

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 

náterom za tepla   m2 19,480 1,14 22,21 0,005

31 111610000700 Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch   t 0,030 1 710,00 51,30 0,030

32 998711101 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   t 0,050 0,95 0,05 0,000

Celkom   2 575,66 32,118
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.24 -  P 23653

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   8 423,19 69,806

1 Zemné práce   235,75 0,000

1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 0,840 5,15 4,33 0,000

2 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,250 0,95 0,24 0,000

3 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 22,800 1,74 39,67 0,000

4 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 6,840 5,70 38,99 0,000

5 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 14,840 3,90 57,88 0,000

6 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 103,880 0,38 39,47 0,000

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 14,840 1,62 24,04 0,000

8 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 23,450 0,10 2,35 0,000

9 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 8,800 3,27 28,78 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   5 024,56 38,688

10 317321119

Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných 

konštrukcií   m3 2,120 128,25 271,89 4,958

11 317353121

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených zhotovenie   m2 7,150 30,40 217,36 0,356

12 317353221

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených-odstránenie   m2 7,150 4,75 33,96 0,000

13 317361216

Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z 

ocele zn. 10 505   t 0,350 997,50 349,13 0,352

14 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 50,000 7,60 380,00 0,000

15 334313118 Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37   m3 11,200 114,00 1 276,80 26,013

16 334323128 Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37   m3 2,880 104,50 300,96 6,689

17 334351112

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 20,000 17,10 342,00 0,069

18 334351212

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 20,000 4,75 95,00 0,001

19 334362212

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí 

od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií   t 0,050 931,00 46,55 0,053

20 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 10,000 45,60 456,00 0,028

21 5534660000 Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy   m 10,000 106,40 1 064,00 0,170

22 553100000 Kotevný materiál  zabradlia   kg 25,120 7,60 190,91 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   1 497,86 29,728

23 421321238

Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 

30/37   m3 1,560 114,00 177,84 3,659

24 421351212 Debnenie  dosky konštrukcie mostov - zhotovenie   m2 5,980 33,25 198,84 0,046

25 421351312 Debnenie dosky konštrukcie mostov - odstránenie   m2 5,980 4,75 28,41 0,000

26 421362312 Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2   t 0,050 997,50 49,88 0,053

27 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 22,800 6,65 151,62 5,328

ROZPOČET  

Miesto:  Červeňany, Šuľa, Senné, Brusník, Vieska, Strehová
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

28 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,180 20,90 3,76 0,307

29 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 0,740 71,25 52,73 1,622

30 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 0,720 95,95 69,08 1,630

31 452471101 Podkladná vrstva z plastmalty hr. do 10 mm   m2 0,320 23,75 7,60 0,007

32 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 22,800 33,25 758,10 17,076

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   1 003,01 1,292

33 622661221

Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 14,300 17,10 244,53 0,012

34 622661320 Náter betónu adhézny spojovací   m2 13,520 4,75 64,22 0,004

35 627471153 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm   m2 20,880 33,25 694,26 1,276

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   657,14 0,099

36 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

37 938902031 Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm   m2 4,000 3,33 13,32 0,000

38 938902312

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 16,880 3,33 56,21 0,000

39 938909714

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,5 do 2,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,15229 t   m 7,800 14,25 111,15 0,000

40 959941122

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 32,000 4,75 152,00 0,005

41 959941151

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 10,000 6,46 64,60 0,012

42 961051111

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 1,880 66,50 125,02 0,003

43 966075141

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 

betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 10,000 1,90 19,00 0,001

44 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 4,500 2,85 12,83 0,000

45 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 85,500 0,43 36,77 0,000

46 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 1,190 1,28 1,52 0,000

47 979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 10,690 0,10 1,07 0,000

48 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 4,500 5,70 25,65 0,000

99 Presun hmôt HSV   4,87 0,000

49 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 69,560 0,07 4,87 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   241,62 0,100

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   241,62 0,100

50 711112001

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za 

studena   m2 20,800 1,71 35,57 0,004

51 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch   t 0,010 1 710,00 17,10 0,010

52 711122131

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 

náterom za tepla   m2 41,600 1,14 47,42 0,011

53 111610000700 Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch   t 0,070 1 710,00 119,70 0,070

54 711491172

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 

vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej 

a tlakovej vode   m2 5,200 0,33 1,72 0,000

55 711491272

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 

zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a 

tlakovej vode   m2 5,600 0,33 1,85 0,000

56 693110001200

Geotextília polypropylénová Tatratex  PP 300, šírka 1,75-3,5 

m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná   m2 12,700 1,43 18,16 0,005
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

57 998711101 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   t 0,100 0,95 0,10 0,000

Celkom   8 664,81 69,906
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.25 -  P 20967

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   2 231,79 37,224

1 Zemné práce   157,19 6,460

1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,890 5,15 9,73 0,000

2 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,570 0,95 0,54 0,000

3 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 9,600 1,74 16,70 0,000

4 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 2,880 5,70 16,42 0,000

5 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 9,490 3,90 37,01 0,000

6 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 66,430 0,38 25,24 0,000

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 9,490 1,62 15,37 0,000

8 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 14,810 0,10 1,48 0,000

9 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 2,000 3,27 6,54 0,000

10 175101102

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 

prehodením sypaniny   m3 3,800 0,95 3,61 0,000

11 583310003200 Štrkopiesok frakcia 0-32 mm   t 6,460 3,80 24,55 6,460

2 Zakladanie   308,98 2,743

12 274321118

Základové pásy mostných konštrukcií z betónu železového 

tr.C 30/37 (bez výstuže)   m3 1,100 128,25 141,08 2,631

13 274354111

Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - 

zhotovenie   m2 5,500 17,10 94,05 0,040

14 274354211

Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - 

odstránenie   m2 5,500 3,27 17,99 0,000

15 274362021 Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI   t 0,060 931,00 55,86 0,072

4 Vodorovné konštrukcie   1 009,89 25,196

16 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 21,200 6,65 140,98 4,954

17 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,410 20,90 8,57 0,698

18 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,620 95,95 155,44 3,666

19 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 21,200 33,25 704,90 15,878

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   755,73 2,825

20 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

21 919514112

Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600  s 

prípadným zošikmením konštrukcie priepustu sklonu svahu 

zarezaním potrubia   m 2,000 76,00 152,00 1,804

22 592210000800

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-60, 

DN 600, dĺ. 1000 mm, zosilená   ks 2,000 71,25 142,50 0,940

23 938902312

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 5,500 3,33 18,32 0,000

24 938909712

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 10,000 14,25 142,50 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  Červeňany, Šuľa, Senné, Brusník, Vieska, Strehová
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

25 961041211

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 0,570 19,00 10,83 0,000

26 971056001

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - 

železobetónových -0,00001t   cm 168,120 0,38 63,89 0,003

27 553002002 Kotva lepená -16mm   ks 14,290 11,40 162,91 0,000

28 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 1,250 2,85 3,56 0,000

29 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 23,830 0,43 10,25 0,000

30 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 0,570 1,28 0,73 0,000

31 979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 5,140 0,10 0,51 0,000

32 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 1,250 5,70 7,13 0,000

99 Presun hmôt HSV   2,60 0,000

33 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 37,150 0,07 2,60 0,000

Celkom   2 231,79 37,224
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.26 -  P 20968

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   2 459,88 39,990

1 Zemné práce   183,09 6,360

1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,890 5,15 9,73 0,000

2 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,570 0,95 0,54 0,000

3 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 10,200 1,74 17,75 0,000

4 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 6,200 5,70 35,34 0,000

5 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 10,090 3,90 39,35 0,000

6 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 70,630 0,38 26,84 0,000

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 10,900 1,62 17,66 0,000

8 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 16,180 0,10 1,62 0,000

9 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 2,000 3,27 6,54 0,000

10 175101102

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 

prehodením sypaniny   m3 3,740 0,95 3,55 0,000

11 583310003200 Štrkopiesok frakcia 0-32 mm   t 6,360 3,80 24,17 6,360

4 Vodorovné konštrukcie   1 009,89 25,196

12 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 21,200 6,65 140,98 4,954

13 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,410 20,90 8,57 0,698

14 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,620 95,95 155,44 3,666

15 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 21,200 33,25 704,90 15,878

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   575,33 0,930

16 622661320 Náter betónu adhézny spojovací   m2 15,140 4,75 71,92 0,005

17 627471153 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm   m2 15,140 33,25 503,41 0,925

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   691,57 7,504

18 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

19 919523112

Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 1000  s 

prípadným zošikmením konštrukcie priepustu sklonu svahu 

zarezaním potrubia   m 2,000 142,50 285,00 4,976

20 592210001000

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-100, 

DN 1000, dĺ. 1000 mm, zosilená   ks 2,000 118,75 237,50 2,450

21 938902312

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 15,140 3,33 50,42 0,000

22 938909713

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,10708 t   m 9,700 4,75 46,08 0,000

23 961041211

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 0,570 19,00 10,83 0,000

24 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 1,250 2,85 3,56 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  Červeňany, Šuľa, Senné, Brusník, Vieska, Strehová
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

25 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 23,830 0,43 10,25 0,000

26 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 1,250 5,70 7,13 0,000

99 Presun hmôt HSV   2,80 0,000

27 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 39,990 0,07 2,80 0,000

Celkom   2 459,88 39,990
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.27 -  P 20969

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   1 359,06 20,739

1 Zemné práce   110,89 0,000

1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,890 5,15 9,73 0,000

2 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,570 0,95 0,54 0,000

3 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 7,200 1,74 12,53 0,000

4 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 2,160 5,70 12,31 0,000

5 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 9,090 3,90 35,45 0,000

6 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 63,630 0,38 24,18 0,000

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 9,090 1,62 14,73 0,000

8 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 14,210 0,10 1,42 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   810,39 20,283

9 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 16,200 6,65 107,73 3,785

10 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,410 20,90 8,57 0,698

11 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,620 95,95 155,44 3,666

12 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 16,200 33,25 538,65 12,133

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   234,08 0,378

13 622661320 Náter betónu adhézny spojovací   m2 6,160 4,75 29,26 0,002

14 627471153 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm   m2 6,160 33,25 204,82 0,376

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   202,25 0,078

15 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

16 938902312

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 6,160 3,33 20,51 0,000

17 938909712

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 10,000 14,25 142,50 0,000

18 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 0,570 1,28 0,73 0,000

19 979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 5,140 0,10 0,51 0,000

99 Presun hmôt HSV   1,45 0,000

20 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 20,740 0,07 1,45 0,000

Celkom   1 359,06 20,739
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.28 -  P 20970

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   1 958,51 33,520

1 Zemné práce   177,55 5,100

1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,890 5,15 9,73 0,000

2 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,570 0,95 0,54 0,000

3 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 10,200 1,74 17,75 0,000

4 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 6,200 5,70 35,34 0,000

5 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 10,090 3,90 39,35 0,000

6 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 70,630 0,38 26,84 0,000

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 10,900 1,62 17,66 0,000

8 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 15,710 0,10 1,57 0,000

9 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 2,000 3,27 6,54 0,000

10 175101102

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 

prehodením sypaniny   m3 3,000 0,95 2,85 0,000

11 583310003200 Štrkopiesok frakcia 0-32 mm   t 5,100 3,80 19,38 5,100

4 Vodorovné konštrukcie   1 009,89 25,196

12 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 21,200 6,65 140,98 4,954

13 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,410 20,90 8,57 0,698

14 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,620 95,95 155,44 3,666

15 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 21,200 33,25 704,90 15,878

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   248,90 0,402

16 622661320 Náter betónu adhézny spojovací   m2 6,550 4,75 31,11 0,002

17 627471153 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm   m2 6,550 33,25 217,79 0,400

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   522,17 2,822

18 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

19 919514112

Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600  s 

prípadným zošikmením konštrukcie priepustu sklonu svahu 

zarezaním potrubia   m 2,000 76,00 152,00 1,804

20 592210000800

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-60, 

DN 600, dĺ. 1000 mm, zosilená   ks 2,000 71,25 142,50 0,940

21 938902312

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 6,550 3,33 21,81 0,000

22 938909712

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 10,000 14,25 142,50 0,000

23 961041211

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 0,390 19,00 7,41 0,000

24 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 0,860 2,85 2,45 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

25 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 16,300 0,43 7,01 0,000

26 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 0,570 1,28 0,73 0,000

27 979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 5,140 0,10 0,51 0,000

28 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 0,860 5,70 4,90 0,000

99 Presun hmôt HSV   2,35 0,000

29 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 33,520 0,07 2,35 0,000

Celkom   1 958,51 33,520
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.29 -  P 20971

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   1 448,89 11,556

1 Zemné práce   51,13 0,000

1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 0,630 5,15 3,24 0,000

2 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,190 0,95 0,18 0,000

3 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 3,600 1,74 6,26 0,000

4 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 1,080 5,70 6,16 0,000

5 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 4,230 3,90 16,50 0,000

6 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 29,610 0,38 11,25 0,000

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 4,230 1,62 6,85 0,000

8 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 6,920 0,10 0,69 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   418,63 10,422

9 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 9,120 6,65 60,65 2,131

10 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,140 20,90 2,93 0,238

11 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 0,540 95,95 51,81 1,222

12 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 9,120 33,25 303,24 6,830

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   640,69 1,035

13 622661320 Náter betónu adhézny spojovací   m2 16,860 4,75 80,09 0,005

14 627471153 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm   m2 16,860 33,25 560,60 1,030

8 Rúrové vedenie   99,75 0,021

15 899202110

Osadenie oceľovej mreže vrátane  hmotnosti jednotlivo nad 

50 do 100 kg   ks 1,000 14,25 14,25 0,008

16 5524251003 Mreža ocelová  s rámom s povrchovou úpravou   ks 1,000 85,50 85,50 0,013

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   237,88 0,078

17 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

18 938902312

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 16,860 3,33 56,14 0,000

19 938909712

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 10,000 14,25 142,50 0,000

20 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 0,570 1,28 0,73 0,000

21 979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 5,140 0,10 0,51 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,81 0,000

22 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 11,560 0,07 0,81 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

Celkom   1 448,89 11,556
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.30 -  P 209,72

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   5 508,30 60,008

1 Zemné práce   51,08 0,000

1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 0,630 5,15 3,24 0,000

2 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,190 0,95 0,18 0,000

3 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 3,600 1,74 6,26 0,000

4 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 1,080 5,70 6,16 0,000

5 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 4,230 3,90 16,50 0,000

6 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 29,610 0,38 11,25 0,000

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 4,230 1,62 6,85 0,000

8 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 6,350 0,10 0,64 0,000

2 Zakladanie   3 067,15 48,690

9 274321118

Základové pásy mostných konštrukcií z betónu železového 

tr.C 30/37 (bez výstuže)   m3 20,250 128,25 2 597,06 48,426

10 274354111

Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - 

zhotovenie   m2 18,050 17,10 308,66 0,132

11 274354211

Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - 

odstránenie   m2 18,050 3,27 59,02 0,000

12 274362021 Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI   t 0,110 931,00 102,41 0,132

4 Vodorovné konštrukcie   449,76 11,188

13 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 9,900 6,65 65,84 2,313

14 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,140 20,90 2,93 0,238

15 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 0,540 95,95 51,81 1,222

16 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 9,900 33,25 329,18 7,415

8 Rúrové vedenie   99,75 0,021

17 899202110

Osadenie oceľovej mreže vrátane  hmotnosti jednotlivo nad 

50 do 100 kg   ks 1,000 14,25 14,25 0,008

18 5524251003 Mreža ocelová  s rámom s povrchovou úpravou   ks 1,000 85,50 85,50 0,013

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 836,46 0,108

19 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

20 938902312

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 20,250 3,33 67,43 0,000

21 971056001

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - 

železobetónových -0,00001t   cm 1 518,450 0,38 577,01 0,030

22 553002002 Kotva lepená -16mm   ks 101,230 11,40 1 154,02 0,000

99 Presun hmôt HSV   4,10 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

23 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 58,610 0,07 4,10 0,000

Celkom   5 508,30 60,008
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.31 -  P 20973

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   3 134,85 44,163

1 Zemné práce   167,00 8,250

1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,890 5,15 9,73 0,000

2 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,570 0,95 0,54 0,000

3 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 10,200 1,74 17,75 0,000

4 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 3,060 5,70 17,44 0,000

5 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 9,090 3,90 35,45 0,000

6 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 63,630 0,38 24,18 0,000

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 9,090 1,62 14,73 0,000

8 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 14,100 0,10 1,41 0,000

9 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 3,000 3,27 9,81 0,000

10 175101102

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 

prehodením sypaniny   m3 4,850 0,95 4,61 0,000

11 583310003200 Štrkopiesok frakcia 0-32 mm   t 8,250 3,80 31,35 8,250

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   633,99 0,073

12 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 3,700 45,60 168,72 0,010

13 5534660000 Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy   m 3,700 106,40 393,68 0,063

14 553100000 Kotevný materiál  zabradlia   kg 9,420 7,60 71,59 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   1 084,56 26,968

15 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 23,000 6,65 152,95 5,374

16 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,410 20,90 8,57 0,698

17 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,620 95,95 155,44 3,666

18 452471101 Podkladná vrstva z plastmalty hr. do 10 mm   m2 0,120 23,75 2,85 0,003

19 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 23,000 33,25 764,75 17,226

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   352,26 0,569

20 622661320 Náter betónu adhézny spojovací   m2 9,270 4,75 44,03 0,003

21 627471153 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm   m2 9,270 33,25 308,23 0,566

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   897,04 8,303

22 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

23 919521112

Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 800 s 

prípadným zošikmením konštrukcie priepustu sklonu svahu 

zarezaním potrubia   m 3,000 76,00 228,00 5,778

24 592210000900

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-80, 

DN 800, dĺ. 1000 mm, zosilená   ks 3,000 90,25 270,75 2,445

ROZPOČET  

Miesto:  Červeňany, Šuľa, Senné, Brusník, Vieska, Strehová
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

25 938902312

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 9,270 3,33 30,87 0,000

26 938909712

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 8,000 14,25 114,00 0,000

27 959941122

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 12,000 4,75 57,00 0,002

28 961041211

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 2,640 19,00 50,16 0,000

29 966075141

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 

betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 3,800 1,90 7,22 0,000

30 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 5,800 2,85 16,53 0,000

31 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 110,140 0,43 47,36 0,000

32 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 0,460 1,28 0,59 0,000

33 979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 4,110 0,10 0,41 0,000

34 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 5,800 5,70 33,06 0,000

99 Presun hmôt HSV   3,09 0,000

35 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 44,160 0,07 3,09 0,000

Celkom   3 134,85 44,163
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.32 -  P 20974

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   3 414,92 44,297

1 Zemné práce   167,00 8,250

1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,890 5,15 9,73 0,000

2 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,570 0,95 0,54 0,000

3 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 10,200 1,74 17,75 0,000

4 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 3,060 5,70 17,44 0,000

5 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 9,090 3,90 35,45 0,000

6 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 63,630 0,38 24,18 0,000

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 9,090 1,62 14,73 0,000

8 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 14,120 0,10 1,41 0,000

9 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 3,000 3,27 9,81 0,000

10 175101102

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 

prehodením sypaniny   m3 4,850 0,95 4,61 0,000

11 583310003200 Štrkopiesok frakcia 0-32 mm   t 8,250 3,80 31,35 8,250

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   770,79 0,091

12 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 4,600 45,60 209,76 0,013

13 5534660000 Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy   m 4,600 106,40 489,44 0,078

14 553100000 Kotevný materiál  zabradlia   kg 9,420 7,60 71,59 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   1 084,56 26,968

15 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 23,000 6,65 152,95 5,374

16 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,410 20,90 8,57 0,698

17 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,620 95,95 155,44 3,666

18 452471101 Podkladná vrstva z plastmalty hr. do 10 mm   m2 0,120 23,75 2,85 0,003

19 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 23,000 33,25 764,75 17,226

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   424,08 0,685

20 622661320 Náter betónu adhézny spojovací   m2 11,160 4,75 53,01 0,003

21 627471153 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm   m2 11,160 33,25 371,07 0,682

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   968,49 8,303

22 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

23 919521112

Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 800 s 

prípadným zošikmením konštrukcie priepustu sklonu svahu 

zarezaním potrubia   m 3,000 76,00 228,00 5,778

24 592210000900

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-80, 

DN 800, dĺ. 1000 mm, zosilená   ks 3,000 90,25 270,75 2,445

ROZPOČET  

Miesto:  Červeňany, Šuľa, Senné, Brusník, Vieska, Strehová
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

25 938902312

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 11,160 3,33 37,16 0,000

26 938909712

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 8,400 14,25 119,70 0,000

27 959941122

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 12,000 4,75 57,00 0,002

28 961041211

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 3,520 19,00 66,88 0,000

29 966075141

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 

betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 9,200 1,90 17,48 0,001

30 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 7,740 2,85 22,06 0,000

31 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 146,970 0,43 63,20 0,000

32 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 0,480 1,28 0,61 0,000

33 979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 4,320 0,10 0,43 0,000

34 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 7,740 5,70 44,12 0,000

99 Presun hmôt HSV   3,10 0,000

35 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 44,300 0,07 3,10 0,000

Celkom   3 414,92 44,297
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.33 -  P 20975

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   2 675,16 41,837

1 Zemné práce   180,27 9,670

1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,890 5,15 9,73 0,000

2 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,570 0,95 0,54 0,000

3 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 10,800 1,74 18,79 0,000

4 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 3,240 5,70 18,47 0,000

5 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 9,690 3,90 37,79 0,000

6 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 67,830 0,38 25,78 0,000

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 9,690 1,62 15,70 0,000

8 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 15,020 0,10 1,50 0,000

9 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 3,000 3,27 9,81 0,000

10 175101102

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 

prehodením sypaniny   m3 5,690 0,95 5,41 0,000

11 583310003200 Štrkopiesok frakcia 0-32 mm   t 9,670 3,80 36,75 9,670

2 Zakladanie   115,47 1,044

12 274321118

Základové pásy mostných konštrukcií z betónu železového 

tr.C 30/37 (bez výstuže)   m3 0,420 128,25 53,87 1,004

13 274354111

Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - 

zhotovenie   m2 2,110 17,10 36,08 0,015

14 274354211

Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - 

odstránenie   m2 2,110 3,27 6,90 0,000

15 274362021 Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI   t 0,020 931,00 18,62 0,024

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   387,00 1,722

16 317321119

Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných 

konštrukcií   m3 0,640 128,25 82,08 1,497

17 317353121

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených zhotovenie   m2 2,310 30,40 70,22 0,115

18 317353221

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených-odstránenie   m2 2,310 4,75 10,97 0,000

19 317361216

Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z 

ocele zn. 10 505   t 0,110 997,50 109,73 0,110

20 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 15,000 7,60 114,00 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   1 009,89 25,196

21 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 21,200 6,65 140,98 4,954

22 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,410 20,90 8,57 0,698

23 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,620 95,95 155,44 3,666

24 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 21,200 33,25 704,90 15,878

ROZPOČET  

Miesto:  Červeňany, Šuľa, Senné, Brusník, Vieska, Strehová
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   73,36 0,004

25 622661221

Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 4,290 17,10 73,36 0,004

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   909,17 4,201

26 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

27 919514112

Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600  s 

prípadným zošikmením konštrukcie priepustu sklonu svahu 

zarezaním potrubia   m 3,000 76,00 228,00 2,706

28 592210000800

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-60, 

DN 600, dĺ. 1000 mm, zosilená   ks 3,000 71,25 213,75 1,410

29 938902312

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 3,560 3,33 11,85 0,000

30 938909712

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 8,400 14,25 119,70 0,000

31 959941151

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 3,000 6,46 19,38 0,003

32 961041211

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 1,590 19,00 30,21 0,000

33 966075141

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 

betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 3,000 1,90 5,70 0,000

34 971056001

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - 

železobetónových -0,00001t   cm 158,070 0,38 60,07 0,003

35 553002002 Kotva lepená -16mm   ks 10,540 11,40 120,16 0,000

36 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 3,490 2,85 9,95 0,000

37 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 66,390 0,43 28,55 0,000

38 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 0,480 1,28 0,61 0,000

39 979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 4,320 0,10 0,43 0,000

40 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 3,490 5,70 19,89 0,000

99 Presun hmôt HSV   2,92 0,000

41 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 41,730 0,07 2,92 0,000

Celkom   2 675,16 41,837
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.34 -  P 23654

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   4 033,36 23,751

1 Zemné práce   111,60 0,000

1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,890 5,15 9,73 0,000

2 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,570 0,95 0,54 0,000

3 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 7,200 1,74 12,53 0,000

4 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 2,160 5,70 12,31 0,000

5 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 9,090 3,90 35,45 0,000

6 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 63,630 0,38 24,18 0,000

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 9,090 1,62 14,73 0,000

8 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 21,310 0,10 2,13 0,000

2 Zakladanie   292,76 2,828

9 274321118

Základové pásy mostných konštrukcií z betónu železového 

tr.C 30/37 (bez výstuže)   m3 1,150 128,25 147,49 2,750

10 274354111

Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - 

zhotovenie   m2 5,760 17,10 98,50 0,042

11 274354211

Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - 

odstránenie   m2 5,760 3,27 18,84 0,000

12 274362021 Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI   t 0,030 931,00 27,93 0,036

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   1 602,38 0,190

13 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 9,600 45,60 437,76 0,027

14 5534660000 Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy   m 9,600 106,40 1 021,44 0,163

15 553100000 Kotevný materiál  zabradlia   kg 18,840 7,60 143,18 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   816,09 20,289

16 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 16,200 6,65 107,73 3,785

17 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,410 20,90 8,57 0,698

18 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,620 95,95 155,44 3,666

19 452471101 Podkladná vrstva z plastmalty hr. do 10 mm   m2 0,240 23,75 5,70 0,005

20 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 16,200 33,25 538,65 12,133

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   218,88 0,354

21 622661320 Náter betónu adhézny spojovací   m2 5,760 4,75 27,36 0,002

22 627471153 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm   m2 5,760 33,25 191,52 0,352

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   989,99 0,091

23 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

24 938902312

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 11,520 3,33 38,36 0,000

25 938909723

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrúbka 

nánosu do 50%, -0,21416 t   m 36,000 5,70 205,20 0,000

26 938909724

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,5 do 2,0 m, hrúbka 

nánosu do 50%, -0,30458 t   m 9,200 7,60 69,92 0,000

27 959941122

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 24,000 4,75 114,00 0,004

28 966075141

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 

betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 4,800 1,90 9,12 0,000

29 971056001

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - 

železobetónových -0,00001t   cm 432,000 0,38 164,16 0,009

30 553002002 Kotva lepená -16mm   ks 28,800 11,40 328,32 0,000

31 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 10,510 1,28 13,45 0,000

32 979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 94,630 0,10 9,46 0,000

99 Presun hmôt HSV   1,66 0,000

33 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 23,670 0,07 1,66 0,000

Celkom   4 033,36 23,751
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 5. úr.: Komunikácia,  úsek 1

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   394 586,12 16 500,865

1 Zemné práce   39 189,93 4 077,464

1 113152640

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 

1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm  

0,254 t   m2 3 199,000 0,48 1 535,52 0,864

2 113206111

Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov 

alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t   m 806,000 2,11 1 700,66 0,000

3 122201103

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 

do 10000 m3   m3 2 398,000 1,71 4 100,58 0,000

4 122201109

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 

lepivosť horniny 3   m3 719,400 0,10 71,94 0,000

5 162501142

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 

3000 m   m3 2 398,000 1,28 3 069,44 0,000

6 162501143

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 16 786,000 0,05 839,30 0,000

7 171101121

Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných kamenistých 

hornín   m3 2 398,000 2,30 5 515,40 0,000

8 583410004500 Štrkodrva frakcia 0-63 mm   t 4 076,600 4,28 17 447,85 4 076,600

9 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3   m3 2 398,000 0,95 2 278,10 0,000

10 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 3 866,070 0,10 386,61 0,000

11 181201102 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 5 755,200 0,39 2 244,53 0,000

2 Zakladanie   570,10 16,225

12 278311047

Zálievka otvorov z betónu prostého tr. C 20/25, objem 1 

otvoru nad 0,02 do 0,10 m3   m3 7,060 80,75 570,10 16,225

5 Komunikácie   286 221,82 11 942,607

13 564871111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 250 mm   m2 5 275,600 3,23 17 040,19 2 435,533

14 567133115

Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a 

zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 4 796,000 8,55 41 005,80 2 259,756

15 569831111

Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a 

zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm   m2 5 362,500 0,57 3 056,63 1 006,863

16 573111110

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 

cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 4 796,000 0,30 1 438,80 35,874

17 573231107

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej 

emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 42 888,000 0,19 8 148,72 21,873

18 577134241

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z 

nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2 23 842,000 3,90 92 983,80 2 473,131

19 577154341

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 23 842,000 5,14 122 547,88 3 709,577

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   153,72 0,365

20 627456210

Oprava škárovania dlažieb, z dlaždíc s plochou jednotlivo 

nad 4 m2   m2 42,000 3,66 153,72 0,365

8 Rúrové vedenie   1 596,00 8,699

21 899231111

Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm 

zvýšením mreže   ks 21,000 76,00 1 596,00 8,699

ROZPOČET  

Miesto:  Červeňany, Šuľa, Senné, Brusník, Vieska, Strehová

   Strana 74  z 197



Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   65 699,49 455,506

22 911332322

Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového 

jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením 

stĺpikov pri vz. 2,0 m   m 519,200 13,30 6 905,36 0,000

23 553550000300 Zvodidlo cestné, úroveń zachytenia H1, komplet   m 519,200 27,55 14 303,96 13,001

24 142110003400

Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 219 mm, hr. steny 

6,3 mm,   m 233,640 1,90 443,92 7,722

25 912291111

Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a 

odhodom výkopku do 3 m   ks 200,000 3,33 666,00 31,512

26 404490000400 Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy   ks 200,000 6,65 1 330,00 0,300

27 912293111

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 14,000 4,28 59,92 0,004

28 404490000600

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. 

triedy, so spojovacím materiálom   ks 14,000 7,60 106,40 0,012

29 914001101 Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž   ks 1,000 712,50 712,50 0,227

30 914001111

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 

stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt   ks 41,000 23,75 973,75 9,075

31 914001211

Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti 

do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly   ks 8,000 23,75 190,00 0,000

32 404410011000

Výstražná značka A1a (Zákruta vpravo), rozmer 900 mm, 

fólia RA2, pozinkovaná   ks 1,000 44,65 44,65 0,001

33 404410011300

Výstražná značka A1b (Zákruta vľavo), rozmer 900 mm, fólia 

RA2, pozinkovaná   ks 1,000 44,65 44,65 0,001

34 404410011600

Výstražná značka A2a (Dvojitá zákruta, prvá vpravo), rozmer 

900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 1,000 44,65 44,65 0,001

35 404410011900

Výstražná značka A2b (Dvojitá zákruta, prvá vľavo), rozmer 

900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 1,000 44,65 44,65 0,001

36 404410037300

Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), 

rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 7,000 39,90 279,30 0,008

37 404410039200

Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer 

750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 7,000 61,75 432,25 0,018

38 404410040300

Značka upravujúca prednosť P13 (Tvar križovatky), rozmer 

750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 6,000 61,75 370,50 0,016

39 404410040600

Značka upravujúca prednosť P15 (Tvar dvoch križovatiek), 

rozmer 500x700 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 1,000 61,75 61,75 0,002

40 404410123102

Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre 

chodcov),rozmer 750x750 na  fluorescenčnom podklade, 

fólia RA2, pozinkovaná   ks 3,000 61,75 185,25 0,008

41 404410123105

Dopravná značka IP6 (Priechod pre chodcov) + II7a 

(zastávka aytobusu), s fluorescenčným podkladom, fólia 

RA2, pozinkovaná   ks 1,000 247,00 247,00 0,003

42 404410150000

Informatívna značka II7a (Zastávka autobusu), rozmer 

750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 3,000 80,75 242,25 0,008

43 404410176100

Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), rozmer 

1000x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. 

trieda, EG, 7 rokov   ks 8,000 50,35 402,80 0,122

44 404410177400

Informatívna smerová značka IS36a (Obec), rozmer 

1000x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. 

trieda, EG, 7 rokov   ks 4,000 104,50 418,00 0,061

45 404410177500

Informatívna smerová značka IS36b (Koniec obce), rozmer 

1000x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. 

trieda, EG, 7 rokov   ks 4,000 61,75 247,00 0,061

46 404410195000

Dodatková tabuľka E4 (Dĺžka úseku alebo platnosti), rozmer 

1100x330 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. 

trieda, EG, 7 rokov   ks 1,000 45,60 45,60 0,011

47 404490008401 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m   ks 41,000 26,60 1 090,60 0,201

48 404490008600 Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová   ks 41,000 0,67 27,47 0,000

49 404440000100 Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn   ks 41,000 2,38 97,58 0,001

50 915711222

Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar 

súvislých šírky 125 mm žltá retroreflexná   m 328,000 0,29 95,12 0,036

51 915712312

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich 

čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná   m 1 952,000 1,43 2 791,36 0,488

52 915712322

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich 

čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná   m 2 665,000 1,43 3 810,95 0,240

53 915715181

Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením 

dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov   m 16,000 42,75 684,00 0,041
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

54 915721212

Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov 

pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná   m2 46,500 3,33 154,85 0,042

55 915791111

Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových 

hmôt deliace čiary, vodiace prúžky   m 4 945,000 0,10 494,50 0,000

56 915791112

Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo 

vykonávané z náterových hmôt   m2 46,500 1,90 88,35 0,000

57 916362112

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka 

z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 806,000 11,40 9 188,40 121,811

58 592170001000 Obrubník  cestný, lxšxv 1000x150x260 mm   ks 814,060 3,23 2 629,41 69,195

59 919726172

Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. 

plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hĺ. 20 mm   m 4 016,000 0,76 3 052,16 200,800

60 919726711

Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s 

tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm   m 4 016,000 0,76 3 052,16 0,442

61 919735112

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 

nad 50 do 100 mm   m 806,000 0,10 80,60 0,000

62 938908411

Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 

betónového alebo dláždeného tlakom vody   m2 19 046,000 0,07 1 333,22 0,000

63 938909411

Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovou frézou pri 

šírke dna do 400 mm, -0,17250 t   m 84,000 0,67 56,28 0,000

64 938909421

Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o 

objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 2 616,000 0,98 2 563,68 0,000

65 966005311

Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou 

pásnicou,  -0,04200t   m 387,000 3,33 1 288,71 0,035

66 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 1 198,490 1,28 1 534,07 0,000

67 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km   t 20 080,520 0,10 2 008,05 0,000

68 979084216

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 

naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km   t 16,250 4,02 65,33 0,000

69 979084219

Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 

km   t 48,760 0,91 44,37 0,000

70 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 116,870 5,70 666,16 0,000

99 Presun hmôt HSV   1 155,06 0,000

71 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 16 500,880 0,07 1 155,06 0,000

Celkom   394 586,12 16 500,865
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 5. úr.: Komunikácia,  úsek 2

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   301 755,67 8 131,424

1 Zemné práce   11 766,67 523,225

1 113152740

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 

10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 100 mm  0,254 t   m2 17 501,000 0,35 6 125,35 4,725

2 113206111

Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov 

alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t   m 10,000 2,11 21,10 0,000

3 122201102

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 

do 1000 m3   m3 305,000 1,84 561,20 0,000

4 122201109

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 

lepivosť horniny 3   m3 91,500 0,10 9,15 0,000

5 131211111 Hĺbenie jám v  hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím   m3 2,400 20,90 50,16 0,000

6 131211119

Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine 

tr. 3   m3 0,720 0,95 0,68 0,000

7 162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 

m   m3 305,000 3,02 921,10 0,000

8 162501123

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 2 135,000 0,29 619,15 0,000

9 171101121

Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných kamenistých 

hornín   m3 305,000 2,30 701,50 0,000

10 583410004500 Štrkodrva frakcia 0-63 mm   t 518,500 4,28 2 219,18 518,500

11 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 305,000 0,41 125,05 0,000

12 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 1 035,490 0,10 103,55 0,000

13 181201102 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 793,600 0,39 309,50 0,000

2 Zakladanie   209,76 5,669

14 274321611 Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 35/45   m3 2,400 87,40 209,76 5,669

5 Komunikácie   215 396,93 7 306,523

15 564871111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 250 mm   m2 671,000 3,23 2 167,33 309,774

16 564931211

Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s 

rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm   m2 56,000 1,60 89,60 10,588

17 567133115

Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a 

zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 610,000 8,55 5 215,50 287,417

18 569831111

Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a 

zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm   m2 6 487,500 0,57 3 697,88 1 218,093

19 573111110

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 

cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 610,000 0,30 183,00 4,563

20 573231107

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej 

emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 76 326,000 0,19 14 501,94 38,926

21 577134241

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z 

nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2 20 967,000 3,90 81 771,30 2 174,907

22 577154341

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 20 967,000 5,14 107 770,38 3 262,256

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   360,51 0,855

23 627456210

Oprava škárovania dlažieb, z dlaždíc s plochou jednotlivo 

nad 4 m2   m2 98,500 3,66 360,51 0,855

ROZPOČET  

Miesto:  Červeňany, Šuľa, Senné, Brusník, Vieska, Strehová
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   73 452,60 295,152

24 912291111

Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a 

odhodom výkopku do 3 m   ks 94,000 3,33 313,02 14,811

25 404490000400 Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy   ks 94,000 6,65 625,10 0,141

26 912293111

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 18,000 4,28 77,04 0,005

27 404490000600

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. 

triedy, so spojovacím materiálom   ks 18,000 7,60 136,80 0,015

28 914001101 Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž   ks 1,000 712,50 712,50 0,227

29 914001111

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 

stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt   ks 75,000 23,75 1 781,25 16,600

30 914001211

Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti 

do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly   ks 53,000 23,75 1 258,75 0,002

31 404410011900

Výstražná značka A2b (Dvojitá zákruta, prvá vľavo), rozmer 

900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 1,000 44,65 44,65 0,001

32 404410037300

Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), 

rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 7,000 39,90 279,30 0,008

33 404410038500

Značka upravujúca prednosť P6 (Križovatka s vedľajšou 

cestou), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 4,000 61,75 247,00 0,005

34 404410039200

Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer 

750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 8,000 61,75 494,00 0,021

35 404410039400

Značka upravujúca prednosť P9 (Koniec hlavnej cesty), 

rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 2,000 61,75 123,50 0,005

36 404410040300

Značka upravujúca prednosť P13 (Tvar križovatky), rozmer 

750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 8,000 61,75 494,00 0,021

37 404410058000

Zákazová značka B2 (Zákaz vjazdu všetkých vozidiel), 

rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 1,000 44,65 44,65 0,001

38 404410065600

Zákazová značka B27a (Zákaz odbočovania vpravo), rozmer 

900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 2,000 44,65 89,30 0,002

39 404410065900

Zákazová značka B27b (Zákaz odbočovania vľavo), rozmer 

900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 3,000 44,65 133,95 0,004

40 404410066500

Zákazová značka B29a (Zákaz predchádzania), rozmer 900 

mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 2,000 44,65 89,30 0,002

41 404410067700

Zákazová značka B31a (Najvyššia dovolená rýchlosť), 

rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 3,000 39,90 119,70 0,004

42 404410069200

Zákazová značka B34 (Zákaz zastavenia), rozmer 900 mm, 

fólia RA2, pozinkovaná   ks 10,000 44,65 446,50 0,012

43 404410094600

Príkazová značka C6a (Prikázaný smer jazdy obchádzania 

vpravo), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 1,000 44,65 44,65 0,001

44 404410123102

Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre 

chodcov),rozmer 750x750 na  fluorescenčnom podklade, 

fólia RA2, pozinkovaná   ks 7,000 61,75 432,25 0,018

45 404410123105

Dopravná značka IP6 (Priechod pre chodcov) + II7a 

(zastávka aytobusu), s fluorescenčným podkladom, fólia 

RA2, pozinkovaná   ks 3,000 247,00 741,00 0,008

46 404410124300

Informatívna prevádzková značka IP12 (Parkovisko), rozmer 

750x1000 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 2,000 123,50 247,00 0,006

47 404410128200

Informatívna prevádzková značka IP20a (Stanovište polície), 

rozmer 750x1000 mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 2,000 123,50 247,00 0,006

48 404410150600

Informatívna značka II8a (Čerpacia stanica), rozmer 750x750 

mm, fólia RA2, pozinkovaná   ks 2,000 80,75 161,50 0,005

49 404410172101

Informatívna smerová značka IS17a (Smerová tabuľa s 

jedným cieľom), s variabilnými rozmermi, Zn plech so 

zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 2,000 50,35 100,70 0,045

50 404410172501

Informatívna smerová značka IS18a (Smerová tabuľa s 

dvoma cieľmi), s variabilnými rozmermi, Zn plech so 

zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov   ks 1,000 50,35 50,35 0,022

51 404410176100

Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), rozmer 

1000x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. 

trieda, EG, 7 rokov   ks 10,000 50,35 503,50 0,153

52 404410177400

Informatívna smerová značka IS36a (Obec), rozmer 

1000x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. 

trieda, EG, 7 rokov   ks 4,000 104,50 418,00 0,061

53 404410177500

Informatívna smerová značka IS36b (Koniec obce), rozmer 

1000x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. 

trieda, EG, 7 rokov   ks 4,000 61,75 247,00 0,061
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54 404410194600

Dodatková tabuľka E2 (Vzdialenosť), rozmer 1100x330 mm, 

Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 

rokov   ks 3,000 45,60 136,80 0,034

55 404410194800

Dodatková tabuľka E3 (Vzdialenosť), rozmer 1100x330 mm, 

Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 

rokov   ks 2,000 45,60 91,20 0,023

56 404410195000

Dodatková tabuľka E4 (Dĺžka úseku alebo platnosti), rozmer 

1100x330 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. 

trieda, EG, 7 rokov   ks 1,000 45,60 45,60 0,011

57 404410195800

Dodatková tabuľka E7 (Smerová šípka), rozmer 1100x330 

mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 

7 rokov   ks 3,000 45,60 136,80 0,034

58 404410196000

Dodatková tabuľka E8a (Začiatok úseku platnosti), rozmer 

1100x330 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. 

trieda, EG, 7 rokov   ks 6,000 45,60 273,60 0,068

59 404410196400

Dodatková tabuľka E8c (Koniec úseku platnosti), rozmer 

1100x330 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. 

trieda, EG, 7 rokov   ks 4,000 45,60 182,40 0,046

60 404450004300

Zariadenie dopravné Z3a (Vodiaca tabuľa), rozmer 2000x500 

mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom II. trieda, 

HIP, 10 rokov   ks 2,000 104,50 209,00 0,059

61 404450004800

Zariadenie dopravné Z3b (Vodiaca tabuľa), rozmer 750x750 

mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 

7 rokov   ks 4,000 61,75 247,00 0,068

62 404450005500

Zariadenie dopravné Z3b (Vodiaca tabuľa), rozmer 

1000x1000 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým 

profilom II. trieda, HIP, 10 rokov   ks 2,000 95,00 190,00 0,059

63 404490008401 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m   ks 75,000 26,60 1 995,00 0,368

64 404490008600 Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová   ks 75,000 0,67 50,25 0,000

65 404440000100 Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn   ks 75,000 2,38 178,50 0,001

66 914002812

Montáž dopravnej značky rozmeru 3500/1500, 2000/3000, 

2500/2000, 2500/1500, 2000/1500, 3000/1750 mm   ks 2,000 427,50 855,00 4,002

67 404410179300

Informatívna smerová značka IS9 (Návesť pred križovatkou), 

Zn plech so založeným Al okrajovým profilom II. trieda, HIP, 

10 rokov   m2 12,380 760,00 9 408,80 0,046

68 404490009902 Nosič DZ s pasívnou bezpečnosťou 100NE2   ks 2,000 285,00 570,00 0,003

69 915711222

Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar 

súvislých šírky 125 mm žltá retroreflexná   m 410,000 0,29 118,90 0,045

70 915712312

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich 

čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná   m 1 771,000 1,43 2 532,53 0,443

71 915712322

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich 

čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná   m 4 243,000 1,43 6 067,49 0,382

72 915712412

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich 

čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná   m 96,000 2,85 273,60 0,049

73 915712422

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich 

čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná   m 40,000 2,85 114,00 0,007

74 915715181

Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením 

dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov   m 38,000 42,75 1 624,50 0,097

75 915721212

Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov 

pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná   m2 210,900 3,33 702,30 0,190

76 915791111

Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových 

hmôt deliace čiary, vodiace prúžky   m 6 560,000 0,10 656,00 0,000

77 915791112

Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo 

vykonávané z náterových hmôt   m2 210,900 1,90 400,71 0,002

78 915920002

Osadenie retroreflexného hliníkového dopravného gombíka 

rozmeru 100x100x19,8 mm   ks 44,000 19,00 836,00 0,003

79 404490008200

Gombík dopravný retroreflexný, rozmer 100x100x19,8 mm, 

hliníkový (do vozovky, obrubníka), bez montáže   ks 44,000 14,25 627,00 0,088

80 915920003

Osadenie trvalého liatinového dopravného gombíka rozmeru 

100x50x12 mm   ks 44,000 19,00 836,00 0,000

81 915920004

Osadenie trvalého retroreflexného dopravného gombíka do 

obrubníka priemeru 50 mm, výšky 50 mm   ks 8,000 19,00 152,00 0,000

82 404490008000

Gombík dopravný retroreflexný trvalý KYKLOP 1, rozmery d 

50 mm, výška 50 mm, (do obrubníka) - bez montáže   ks 8,000 42,75 342,00 0,001

83 247430000300

Lepidlo Thermo Flex 10-10 z termoplastu, rozmer 100x100 

mm, pre prilepenie dopravných gombíkov   ks 8,000 14,25 114,00 0,000

84 915920006 Osadenie trvalého  dopravného gombíka LED   ks 44,000 14,25 627,00 0,000

85 404490008610 Gombík dopravný LED-TDG (solárny biely jednostranný)   ks 22,000 14,25 313,50 0,006
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86 404490008611 Gombík dopravný LED-TDG (solárny červený jednostranný)   ks 22,000 14,25 313,50 0,006

87 916362112

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka 

z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 10,000 11,40 114,00 1,511

88 592170001000 Obrubník  cestný, lxšxv 1000x150x260 mm   ks 10,100 3,23 32,62 0,859

89 919726172

Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. 

plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hĺ. 20 mm   m 5 076,000 0,76 3 857,76 253,800

90 919726711

Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s 

tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm   m 5 076,000 0,76 3 857,76 0,558

91 919735112

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 

nad 50 do 100 mm   m 120,000 0,10 12,00 0,000

92 938908411

Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 

betónového alebo dláždeného tlakom vody   m2 37 858,000 0,07 2 650,06 0,000

93 938909411

Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovou frézou pri 

šírke dna do 400 mm, -0,17250 t   m 197,000 0,67 131,99 0,000

94 938909421

Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o 

objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t   m 5 590,000 0,98 5 478,20 0,000

95 959941152

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/55/300 mm   ks 8,000 3,80 30,40 0,010

96 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 5 010,470 1,28 6 413,40 0,000

97 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km   t 89 419,010 0,10 8 941,90 0,000

98 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 1,450 5,70 8,27 0,000

99 Presun hmôt HSV   569,20 0,000

99 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 8 131,420 0,07 569,20 0,000

Celkom   301 755,67 8 131,424
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.35 -  P 20976

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   2 756,45 35,174

1 Zemné práce   185,02 0,000

1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 4,860 5,15 25,03 0,000

2 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 1,460 0,95 1,39 0,000

3 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 10,800 1,74 18,79 0,000

4 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 3,240 5,70 18,47 0,000

5 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 13,860 3,90 54,05 0,000

6 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 97,020 0,38 36,87 0,000

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 13,860 1,62 22,45 0,000

8 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 20,790 0,10 2,08 0,000

9 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 1,800 3,27 5,89 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   679,59 0,079

10 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 4,000 45,60 182,40 0,011

11 5534660000 Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy   m 4,000 106,40 425,60 0,068

12 553100000 Kotevný materiál  zabradlia   kg 9,420 7,60 71,59 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   1 389,18 34,424

13 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 23,700 6,65 157,61 5,538

14 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,610 20,90 12,75 1,039

15 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 4,460 95,95 427,94 10,094

16 452471101 Podkladná vrstva z plastmalty hr. do 10 mm   m2 0,120 23,75 2,85 0,003

17 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 23,700 33,25 788,03 17,750

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   365,57 0,591

18 622661320 Náter betónu adhézny spojovací   m2 9,620 4,75 45,70 0,003

19 627471153 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm   m2 9,620 33,25 319,87 0,588

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   134,63 0,080

20 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

21 938902312

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 9,620 3,33 32,03 0,000

22 959941122

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 12,000 4,75 57,00 0,002

23 966075141

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 

betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 4,000 1,90 7,60 0,000

99 Presun hmôt HSV   2,46 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  Červeňany, Šuľa, Senné, Brusník, Vieska, Strehová
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

24 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 35,170 0,07 2,46 0,000

Celkom   2 756,45 35,174
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.36 -  P 76783

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   2 116,13 4,060

1 Zemné práce   19,47 0,000

1 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 1,650 1,74 2,87 0,000

2 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,500 5,70 2,85 0,000

3 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 1,650 3,90 6,44 0,000

4 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 11,550 0,38 4,39 0,000

5 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 1,650 1,62 2,67 0,000

6 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 2,480 0,10 0,25 0,000

2 Zakladanie   345,68 3,387

7 274321118

Základové pásy mostných konštrukcií z betónu železového 

tr.C 30/37 (bez výstuže)   m3 1,380 128,25 176,99 3,300

8 274354111

Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - 

zhotovenie   m2 6,910 17,10 118,16 0,050

9 274354211

Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - 

odstránenie   m2 6,910 3,27 22,60 0,000

10 274362021 Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI   t 0,030 931,00 27,93 0,036

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   603,59 0,069

11 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 3,500 45,60 159,60 0,010

12 5534660000 Zábradlie oceľové  vč. povrchovej úpravy   m 3,500 106,40 372,40 0,060

13 553100000 Kotevný materiál  zabradlia   kg 9,420 7,60 71,59 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   2,85 0,003

14 452471101 Podkladná vrstva z plastmalty hr. do 10 mm   m2 0,120 23,75 2,85 0,003

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   302,86 0,489

15 622661320 Náter betónu adhézny spojovací   m2 7,970 4,75 37,86 0,002

16 627471153 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm   m2 7,970 33,25 265,00 0,487

8 Rúrové vedenie   99,75 0,021

17 899202110

Osadenie oceľovej mreže vrátane  hmotnosti jednotlivo nad 

50 do 100 kg   ks 1,000 14,25 14,25 0,008

18 5524251003 Mreža ocelová  s rámom s povrchovou úpravou   ks 1,000 85,50 85,50 0,013

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   741,65 0,090

19 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

20 938902312

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 14,880 3,33 49,55 0,000

21 959941122

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 12,000 4,75 57,00 0,002

22 966075141

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 

betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 3,500 1,90 6,65 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  Červeňany, Šuľa, Senné, Brusník, Vieska, Strehová

   Strana 83  z 197



Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

23 971056001

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - 

železobetónových -0,00001t   cm 517,920 0,38 196,81 0,010

24 553002002 Kotva lepená -16mm   ks 34,530 11,40 393,64 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,28 0,000

25 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 3,960 0,07 0,28 0,000

Celkom   2 116,13 4,060
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.37 -  P 78756

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   7 458,79 190,961

1 Zemné práce   893,44 87,840

1 113307124

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -0,5600t   m2 25,500 2,95 75,23 0,000

2 113107144

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 

150 do 200 mm,  -0,45000t   m2 24,000 3,28 78,72 0,000

3 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,260 5,15 6,49 0,000

4 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,380 0,95 0,36 0,000

5 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 28,800 1,74 50,11 0,000

6 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 8,640 5,70 49,25 0,000

7 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 30,060 3,90 117,23 0,000

8 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 210,420 0,38 79,96 0,000

9 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 30,060 1,62 48,70 0,000

10 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 45,090 0,10 4,51 0,000

11 175101102

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 

prehodením sypaniny   m3 51,670 0,95 49,09 0,000

12 583310003200 Štrkopiesok frakcia 0-32 mm   t 87,840 3,80 333,79 87,840

4 Vodorovné konštrukcie   1 154,65 28,649

13 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 26,200 6,65 174,23 6,122

14 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,270 20,90 5,64 0,460

15 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,080 95,95 103,63 2,444

16 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 26,200 33,25 871,15 19,622

5 Komunikácie   358,32 22,568

17 564871111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 250 mm   m2 24,000 3,23 77,52 11,080

18 567133115

Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a 

zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 24,000 11,40 273,60 11,308

19 573111110

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 

cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 24,000 0,30 7,20 0,180

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   5 039,01 51,905

20 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

21 919526112

Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 1500 s 

prípadným zošikmením konštrukcie priepustu sklonu svahu 

zarezaním potrubia   m 6,880 237,50 1 634,00 31,797

22 592210001300

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-150, 

DN 1500, dĺ. 1000 mm, zosilená   ks 8,700 171,00 1 487,70 20,010

23 919735113

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 

nad 100 do 150 mm   m 16,000 0,95 15,20 0,000

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

24 961041211

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 10,440 19,00 198,36 0,000

25 961051111

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 11,520 66,50 766,08 0,020

26 966075141

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 

betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 4,600 1,90 8,74 0,000

27 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 50,620 2,85 144,27 0,000

28 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 961,700 0,43 413,53 0,000

29 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 10,800 1,28 13,82 0,000

30 979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 205,200 0,10 20,52 0,000

31 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 50,620 5,70 288,53 0,000

32 979089212

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 

dechtové výrobky (17 03 ), ostatné   t 10,800 0,95 10,26 0,000

99 Presun hmôt HSV   13,37 0,000

33 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 190,960 0,07 13,37 0,000

Celkom   7 458,79 190,961
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.38 -  P 20977

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   6 053,87 141,172

1 Zemné práce   1 334,85 72,710

1 113307124

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -0,5600t   m2 22,500 2,95 66,38 0,000

2 113107144

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 

150 do 200 mm,  -0,45000t   m2 21,000 3,28 68,88 0,000

3 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 0,540 5,15 2,78 0,000

4 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,160 0,95 0,15 0,000

5 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 77,010 1,74 134,00 0,000

6 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 23,100 5,70 131,67 0,000

7 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 62,730 3,90 244,65 0,000

8 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 439,110 0,38 166,86 0,000

9 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 62,730 1,62 101,62 0,000

10 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 94,100 0,10 9,41 0,000

11 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 4,800 3,27 15,70 0,000

12 5833343100 Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32   t 20,400 5,70 116,28 20,400

13 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 14,820 3,27 48,46 0,000

14 175101102

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 

prehodením sypaniny   m3 30,770 0,95 29,23 0,000

15 583310003200 Štrkopiesok frakcia 0-32 mm   t 52,310 3,80 198,78 52,310

4 Vodorovné konštrukcie   948,36 23,761

16 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 21,200 6,65 140,98 4,954

17 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,140 20,90 2,93 0,238

18 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 0,670 71,25 47,74 1,469

19 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 0,540 95,95 51,81 1,222

20 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 21,200 33,25 704,90 15,878

5 Komunikácie   313,53 19,747

21 564871111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 250 mm   m2 21,000 3,23 67,83 9,695

22 567133115

Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a 

zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 21,000 11,40 239,40 9,895

23 573111110

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 

cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 21,000 0,30 6,30 0,157

8 Rúrové vedenie   147,25 0,031

24 899202110

Osadenie oceľovej mreže vrátane  hmotnosti jednotlivo nad 

50 do 100 kg   ks 1,000 14,25 14,25 0,008
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

25 5524251003 Mreža ocelová  s rámom s povrchovou úpravou   ks 1,000 85,50 85,50 0,013

26 899501111

Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní 

a betónovaní   ks 5,000 9,50 47,50 0,010

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   3 300,00 24,923

27 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

28 919413116

Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z rúr 

do DN 800   ks 1,000 712,50 712,50 9,698

29 919514112

Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600  s 

prípadným zošikmením konštrukcie priepustu sklonu svahu 

zarezaním potrubia   m 11,000 76,00 836,00 9,923

30 592210000800

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-60, 

DN 600, dĺ. 1000 mm, zosilená   ks 11,110 71,25 791,59 5,222

31 919735113

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 

nad 100 do 150 mm   m 14,000 0,95 13,30 0,000

32 961041211

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 4,220 19,00 80,18 0,000

33 961051111

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 0,940 66,50 62,51 0,002

34 966008113

Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm,  -

2,05500t   m 8,500 42,75 363,38 0,000

35 966075141

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 

betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 7,500 1,90 14,25 0,001

36 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 20,990 1,28 26,87 0,000

37 979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 398,720 0,10 39,87 0,000

38 979084216

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 

naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km   t 17,470 4,02 70,23 0,000

39 979084219

Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 

km   t 52,400 0,91 47,68 0,000

40 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 34,150 5,70 194,66 0,000

41 979089212

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 

dechtové výrobky (17 03 ), ostatné   t 9,450 0,95 8,98 0,000

99 Presun hmôt HSV   9,88 0,000

42 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 141,170 0,07 9,88 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   161,40 0,070

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   161,40 0,070

43 711112001

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za 

studena   m2 14,720 1,71 25,17 0,003

44 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch   t 0,010 1 710,00 17,10 0,010

45 711122131

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 

náterom za tepla   m2 29,440 1,14 33,56 0,008

46 111610000700 Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch   t 0,050 1 710,00 85,50 0,050

47 998711101 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   t 0,070 0,95 0,07 0,000

Celkom   6 215,27 141,242
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.39 -  P 20978

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   3 103,30 40,400

1 Zemné práce   333,08 7,630

1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 0,630 5,15 3,24 0,000

2 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,190 0,95 0,18 0,000

3 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 31,080 1,74 54,08 0,000

4 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 9,320 5,70 53,12 0,000

5 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 16,890 3,90 65,87 0,000

6 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 118,230 0,38 44,93 0,000

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 16,890 1,62 27,36 0,000

8 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 25,830 0,10 2,58 0,000

9 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 14,820 3,27 48,46 0,000

10 175101102

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 

prehodením sypaniny   m3 4,490 0,95 4,27 0,000

11 583310003200 Štrkopiesok frakcia 0-32 mm   t 7,630 3,80 28,99 7,630

4 Vodorovné konštrukcie   649,26 16,102

12 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 14,900 6,65 99,09 3,482

13 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,140 20,90 2,93 0,238

14 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 0,540 95,95 51,81 1,222

15 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 14,900 33,25 495,43 11,159

8 Rúrové vedenie   147,25 0,031

16 899202110

Osadenie oceľovej mreže vrátane  hmotnosti jednotlivo nad 

50 do 100 kg   ks 1,000 14,25 14,25 0,008

17 5524251003 Mreža ocelová  s rámom s povrchovou úpravou   ks 1,000 85,50 85,50 0,013

18 899501111

Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní 

a betónovaní   ks 5,000 9,50 47,50 0,010

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 973,71 16,637

19 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

20 919413116

Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z rúr 

do DN 800   ks 1,000 712,50 712,50 9,698

21 919514112

Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600  s 

prípadným zošikmením konštrukcie priepustu sklonu svahu 

zarezaním potrubia   m 5,000 76,00 380,00 4,510

22 592210000800

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-60, 

DN 600, dĺ. 1000 mm, zosilená   ks 5,000 71,25 356,25 2,350

23 938909712

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 8,500 14,25 121,13 0,000

24 961041211

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 4,040 19,00 76,76 0,000

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

25 966008113

Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm,  -

2,05500t   m 2,000 42,75 85,50 0,000

26 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 8,880 2,85 25,31 0,000

27 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 168,800 0,43 72,58 0,000

28 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 0,490 1,28 0,63 0,000

29 979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 4,370 0,10 0,44 0,000

30 979084216

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 

naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km   t 4,110 4,02 16,52 0,000

31 979084219

Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 

km   t 12,330 0,91 11,22 0,000

32 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 12,990 5,70 74,04 0,000

99 Presun hmôt HSV   2,83 0,000

33 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 40,400 0,07 2,83 0,000

Celkom   3 103,30 40,400
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.40 -  P 20979

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   1 585,55 21,071

1 Zemné práce   110,89 0,000

1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,890 5,15 9,73 0,000

2 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,570 0,95 0,54 0,000

3 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 7,200 1,74 12,53 0,000

4 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 2,160 5,70 12,31 0,000

5 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 9,090 3,90 35,45 0,000

6 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 63,630 0,38 24,18 0,000

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 9,090 1,62 14,73 0,000

8 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 14,220 0,10 1,42 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   810,39 20,283

9 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 16,200 6,65 107,73 3,785

10 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,410 20,90 8,57 0,698

11 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,620 95,95 155,44 3,666

12 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 16,200 33,25 538,65 12,133

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   439,66 0,710

13 622661320 Náter betónu adhézny spojovací   m2 11,570 4,75 54,96 0,003

14 627471153 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm   m2 11,570 33,25 384,70 0,707

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   223,14 0,078

15 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

16 938902312

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 11,570 3,33 38,53 0,000

17 938909712

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 10,200 14,25 145,35 0,000

18 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 0,580 1,28 0,74 0,000

19 979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 5,240 0,10 0,52 0,000

99 Presun hmôt HSV   1,47 0,000

20 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 21,070 0,07 1,47 0,000

Celkom   1 585,55 21,071
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.41 -  P 20980

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   3 378,20 31,466

1 Zemné práce   281,23 4,850

1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 0,630 5,15 3,24 0,000

2 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,190 0,95 0,18 0,000

3 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 27,070 1,74 47,10 0,000

4 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 8,120 5,70 46,28 0,000

5 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 14,360 3,90 56,00 0,000

6 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 100,550 0,38 38,21 0,000

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 14,360 1,62 23,26 0,000

8 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 22,010 0,10 2,20 0,000

9 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 13,340 3,27 43,62 0,000

10 175101102

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 

prehodením sypaniny   m3 2,850 0,95 2,71 0,000

11 583310003200 Štrkopiesok frakcia 0-32 mm   t 4,850 3,80 18,43 4,850

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   954,70 1,886

12 317321119

Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných 

konštrukcií   m3 0,680 128,25 87,21 1,590

13 317353121

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených zhotovenie   m2 2,440 30,40 74,18 0,122

14 317353221

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených-odstránenie   m2 2,440 4,75 11,59 0,000

15 317361216

Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z 

ocele zn. 10 505   t 0,110 997,50 109,73 0,110

16 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 15,000 7,60 114,00 0,000

17 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 3,200 45,60 145,92 0,009

18 5534660000 Zábradlie oceľové  vč. povrchovej úpravy   m 3,200 106,40 340,48 0,054

19 553100000 Kotevný materiál  zabradlia   kg 9,420 7,60 71,59 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   500,35 12,660

20 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 9,900 6,65 65,84 2,313

21 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,140 20,90 2,93 0,238

22 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 0,670 71,25 47,74 1,469

23 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 0,540 95,95 51,81 1,222

24 452471101 Podkladná vrstva z plastmalty hr. do 10 mm   m2 0,120 23,75 2,85 0,003

25 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 9,900 33,25 329,18 7,415

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   199,17 0,199
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

26 622661221

Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 4,580 17,10 78,32 0,004

27 622661320 Náter betónu adhézny spojovací   m2 3,180 4,75 15,11 0,001

28 627471153 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm   m2 3,180 33,25 105,74 0,194

8 Rúrové vedenie   147,25 0,031

29 899202110

Osadenie oceľovej mreže vrátane  hmotnosti jednotlivo nad 

50 do 100 kg   ks 1,000 14,25 14,25 0,008

30 5524251003 Mreža ocelová  s rámom s povrchovou úpravou   ks 1,000 85,50 85,50 0,013

31 899501111

Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní 

a betónovaní   ks 5,000 9,50 47,50 0,010

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 295,50 11,840

32 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

33 919413116

Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z rúr 

do DN 800   ks 1,000 712,50 712,50 9,698

34 919514112

Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600  s 

prípadným zošikmením konštrukcie priepustu sklonu svahu 

zarezaním potrubia   m 1,500 76,00 114,00 1,353

35 592210000800

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-60, 

DN 600, dĺ. 1000 mm, zosilená   ks 1,500 71,25 106,88 0,705

36 938902312

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 4,780 3,33 15,92 0,000

37 938909712

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 8,000 14,25 114,00 0,000

38 959941122

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 12,000 4,75 57,00 0,002

39 959941151

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 3,000 6,46 19,38 0,003

40 961041211

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 1,960 19,00 37,24 0,000

41 966075141

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 

betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 2,800 1,90 5,32 0,000

42 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 4,310 2,85 12,28 0,000

43 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 81,890 0,43 35,21 0,000

44 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 0,460 1,28 0,59 0,000

45 979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 4,110 0,10 0,41 0,000

46 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 4,310 5,70 24,57 0,000

99 Presun hmôt HSV   2,20 0,000

47 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 31,380 0,07 2,20 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   161,40 0,070

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   161,40 0,070

48 711112001

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za 

studena   m2 14,720 1,71 25,17 0,003

49 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch   t 0,010 1 710,00 17,10 0,010

50 711122131

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 

náterom za tepla   m2 29,440 1,14 33,56 0,008

51 111610000700 Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch   t 0,050 1 710,00 85,50 0,050

52 998711101 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   t 0,070 0,95 0,07 0,000

Celkom   3 539,60 31,536
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.42 -  P 72303

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   2 966,68 4,795

1 Zemné práce   0,18 0,000

1 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 1,830 0,10 0,18 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   2 237,37 4,688

2 317321119

Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných 

konštrukcií   m3 1,700 128,25 218,03 3,976

3 317353121

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených zhotovenie   m2 5,460 30,40 165,98 0,272

4 317353221

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených-odstránenie   m2 5,460 4,75 25,94 0,000

5 317361216

Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z 

ocele zn. 10 505   t 0,280 997,50 279,30 0,281

6 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 25,000 7,60 190,00 0,000

7 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 8,000 45,60 364,80 0,023

8 5534670000 Zábradlie oceľové, mestský typ vč. povrchovej úpravy   m 8,000 109,25 874,00 0,136

9 553100000 Kotevný materiál  zabradlia   kg 15,700 7,60 119,32 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   4,75 0,005

10 452471101 Podkladná vrstva z plastmalty hr. do 10 mm   m2 0,200 23,75 4,75 0,005

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   195,62 0,009

11 622661221

Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 11,440 17,10 195,62 0,009

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   528,76 0,093

12 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

13 938909714

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,5 do 2,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,15229 t   m 12,000 14,25 171,00 0,000

14 959941122

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 20,000 4,75 95,00 0,003

15 959941151

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 8,000 6,46 51,68 0,009

16 961051111

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 1,440 66,50 95,76 0,002

17 966075141

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 

betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 8,000 1,90 15,20 0,001

18 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 3,460 2,85 9,86 0,000

19 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 65,660 0,43 28,23 0,000

20 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 1,830 1,28 2,34 0,000

21 979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 16,450 0,10 1,65 0,000

22 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 3,460 5,70 19,72 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  Červeňany, Šuľa, Senné, Brusník, Vieska, Strehová

   Strana 94  z 197



Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

99 Presun hmôt HSV   0,32 0,000

23 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 4,610 0,07 0,32 0,000

Celkom   2 966,68 4,795
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.43 -  P 20981

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   2 302,08 33,009

1 Zemné práce   192,70 0,000

1 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 21,980 1,74 38,25 0,000

2 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 6,590 5,70 37,56 0,000

3 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 8,880 3,90 34,63 0,000

4 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 62,160 0,38 23,62 0,000

5 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 8,880 1,62 14,39 0,000

6 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 14,060 0,10 1,41 0,000

7 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 13,100 3,27 42,84 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   522,88 5,432

8 334323128 Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37   m3 2,300 104,50 240,35 5,342

9 334351112

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 10,800 17,10 184,68 0,037

10 334351212

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 10,800 4,75 51,30 0,001

11 334362212

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí 

od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií   t 0,050 931,00 46,55 0,053

4 Vodorovné konštrukcie   315,75 4,680

12 421321238

Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 

30/37   m3 0,600 114,00 68,40 1,407

13 421351212 Debnenie  dosky konštrukcie mostov - zhotovenie   m2 3,100 33,25 103,08 0,024

14 421351312 Debnenie dosky konštrukcie mostov - odstránenie   m2 3,100 4,75 14,73 0,000

15 421362312 Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2   t 0,010 997,50 9,98 0,011

16 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 1,800 6,65 11,97 0,421

17 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 0,670 71,25 47,74 1,469

18 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 1,800 33,25 59,85 1,348

8 Rúrové vedenie   147,25 0,031

19 899202110

Osadenie oceľovej mreže vrátane  hmotnosti jednotlivo nad 

50 do 100 kg   ks 1,000 14,25 14,25 0,008

20 5524251003 Mreža ocelová  s rámom s povrchovou úpravou   ks 1,000 85,50 85,50 0,013

21 899501111

Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní 

a betónovaní   ks 5,000 9,50 47,50 0,010

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 121,19 22,865

22 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

23 919413215

Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 25/30 priepustu z rúr 

DN 900 až 1500   ks 1,000 855,00 855,00 22,788

24 938909712

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 10,000 14,25 142,50 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

25 938909730

Čistenie šachty ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 75%, -0,17133 t   m 1,000 13,30 13,30 0,000

26 961041211

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 1,270 19,00 24,13 0,000

27 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 2,790 2,85 7,95 0,000

28 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 53,010 0,43 22,79 0,000

29 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 0,740 1,28 0,95 0,000

30 979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 6,680 0,10 0,67 0,000

31 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 2,790 5,70 15,90 0,000

99 Presun hmôt HSV   2,31 0,000

32 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 33,010 0,07 2,31 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   203,36 0,086

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   203,36 0,086

33 711112001

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za 

studena   m2 17,000 1,71 29,07 0,003

34 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch   t 0,010 1 710,00 17,10 0,010

35 711122131

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 

náterom za tepla   m2 34,000 1,14 38,76 0,009

36 111610000700 Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch   t 0,060 1 710,00 102,60 0,060

37 711491172

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 

vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej 

a tlakovej vode   m2 3,000 0,33 0,99 0,000

38 711491272

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 

zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a 

tlakovej vode   m2 4,800 0,33 1,58 0,000

39 693110001200

Geotextília polypropylénová Tatratex  PP 300, šírka 1,75-3,5 

m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná   m2 9,210 1,43 13,17 0,004

40 998711101 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   t 0,090 0,95 0,09 0,000

Celkom   2 505,44 33,094

   Strana 97  z 197



Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.44 -  P 20983

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   1 883,36 21,605

1 Zemné práce   110,83 0,000

1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,890 5,15 9,73 0,000

2 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,570 0,95 0,54 0,000

3 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 7,200 1,74 12,53 0,000

4 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 2,160 5,70 12,31 0,000

5 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 9,090 3,90 35,45 0,000

6 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 63,630 0,38 24,18 0,000

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 9,090 1,62 14,73 0,000

8 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 13,640 0,10 1,36 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   810,39 20,283

9 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 16,200 6,65 107,73 3,785

10 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,410 20,90 8,57 0,698

11 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,620 95,95 155,44 3,666

12 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 16,200 33,25 538,65 12,133

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   756,58 1,222

13 622661320 Náter betónu adhézny spojovací   m2 19,910 4,75 94,57 0,006

14 627471153 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm   m2 19,910 33,25 662,01 1,217

8 Rúrové vedenie   99,75 0,021

15 899202110

Osadenie oceľovej mreže vrátane  hmotnosti jednotlivo nad 

50 do 100 kg   ks 1,000 14,25 14,25 0,008

16 5524251003 Mreža ocelová  s rámom s povrchovou úpravou   ks 1,000 85,50 85,50 0,013

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   104,30 0,078

17 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

18 938902312

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 19,910 3,33 66,30 0,000

99 Presun hmôt HSV   1,51 0,000

19 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 21,600 0,07 1,51 0,000

Celkom   1 883,36 21,605
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.45 -  P 20984

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   2 470,25 14,940

1 Zemné práce   56,40 0,000

1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,260 5,15 6,49 0,000

2 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,380 0,95 0,36 0,000

3 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 3,600 1,74 6,26 0,000

4 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 1,080 5,70 6,16 0,000

5 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 4,860 3,90 18,95 0,000

6 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 25,200 0,38 9,58 0,000

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 4,860 1,62 7,87 0,000

8 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 7,290 0,10 0,73 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   1 014,95 1,952

9 317321119

Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných 

konštrukcií   m3 0,700 128,25 89,78 1,637

10 317353121

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených zhotovenie   m2 2,500 30,40 76,00 0,125

11 317353221

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených-odstránenie   m2 2,500 4,75 11,88 0,000

12 317361216

Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z 

ocele zn. 10 505   t 0,120 997,50 119,70 0,121

13 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 15,000 7,60 114,00 0,000

14 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 3,500 45,60 159,60 0,010

15 5534660000 Zábradlie oceľové  vč. povrchovej úpravy   m 3,500 106,40 372,40 0,060

16 553100000 Kotevný materiál  zabradlia   kg 9,420 7,60 71,59 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   475,22 11,849

17 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 9,100 6,65 60,52 2,126

18 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,270 20,90 5,64 0,460

19 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,080 95,95 103,63 2,444

20 452471101 Podkladná vrstva z plastmalty hr. do 10 mm   m2 0,120 23,75 2,85 0,003

21 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 9,100 33,25 302,58 6,815

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   640,30 1,035

22 622661320 Náter betónu adhézny spojovací   m2 16,850 4,75 80,04 0,005

23 627471153 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm   m2 16,850 33,25 560,26 1,030

8 Rúrové vedenie   99,75 0,021

24 899202110

Osadenie oceľovej mreže vrátane  hmotnosti jednotlivo nad 

50 do 100 kg   ks 1,000 14,25 14,25 0,008

25 5524251003 Mreža ocelová  s rámom s povrchovou úpravou   ks 1,000 85,50 85,50 0,013
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   182,59 0,083

26 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

27 938902312

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 18,600 3,33 61,94 0,000

28 959941122

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/35/160 mm   ks 12,000 4,75 57,00 0,002

29 959941151

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 3,000 6,46 19,38 0,003

30 966075141

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 

betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 3,300 1,90 6,27 0,000

99 Presun hmôt HSV   1,04 0,000

31 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 14,860 0,07 1,04 0,000

Celkom   2 470,25 14,940
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.46 -  P 72304

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   3 517,14 28,064

1 Zemné práce   57,91 0,000

1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 1,890 5,15 9,73 0,000

2 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,570 0,95 0,54 0,000

3 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 2,700 1,74 4,70 0,000

4 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,810 5,70 4,62 0,000

5 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 4,590 3,90 17,90 0,000

6 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 32,130 0,38 12,21 0,000

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 4,590 1,62 7,44 0,000

8 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 7,690 0,10 0,77 0,000

2 Zakladanie   603,53 5,340

9 274321118

Základové pásy mostných konštrukcií z betónu železového 

tr.C 30/37 (bez výstuže)   m3 2,140 128,25 274,46 5,118

10 274354111

Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - 

zhotovenie   m2 10,670 17,10 182,46 0,078

11 274354211

Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - 

odstránenie   m2 10,670 3,27 34,89 0,000

12 274362021 Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI   t 0,120 931,00 111,72 0,144

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   743,43 3,302

13 317321119

Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných 

konštrukcií   m3 1,230 128,25 157,75 2,877

14 317353121

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených zhotovenie   m2 4,500 30,40 136,80 0,224

15 317353221

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených-odstránenie   m2 4,500 4,75 21,38 0,000

16 317361216

Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z 

ocele zn. 10 505   t 0,200 997,50 199,50 0,201

17 553100010 Kotevný materiál   rímsy   kg 30,000 7,60 228,00 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   770,49 19,301

18 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 15,200 6,65 101,08 3,552

19 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,410 20,90 8,57 0,698

20 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 1,620 95,95 155,44 3,666

21 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 15,200 33,25 505,40 11,384

8 Rúrové vedenie   99,75 0,021

22 899202110

Osadenie oceľovej mreže vrátane  hmotnosti jednotlivo nad 

50 do 100 kg   ks 1,000 14,25 14,25 0,008

23 5524251003 Mreža ocelová  s rámom s povrchovou úpravou   ks 1,000 85,50 85,50 0,013
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 240,09 0,101

24 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

25 938902312

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 13,710 3,33 45,65 0,000

26 938909712

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 11,000 14,25 156,75 0,000

27 938909730

Čistenie šachty ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 75%, -0,17133 t   m 1,000 13,30 13,30 0,000

28 959941151

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 6,000 6,46 38,76 0,007

29 961041211

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 0,610 19,00 11,59 0,000

30 971056001

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - 

železobetónových -0,00001t   cm 799,880 0,38 303,95 0,016

31 553002002 Kotva lepená -16mm   ks 53,330 11,40 607,96 0,000

32 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 1,340 2,85 3,82 0,000

33 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 25,420 0,43 10,93 0,000

34 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 0,800 1,28 1,02 0,000

35 979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 7,190 0,10 0,72 0,000

36 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 1,340 5,70 7,64 0,000

99 Presun hmôt HSV   1,94 0,000

37 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 27,760 0,07 1,94 0,000

Celkom   3 517,14 28,064
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.47 -  P 20985

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   4 650,38 51,829

1 Zemné práce   227,59 0,000

1 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 24,980 1,74 43,47 0,000

2 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 7,490 5,70 42,69 0,000

3 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 11,880 3,90 46,33 0,000

4 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 83,160 0,38 31,60 0,000

5 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 11,880 1,62 19,25 0,000

6 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 14,060 0,10 1,41 0,000

7 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 13,100 3,27 42,84 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   522,88 5,432

8 334323128 Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37   m3 2,300 104,50 240,35 5,342

9 334351112

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 10,800 17,10 184,68 0,037

10 334351212

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 10,800 4,75 51,30 0,001

11 334362212

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí 

od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií   t 0,050 931,00 46,55 0,053

4 Vodorovné konštrukcie   986,07 21,188

12 421321238

Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 

30/37   m3 0,600 114,00 68,40 1,407

13 421351212 Debnenie  dosky konštrukcie mostov - zhotovenie   m2 3,100 33,25 103,08 0,024

14 421351312 Debnenie dosky konštrukcie mostov - odstránenie   m2 3,100 4,75 14,73 0,000

15 421362312 Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2   t 0,010 997,50 9,98 0,011

16 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 18,600 6,65 123,69 4,346

17 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 0,670 71,25 47,74 1,469

18 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 18,600 33,25 618,45 13,930

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   1 417,78 2,291

19 622661320 Náter betónu adhézny spojovací   m2 37,310 4,75 177,22 0,011

20 627471153 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm   m2 37,310 33,25 1 240,56 2,280

8 Rúrové vedenie   247,00 0,053

21 899202110

Osadenie oceľovej mreže vrátane  hmotnosti jednotlivo nad 

50 do 100 kg   ks 2,000 14,25 28,50 0,017

22 5524251003 Mreža ocelová  s rámom s povrchovou úpravou   ks 2,000 85,50 171,00 0,026

23 899501111

Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní 

a betónovaní   ks 5,000 9,50 47,50 0,010

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 245,43 22,865
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

24 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

25 919413215

Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 25/30 priepustu z rúr 

DN 900 až 1500   ks 1,000 855,00 855,00 22,788

26 938902312

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 37,310 3,33 124,24 0,000

27 938909712

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 10,000 14,25 142,50 0,000

28 938909730

Čistenie šachty ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 75%, -0,17133 t   m 1,000 13,30 13,30 0,000

29 961041211

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 1,270 19,00 24,13 0,000

30 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 2,790 2,85 7,95 0,000

31 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 53,010 0,43 22,79 0,000

32 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 0,740 1,28 0,95 0,000

33 979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 6,680 0,10 0,67 0,000

34 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 2,790 5,70 15,90 0,000

99 Presun hmôt HSV   3,63 0,000

35 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 51,830 0,07 3,63 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   203,36 0,086

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   203,36 0,086

36 711112001

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za 

studena   m2 17,000 1,71 29,07 0,003

37 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch   t 0,010 1 710,00 17,10 0,010

38 711122131

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 

náterom za tepla   m2 34,000 1,14 38,76 0,009

39 111610000700 Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch   t 0,060 1 710,00 102,60 0,060

40 711491172

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 

vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej 

a tlakovej vode   m2 3,000 0,33 0,99 0,000

41 711491272

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 

zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a 

tlakovej vode   m2 4,800 0,33 1,58 0,000

42 693110001200

Geotextília polypropylénová Tatratex  PP 300, šírka 1,75-3,5 

m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná   m2 9,210 1,43 13,17 0,004

43 998711101 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   t 0,090 0,95 0,09 0,000

Celkom   4 853,74 51,914
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.49 -  P 20986

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   7 470,59 157,367

1 Zemné práce   1 334,69 78,850

1 113307124

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -0,5600t   m2 22,500 2,95 66,38 0,000

2 113107144

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 

150 do 200 mm,  -0,45000t   m2 21,000 3,28 68,88 0,000

5 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 77,190 1,74 134,31 0,000

6 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 23,160 5,70 132,01 0,000

7 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 65,910 3,90 257,05 0,000

8 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 461,360 0,38 175,32 0,000

9 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 65,910 0,41 27,02 0,000

10 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 98,860 0,10 9,89 0,000

11 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 15,000 3,27 49,05 0,000

12 5833343100 Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32   t 25,500 5,70 145,35 25,500

13 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 11,280 3,27 36,89 0,000

14 175101102

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 

prehodením sypaniny   m3 31,380 0,95 29,81 0,000

15 583310003200 Štrkopiesok frakcia 0-32 mm   t 53,350 3,80 202,73 53,350

2 Zakladanie   594,29 6,954

55 274311118

Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu 

prostého tr. C 30/37   m3 2,880 104,50 300,96 6,849

53 274354111

Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - 

zhotovenie   m2 14,400 17,10 246,24 0,105

54 274354211

Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - 

odstránenie   m2 14,400 3,27 47,09 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   206,85 4,575

16 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 3,240 6,65 21,55 0,757

17 452112111

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 

do 100 mm   ks 1,000 19,00 19,00 0,007

18 5922470200 Vyrovnávací prstenec TBW 625/60   ks 1,010 14,25 14,39 0,025

19 452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20   m3 0,620 71,25 44,18 1,359

21 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 3,240 33,25 107,73 2,427

5 Komunikácie   328,91 20,870

22 564871111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 250 mm   m2 22,500 3,23 72,68 10,387

23 567133115

Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a 

zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 21,900 11,40 249,66 10,319

24 573111110

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 

cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 21,900 0,30 6,57 0,164
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

8 Rúrové vedenie   1 140,00 3,354

25 894421111 Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   ks 1,000 171,00 171,00 0,050

26 592240002800

Kónus 100-63/58/12  pre kanalizačnú šachtu DN 1000 , hr. 

steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm   ks 1,000 52,25 52,25 0,585

27 592240004400

Dno šachtové pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 

1000/975x600 mm   ks 1,000 427,50 427,50 2,590

28 899102111

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 

hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 1,000 23,75 23,75 0,006

29 552410002502 Poklop betón- liatinový B125-12,5t   ks 1,000 171,00 171,00 0,060

30 899202110

Osadenie oceľovej mreže vrátane  hmotnosti jednotlivo nad 

50 do 100 kg   ks 2,000 14,25 28,50 0,017

31 5524251003 Mreža ocelová  s rámom s povrchovou úpravou   ks 2,000 85,50 171,00 0,026

32 899501111

Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní 

a betónovaní   ks 10,000 9,50 95,00 0,020

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   3 854,83 42,765

33 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

34 919413116

Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z rúr 

do DN 800   ks 1,000 712,50 712,50 9,698

35 919521112

Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 800 s 

prípadným zošikmením konštrukcie priepustu sklonu svahu 

zarezaním potrubia   m 12,000 76,00 912,00 23,111

36 592210000900

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-80, 

DN 800, dĺ. 1000 mm, zosilená   ks 12,120 90,25 1 093,83 9,878

37 919735113

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 

nad 100 do 150 mm   m 14,000 0,95 13,30 0,000

38 961041211

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 6,000 19,00 114,00 0,000

39 966008113

Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm,  -

2,05500t   m 8,500 42,75 363,38 0,000

40 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 22,650 1,28 28,99 0,000

41 979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 2 771,150 0,10 277,12 0,000

42 979084216

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 

naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km   t 17,470 4,02 70,23 0,000

43 979084219

Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 

km   t 52,400 0,91 47,68 0,000

44 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 30,670 5,70 174,82 0,000

45 979089212

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 

dechtové výrobky (17 03 ), ostatné   t 9,450 0,95 8,98 0,000

99 Presun hmôt HSV   11,02 0,000

46 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 157,430 0,07 11,02 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   190,01 0,082

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   190,01 0,082

47 711112001

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za 

studena   m2 17,600 1,71 30,10 0,003

48 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch   t 0,010 1 710,00 17,10 0,010

49 711122131

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 

náterom za tepla   m2 35,200 1,14 40,13 0,009

50 111610000700 Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch   t 0,060 1 710,00 102,60 0,060

51 998711101 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   t 0,080 0,95 0,08 0,000

Celkom   7 660,60 157,449
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.50 -  P 20987

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   1 437,84 21,129

1 Zemné práce   214,92 5,490

1 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 21,580 1,74 37,55 0,000

2 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 6,470 5,70 36,88 0,000

3 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 9,080 3,90 35,41 0,000

4 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 63,560 0,38 24,15 0,000

5 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 9,080 1,62 14,71 0,000

6 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 14,110 0,10 1,41 0,000

7 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 12,500 3,27 40,88 0,000

8 175101102

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 

prehodením sypaniny   m3 3,230 0,95 3,07 0,000

9 583310003200 Štrkopiesok frakcia 0-32 mm   t 5,490 3,80 20,86 5,490

4 Vodorovné konštrukcie   71,82 1,769

10 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 1,800 6,65 11,97 0,421

11 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 1,800 33,25 59,85 1,348

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 151,10 13,870

12 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

13 919413116

Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z rúr 

do DN 800   ks 1,000 712,50 712,50 9,698

14 919516112

Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 700  s 

prípadným zošikmením konštrukcie priepustu sklonu svahu 

zarezaním potrubia   m 2,000 57,00 114,00 2,800

15 592210000805

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody, DN 700, 

dĺ. 1000 mm, zosilená   ks 2,000 80,75 161,50 1,294

16 938909712

Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka 

nánosu do 25%, -0,05711 t   m 8,600 14,25 122,55 0,000

17 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 0,490 1,28 0,63 0,000

18 979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 4,420 0,10 0,44 0,000

99 Presun hmôt HSV   1,48 0,000

19 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 21,130 0,07 1,48 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   161,40 0,070

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   161,40 0,070

20 711112001

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za 

studena   m2 14,720 1,71 25,17 0,003

21 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch   t 0,010 1 710,00 17,10 0,010
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

22 711122131

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 

náterom za tepla   m2 29,440 1,14 33,56 0,008

23 111610000700 Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch   t 0,050 1 710,00 85,50 0,050

24 998711101 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   t 0,070 0,95 0,07 0,000

Celkom   1 599,24 21,199
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Zákazka 6. úr.:  Priepust č.51 -  P 76784

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   9 489,44 236,651

1 Zemné práce   1 419,51 105,370

1 113307124

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -0,5600t   m2 25,500 2,95 75,23 0,000

2 113107144

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 

150 do 200 mm,  -0,45000t   m2 24,000 3,28 78,72 0,000

3 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 2,520 5,15 12,98 0,000

4 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,760 0,95 0,72 0,000

5 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 73,180 1,74 127,33 0,000

6 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 21,950 5,70 125,12 0,000

7 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 58,700 3,90 228,93 0,000

8 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 410,870 0,38 156,13 0,000

9 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 58,700 0,41 24,07 0,000

10 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 88,040 0,10 8,80 0,000

11 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 12,000 3,27 39,24 0,000

12 5833343100 Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32   t 20,400 5,70 116,28 20,400

13 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 17,000 3,27 55,59 0,000

14 175101102

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 

prehodením sypaniny   m3 49,980 0,95 47,48 0,000

15 583310003200 Štrkopiesok frakcia 0-32 mm   t 84,970 3,80 322,89 84,970

4 Vodorovné konštrukcie   1 575,14 39,217

16 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 34,000 6,65 226,10 7,945

17 451541111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope zo štrkodrvy 0-32 mm   m3 0,540 20,90 11,29 0,920

18 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 2,160 95,95 207,25 4,889

19 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 34,000 33,25 1 130,50 25,464

5 Komunikácie   363,17 23,260

20 564871111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 250 mm   m2 25,500 3,23 82,37 11,772

21 567133115

Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a 

zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 24,000 11,40 273,60 11,308

22 573111110

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 

cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 24,000 0,30 7,20 0,180

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   6 115,05 68,804

23 914112111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu   ks 1,000 38,00 38,00 0,078

24 919521112

Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 800 s 

prípadným zošikmením konštrukcie priepustu sklonu svahu 

zarezaním potrubia   m 25,000 76,00 1 900,00 48,147
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

25 592210000900

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-80, 

DN 800, dĺ. 1000 mm, zosilená   ks 25,250 90,25 2 278,81 20,579

26 919735113

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 

nad 100 do 150 mm   m 16,000 0,95 15,20 0,000

27 961041211

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 2,330 19,00 44,27 0,000

28 966008113

Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm,  -

2,05500t   m 25,000 42,75 1 068,75 0,000

29 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 5,130 2,85 14,62 0,000

30 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 97,390 0,43 41,88 0,000

31 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 10,800 1,28 13,82 0,000

32 979082219

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 205,200 0,10 20,52 0,000

33 979084216

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 

naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km   t 51,380 4,02 206,55 0,000

34 979084219

Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 

km   t 154,130 0,91 140,26 0,000

35 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 56,510 5,70 322,11 0,000

36 979089212

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 

dechtové výrobky (17 03 ), ostatné   t 10,800 0,95 10,26 0,000

99 Presun hmôt HSV   16,57 0,000

37 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 236,650 0,07 16,57 0,000

Celkom   9 489,44 236,651
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Podčasť: 107-10 Nástupištia AZ v k.ú. Červeňany

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   10 790,79 254,197

1 Zemné práce   2 413,47 149,291

1 113107142

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 

50 do 100 mm,  -0,18100t   m2 15,000 1,90 28,50 0,000

2 121101111

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 

zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3   m3 21,450 3,80 81,51 0,000

3 122201401 Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 m3   m3 14,800 1,90 28,12 0,000

4 122201409

Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu 

v hornine 3   m3 4,440 0,48 2,13 0,000

5 103640000200 Zemina pre terénne úpravy - zásypová   t 22,200 0,95 21,09 22,200

6 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 82,200 1,74 143,03 0,000

7 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 24,660 5,70 140,56 0,000

8 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 31,000 3,90 120,90 0,000

9 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 217,000 0,38 82,46 0,000

10 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   m3 16,200 0,95 15,39 0,000

11 171101131

Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných a súdržných 

hornín striedavo ukladaných   m3 97,000 1,43 138,71 0,000

12 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 16,200 1,62 26,24 0,000

13 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 34,000 3,27 111,18 0,000

14 5833343100 Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32   t 57,810 5,70 329,52 57,810

15 175101101

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny   m3 40,750 9,83 400,57 0,000

16 583310000700 Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm   t 69,280 8,55 592,34 69,280

17 180401213 Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1   m2 35,000 0,71 24,85 0,000

18 005720001300 Osivá tráv - trávové semeno   kg 1,080 6,18 6,67 0,001

19 181201102 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 136,400 0,39 53,20 0,000

20 181301302

Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 

m2, hr. do 150 mm   m2 35,000 0,95 33,25 0,000

21 182101101 Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4   m2 35,000 0,95 33,25 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   432,39 9,858

22 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 10,000 6,65 66,50 2,337

23 452112111

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 

do 100 mm   ks 1,000 19,00 19,00 0,007

24 5922470200 Vyrovnávací prstenec TBW 625/60   ks 1,010 14,25 14,39 0,025

25 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 10,000 33,25 332,50 7,489

5 Komunikácie   2 710,20 73,525

26 564851111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 150 mm   m2 109,000 2,57 280,13 30,513

27 564871111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 250 mm   m2 15,000 3,23 48,45 6,925
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

28 567133115

Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a 

zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 15,000 11,40 171,00 7,068

29 573111110

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 

cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 15,000 0,30 4,50 0,112

30 573231107

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej 

emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 15,000 0,19 2,85 0,008

31 577134231

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z 

nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2 15,000 11,40 171,00 1,556

32 577154331

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 

do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 15,000 17,10 256,50 2,334

33 596911142

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších 

hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z 

kameniva hr. 30 mm   m2 91,000 8,08 735,28 8,418

34 592460010600 Dlažba betónová zámková, hr.60 mm, sivá   m2 92,820 7,41 687,80 12,067

35 596911331

Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z 

kameniva ťaženého   m2 18,000 8,08 145,44 2,016

36 592460006800

Dlažba betónová, pre nevidiacich s výčnelkami, rozmer 

200x200x60 mm, červená   m2 17,170 11,40 195,74 2,369

37 592460006900

Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 

200x200x60 mm, červená   m2 1,010 11,40 11,51 0,139

8 Rúrové vedenie   3 698,35 3,741

38 871394012

Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného 

SN 10 DN 400   m 66,000 2,85 188,10 0,001

39 286140002400

Rúra  PP, SN 10, DN 400 dĺ. 3 m hladká pre gravitačnú 

kanalizáciu   ks 22,440 118,75 2 664,75 1,459

40 894421111 Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   ks 1,000 171,00 171,00 0,050

41 592240002800

Kónus 100-63/58/12  pre kanalizačnú šachtu DN 1000 , hr. 

steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm   ks 1,000 52,25 52,25 0,585

42 592240004200

Dno šachtové  pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 

1000/775x400 mm   ks 1,000 427,50 427,50 1,580

43 899102111

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 

hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 1,000 23,75 23,75 0,006

44 552410002502 Poklop betón- liatinový B125-12,5t   ks 1,000 171,00 171,00 0,060

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 518,59 17,783

45 916362112

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka 

z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 55,000 11,40 627,00 8,312

46 592170001000 Obrubník  cestný, lxšxv 1000x150x260 mm   ks 55,550 3,23 179,43 4,722

47 916561112

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do 

lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 39,000 7,60 296,40 3,843

48 592170001800 Obrubník  parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá   ks 39,390 3,04 119,75 0,906

49 961041211

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 2,800 19,00 53,20 0,000

50 966008112

Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm,  -

0,98000t   m 6,000 9,23 55,38 0,000

51 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 6,160 2,85 17,56 0,000

52 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 117,040 0,43 50,33 0,000

53 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 2,720 1,28 3,48 0,000

54 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km   t 51,590 0,10 5,16 0,000

55 979084216

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 

naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km   t 5,880 4,02 23,64 0,000

56 979084219

Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 

km   t 17,640 0,91 16,05 0,000

57 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 12,040 5,70 68,63 0,000

58 979089212

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 

dechtové výrobky (17 03 ), ostatné   t 2,720 0,95 2,58 0,000

99 Presun hmôt HSV   17,79 0,000

59 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 254,200 0,07 17,79 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

Celkom   10 790,79 254,197
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Podčasť: 107-11 Nástupištia AZ v k.ú. Šuľa

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   4 027,70 59,111

1 Zemné práce   1 176,42 0,000

1 121101111

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 

zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3   m3 33,750 3,80 128,25 0,000

2 122201101

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 

m3   m3 95,000 1,60 152,00 0,000

3 122201109

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 

lepivosť horniny 3   m3 28,500 0,10 2,85 0,000

4 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 93,750 3,90 365,63 0,000

5 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 656,250 0,38 249,38 0,000

6 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   m3 33,750 0,95 32,06 0,000

7 171101131

Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných a súdržných 

hornín striedavo ukladaných   m3 32,000 1,43 45,76 0,000

8 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 96,750 1,62 156,74 0,000

9 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 90,000 0,10 9,00 0,000

10 181201102 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 89,100 0,39 34,75 0,000

5 Komunikácie   1 585,80 41,513

11 564851111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 150 mm   m2 81,000 2,57 208,17 22,675

12 569903311

Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so 

zhutnením   m3 3,000 6,65 19,95 0,000

13 596911142

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších 

hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z 

kameniva hr. 30 mm   m2 58,000 8,08 468,64 5,365

14 592460010600 Dlažba betónová zámková, hr.60 mm, sivá   m2 59,160 7,41 438,38 7,691

15 596911331

Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z 

kameniva ťaženého   m2 23,000 8,08 185,84 2,576

16 592460006800

Dlažba betónová, pre nevidiacich s výčnelkami, rozmer 

200x200x60 mm, červená   m2 20,200 11,40 230,28 2,788

17 592460006900

Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 

200x200x60 mm, červená   m2 3,030 11,40 34,54 0,418

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 261,34 17,598

18 916362112

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka 

z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 46,000 11,40 524,40 6,952

19 592170001000 Obrubník  cestný, lxšxv 1000x150x260 mm   ks 46,460 3,23 150,07 3,949

20 916561112

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do 

lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 55,000 7,60 418,00 5,419

21 592170001800 Obrubník  parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá   ks 55,550 3,04 168,87 1,278

99 Presun hmôt HSV   4,14 0,000

23 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 59,110 0,07 4,14 0,000

Celkom   4 027,70 59,111

ROZPOČET  

Miesto:  Šuľa
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Podčasť: 107-12 Nástupištia AZ v k.ú. Senné-Príboj rázcestie

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   11 133,38 264,835

1 Zemné práce   2 729,26 157,384

1 121101111

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 

zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3   m3 32,850 3,80 124,83 0,000

2 122201101

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 

m3   m3 45,000 1,60 72,00 0,000

3 122201109

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 

lepivosť horniny 3   m3 13,500 0,10 1,35 0,000

4 122201401 Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 m3   m3 31,600 1,90 60,04 0,000

5 122201409

Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu 

v hornine 3   m3 9,480 0,48 4,55 0,000

6 103640000200 Zemina pre terénne úpravy - zásypová   t 47,400 0,95 45,03 47,400

7 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 71,400 1,74 124,24 0,000

8 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 21,420 5,70 122,09 0,000

9 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 47,350 3,90 184,67 0,000

10 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 331,450 0,38 125,95 0,000

11 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   m3 15,750 0,95 14,96 0,000

12 171101131

Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných a súdržných 

hornín striedavo ukladaných   m3 146,000 1,43 208,78 0,000

13 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 15,750 1,62 25,52 0,000

14 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 29,500 3,27 96,47 0,000

15 5833343100 Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32   t 50,160 5,70 285,91 50,160

16 175101101

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny   m3 35,190 9,83 345,92 0,000

17 583310000700 Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm   t 59,820 8,55 511,46 59,820

18 180401213 Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1   m2 114,000 0,71 80,94 0,000

19 005720001300 Osivá tráv - trávové semeno   kg 3,520 6,18 21,75 0,004

20 181201102 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 144,100 0,39 56,20 0,000

21 181301302

Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 

m2, hr. do 150 mm   m2 114,000 0,95 108,30 0,000

22 182101101 Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4   m2 114,000 0,95 108,30 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   432,39 9,858

23 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 10,000 6,65 66,50 2,337

24 452112111

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 

do 100 mm   ks 1,000 19,00 19,00 0,007

25 5922470200 Vyrovnávací prstenec TBW 625/60   ks 1,010 14,25 14,39 0,025

26 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 10,000 33,25 332,50 7,489

5 Komunikácie   2 419,98 66,660

27 564851111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 150 mm   m2 131,000 2,57 336,67 36,672

ROZPOČET  

Miesto:  Senné
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

28 569903311

Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so 

zhutnením   m3 2,000 6,65 13,30 0,000

29 596911143

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších 

hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka 

z kameniva hr. 30 mm   m2 112,000 7,60 851,20 10,360

30 592460010600 Dlažba betónová zámková, hr.60 mm, sivá   m2 114,240 7,41 846,52 14,851

31 596911331

Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z 

kameniva ťaženého   m2 19,000 8,08 153,52 2,128

32 592460006800

Dlažba betónová, pre nevidiacich s výčnelkami, rozmer 

200x200x60 mm, červená   m2 17,170 11,40 195,74 2,369

33 592460006900

Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 

200x200x60 mm, červená   m2 2,020 11,40 23,03 0,279

8 Rúrové vedenie   3 309,33 3,542

34 871394012

Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného 

SN 10 DN 400   m 57,000 2,85 162,45 0,001

35 286140002400

Rúra  PP, SN 10, DN 400 dĺ. 3 m hladká pre gravitačnú 

kanalizáciu   ks 19,380 118,75 2 301,38 1,260

36 894421111 Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   ks 1,000 171,00 171,00 0,050

37 592240002800

Kónus 100-63/58/12  pre kanalizačnú šachtu DN 1000 , hr. 

steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm   ks 1,000 52,25 52,25 0,585

38 592240004200

Dno šachtové  pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 

1000/775x400 mm   ks 1,000 427,50 427,50 1,580

39 899102111

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 

hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 1,000 23,75 23,75 0,006

40 552410002502 Poklop betón- liatinový B125-12,5t   ks 1,000 171,00 171,00 0,060

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   2 223,88 27,393

41 916362112

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka 

z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 75,000 11,40 855,00 11,335

42 592170001000 Obrubník  cestný, lxšxv 1000x150x260 mm   ks 75,750 3,23 244,67 6,439

43 916561112

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do 

lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 79,000 7,60 600,40 7,784

44 592170001800 Obrubník  parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá   ks 79,790 3,04 242,56 1,835

45 961041211

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 1,200 19,00 22,80 0,000

46 966008112

Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm,  -

0,98000t   m 10,000 9,23 92,30 0,000

47 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 2,640 2,85 7,52 0,000

48 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 50,160 0,43 21,57 0,000

49 979084216

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 

naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km   t 9,800 4,02 39,40 0,000

50 979084219

Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 

km   t 29,400 0,91 26,75 0,000

51 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 12,440 5,70 70,91 0,000

99 Presun hmôt HSV   18,54 0,000

52 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 264,840 0,07 18,54 0,000

Celkom   11 133,38 264,835
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Podčasť: 107-13 Nástupištia AZ v k.ú. Senné

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   15 878,45 317,712

1 Zemné práce   3 740,68 164,201

1 113106241

Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami 

zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou,  -0,40800t   m2 44,000 1,90 83,60 0,000

2 113107123

Odstránenie krytu v ploche  do 200 m2 z kameniva hrubého 

drveného, hr.200 do 300 mm,  -0,40000t   m2 38,000 1,90 72,20 0,000

3 113107131

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. 

vrstvy do 150 mm,  -0,22500t   m2 39,000 5,70 222,30 0,000

4 113107142

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 

50 do 100 mm,  -0,18100t   m2 20,000 1,90 38,00 0,000

5 113206111

Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov 

alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t   m 119,000 2,11 251,09 0,000

6 113208111

Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových,  

-0,04000t   m 17,000 1,90 32,30 0,000

7 121101111

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 

zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3   m3 5,400 3,80 20,52 0,000

8 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 93,000 1,74 161,82 0,000

9 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 27,900 5,70 159,03 0,000

10 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 66,000 3,90 257,40 0,000

11 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 462,000 0,38 175,56 0,000

12 171101131

Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných a súdržných 

hornín striedavo ukladaných   m3 27,000 1,43 38,61 0,000

13 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 66,000 1,62 106,92 0,000

14 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 114,200 0,10 11,42 0,000

15 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 38,500 3,27 125,90 0,000

16 5833343100 Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32   t 65,460 5,70 373,12 65,460

17 175101101

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny   m3 58,080 9,83 570,93 0,000

18 583310000700 Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm   t 98,740 8,55 844,23 98,740

19 180401213 Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1   m2 42,000 0,71 29,82 0,000

20 005720001300 Osivá tráv - trávové semeno   kg 1,300 6,18 8,03 0,001

21 181201102 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 200,200 0,39 78,08 0,000

22 181301302

Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 

m2, hr. do 150 mm   m2 42,000 0,95 39,90 0,000

23 182101101 Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4   m2 42,000 0,95 39,90 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   392,49 8,875

24 451311711

Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného  C 

25/30 vo vrstve hr. do 100 mm   m2 9,000 6,65 59,85 2,103

25 452112111

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 

do 100 mm   ks 1,000 19,00 19,00 0,007

26 5922470200 Vyrovnávací prstenec TBW 625/60   ks 1,010 14,25 14,39 0,025

27 465511511

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 

pl.20 m2, 200mm   m2 9,000 33,25 299,25 6,740

ROZPOČET  

Miesto:  Senné
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

5 Komunikácie   3 390,66 92,890

28 564851111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 150 mm   m2 182,000 2,57 467,74 50,949

29 596911143

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších 

hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka 

z kameniva hr. 30 mm   m2 145,000 7,60 1 102,00 13,413

30 592460010600 Dlažba betónová zámková, hr.60 mm, sivá   m2 147,900 7,41 1 095,94 19,227

31 596911331

Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z 

kameniva ťaženého   m2 37,000 8,08 298,96 4,144

32 592460006800

Dlažba betónová, pre nevidiacich s výčnelkami, rozmer 

200x200x60 mm, červená   m2 33,330 11,40 379,96 4,600

33 592460006900

Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 

200x200x60 mm, červená   m2 4,040 11,40 46,06 0,558

8 Rúrové vedenie   2 562,63 3,306

34 871374010

Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného 

SN 10 DN 315   m 75,000 1,90 142,50 0,002

35 286140002100

Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 315 dĺ. 3 m hladká pre 

gravitačnú kanalizáciu, WAVIN   ks 25,500 61,75 1 574,63 1,024

36 894421111 Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   ks 1,000 171,00 171,00 0,050

37 592240002800

Kónus 100-63/58/12  pre kanalizačnú šachtu DN 1000 , hr. 

steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm   ks 1,000 52,25 52,25 0,585

38 592240004200

Dno šachtové  pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 

1000/775x400 mm   ks 1,000 427,50 427,50 1,580

39 899102111

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 

hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 1,000 23,75 23,75 0,006

40 552410002502 Poklop betón- liatinový B125-12,5t   ks 1,000 171,00 171,00 0,060

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   5 769,75 48,440

41 916362112

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka 

z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 140,000 11,40 1 596,00 21,158

42 592170001000 Obrubník  cestný, lxšxv 1000x150x260 mm   ks 141,400 3,23 456,72 12,019

43 916561112

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do 

lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 125,000 7,60 950,00 12,316

44 592170001800 Obrubník  parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá   ks 126,250 3,04 383,80 2,904

45 936124120 Montáž a vybudovanie spodnej stavby parkovej lavičky   ks 2,000 42,75 85,50 0,003

46 553560001700

Lavička s operadlom a opierkami pod ruky , oceľová 

konštrukcia, sedadlo a operadlo z dosiek   ks 2,000 427,50 855,00 0,040

47 961041211

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t   m3 2,400 19,00 45,60 0,000

48 966001121 Demontáž  lavičky   ks 2,000 14,25 28,50 0,000

49 966008112

Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm,  -

0,98000t   m 36,000 9,23 332,28 0,000

50 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 5,280 2,85 15,05 0,000

51 979082119

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 

1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny   t 100,320 0,43 43,14 0,000

52 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 45,540 1,28 58,29 0,000

53 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km   t 713,080 0,10 71,31 0,000

54 979084216

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 

naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km   t 53,230 4,02 213,98 0,000

55 979084219

Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 

km   t 159,700 0,91 145,33 0,000

56 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 85,230 5,70 485,81 0,000

57 979089212

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 

dechtové výrobky (17 03 ), ostatné   t 3,620 0,95 3,44 0,000

99 Presun hmôt HSV   22,24 0,000

58 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 317,710 0,07 22,24 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

Celkom   15 878,45 317,712
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Podčasť: 107-14 Nástupištia AZ v k.ú. Brusník

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   6 453,84 406,153

1 Zemné práce   2 309,34 319,505

1 121101111

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 

zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3   m3 37,050 3,80 140,79 0,000

2 122201402 Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 100 do 1000 m3   m3 213,000 0,95 202,35 0,000

3 122201409

Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu 

v hornine 3   m3 63,900 0,48 30,67 0,000

4 103640000200 Zemina pre terénne úpravy - zásypová   t 319,500 0,95 303,53 319,500

5 162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 

m   m3 228,000 3,02 688,56 0,000

6 162501123

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 1 596,000 0,10 159,60 0,000

7 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   m3 15,000 0,95 14,25 0,000

8 171101131

Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných a súdržných 

hornín striedavo ukladaných   m3 212,000 1,43 303,16 0,000

9 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 15,000 0,10 1,50 0,000

10 180401213 Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1   m2 147,000 0,71 104,37 0,000

11 005720001300 Osivá tráv - trávové semeno   kg 4,540 6,18 28,06 0,005

12 181201102 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 136,400 0,39 53,20 0,000

13 181301302

Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 

m2, hr. do 150 mm   m2 147,000 0,95 139,65 0,000

14 182101101 Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4   m2 147,000 0,95 139,65 0,000

2 Zakladanie   16,59 0,003

15 289971212

Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v 

sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m   m2 8,000 0,33 2,64 0,000

16 693110000700 Geotextília , separačná, filtračná a spevňovacia   m2 8,160 1,71 13,95 0,003

5 Komunikácie   2 209,02 61,893

17 564851111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 150 mm   m2 116,000 2,57 298,12 32,473

18 564861111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 200 mm   m2 8,000 4,85 38,80 2,966

19 569903311

Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so 

zhutnením   m3 1,000 6,65 6,65 0,000

20 596911142

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších 

hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z 

kameniva hr. 30 mm   m2 103,000 8,08 832,24 9,528

21 592460010600 Dlažba betónová zámková, hr.60 mm, sivá   m2 105,060 7,41 778,49 13,658

22 596911331

Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z 

kameniva ťaženého   m2 13,000 8,08 105,04 1,456

23 592460006800

Dlažba betónová, pre nevidiacich s výčnelkami, rozmer 

200x200x60 mm, červená   m2 12,120 11,40 138,17 1,673

24 592460006900

Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 

200x200x60 mm, červená   m2 1,010 11,40 11,51 0,139

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 890,46 24,753

ROZPOČET  

Miesto:  Brusník

   Strana 120  z 197



Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

25 916362112

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka 

z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 69,000 11,40 786,60 10,428

26 592170001000 Obrubník  cestný, lxšxv 1000x150x260 mm   ks 69,690 3,23 225,10 5,924

27 916561112

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do 

lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 69,000 7,60 524,40 6,799

28 592170001800 Obrubník  parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá   ks 69,690 3,04 211,86 1,603

29 966001160 Preložkaž zastávkového označovníka   ks 1,000 142,50 142,50 0,000

99 Presun hmôt HSV   28,43 0,000

30 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 406,150 0,07 28,43 0,000

Celkom   6 453,84 406,153
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Podčasť: 107-15 Úprava priechodu pre chodcov v k.ú. Vieska

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   1 785,57 16,354

1 Zemné práce   69,32 0,000

1 113106611

Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 

20 m2,  -0,2600 t   m2 4,000 2,00 8,00 0,000

2 113107142

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 

50 do 100 mm,  -0,18100t   m2 11,000 2,00 22,00 0,000

3 113206111

Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov 

alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t   m 5,000 2,22 11,10 0,000

4 113208111

Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových,  

-0,04000t   m 9,000 2,00 18,00 0,000

5 114203102

Rozobratie dlažby z lomového kameňa na sucho, so zaliatymi 

škárami cementovou maltou   m3 0,600 2,00 1,20 0,000

6 181201102 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 22,000 0,41 9,02 0,000

5 Komunikácie   373,12 10,101

7 564851111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 150 mm   m2 20,000 2,70 54,00 5,599

8 596911141

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších 

hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z 

kameniva hr. 30 mm   m2 20,000 8,00 160,00 1,850

9 592460010600 Dlažba betónová zámková, hr.60 mm, sivá   m2 20,400 7,80 159,12 2,652

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 341,99 6,253

10 911131111

Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s 

oceľovými stĺpikmi   m 4,000 6,00 24,00 0,450

11 5534660000 Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy   m 4,000 112,00 448,00 0,068

12 915920005.S Osadenie solárnych LED gombíkov   ks 6,000 15,00 90,00 0,000

13

404490008302.

S Solárny led gombík TL-SLC 10   ks 6,000 45,00 270,00 0,002

14 916362112

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka 

z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 17,000 12,00 204,00 2,569

15 592170001000 Obrubník  cestný, lxšxv 1000x150x260 mm   ks 17,170 3,40 58,38 1,459

16 916561112

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do 

lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 14,000 8,00 112,00 1,379

17 592170001800 Obrubník  parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá   ks 14,140 3,20 45,25 0,325

18 949942101

Hydraulická zdvíhacia plošina inštalovaná na automobilovom 

podvozku výšky zdvihu do 27 m   hod 2,000 25,00 50,00 0,000

19 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 5,440 1,35 7,34 0,000

20 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km   t 103,290 0,10 10,33 0,000

21 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 3,450 6,00 20,70 0,000

22 979089212

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 

dechtové výrobky (17 03 ), ostatné   t 1,990 1,00 1,99 0,000

99 Presun hmôt HSV   1,14 0,000

23 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 16,350 0,07 1,14 0,000

M Práce a dodávky M   997,50 0,022

ROZPOČET  

Miesto:   Vieska
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

21-M Elektromontáže   997,50 0,022

24 210201810 Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED   ks 1,000 12,50 12,50 0,000

25 34843014203

Uličné svietidlá LED na stĺp a výložník  typ BGP623 T25 

1xLED 159-4S/757 DM11,97W,16000lm,5700K   ks 1,000 445,00 445,00 0,000

26 210204102 Výložník oceľový jednoramenný - na betónový stĺp   ks 1,000 250,00 250,00 0,000

27

316770000700

2 Výložník, strmeňovi, dl. 2m, typ V1T-S-20-220   ks 1,000 160,00 160,00 0,018

28 354310038300 Objímky kotevné OEG 348427 na stožiar, dĺžka 180 mm   ks 2,000 45,00 90,00 0,004

29 210800186 Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5   m 5,000 1,00 5,00 0,000

30 341110000700 Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2   m 5,000 3,00 15,00 0,001

31 210962056

Demontáž svietidla - výbojkové priemyslové stropné závesné 

priemys. na výložník   ks 1,000 5,00 5,00 0,000

32 210962075 Demontáž výložníka jednoramenného do 35 kg   ks 1,000 15,00 15,00 0,000

33 PD Presun dodávok   % 0,000 45,00 0,00 0,000

34 PM Podružný materiál   % 0,000 1,80 0,00 0,000

35 PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 8,85 0,00 0,000

Celkom   2 783,07 16,376
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Podčasť: 107-16 Nástupištia v k.ú. Dolná Strehová

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   4 591,90 83,287

1 Zemné práce   370,05 0,000

1 113106611

Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 

20 m2,  -0,2600 t   m2 44,000 1,90 83,60 0,000

2 113107142

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 

50 do 100 mm,  -0,18100t   m2 80,000 1,90 152,00 0,000

3 113206111

Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov 

alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t   m 44,000 2,11 92,84 0,000

4 181201102 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 106,700 0,39 41,61 0,000

5 Komunikácie   1 839,40 49,698

5 564851111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 150 mm   m2 97,000 2,57 249,29 27,154

6 596911141

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších 

hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z 

kameniva hr. 30 mm   m2 70,000 7,60 532,00 6,475

7 592460010600 Dlažba betónová zámková, hr.60 mm, sivá   m2 71,400 7,41 529,07 9,282

8 596911331

Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z 

kameniva ťaženého   m2 27,000 8,08 218,16 3,024

9 592460006800

Dlažba betónová, pre nevidiacich s výčnelkami, rozmer 

200x200x60 mm, červená   m2 22,220 11,40 253,31 3,066

10 592460006900

Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 

200x200x60 mm, červená   m2 5,050 11,40 57,57 0,697

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   2 376,62 33,588

11 916362112

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka 

z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 133,000 11,40 1 516,20 20,100

12 592170001000 Obrubník  cestný, lxšxv 1000x150x260 mm   ks 134,330 3,23 433,89 11,418

13 916561112

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do 

lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 17,000 7,60 129,20 1,675

14 592170001800 Obrubník  parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá   ks 17,170 3,04 52,20 0,395

15 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 35,350 1,28 45,25 0,000

16 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km   t 671,560 0,10 67,16 0,000

17 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 20,870 5,70 118,96 0,000

18 979089212

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 

dechtové výrobky (17 03 ), ostatné   t 14,480 0,95 13,76 0,000

99 Presun hmôt HSV   5,83 0,000

19 998225311

Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s 

krytom asfaltovým alebo betónovým   t 83,290 0,07 5,83 0,000

Celkom   4 591,90 83,287

ROZPOČET  
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Podčasť: 107-20 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Červeňany

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   835,81 0,488

1 Zemné práce   450,11 0,040

1 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 12,600 9,50 119,70 0,000

2 131201109

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 

horniny 3   m3 3,780 0,48 1,81 0,000

3 141721116

Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, 

hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 160 do 225mm   m 10,000 23,75 237,50 0,027

4 286130013000 Chránička, DN 160, HDPE pevná   m 10,000 4,99 49,90 0,013

5 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 12,600 3,27 41,20 0,000

2 Zakladanie   338,20 0,449

6 274111310

Osadenie základového pásu, bloku a pätky z prefab. dielcov, 

hmotnosti do 500 kg   ks 2,000 23,75 47,50 0,095

7 593850000401

Betónový prfabrikovaný základ 430x430x1500 pre stĺpy 

pasiv. bezpečnosti vč. kotviacich prvkov   ks 2,000 145,35 290,70 0,354

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   47,50 0,000

8 949942101

Hydraulická zdvíhacia plošina inštalovaná na automobilovom 

podvozku výšky zdvihu do 27 m   hod 2,000 23,75 47,50 0,000

M Práce a dodávky M   4 076,91 2,984

21-M Elektromontáže   3 867,36 0,285

9 210010135

Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorná 

do D 80 mm   m 48,000 1,48 71,04 0,000

10 345710002501 Rúrka tuhá pancierová PVC-U,  DN 63   m 3,000 0,62 1,86 0,000

11 286130073500 Chránička, DN 63, HDPE   m 45,000 1,00 45,00 0,010

12 210040389

Montáž obmedzovača prepätia LVA-440-B (pre izolované 

vedenia)   ks 1,000 7,79 7,79 0,000

13 357210026900 Obmedzovač prepätia 1xLVA-440B   ks 1,000 36,58 36,58 0,000

14 210050831 Číslovanie a označenie stožiarov   ks 2,000 1,43 2,86 0,000

15 5489511010

Samolepka BLESK-B3 +  Samolepka uzemnenie +  Reflexný 

pásik - strieborný 3M   ks 2,000 1,43 2,86 0,000

16 210120102 Poistka nožová veľkost 00 do 160A 500 V   ks 1,000 1,43 1,43 0,000

17 345210000102 Poistka nožová, PNA000 16A   ks 1,000 14,25 14,25 0,000

18 210193043 Skriňa prípojková plastová SPP na stĺp   ks 1,000 14,25 14,25 0,000

19 357110014700

Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2C 

IV P21   ks 1,000 80,75 80,75 0,005

20 PC-DRZ-UDPS Držiak skrine SPP2   ks 1,000 7,13 7,13 0,000

21 210201810 Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED   ks 2,000 11,88 23,76 0,000

22 34843014203

Uličné svietidlá LED na stĺp a výložník  BGP623 T25 97W, 

16000 lm, 5700 K, DPR1   ks 2,000 422,75 845,50 0,000

23 210201853 Montáž 6m stožiara so zemným koncom pre uličné svietidlá   ks 2,000 52,25 104,50 0,000

24 316720001002

Stožiar kužeľový oceľový výška 6 m s pevnou pretláčanou 

prírubou a výložníkom   ks 2,000 460,75 921,50 0,142

25 210220010

Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a 

vyznač.žlt.pruhov)   m 30,000 0,33 9,90 0,000

26 246220004700 Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013   kg 0,100 6,18 0,62 0,000

27 246220005000 Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013   kg 0,050 6,18 0,31 0,000

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

28 246420001500

Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 

0,8 l, CHEMOLAK   kg 0,050 6,18 0,31 0,000

29 210220020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov   m 30,000 1,09 32,70 0,000

30 354410058800 Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm   kg 28,260 1,57 44,37 0,028

31 595410000701 Spona pre pasku 9,5 mm/2-2,5kN   ks 10,000 1,43 14,30 0,001

32 595410000601 Pasku upinacia 9,5 mm/2-2,5kN   ks 10,000 1,43 14,30 0,001

33 210220022

Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, 

izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm   m 4,000 6,43 25,72 0,000

34 156140002400

Drôt ťahaný D 10,00 mm mäkký nepatentovaný z 

neušľachtilých ocelí pozinkovaný   kg 2,480 1,57 3,89 0,002

35 210220240 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ   ks 6,000 2,85 17,10 0,000

36 354410002000 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 03   ks 6,000 0,81 4,86 0,003

37 210220280 Uzemňovacia tyč FeZn ZT   m 6,000 12,83 76,98 0,000

38 354410055700 Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m   ks 6,000 15,68 94,08 0,048

39 210220302 Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SP, SR )   

KU

S 10,000 2,85 28,50 0,000

40 354410002601 Svorka SR 03 odbočovacia a spojovacia   ks 4,000 0,81 3,24 0,003

41 354410000501 Svorka odbočovacia spojovacia HR SR 02   ks 4,000 0,81 3,24 0,001

42 354410004000 Svorka pripájaca označenie SP 1   ks 2,000 0,81 1,62 0,000

43 210220309 Svorka k zachytavacej tyči FeZn SJ 02m OB a SR 03 OB   ks 6,000 2,85 17,10 0,000

44 3544246800

Držiak k zachytávacej tyče k OB ocelová žiarovo zinkovaná 

označenie SJ 02m OB D=25 mm   ks 6,000 3,18 19,08 0,001

45 3544246850

Držiak zvodového drôtu k OB ocelová žiarovo zinkovaná 

označenie SR 03 E OB D= 8-10 mm   ks 6,000 2,85 17,10 0,001

46 210800107 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5   m 20,000 3,18 63,60 0,000

47 341110000700 Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2   m 20,000 3,18 63,60 0,003

48 210901101 Kábel hliníkový uložený volne AYKY 450/750  4x16   m 40,000 0,62 24,80 0,000

49 341110035400 Kábel hliníkový AYKY-J 4x16 mm2   m 40,000 1,66 66,40 0,029

50 210902000 Vodič hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 1x70   m 10,000 1,38 13,80 0,000

51 341110033001 Kábel hliníkový NAYY-J 1x70 RM mm2   m 10,000 1,76 17,60 0,005

52 210950202 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg   m 27,000 0,78 21,06 0,000

53 HZS-001 Revízie   hod 6,000 19,00 114,00 0,000

54 HZS-002 Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete   hod 4,000 12,83 51,32 0,000

55 HZS-003 Práca montéra pri zapojení do siete   hod 4,000 43,70 174,80 0,000

56 HZS-004 Nešpecifikované práce   hod 10,000 64,60 646,00 0,000

57 PD Presun dodávok   % 0,000 42,75 0,00 0,000

58 PM Podružný materiál   % 0,000 1,71 0,00 0,000

59 PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 8,41 0,00 0,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení   7,60 0,000

60 220111740 Svorka skúšobná SZ   ks 1,000 2,85 2,85 0,000

61 220301031 Lišta drevená ochranná 1700/70/30   ks 1,000 4,75 4,75 0,000

46-M Zemné práce pri exter.mont.prácach   201,95 2,699

62 460010024 Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore   KM 0,030 380,00 11,40 0,000

63 2462061900 Email olejový vonkajší červený  Emolex O 2117   kg 0,020 6,18 0,12 0,000

64 5839500600 Značka meračská povrch m 1 I/1   

ku

s 0,300 6,18 1,85 0,008

65 460050703

Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 

vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3   m3 0,550 31,83 17,51 0,000

66 460200143

Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hlbokej, v 

zemine triedy 3   m 17,000 3,18 54,06 0,000

67 460300006

Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva 

zeminy 20 cm   m3 0,350 14,12 4,94 0,000

68 460420022

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v 

ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm   m 16,970 1,33 22,57 0,000

69 583310000600 Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm   t 1,010 7,60 7,68 1,010

70 460490012

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 

cm   m 17,000 0,14 2,38 0,000

71 283230008400 Výstražná fólia PE, š. 330 mm, pre výkopy, farba červená   m 18,700 0,29 5,42 0,002

72 460560143

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 

širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 17,000 1,28 21,76 0,000

73 583310000600 Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm   t 1,680 7,60 12,77 1,680
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

74 460600001

Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a 

jazda späť   m3 2,230 5,80 12,93 0,000

75 460600002 Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť   m3 15,610 0,76 11,86 0,000

76 460620006

Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 

hrablami,postrek,   m2 1,750 6,94 12,15 0,000

77 0057211100 Tráva - Trávové semeno   kg 0,050 6,18 0,31 0,000

78 460620013

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 

neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   M2 1,750 1,28 2,24 0,000

Celkom   4 912,72 3,473
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Podčasť: 107-21 Osvetlenie priechodu pre chodcov v k.ú. Šuľa

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   101,26 1,675

2 Zakladanie   53,76 1,675

1 275313811 Betón základových pätiek, prostý tr.C 30/37   m3 0,720 57,00 41,04 1,672

2 275351217 Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné   m2 0,720 12,92 9,30 0,003

3 275351218 Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné   m2 0,720 4,75 3,42 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   47,50 0,000

4 949942101

Hydraulická zdvíhacia plošina inštalovaná na automobilovom 

podvozku výšky zdvihu do 27 m   hod 2,000 23,75 47,50 0,000

M Práce a dodávky M   6 811,25 0,149

21-M Elektromontáže   6 779,23 0,149

5 210050831 Číslovanie a označenie stožiarov   ks 2,000 1,43 2,86 0,000

6 5489511010

Samolepka BLESK-B3 +  Samolepka uzemnenie +  Reflexný 

pásik - strieborný 3M   ks 2,000 1,43 2,86 0,000

7 21020181R

Montáž dod. a inštalácia solárného systému (zapojenie riad. 

jednotky , LEDBOXOV, detektorov pohybu, dod. a inštál. 

konzoly)   kpl 1,000 175,75 175,75 0,000

8 348370001702

Solárné osvetlenie priechodu APL SOLAR (svietidlo Stratos, 

solárny panel 140W, akumulátor, riadiaca jednotka, 

LEDBOX)   kpl 1,000 4 522,00 4 522,00 0,007

9 210201854 Montáž 7m stožiara so zemným koncom pre uličné svietidlá   ks 2,000 52,25 104,50 0,000

10 316720002001

Stožiar pozinkovaný ALP SOLAR výška 7 m - špecialne 

upravený pre bezvýložnikové svietidlo+zakladový rošt   ks 2,000 568,10 1 136,20 0,142

11 HZS-001 Revízie   hod 4,000 19,00 76,00 0,000

12 HZS-002 Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete   hod 2,000 12,83 25,66 0,000

13 HZS-003 Práca montéra pri zapojení do siete   hod 2,000 43,70 87,40 0,000

14 HZS-004 Nešpecifikované práce   hod 10,000 64,60 646,00 0,000

15 PD Presun dodávok   % 0,000 42,75 0,00 0,000

16 PM Podružný materiál   % 0,000 1,71 0,00 0,000

17 PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 8,41 0,00 0,000

46-M Zemné práce pri exter.mont.prácach   32,02 0,000

18 460050703

Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 

vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3   m3 0,720 31,83 22,92 0,000

19 460600001

Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a 

jazda späť   m3 0,720 5,80 4,18 0,000

20 460600002 Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť   m3 6,480 0,76 4,92 0,000

Celkom   6 912,51 1,824

ROZPOČET  

Miesto:  Šuľa
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Podčasť: 107-22 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Senné

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   2 197,31 3,112

1 Zemné práce   986,45 0,091

1 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 25,200 9,50 239,40 0,000

2 131201109

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 

horniny 3   m3 7,560 0,48 3,63 0,000

3 141721116

Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, 

hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 160 do 225mm   m 23,000 23,75 546,25 0,062

4 286130013000 Chránička, DN 160, HDPE pevná   m 23,000 4,99 114,77 0,029

5 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 25,200 3,27 82,40 0,000

2 Zakladanie   1 068,36 3,021

6 274111310

Osadenie základového pásu, bloku a pätky z prefab. dielcov, 

hmotnosti do 500 kg   ks 6,000 23,75 142,50 0,284

7 593850000401

Betónový prfabrikovaný základ 430x430x1500 pre stĺpy 

pasiv. bezpečnosti vč. kotviacich prvkov   ks 6,000 145,35 872,10 1,062

8 275313811 Betón základových pätiek, prostý tr.C 30/37   m3 0,720 57,00 41,04 1,672

9 275351217 Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné   m2 0,720 12,92 9,30 0,003

10 275351218 Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné   m2 0,720 4,75 3,42 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   142,50 0,000

11 949942101

Hydraulická zdvíhacia plošina inštalovaná na automobilovom 

podvozku výšky zdvihu do 27 m   hod 6,000 23,75 142,50 0,000

M Práce a dodávky M   15 297,84 10,315

21-M Elektromontáže   14 693,99 0,814

12 210010135

Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorná 

do D 80 mm   m 166,000 1,48 245,68 0,000

13 345710002501 Rúrka tuhá pancierová PVC-U,  DN 63   m 6,000 0,62 3,72 0,001

14 286130073500 Chránička, DN 63, HDPE   m 160,000 1,00 160,00 0,035

15 210040389

Montáž obmedzovača prepätia LVA-440-B (pre izolované 

vedenia)   ks 2,000 7,79 15,58 0,000

16 357210026900 Obmedzovač prepätia 1xLVA-440B   ks 2,000 36,58 73,16 0,000

17 210050831 Číslovanie a označenie stožiarov   ks 6,000 1,43 8,58 0,000

18 5489511010

Samolepka BLESK-B3 +  Samolepka uzemnenie +  Reflexný 

pásik - strieborný 3M   ks 6,000 1,43 8,58 0,001

19 210120102 Poistka nožová veľkost 00 do 160A 500 V   ks 2,000 1,43 2,86 0,000

20 345210000102 Poistka nožová, PNA000 16A   ks 2,000 14,25 28,50 0,000

21 210193043 Skriňa prípojková plastová SPP na stĺp   ks 2,000 14,25 28,50 0,000

22 357110014700

Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2C 

IV P21   ks 2,000 80,75 161,50 0,010

23 PC-DRZ-UDPS Držiak skrine SPP2   ks 2,000 7,13 14,26 0,000

24 210201810 Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED   ks 4,000 11,88 47,52 0,000

25 34843014203

Uličné svietidlá LED na stĺp a výložník  BGP623 T25 97W, 

16000 lm, 5700 K, DPR1   ks 6,000 422,75 2 536,50 0,000

26 21020181R

Montáž dod. a inštalácia solárného systému (zapojenie riad. 

jednotky , LEDBOXOV, detektorov pohybu, dod. a inštál. 

konzoly)   kpl 1,000 175,75 175,75 0,000

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

27 348370001702

Solárné osvetlenie priechodu APL SOLAR (svietidlo Stratos, 

solárny panel 140W, akumulátor, riadiaca jednotka, 

LEDBOX)   kpl 1,000 4 522,00 4 522,00 0,007

28 210201853 Montáž 6m stožiara so zemným koncom pre uličné svietidlá   ks 4,000 52,25 209,00 0,000

29 316720001002

Stožiar kužeľový oceľový výška 6 m s pevnou pretláčanou 

prírubou a výložníkom   ks 4,000 460,75 1 843,00 0,284

30 210201854 Montáž 7m stožiara so zemným koncom pre uličné svietidlá   ks 2,000 52,25 104,50 0,000

31 316720002001

Stožiar pozinkovaný ALP SOLAR výška 7 m - špecialne 

upravený pre bezvýložnikové svietidlo+zakladový rošt   ks 2,000 568,10 1 136,20 0,142

32 210220010

Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a 

vyznač.žlt.pruhov)   m 126,000 0,33 41,58 0,000

33 246220004700 Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013   kg 0,410 6,18 2,53 0,000

34 246220005000 Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013   kg 0,200 6,18 1,24 0,000

35 246420001500

Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 

0,8 l, CHEMOLAK   kg 0,200 6,18 1,24 0,000

36 210220020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov   m 126,000 1,09 137,34 0,000

37 354410058800 Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm   kg 118,690 1,57 186,34 0,119

38 595410000701 Spona pre pasku 9,5 mm/2-2,5kN   ks 13,330 1,43 19,06 0,002

39 595410000601 Pasku upinacia 9,5 mm/2-2,5kN   ks 13,330 1,43 19,06 0,002

40 210220022

Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, 

izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm   m 8,000 6,43 51,44 0,000

41 156140002400

Drôt ťahaný D 10,00 mm mäkký nepatentovaný z 

neušľachtilých ocelí pozinkovaný   kg 4,960 1,57 7,79 0,005

42 210220240 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ   ks 12,000 2,85 34,20 0,000

43 354410002000 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 03   ks 12,000 0,81 9,72 0,007

44 210220280 Uzemňovacia tyč FeZn ZT   m 12,000 12,83 153,96 0,000

45 354410055700 Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m   ks 12,000 15,68 188,16 0,095

46 210220302 Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SP, SR )   

KU

S 20,000 2,85 57,00 0,000

47 354410002601 Svorka SR 03 odbočovacia a spojovacia   ks 8,000 0,81 6,48 0,006

48 354410000501 Svorka odbočovacia spojovacia HR SR 02   ks 8,000 0,81 6,48 0,001

49 354410004000 Svorka pripájaca označenie SP 1   ks 4,000 0,81 3,24 0,001

50 210220309 Svorka k zachytavacej tyči FeZn SJ 02m OB a SR 03 OB   ks 12,000 2,85 34,20 0,000

51 3544246800

Držiak k zachytávacej tyče k OB ocelová žiarovo zinkovaná 

označenie SJ 02m OB D=25 mm   ks 12,000 3,18 38,16 0,003

52 3544246850

Držiak zvodového drôtu k OB ocelová žiarovo zinkovaná 

označenie SR 03 E OB D= 8-10 mm   ks 12,000 2,85 34,20 0,002

53 210800107 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5   m 40,000 3,18 127,20 0,000

54 341110000700 Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2   m 40,000 3,18 127,20 0,006

55 210901101 Kábel hliníkový uložený volne AYKY 450/750  4x16   m 105,000 0,62 65,10 0,000

56 341110035400 Kábel hliníkový AYKY-J 4x16 mm2   m 105,000 1,66 174,30 0,076

57 210902000 Vodič hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 1x70   m 20,000 1,38 27,60 0,000

58 341110033001 Kábel hliníkový NAYY-J 1x70 RM mm2   m 20,000 1,76 35,20 0,010

59 210950202 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg   m 83,000 0,78 64,74 0,000

60 HZS-001 Revízie   hod 12,000 19,00 228,00 0,000

61 HZS-002 Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete   hod 8,000 12,83 102,64 0,000

62 HZS-003 Práca montéra pri zapojení do siete   hod 8,000 43,70 349,60 0,000

63 HZS-004 Nešpecifikované práce   hod 16,000 64,60 1 033,60 0,000

64 PD Presun dodávok   % 0,000 42,75 0,00 0,000

65 PM Podružný materiál   % 0,000 1,71 0,00 0,000

66 PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 8,41 0,00 0,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení   15,20 0,000

67 220111740 Svorka skúšobná SZ   ks 2,000 2,85 5,70 0,000

68 220301031 Lišta drevená ochranná 1700/70/30   ks 2,000 4,75 9,50 0,000

46-M Zemné práce pri exter.mont.prácach   588,65 9,502

69 460010024 Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore   KM 0,060 380,00 22,80 0,000

70 2462061900 Email olejový vonkajší červený  Emolex O 2117   kg 0,030 6,18 0,19 0,000

71 5839500600 Značka meračská povrch m 1 I/1   

ku

s 0,600 6,18 3,71 0,015

72 460050703

Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 

vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3   m3 1,830 31,83 58,25 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

73 460200143

Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hlbokej, v 

zemine triedy 3   m 60,000 3,18 190,80 0,000

74 460300006

Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva 

zeminy 20 cm   m3 0,350 14,12 4,94 0,000

75 460420022

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v 

ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm   m 60,000 1,33 79,80 0,000

76 583310000600 Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm   t 3,570 7,60 27,13 3,570

77 460490012

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 

cm   m 60,000 0,14 8,40 0,000

78 283230008400 Výstražná fólia PE, š. 330 mm, pre výkopy, farba červená   m 66,000 0,29 19,14 0,007

79 460560143

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 

širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 60,000 1,28 76,80 0,000

80 583310000600 Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm   t 5,910 7,60 44,92 5,910

81 460600001

Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a 

jazda späť   m3 2,350 5,80 13,63 0,000

82 460600002 Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť   m3 30,840 0,76 23,44 0,000

83 460620006

Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 

hrablami,postrek,   m2 1,750 6,94 12,15 0,000

84 0057211100 Tráva - Trávové semeno   kg 0,050 6,18 0,31 0,000

85 460620013

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 

neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   M2 1,750 1,28 2,24 0,000

Celkom   17 495,15 13,427
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Podčasť: 107-23 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Brusník

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   835,81 0,488

1 Zemné práce   450,11 0,040

1 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 12,600 9,50 119,70 0,000

2 131201109

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 

horniny 3   m3 3,780 0,48 1,81 0,000

3 141721116

Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, 

hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 160 do 225mm   m 10,000 23,75 237,50 0,027

4 286130013000 Chránička, DN 160, HDPE pevná   m 10,000 4,99 49,90 0,013

5 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 12,600 3,27 41,20 0,000

2 Zakladanie   338,20 0,449

6 274111310

Osadenie základového pásu, bloku a pätky z prefab. dielcov, 

hmotnosti do 500 kg   ks 2,000 23,75 47,50 0,095

7 593850000401

Betónový prfabrikovaný základ 430x430x1500 pre stĺpy 

pasiv. bezpečnosti vč. kotviacich prvkov   ks 2,000 145,35 290,70 0,354

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   47,50 0,000

8 949942101

Hydraulická zdvíhacia plošina inštalovaná na automobilovom 

podvozku výšky zdvihu do 27 m   hod 2,000 23,75 47,50 0,000

M Práce a dodávky M   4 017,01 2,658

21-M Elektromontáže   3 824,64 0,279

9 210010135

Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorná 

do D 80 mm   m 36,000 1,48 53,28 0,000

10 345710002501 Rúrka tuhá pancierová PVC-U,  DN 63   m 3,000 0,62 1,86 0,000

11 286130073500 Chránička, DN 63, HDPE   m 33,000 1,00 33,00 0,007

12 210040389

Montáž obmedzovača prepätia LVA-440-B (pre izolované 

vedenia)   ks 1,000 7,79 7,79 0,000

13 357210026900 Obmedzovač prepätia 1xLVA-440B   ks 1,000 36,58 36,58 0,000

14 210050831 Číslovanie a označenie stožiarov   ks 2,000 1,43 2,86 0,000

15 5489511010

Samolepka BLESK-B3 +  Samolepka uzemnenie +  Reflexný 

pásik - strieborný 3M   ks 2,000 1,43 2,86 0,000

16 210120102 Poistka nožová veľkost 00 do 160A 500 V   ks 1,000 1,43 1,43 0,000

17 345210000102 Poistka nožová, PNA000 16A   ks 1,000 14,25 14,25 0,000

18 210193043 Skriňa prípojková plastová SPP na stĺp   ks 1,000 14,25 14,25 0,000

19 357110014700

Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2C 

IV P21   ks 1,000 80,75 80,75 0,005

20 PC-DRZ-UDPS Držiak skrine SPP2   ks 1,000 7,13 7,13 0,000

21 210201810 Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED   ks 2,000 11,88 23,76 0,000

22 34843014203

Uličné svietidlá LED na stĺp a výložník  BGP623 T25 97W, 

16000 lm, 5700 K, DPR1   ks 2,000 422,75 845,50 0,000

23 210201853 Montáž 6m stožiara so zemným koncom pre uličné svietidlá   ks 2,000 52,25 104,50 0,000

24 316720001002

Stožiar kužeľový oceľový výška 6 m s pevnou pretláčanou 

prírubou a výložníkom   ks 2,000 460,75 921,50 0,142

25 210220010

Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a 

vyznač.žlt.pruhov)   m 30,000 0,33 9,90 0,000

26 246220004700 Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013   kg 0,100 6,18 0,62 0,000

27 246220005000 Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013   kg 0,050 6,18 0,31 0,000

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

28 246420001500

Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 

0,8 l, CHEMOLAK   kg 0,050 6,18 0,31 0,000

29 210220020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov   m 30,000 1,09 32,70 0,000

30 354410058800 Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm   kg 28,260 1,57 44,37 0,028

31 595410000701 Spona pre pasku 9,5 mm/2-2,5kN   ks 10,000 1,43 14,30 0,001

32 595410000601 Pasku upinacia 9,5 mm/2-2,5kN   ks 10,000 1,43 14,30 0,001

33 210220022

Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, 

izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm   m 4,000 6,43 25,72 0,000

34 156140002400

Drôt ťahaný D 10,00 mm mäkký nepatentovaný z 

neušľachtilých ocelí pozinkovaný   kg 2,480 1,57 3,89 0,002

35 210220240 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ   ks 6,000 2,85 17,10 0,000

36 354410002000 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 03   ks 6,000 0,81 4,86 0,003

37 210220280 Uzemňovacia tyč FeZn ZT   m 6,000 12,83 76,98 0,000

38 354410055700 Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m   ks 6,000 15,68 94,08 0,048

39 210220302 Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SP, SR )   

KU

S 10,000 2,85 28,50 0,000

40 354410002601 Svorka SR 03 odbočovacia a spojovacia   ks 4,000 0,81 3,24 0,003

41 354410000501 Svorka odbočovacia spojovacia HR SR 02   ks 4,000 0,81 3,24 0,001

42 354410004000 Svorka pripájaca označenie SP 1   ks 2,000 0,81 1,62 0,000

43 210220309 Svorka k zachytavacej tyči FeZn SJ 02m OB a SR 03 OB   ks 6,000 2,85 17,10 0,000

44 3544246800

Držiak k zachytávacej tyče k OB ocelová žiarovo zinkovaná 

označenie SJ 02m OB D=25 mm   ks 6,000 3,18 19,08 0,001

45 3544246850

Držiak zvodového drôtu k OB ocelová žiarovo zinkovaná 

označenie SR 03 E OB D= 8-10 mm   ks 6,000 2,85 17,10 0,001

46 210800107 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5   m 20,000 3,18 63,60 0,000

47 341110000700 Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2   m 20,000 3,18 63,60 0,003

48 210901101 Kábel hliníkový uložený volne AYKY 450/750  4x16   m 35,000 0,62 21,70 0,000

49 341110035400 Kábel hliníkový AYKY-J 4x16 mm2   m 35,000 1,66 58,10 0,025

50 210902000 Vodič hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 1x70   m 10,000 1,38 13,80 0,000

51 341110033001 Kábel hliníkový NAYY-J 1x70 RM mm2   m 10,000 1,76 17,60 0,005

52 210950202 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg   m 25,000 0,78 19,50 0,000

53 HZS-001 Revízie   hod 6,000 19,00 114,00 0,000

54 HZS-002 Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete   hod 4,000 12,83 51,32 0,000

55 HZS-003 Práca montéra pri zapojení do siete   hod 4,000 43,70 174,80 0,000

56 HZS-004 Nešpecifikované práce   hod 10,000 64,60 646,00 0,000

57 PD Presun dodávok   % 0,000 42,75 0,00 0,000

58 PM Podružný materiál   % 0,000 1,71 0,00 0,000

59 PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 8,41 0,00 0,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení   7,60 0,000

60 220111740 Svorka skúšobná SZ   ks 1,000 2,85 2,85 0,000

61 220301031 Lišta drevená ochranná 1700/70/30   ks 1,000 4,75 4,75 0,000

46-M Zemné práce pri exter.mont.prácach   184,77 2,379

62 460010024 Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore   KM 0,030 380,00 11,40 0,000

63 2462061900 Email olejový vonkajší červený  Emolex O 2117   kg 0,020 6,18 0,12 0,000

64 5839500600 Značka meračská povrch m 1 I/1   

ku

s 0,300 6,18 1,85 0,008

65 460050703

Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 

vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3   m3 0,550 31,83 17,51 0,000

66 460200143

Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hlbokej, v 

zemine triedy 3   m 15,000 3,18 47,70 0,000

67 460300006

Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva 

zeminy 20 cm   m3 0,350 14,12 4,94 0,000

68 460420022

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v 

ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm   m 14,950 1,33 19,88 0,000

69 583310000600 Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm   t 0,890 7,60 6,76 0,890

70 460490012

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 

cm   m 15,000 0,14 2,10 0,000

71 283230008400 Výstražná fólia PE, š. 330 mm, pre výkopy, farba červená   m 16,500 0,29 4,79 0,002

72 460560143

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 

širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 15,000 1,28 19,20 0,000

73 583310000600 Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm   t 1,480 7,60 11,25 1,480
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

74 460600001

Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a 

jazda späť   m3 2,030 5,80 11,77 0,000

75 460600002 Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť   m3 14,210 0,76 10,80 0,000

76 460620006

Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 

hrablami,postrek,   m2 1,750 6,94 12,15 0,000

77 0057211100 Tráva - Trávové semeno   kg 0,050 6,18 0,31 0,000

78 460620013

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 

neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   M2 1,750 1,28 2,24 0,000

Celkom   4 852,82 3,146
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Podčasť: 107-24 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú.Horná Strehová

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   648,85 0,227

2 Zakladanie   169,10 0,224

1 274111310

Osadenie základového pásu, bloku a pätky z prefab. dielcov, 

hmotnosti do 500 kg   ks 1,000 23,75 23,75 0,047

2 593850000401

Betónový prfabrikovaný základ 430x430x1500 pre stĺpy 

pasiv. bezpečnosti vč. kotviacich prvkov   ks 1,000 145,35 145,35 0,177

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   479,75 0,002

3 915920005.S Osadenie solárnych LED gombíkov   ks 8,000 14,25 114,00 0,000

4

404490008302.

S Solárny led gombík TL-SLC 10   ks 8,000 42,75 342,00 0,002

5 949942101

Hydraulická zdvíhacia plošina inštalovaná na automobilovom 

podvozku výšky zdvihu do 27 m   hod 1,000 23,75 23,75 0,000

M Práce a dodávky M   3 371,74 14,321

21-M Elektromontáže   2 630,96 0,177

6 210010135

Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorná 

do D 80 mm   m 50,000 1,48 74,00 0,000

7 345710002501 Rúrka tuhá pancierová PVC-U,  DN 63   m 3,000 0,62 1,86 0,000

8 286130073500 Chránička, DN 63, HDPE   m 47,000 1,00 47,00 0,010

9 210040389

Montáž obmedzovača prepätia LVA-440-B (pre izolované 

vedenia)   ks 1,000 7,79 7,79 0,000

10 357210026900 Obmedzovač prepätia 1xLVA-440B   ks 1,000 36,58 36,58 0,000

11 210050831 Číslovanie a označenie stožiarov   ks 1,000 1,43 1,43 0,000

12 5489511010

Samolepka BLESK-B3 +  Samolepka uzemnenie +  Reflexný 

pásik - strieborný 3M   ks 1,000 1,43 1,43 0,000

13 210120102 Poistka nožová veľkost 00 do 160A 500 V   ks 1,000 1,43 1,43 0,000

14 345210000102 Poistka nožová, PNA000 16A   ks 1,000 14,25 14,25 0,000

15 210193043 Skriňa prípojková plastová SPP na stĺp   ks 1,000 14,25 14,25 0,000

16 357110014700

Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2C 

IV P21   ks 1,000 80,75 80,75 0,005

17 PC-DRZ-UDPS Držiak skrine SPP2   ks 1,000 7,13 7,13 0,000

18 210201810 Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED   ks 1,000 11,88 11,88 0,000

19 34843014203

Uličné svietidlá LED na stĺp a výložník  BGP623 T25 97W, 

16000 lm, 5700 K, DPR1   ks 1,000 422,75 422,75 0,000

20 210201853 Montáž 6m stožiara so zemným koncom pre uličné svietidlá   ks 1,000 52,25 52,25 0,000

21 316720001002

Stožiar kužeľový oceľový výška 6 m s pevnou pretláčanou 

prírubou a výložníkom   ks 1,000 460,75 460,75 0,071

22 210220010.S

Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter vrátane 

svoriek a vyznač. žlt. pruhov)   m 0,500 0,95 0,48 0,000

23

246220004900.

S Email syntetický vonkajší S 2013   kg 0,200 0,95 0,19 0,000

24

246420001200.

S Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok   kg 0,050 0,95 0,05 0,000

25 210220020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov   m 37,000 1,09 40,33 0,000

26 354410058800 Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm   kg 34,850 1,57 54,71 0,035

27 595410000701 Spona pre pasku 9,5 mm/2-2,5kN   ks 8,000 1,43 11,44 0,001

28 595410000601 Pasku upinacia 9,5 mm/2-2,5kN   ks 8,000 1,43 11,44 0,001

29 210220022

Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, 

izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm   m 3,000 6,43 19,29 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

30 156140002400

Drôt ťahaný D 10,00 mm mäkký nepatentovaný z 

neušľachtilých ocelí pozinkovaný   kg 1,860 1,57 2,92 0,002

31 210220302 Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SP, SR )   

KU

S 7,000 2,85 19,95 0,000

32 354410002601 Svorka SR 03 odbočovacia a spojovacia   ks 2,000 0,81 1,62 0,001

33 354410000501 Svorka odbočovacia spojovacia HR SR 02   ks 4,000 0,81 3,24 0,001

34 354410004000 Svorka pripájaca označenie SP 1   ks 1,000 0,81 0,81 0,000

35 210800107 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5   m 10,000 3,18 31,80 0,000

36 341110000700 Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2   m 10,000 3,18 31,80 0,001

37 210901101 Kábel hliníkový uložený volne AYKY 450/750  4x16   m 58,000 0,62 35,96 0,000

38 341110035400 Kábel hliníkový AYKY-J 4x16 mm2   m 58,000 1,66 96,28 0,042

39 210902000 Vodič hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 1x70   m 10,000 1,38 13,80 0,000

40 341110033001 Kábel hliníkový NAYY-J 1x70 RM mm2   m 10,000 1,76 17,60 0,005

41 210950202 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg   m 20,000 0,78 15,60 0,000

42 HZS-001 Revízie   hod 6,000 19,00 114,00 0,000

43 HZS-002 Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete   hod 4,000 12,83 51,32 0,000

44 HZS-003 Práca montéra pri zapojení do siete   hod 4,000 43,70 174,80 0,000

45 HZS-004 Nešpecifikované práce   hod 10,000 64,60 646,00 0,000

46 PD Presun dodávok   % 0,000 42,75 0,00 0,000

47 PM Podružný materiál   % 0,000 1,71 0,00 0,000

48 PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 8,41 0,00 0,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení   7,60 0,000

49 220111740 Svorka skúšobná SZ   ks 1,000 2,85 2,85 0,000

50 220301031 Lišta drevená ochranná 1700/70/30   ks 1,000 4,75 4,75 0,000

46-M Zemné práce pri exter.mont.prácach   733,18 14,145

51 460010024 Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore   KM 0,040 380,00 15,20 0,000

52 2462061900 Email olejový vonkajší červený  Emolex O 2117   kg 0,020 6,18 0,12 0,000

53 5839500600 Značka meračská povrch m 1 I/1   

ku

s 0,400 6,18 2,47 0,010

54 460050703

Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 

vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3   m3 0,280 31,83 8,91 0,000

55 460200143

Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hlbokej, v 

zemine triedy 3   m 27,000 3,18 85,86 0,000

56 460200303

Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, 

v zemine triedy 3   m 10,000 20,90 209,00 0,000

57 460420022

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v 

ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm   m 37,050 1,33 49,28 0,000

58 583310000600 Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm   t 2,460 7,60 18,70 2,460

59 460490012

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 

cm   m 41,000 0,14 5,74 0,000

60 283230008400 Výstražná fólia PE, š. 330 mm, pre výkopy, farba červená   m 45,100 0,29 13,08 0,005

61 460560143

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 

širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 27,000 1,28 34,56 0,000

62 460560303

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm 

širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 10,000 9,50 95,00 0,000

63 583310000600 Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm   t 4,020 7,60 30,55 4,020

64 583410003600 Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm, STN EN 13043   t 7,650 8,55 65,41 7,650

65 460600001

Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a 

jazda späť   m3 8,930 5,80 51,79 0,000

66 460600002 Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť   m3 62,510 0,76 47,51 0,000

Celkom   4 020,59 14,548
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Podčasť: 107-26 Osvetlenie priechodu pre chodcov v k.ú. Dolná Strehová

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   3 118,45 1,208

1 Zemné práce   900,20 0,079

1 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 25,200 9,50 239,40 0,000

2 131201109

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 

horniny 3   m3 7,500 0,48 3,60 0,000

3 141721116

Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, 

hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 160 do 225mm   m 20,000 23,75 475,00 0,054

4 286130013000 Chránička, DN 160, HDPE pevná   m 20,000 4,99 99,80 0,025

5 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 25,200 3,27 82,40 0,000

2 Zakladanie   845,50 1,122

6 274111310

Osadenie základového pásu, bloku a pätky z prefab. dielcov, 

hmotnosti do 500 kg   ks 5,000 23,75 118,75 0,237

7 593850000401

Betónový prfabrikovaný základ 430x430x1500 pre stĺpy 

pasiv. bezpečnosti vč. kotviacich prvkov   ks 5,000 145,35 726,75 0,885

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 372,75 0,007

8 915920005.S Osadenie solárnych LED gombíkov   ks 22,000 14,25 313,50 0,001

9

404490008302.

S Solárny led gombík TL-SLC 10   ks 22,000 42,75 940,50 0,006

10 949942101

Hydraulická zdvíhacia plošina inštalovaná na automobilovom 

podvozku výšky zdvihu do 27 m   hod 5,000 23,75 118,75 0,000

M Práce a dodávky M   8 477,08 6,582

21-M Elektromontáže   7 969,49 0,715

11 210010135

Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorná 

do D 80 mm   m 80,000 1,48 118,40 0,000

12 345710002501 Rúrka tuhá pancierová PVC-U,  DN 63   m 3,000 0,62 1,86 0,000

13 286130073500 Chránička, DN 63, HDPE   m 77,000 1,00 77,00 0,017

14 210010138

Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 180 mm, uložená 

pevne, vnútorná   m 20,000 6,65 133,00 0,000

15 286130013000 Chránička, DN 160, HDPE pevná   m 20,000 4,99 99,80 0,025

16 210040389

Montáž obmedzovača prepätia LVA-440-B (pre izolované 

vedenia)   ks 1,000 7,79 7,79 0,000

17 357210026900 Obmedzovač prepätia 1xLVA-440B   ks 1,000 36,58 36,58 0,000

18 210050831 Číslovanie a označenie stožiarov   ks 5,000 1,43 7,15 0,000

19 5489511010

Samolepka BLESK-B3 +  Samolepka uzemnenie +  Reflexný 

pásik - strieborný 3M   ks 5,000 1,43 7,15 0,001

20 210120102 Poistka nožová veľkost 00 do 160A 500 V   ks 2,000 1,43 2,86 0,000

21 345210000102 Poistka nožová, PNA000 16A   ks 2,000 14,25 28,50 0,000

22 210193043 Skriňa prípojková plastová SPP na stĺp   ks 2,000 14,25 28,50 0,000

23 357110014700

Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2C 

IV P21   ks 2,000 80,75 161,50 0,010

24 PC-DRZ-UDPS Držiak skrine SPP2   ks 2,000 7,13 14,26 0,000

25 595410000701 Spona pre pasku 9,5 mm/2-2,5kN   ks 20,000 1,43 28,60 0,002

26 595410000601 Pasku upinacia 9,5 mm/2-2,5kN   ks 20,000 1,43 28,60 0,002

27 210201810 Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED   ks 5,000 11,88 59,40 0,000

28 34843014203

Uličné svietidlá LED na stĺp a výložník  BGP623 T25 97W, 

16000 lm, 5700 K, DPR1   ks 2,000 422,75 845,50 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

29 34843014204

Uličné svietidlá LED na stĺp a výložník  BGP623 T25 97W, 

16000 lm, 5700 K, DM11   ks 3,000 422,75 1 268,25 0,000

30 210201853 Montáž 6m stožiara so zemným koncom pre uličné svietidlá   ks 5,000 52,25 261,25 0,000

31 316720001002

Stožiar kužeľový oceľový výška 6 m s pevnou pretláčanou 

prírubou a výložníkom   ks 5,000 460,75 2 303,75 0,355

32 210220010.S

Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter vrátane 

svoriek a vyznač. žlt. pruhov)   m 2,500 0,95 2,38 0,000

33

246220004900.

S Email syntetický vonkajší S 2013   kg 1,000 0,95 0,95 0,001

34

246420001200.

S Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok   kg 0,250 0,95 0,24 0,000

35 210220020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov   m 50,000 1,09 54,50 0,000

36 354410058800 Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm   kg 47,100 1,57 73,95 0,047

37 210220022

Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, 

izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm   m 15,000 6,43 96,45 0,000

38 156140002400

Drôt ťahaný D 10,00 mm mäkký nepatentovaný z 

neušľachtilých ocelí pozinkovaný   kg 9,300 1,57 14,60 0,009

39 210220240 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ   ks 15,000 2,85 42,75 0,000

40 354410002000 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 03   ks 15,000 0,81 12,15 0,008

41 210220280 Uzemňovacia tyč FeZn ZT   m 15,000 12,83 192,45 0,000

42 354410055700 Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m   ks 15,000 15,68 235,20 0,119

43 210220302 Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SP, SR )   

KU

S 23,000 2,85 65,55 0,000

44 354410002601 Svorka SR 03 odbočovacia a spojovacia   ks 10,000 0,81 8,10 0,007

45 354410000501 Svorka odbočovacia spojovacia HR SR 02   ks 8,000 0,81 6,48 0,001

46 354410004000 Svorka pripájaca označenie SP 1   ks 5,000 0,81 4,05 0,001

47 210220309 Svorka k zachytavacej tyči FeZn SJ 03m OB a SR 03 OB   ks 15,000 2,85 42,75 0,000

48 3544246800

Držiak k zachytávacej tyče k OB ocelová žiarovo zinkovaná 

označenie SJ 03m OB D=25 mm   ks 15,000 3,18 47,70 0,003

49 3544246850

Držiak zvodového drôtu k OB ocelová žiarovo zinkovaná 

označenie SR 03 E OB D= 8-10 mm   ks 15,000 2,85 42,75 0,002

50 210800107 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5   m 50,000 3,18 159,00 0,000

51 341110000700 Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2   m 50,000 3,18 159,00 0,007

52 210901101 Kábel hliníkový uložený volne AYKY 450/750  4x16   m 94,000 0,62 58,28 0,000

53 341110035400 Kábel hliníkový AYKY-J 4x16 mm2   m 94,000 1,66 156,04 0,068

54 210901101.S

Kábel hliníkový silový samonosný uložený volne AYKYz 

450/750  4x16   m 30,000 0,95 28,50 0,000

55

341110035400.

S Kábel hliníkový závesný AYKYz 4x16 mm2   m 30,000 1,90 57,00 0,022

56 210902000 Vodič hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 1x70   m 10,000 1,38 13,80 0,000

57 341110033001 Kábel hliníkový NAYY-J 1x70 RM mm2   m 10,000 1,76 17,60 0,005

58 210950202 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg   m 94,000 0,78 73,32 0,000

59 HZS-001 Revízie   hod 6,000 19,00 114,00 0,000

60 HZS-002 Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete   hod 5,000 12,83 64,15 0,000

61 HZS-003 Práca montéra pri zapojení do siete   hod 5,000 43,70 218,50 0,000

62 HZS-004 Nešpecifikované práce   hod 6,000 64,60 387,60 0,000

63 PD Presun dodávok   % 0,000 42,75 0,00 0,000

64 PM Podružný materiál   % 0,000 1,71 0,00 0,000

65 PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 8,41 0,00 0,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení   7,60 0,000

66 220111740 Svorka skúšobná SZ   ks 1,000 2,85 2,85 0,000

67 220301031 Lišta drevená ochranná 1700/70/30   ks 1,000 4,75 4,75 0,000

46-M Zemné práce pri exter.mont.prácach   499,99 5,867

68 460010024 Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore   KM 0,050 380,00 19,00 0,000

69 2462061900 Email olejový vonkajší červený  Emolex O 2117   kg 0,030 6,18 0,19 0,000

70 5839500600 Značka meračská povrch m 1 I/1   

ku

s 0,500 6,18 3,09 0,013

71 460050703

Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 

vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3   m3 1,390 31,83 44,24 0,000

72 460200143

Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hlbokej, v 

zemine triedy 3   m 37,000 3,18 117,66 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

73 460300006

Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva 

zeminy 20 cm   m3 1,680 14,12 23,72 0,000

74 460420022

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v 

ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm   m 36,970 1,33 49,17 0,000

75 583310000600 Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm   t 2,200 7,60 16,72 2,200

76 460490012

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 

cm   m 37,000 0,14 5,18 0,000

77 283230008400 Výstražná fólia PE, š. 330 mm, pre výkopy, farba červená   m 40,700 0,29 11,80 0,004

78 460560143

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 

širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 37,000 1,28 47,36 0,000

79 583310000600 Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm   t 3,650 7,60 27,74 3,650

80 460600001

Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a 

jazda späť   m3 5,020 5,80 29,12 0,000

81 460600002 Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť   m3 45,180 0,76 34,34 0,000

82 460620006

Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 

hrablami,postrek,   m2 8,400 6,94 58,30 0,000

83 0057211100 Tráva - Trávové semeno   kg 0,260 6,18 1,61 0,000

84 460620013

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 

neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   M2 8,400 1,28 10,75 0,000

Celkom   11 595,53 7,790

   Strana 139  z 197



Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Podčasť: 657-00 Preložka káblov Slovak Telekom v obci Dolná Strehová

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:   Spracoval:   MACURA M.

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

M Práce a dodávky M   5 672,09 2,548

21-M Elektromontáže   2 496,15 0,108

1 210010125

Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 100 mm uložená 

voľne, vnútorná   m 132,000 3,55 468,60 0,000

2 286130072900 Chránička, DN 110, HDPE   m 132,000 5,84 770,88 0,086

3 3450705301 Držiak dištančný na ukladanie rúr , základný   ks 8,000 8,20 65,60 0,000

4 210220010

Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a 

vyznač.žlt.pruhov)   m 14,000 0,35 4,90 0,000

5 246220004700 Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013   kg 0,050 6,50 0,33 0,000

6 246220005000 Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013   kg 0,020 6,50 0,13 0,000

7 246420001500

Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 

0,8 l, CHEMOLAK   kg 0,020 6,50 0,13 0,000

8 210220020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov   m 14,000 1,15 16,10 0,000

9 354410058800 Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm   kg 13,190 1,65 21,76 0,013

10 210220022

Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, 

izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm   m 14,000 6,77 94,78 0,000

11 156140002400

Drôt ťahaný D 10,00 mm mäkký nepatentovaný z 

neušľachtilých ocelí pozinkovaný   kg 8,680 1,65 14,32 0,009

12 210950202 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg   m 66,000 0,82 54,12 0,000

13 HZS-001 Revízie   hod 4,000 20,00 80,00 0,000

14 HZS-002 Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete   hod 3,000 13,50 40,50 0,000

15 HZS-003 Práca montéra pri zapojení do siete   hod 4,000 46,00 184,00 0,000

16 HZS-004 Nešpecifikované práce   hod 10,000 68,00 680,00 0,000

17 PD Presun dodávok   % 0,000 45,00 0,00 0,000

18 PM Podružný materiál   % 0,000 1,80 0,00 0,000

19 PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 8,85 0,00 0,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení   2 932,54 0,048

20 220061151

Montáž do chraničky alebo žľabu vrátane uzavretia koncov-

TCEKE do 100 XN 0,4-0,6 mm   m 75,000 2,56 192,00 0,000

21 341240008100 Káble medený telefónny TCEPKPFLE 25xN0,4 mm2   m 43,000 5,93 254,99 0,013

22 341240010000 Káble medený telefónny TCEPKPFLE 35xN0,6 mm2   m 32,000 8,64 276,48 0,024

23 220070136

Montáž spojky rov.OTR pre káble bez panciera so žilami 0,6-

0,8 mm CU bez čislov.OTR 240 pre 200 žíl   ks 2,000 225,00 450,00 0,000

24

341035247910

0

Spojka deliaca  NITTO JCSA 200    Káblové súbory 

telekomunikačné   ks 2,000 48,56 97,12 0,004

25 220070137

Montáž spojky rov.OTR pre káble bez panciera so žilami 0,6-

0,8 mm CU bez čislov.OTR 480 pre 300 žíl   ks 3,000 212,65 637,95 0,000

26

341035247915

0

Spojka deliaca  NITTO JCSA 300    Káblové súbory 

telekomunikačné   ks 3,000 58,00 174,00 0,007

27 220111421

Meranie a vyrovnávanie kapacitných nerovnováh, vrátane 

vypracovania merac.protokolu,kábel do 4 km dĺžky   ks 2,000 425,00 850,00 0,000

46-M Zemné práce pri exter.mont.prácach   243,40 2,392

28 460200163

Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 

zemine triedy 3   m 14,000 5,20 72,80 0,000

29 460300006

Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva 

zeminy 20 cm   m3 0,980 14,86 14,56 0,000

30 460420022

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v 

ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm   m 13,950 1,40 19,53 0,000

31 583310000600 Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm   t 0,830 8,00 6,64 0,830

ROZPOČET  

Miesto:   Dolná Strehová
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

32 460490012

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 

cm   m 14,000 0,15 2,10 0,000

33 283230008401 Výstražná fólia PE, š. 330 mm, pre výkopy, farba oranžová   m 15,400 0,25 3,85 0,002

34 460560163

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 

širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 14,000 3,55 49,70 0,000

35 583310000600 Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm   t 1,560 8,00 12,48 1,560

36 460600001

Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a 

jazda späť   m3 1,570 6,10 9,58 0,000

37 460600002 Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť   m3 10,990 0,80 8,79 0,000

38 460620006

Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 

hrablami,postrek,   m2 4,900 7,30 35,77 0,000

39 0057211100 Tráva - Trávové semeno   kg 0,150 6,50 0,98 0,000

40 460620013

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 

neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   M2 4,900 1,35 6,62 0,000

Celkom   5 672,09 2,548
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Podčasť: 218-00 Most ev.č.591-020

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   68 224,68 735,458

1 Zemné práce   4 601,10 0,562

1 113153130

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 

do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm  0,508 t   m2 357,000 3,80 1 356,60 0,163

2 113307124

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -0,5600t   m2 316,000 2,95 932,20 0,000

3 115001106 Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600   m 20,000 23,75 475,00 0,398

4 121101112

Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na 

vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3   m3 9,000 3,80 34,20 0,000

5 129203201

Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 5m 

hornina3   m3 36,600 3,23 118,22 0,000

6 129203109

Výkopy pod vodou na hĺbku do 5 m pod projektom 

stanovenou hladinou vody. Príplatok za lepivosť horniny 3   m3 18,300 5,70 104,31 0,000

7 131201102 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3   m3 120,000 5,70 684,00 0,000

8 131201109

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 

horniny 3   m3 36,000 0,48 17,28 0,000

9 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 6,300 5,15 32,45 0,000

10 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 1,890 0,95 1,80 0,000

11 162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 

m   m3 113,400 3,02 342,47 0,000

12 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 113,400 0,41 46,49 0,000

13 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 215,460 0,10 21,55 0,000

14 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 49,500 3,27 161,87 0,000

15 180401213 Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1   m2 36,000 0,71 25,56 0,000

16 0057211100 Tráva - Trávové semeno   kg 1,110 6,18 6,86 0,001

17 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 316,000 0,39 123,24 0,000

18 182201101 Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 36,000 1,35 48,60 0,000

19 182301132

Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 

nad 500 m2,hr.nad 100 do 150 mm   m2 36,000 1,90 68,40 0,000

2 Zakladanie   15 721,68 46,092

20 229942112

Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť 

hladká, pri priemere nad 80 do 105 mm   m 60,000 52,25 3 135,00 4,810

21 229942123

Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť 

manžetová pri priemere nad 105 do 115 mm   m 4,000 52,25 209,00 0,326

22 229946112

Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej len tlakom pri priemere 

mikropilóty nad 80 do 105 mm   ks 8,000 33,25 266,00 0,168

23 2299911112

Zaťažkávacia skúška mikro  pilóty  , vč. vyhodnocovacieho 

protokolu   ks 1,000 3 325,00 3 325,00 0,002

24 231943111

Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu nastraženie 

pri dľžke štetovníc od 0 do 10 m   m2 50,000 0,95 47,50 0,008

25 231943211

Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu zabaranenie 

na dľžku od 0 do 10 m   m2 50,000 0,95 47,50 0,000

26 134600000100

Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN 

(10 370) 3n   t 7,750 0,95 7,36 7,750

27 237941111

Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovníc 

zabaranených do 2 rokov, do 10m   m2 50,000 0,95 47,50 0,000

ROZPOČET  

Miesto:   
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

28 262403372

Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v 

hĺbke 0 - 25 m, v hornine IV   m 60,000 42,75 2 565,00 1,154

29 271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3 1,080 27,87 30,10 2,232

30 273362512

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou 

oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 12 mm -

0.00001t   cm 5 256,000 0,29 1 524,24 0,105

31 273362514

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou 

oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 14 mm -

0.00001t   cm 150,000 0,26 39,00 0,005

32 273362516

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou 

oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 16 mm -

0.00001t   cm 700,000 0,36 252,00 0,021

33 274311114

Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu 

prostého tr. C 12/15   m3 0,970 89,65 86,96 2,231

34 274313521 Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15   m3 0,400 261,25 104,50 0,894

35 274354111

Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - 

zhotovenie   m2 1,650 17,10 28,22 0,012

36 274354211

Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - 

odstránenie   m2 1,650 3,27 5,40 0,000

37 282602213

Injektovanie povrchové s dvojitým obturátorom mikropilót 

alebo kotiev tlakom nad 2, 0 do 4,5 MPa (m)   m 60,000 42,75 2 565,00 0,004

38 5891605000 Malta cementová injektážna z portlandského cementu 2,5:1   m3 12,600 114,00 1 436,40 26,372

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   6 016,35 36,042

39 317141111

Osadenie ríms zo sklovláknitých tvaroviek s kotvením dĺžky 

do 2 m   ks 20,000 26,60 532,00 0,003

40 59321063100 Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 1000/500/40   ks 18,000 52,25 940,50 0,936

41 59321063031

Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 100-

500/500/40   ks 1,000 42,75 42,75 0,016

42 59321063101

Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 500-

1000/500/40   ks 1,000 52,25 52,25 0,052

43 317171121

Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do 

vývrtu   ks 18,000 6,46 116,28 0,016

44 55330110003 Kotva rimsovej dosky a dobetonávky krídla   ks 18,000 12,83 230,94 0,000

45 317321119

Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných 

konštrukcií   m3 3,120 128,25 400,14 7,443

46 317353121

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených zhotovenie   m2 8,480 30,40 257,79 0,423

47 317353221

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených-odstránenie   m2 8,480 4,75 40,28 0,000

48 317361216

Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z 

ocele zn. 10 505   t 0,450 997,50 448,88 0,467

49 334323128 Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37   m3 0,960 104,50 100,32 2,230

50 334323138 Mostné krídla, steny zo železového betónu tr C 30/37   m3 10,140 104,50 1 059,63 23,551

51 334351112

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 6,010 17,10 102,77 0,021

52 334351113

Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 31,100 25,65 797,72 0,142

53 334351212

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 6,010 4,75 28,55 0,000

54 334351213

Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 31,100 5,70 177,27 0,001

55 334362126

Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele 10 505 

mostných konštrukcií   t 0,690 997,50 688,28 0,743

4 Vodorovné konštrukcie   10 636,37 252,735

56 421321118

Mostné nosné konštrukcie dosiek a klenieb zo železového 

betónu tr. C 30/37   m3 15,040 123,50 1 857,44 34,929

57 421351221

Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm 

- zhotovenie   m2 8,330 42,75 356,11 0,143

58 421351231

Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 

zhotovenie   m2 16,790 38,00 638,02 0,303

59 421351321

Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm 

- odstránenie   m2 8,330 2,85 23,74 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

60 421351331

Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 

odstránenie   m2 16,790 2,85 47,85 0,000

61 421362126

Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 

mostných konštrukcií   t 0,710 997,50 708,23 0,745

62 421362312 Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2   t 0,600 997,50 598,50 0,632

63 451312311

Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 

do 150 mm   m2 76,390 9,03 689,80 25,246

64 451478011 Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste   m3 0,050 2 375,00 118,75 0,133

65 451571112

Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy nad 100 do 150 

mm   m2 88,280 3,33 293,97 28,143

66 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 5,100 95,95 489,35 11,543

67 452471101

Podkladná vrstva z modifikovanej malty cementovej hr. do 10 

mm   m2 1,420 23,75 33,73 0,032

68 458311132 Filtračná vrstva za oporou z betónu medzerovitého  tr. C 8/10   m3 30,000 87,40 2 622,00 72,879

69 462511270

Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, 

hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg   m3 6,000 14,25 85,50 12,505

70 465513327

Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyškárovaním 

cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm   m2 72,750 28,50 2 073,38 65,503

5 Komunikácie   8 563,04 387,134

71 564871111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 250 mm   m2 316,000 3,23 1 020,68 145,885

72 567133115

Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a 

zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 316,000 11,40 3 602,40 148,891

73 573231111

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej 

emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2   m2 714,000 0,33 235,62 0,578

74 577134241

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z 

nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2 357,000 3,90 1 392,30 37,032

75 5771342811

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z 

modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 45 mm   m2 41,000 8,55 350,55 4,253

76 577154341

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 316,000 5,14 1 624,24 49,166

77 597961111

Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z 

prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm   m 2,500 15,20 38,00 1,102

78 599141110 Pružná asfaltová zálievka   m 63,000 4,75 299,25 0,227

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   2 478,56 2,679

79 622211111

Čistenie muriva podpier, pilierov, krídiel od machu a inej 

vegetácie   m2 23,750 3,80 90,25 0,000

80 622661211

Náter betónu mostu epoxidový disperzný 1x impregnačný OS-

A   m2 16,890 2,85 48,14 0,007

81 6226612111 Náter betónu mostu - adhézny mostík   m2 84,520 1,90 160,59 0,035

82 622661221

Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 16,890 17,10 288,82 0,014

83 622661326 Náter betónu mostu akrylátový 1x pružný ochranný   m2 42,450 6,56 278,47 0,021

84 627455131

Škárovanie starého muriva kvádrového, so škárovaním do 

hĺbky 100 mm   m2 23,750 16,15 383,56 0,375

85 627471132 Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm   m2 22,400 26,60 595,84 0,978

86 627471134 Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm   m2 9,600 37,05 355,68 0,906

87 627471152 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 4,030 26,60 107,20 0,167

88 627471154 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm   m2 1,730 37,05 64,10 0,163

89 627471431

Ochrana výstuže podhľadu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 

mm   m2 4,800 19,00 91,20 0,010

90 627471451 Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm   m2 0,860 17,10 14,71 0,002

8 Rúrové vedenie   376,06 3,089

91 871238111

Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého 

PVC priemeru nad 150 do 200 mm   m 20,000 0,40 8,00 0,000

92 2861121650 Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm   m 20,600 1,57 32,34 0,017

93 899621112

Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. 

do 150 mm, rúr DN 100-160   m 16,000 8,75 140,00 2,997

94 8999121011 Montáž oceľových chráničiek D 120x7   m 4,000 12,83 51,32 0,001
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

95 1413089600

Rúrka hladká kruhová bezošvá D 114 mm, hrúbka steny 

7,0mm ozn.11 353.0.   m 4,000 36,10 144,40 0,074

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   19 588,82 7,124

96 911332322

Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového 

jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením 

stĺpikov pri vz. 2,0 m   m 129,000 13,30 1 715,70 0,000

97 553550000400

Zvodidlo cestné Kremsbarrier KB 1 RH1 C, úroveň 

zachytenia H1, komplet   m 129,000 27,55 3 553,95 1,613

98 911334122

Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímsy s 

výplňou zo zvislých tyčí   m 22,000 175,00 3 850,00 1,551

99 912293111

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 2,000 4,28 8,56 0,001

## 4044201050

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm s kovovým držiakom, so 

spojovacím materiálom, fólia tr.3   ks 2,000 9,03 18,06 0,002

101 914001101 Dočasné dopravné značenie - prenosné   kpl 1,000 712,50 712,50 0,227

102 916362112

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka 

z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 7,000 11,40 79,80 1,058

## 592170002100

Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, 

skosenie 15/15 mm   ks 7,000 3,23 22,61 0,336

104 916561112

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do 

lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 10,000 7,60 76,00 0,985

## 592170001800 Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá   ks 10,000 3,04 30,40 0,230

106 919723210 Pružná asfaltová zalievka s predtesnením   m 34,060 2,85 97,07 0,001

107 919735114

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 

nad 150 do 200 mm   m 63,000 7,82 492,66 0,004

108 931941111

Osadenie  mostného oceľ. krycieho plechu do trvalo pružnej 

zálievky   m 15,500 33,25 515,38 0,044

## 133340000101 Tyč oceľová T  160x50x10 mm, ozn. 11 373   t 0,270 2 660,00 718,20 0,270

110 931992121

Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 

mm   m2 18,990 8,00 151,92 0,012

111 9319941321

Tesnenie škáry betónovej konštrukcia trvalo pružnou 

zálievkou hr. 20mm   m 34,060 4,75 161,79 0,006

112 931994142

Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia 

polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2   m 6,000 8,73 52,38 0,003

113 931994151

Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom 

prierezu 20/20 mm   m 24,560 1,93 47,40 0,000

114 938902000 Obrokovanie povrchu nosnej konštrukcie   m2 59,670 3,04 181,40 0,000

115 938902031 Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm   m2 26,430 3,33 88,01 0,000

116 938902032 Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm   m2 11,330 3,33 37,73 0,000

117 938902051

Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod 

izoláciu   m2 38,820 3,33 129,27 0,000

118 938902311

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stropov   m2 32,000 3,33 106,56 0,000

119 938902312

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 5,750 3,33 19,15 0,000

120 938902313

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - podláh   m2 1,380 3,33 4,60 0,000

121 944941101

Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov 

odklonené od zvislice do 15 st.   m 25,000 7,60 190,00 0,679

122 959941131

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M16/20/165 mm   ks 18,000 4,09 73,62 0,006

123 959941141

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M20/60/260 mm   ks 18,000 4,28 77,04 0,015

124 959941151

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 18,000 6,46 116,28 0,021

125 961051111

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 25,390 66,50 1 688,44 0,044

126 966076141

Odstránenie alebo zvodidlového zábradlia alebo ich častí na 

mostoch betónových v celku,  -0,05400t   m 26,000 3,80 98,80 0,008

127 971056018

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - 

železobetónových -0,00075t   cm 240,000 1,19 285,60 0,009
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

128 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 420,640 2,85 1 198,82 0,000

129 979082119

Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k 

cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m   t 3 785,760 0,43 1 627,88 0,000

130 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 237,880 5,70 1 355,92 0,000

131 979089312

Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) 

(17 04 ), ostatné   t 1,400 3,80 5,32 0,000

99 Presun hmôt HSV   242,70 0,000

132 998212111

Presun hmôt pre mosty murované, 

monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m   t 735,460 0,33 242,70 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   2 548,46 0,988

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   2 548,46 0,988

133 711112001

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za 

studena   M2 27,270 1,71 46,63 0,000

## 1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch   t 0,010 1 710,00 17,10 0,010

135 711122131

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 

náterom za tepla   m2 54,540 1,14 62,18 0,014

## 1116134600 Asfalt izolacný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg   t 0,090 1 710,00 153,90 0,090

137 711341111 Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek   m2 78,070 11,88 927,47 0,042

## 628340000100

Pás asfaltový SUPERMOST nataviteľný - pre mosty a 

inžinierske stavby, ICOPAL   m2 89,780 5,99 537,78 0,663

139 7113913011 Izolácia mostoviek  - zapečaťujúca vrstva   m2 59,510 6,18 367,77 0,132

140 711470040

Delta MS Drain - vodorovná profilovaná fólia s integrovanou 

drenážnou textíliou   m2 38,750 8,03 311,16 0,023

141 711470140

Delta MS Drain - zvislá profilovaná fólia s integrovanou 

drenážnou textíliou   m2 15,500 8,03 124,47 0,013

142 998711201 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   % 0,000 4,75 0,00 0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   4 987,50 0,000

VRN03 Geodetické práce   2 042,50 0,000

143 000300016

Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 

vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu   eur 1,000 171,00 171,00 0,000

144 000300021

Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové 

merania   eur 1,000 1 539,00 1 539,00 0,000

145 000300031

Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 

skutočného vyhotovenia stavby   eur 1,000 332,50 332,50 0,000

VRN04 Projektové práce   2 280,00 0,000

146 000400021

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 

ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie 

dokumentácie na vyhotovenie prác ( DVP )   eur 1,000 1 140,00 1 140,00 0,000

147 000400022

Projektové práce - stavebná časť, náklady na dokumentáciu 

skutočného zhotovenia stavby   eur 1,000 570,00 570,00 0,000

148 000400024

Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta , lávky  k 

preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu   eur 1,000 570,00 570,00 0,000

VRN06 Zariadenie staveniska   665,00 0,000

149 000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie   eur 1,000 190,00 190,00 0,000

150 000600026 Zariadenie staveniska - prevádzka   

me

s. 6,000 47,50 285,00 0,000

151 000600027 Zariadenie staveniska - demontáž   eur 1,000 190,00 190,00 0,000

Celkom   75 760,64 736,446
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Podčasť: 219-00 Most ev.č.591-021

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   111 377,98 1 081,786

1 Zemné práce   6 568,44 0,514

1 113153130

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 

do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm  0,508 t   m2 245,000 3,80 931,00 0,112

2 113307124

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -0,5600t   m2 209,000 2,95 616,55 0,000

3 115001106 Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600   m 20,000 23,75 475,00 0,398

4 121101112

Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na 

vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3   m3 15,750 3,80 59,85 0,000

5 129203201

Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 5m 

hornina3   m3 55,200 3,23 178,30 0,000

6 129203109

Výkopy pod vodou na hĺbku do 5 m pod projektom 

stanovenou hladinou vody. Príplatok za lepivosť horniny 3   m3 27,600 5,70 157,32 0,000

7 131201102 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3   m3 362,700 5,70 2 067,39 0,000

8 131201109

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 

horniny 3   m3 108,810 0,48 52,23 0,000

9 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 8,300 5,15 42,75 0,000

10 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 2,490 0,95 2,37 0,000

11 162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 

m   m3 238,030 3,02 718,85 0,000

12 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 238,030 0,41 97,59 0,000

13 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 452,260 0,10 45,23 0,000

14 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 54,000 3,27 176,58 0,000

15 174101002

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 134,170 3,80 509,85 0,000

16 180401213 Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1   m2 48,000 0,71 34,08 0,000

17 0057211100 Tráva - Trávové semeno   kg 1,480 6,18 9,15 0,001

18 180405115

Založenie trávnika výsevom zmesi ornice a semena na svahu 

nad 1:5 do 1:2   m2 75,000 1,90 142,50 0,000

19 005720001300 Osivá tráv - trávové semeno   kg 2,320 6,18 14,34 0,002

20 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 209,000 0,39 81,51 0,000

21 182201101 Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 48,000 1,35 64,80 0,000

22 182301132

Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 

nad 500 m2,hr.nad 100 do 150 mm   m2 48,000 1,90 91,20 0,000

2 Zakladanie   41 320,40 286,654

23 211521111

Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh 

kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125   m3 4,030 23,75 95,71 6,569

24 211971122

Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri 

rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m   m2 84,000 0,95 79,80 0,027

25 693110001400

Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 500, šírka 

1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA   m2 85,680 1,61 137,94 0,043

26 212755116

Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. 

rúrok 160 mm   m 23,000 2,85 65,55 0,414

27 229942112

Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť 

hladká, pri priemere nad 80 do 105 mm   m 187,500 52,25 9 796,88 15,033

28 229942123

Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť 

manžetová pri priemere nad 105 do 115 mm   m 12,500 52,25 653,13 1,018

ROZPOČET  

Miesto:   
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

29 229946112

Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej len tlakom pri priemere 

mikropilóty nad 80 do 105 mm   ks 25,000 33,25 831,25 0,526

30 2299911112

Zaťažkávacia skúška mikro  pilóty  , vč. vyhodnocovacieho 

protokolu   ks 1,000 3 325,00 3 325,00 0,002

31 231943111

Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu nastraženie 

pri dľžke štetovníc od 0 do 10 m   m2 130,000 0,95 123,50 0,020

32 231943211

Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu zabaranenie 

na dľžku od 0 do 10 m   m2 130,000 0,95 123,50 0,000

33 134600000100

Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN 

(10 370) 3n   t 20,150 0,95 19,14 20,150

34 237941111

Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovníc 

zabaranených do 2 rokov, do 10m   m2 130,000 0,95 123,50 0,000

35 262403372

Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v 

hĺbke 0 - 25 m, v hornine IV   m 187,500 42,75 8 015,63 3,605

36 271533001

Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením z  kameniva 

hrubého drveného fr.32-63 mm   m3 53,000 17,10 906,30 109,710

37 271573001

Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 3,120 15,20 47,42 6,458

38 273311116

Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. 

C 16/20   m3 2,430 99,75 242,39 5,529

39 273354111

Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - 

zhotovenie   m2 4,320 33,25 143,64 0,198

40 273354211

Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií  - 

odstránenie   m2 4,320 5,70 24,62 0,000

41 273362512

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou 

oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 12 mm -

0.00001t   cm 1 984,000 0,29 575,36 0,040

42 273362514

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou 

oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 14 mm -

0.00001t   cm 1 458,000 0,26 379,08 0,044

43 273362520

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou 

oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 20 mm -

0.00001t   cm 1 612,000 0,43 693,16 0,064

44 274311114

Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu 

prostého tr. C 12/15   m3 2,590 89,65 232,19 5,958

45 274313521 Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15   m3 0,430 261,25 112,34 0,961

46 274321118

Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu 

železového tr. C 30/37   m3 11,560 128,25 1 482,57 27,645

47 274354111

Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - 

zhotovenie   m2 28,760 17,10 491,80 0,210

48 274354211

Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - 

odstránenie   m2 28,760 3,27 94,05 0,000

49 282602213

Injektovanie povrchové s dvojitým obturátorom mikropilót 

alebo kotiev tlakom nad 2, 0 do 4,5 MPa (m)   m 187,500 42,75 8 015,63 0,011

50 5891605000 Malta cementová injektážna z portlandského cementu 2,5:1   m3 39,380 114,00 4 489,32 82,422

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   29 679,21 185,329

51 317141111

Osadenie ríms zo sklovláknitých tvaroviek s kotvením dĺžky 

do 2 m   ks 20,000 26,60 532,00 0,003

52 59321063100 Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 1000/500/40   ks 20,000 52,25 1 045,00 1,040

53 317171121

Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do 

vývrtu   ks 12,000 6,46 77,52 0,011

54 55330110003 Kotva rimsovej dosky a dobetonávky krídla   ks 12,000 12,83 153,96 0,000

55 317321119

Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných 

konštrukcií   m3 3,450 128,25 442,46 8,230

56 317353121

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených zhotovenie   m2 9,500 30,40 288,80 0,473

57 317353221

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených-odstránenie   m2 9,500 4,75 45,13 0,000

58 317361216

Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z 

ocele zn. 10 505   t 0,460 997,50 458,85 0,477

59 327210110

Montáž oporných a zárubných múrov z drôtokamenných 

košov zo zváraných panelov, povrchová ocharana   m3 70,000 128,25 8 977,50 116,900

60 313920003500

Drôtokamenné koše - zvárané, rozmer oka 10x10, priemer 

drôtu 4,0 mm povrchová ochrana Galmac (Zn+5%Al)   m3 71,400 42,75 3 052,35 1,092

61 334323128 Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37   m3 3,800 104,50 397,10 8,826

   Strana 148  z 197



Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

62 334323138 Mostné krídla, steny zo železového betónu tr C 30/37   m3 19,320 104,50 2 018,94 44,872

63 334351112

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 27,680 17,10 473,33 0,096

64 334351113

Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 79,300 25,65 2 034,05 0,362

65 334351212

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 27,680 4,75 131,48 0,001

66 334351213

Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 79,300 5,70 452,01 0,003

67 334362126

Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele 10 505 

mostných konštrukcií   t 1,260 997,50 1 256,85 1,356

68 334362166

Výstuž úložných prahov ložísk z betonárskej ocele 10 505 

mostných konštrukcií   t 0,810 1 282,50 1 038,83 0,849

69 334362212

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí 

od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií   t 0,240 931,00 223,44 0,252

70 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 20,000 45,60 912,00 0,056

71 5534610001

Zábradlie oceľové so zvislou výplňou , vč. konečnej 

povrchovej úpravy   m 20,000 137,75 2 755,00 0,000

72 348171211

Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch , 

včítane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m   m 20,000 14,25 285,00 0,056

73 5534620000

Zábradlie oceľové so zvislou výplňou , vč. konečnej 

povrchovej úpravy   m 20,000 128,25 2 565,00 0,000

74 286130080400

Rúra tlaková pre rozvod vody PE 100, PN 10, rozmer 

200x11,9   m 4,900 10,45 51,21 0,035

75 589310002900

Betón STN EN 206-1-C 12/15-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 32 - S1 z 

cementu portlandského   m3 0,150 76,00 11,40 0,338

4 Vodorovné konštrukcie   14 853,76 296,411

76 421321118

Mostné nosné konštrukcie dosiek a klenieb zo železového 

betónu tr. C 30/37   m3 12,400 123,50 1 531,40 28,798

77 421351221

Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm 

- zhotovenie   m2 2,470 42,75 105,59 0,042

78 421351231

Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 

zhotovenie   m2 12,360 38,00 469,68 0,223

79 421351321

Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm 

- odstránenie   m2 2,470 2,85 7,04 0,000

80 421351331

Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 

odstránenie   m2 12,360 2,85 35,23 0,000

81 421352011

Debnenie nosníkové DOKA Top 50 vrátane debniacej dosky 

pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - 

mesačný prenájom   m2 82,950 23,75 1 970,06 0,000

82 421352021

Debnenie nosníkové DOKA Top 50 vrátane debniacej dosky 

pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - 

montáž   m2 27,650 8,46 233,92 1,588

83 421352091

Debnenie nosníkové DOKA Top 50 vrátane debniacej dosky 

pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - 

demontáž   m2 27,650 6,37 176,13 0,000

84 421362126

Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 

mostných konštrukcií   t 1,810 997,50 1 805,48 1,899

85 428381312

Zhotovenie vrubového kĺbu mostného rámu z betónu 

železového   m 19,000 42,75 812,25 0,024

86 451312311

Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 

do 150 mm   m2 98,710 9,03 891,35 32,623

87 451478011 Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste   m3 0,020 2 375,00 47,50 0,053

88 451571112

Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy nad 100 do 150 

mm   m2 114,400 3,33 380,95 36,470

89 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 6,600 95,95 633,27 14,937

90 452471101

Podkladná vrstva z modifikovanej malty cementovej hr. do 10 

mm   m2 0,750 23,75 17,81 0,017

91 458311132 Filtračná vrstva za oporou z betónu medzerovitého  tr. C 8/10   m3 34,000 87,40 2 971,60 82,596

92 462511270

Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, 

hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg   m3 6,000 14,25 85,50 12,505

93 465513327

Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyškárovaním 

cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm   m2 94,000 28,50 2 679,00 84,636

   Strana 149  z 197



Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

5 Komunikácie   7 589,75 305,561

94 564831111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 100 mm   m2 101,310 2,38 241,12 19,155

95 564871111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 250 mm   m2 209,000 3,23 675,07 96,487

96 567133115

Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a 

zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 209,000 11,40 2 382,60 98,476

97 573231111

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej 

emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2   m2 490,000 0,33 161,70 0,397

98 577134241

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z 

nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2 245,000 3,90 955,50 25,414

99 5771342811

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z 

modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 45 mm   m2 36,000 8,55 307,80 3,734

100 577154341

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 209,000 5,14 1 074,26 32,518

101 596912212

Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, 

do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy 

nad 50 do 100 m2   m2 75,000 7,60 570,00 8,400

##

592460013500

1

Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 600x400x80 mm, 

sivá   m2 75,000 7,60 570,00 8,250

103 597961111

Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z 

prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm   m 28,500 15,20 433,20 12,565

104 599141110 Pružná asfaltová zálievka   m 46,000 4,75 218,50 0,166

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   1 179,28 0,392

105 622211111

Čistenie muriva podpier, pilierov, krídiel od machu a inej 

vegetácie   m2 21,250 3,80 80,75 0,000

106 622661211

Náter betónu mostu epoxidový disperzný 1x impregnačný OS-

A   m2 18,200 2,85 51,87 0,008

107 6226612111 Náter betónu mostu - adhézny mostík   m2 11,750 1,90 22,33 0,005

108 622661221

Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 18,200 17,10 311,22 0,015

109 622661326 Náter betónu mostu akrylátový 1x pružný ochranný   m2 56,390 6,56 369,92 0,029

110 627455131

Škárovanie starého muriva kvádrového, so škárovaním do 

hĺbky 100 mm   m2 21,250 16,15 343,19 0,336

8 Rúrové vedenie   326,09 3,254

111 871238111

Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého 

PVC priemeru nad 150 do 200 mm   m 20,000 0,40 8,00 0,000

## 2861121650 Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm   m 20,600 1,57 32,34 0,017

113 899621112

Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. 

do 150 mm, rúr DN 100-160   m 17,000 8,75 148,75 3,184

114 8999121011 Montáž oceľových chráničiek D 120x7   m 2,800 12,83 35,92 0,001

## 1413089600

Rúrka hladká kruhová bezošvá D 114 mm, hrúbka steny 

7,0mm ozn.11 353.0.   m 2,800 36,10 101,08 0,052

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   9 504,07 3,671

116 914001101 Dočasné dopravné značenie - prenosné   kpl 1,000 712,50 712,50 0,227

117 916362112

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka 

z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 3,000 11,40 34,20 0,453

## 592170002100

Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, 

skosenie 15/15 mm   ks 3,000 3,23 9,69 0,144

119 916561112

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do 

lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 5,000 7,60 38,00 0,493

## 592170001800 Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá   ks 5,000 3,04 15,20 0,115

121 919723210 Pružná asfaltová zalievka s predtesnením   m 36,700 2,85 104,60 0,001

122 919735114

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 

nad 150 do 200 mm   m 46,000 7,82 359,72 0,003

123 931941111

Osadenie  mostného oceľ. krycieho plechu do trvalo pružnej 

zálievky   m 16,700 33,25 555,28 0,048

## 133340000101 Tyč oceľová T  160x50x10 mm, ozn. 11 373   t 0,290 2 660,00 771,40 0,290

125 931992121

Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 

mm   m2 16,840 8,00 134,72 0,011
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celkom
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126 9319941321

Tesnenie škáry betónovej konštrukcia trvalo pružnou 

zálievkou hr. 20mm   m 36,700 4,75 174,33 0,007

127 931994142

Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia 

polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2   m 9,200 8,73 80,32 0,004

128 931994151

Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom 

prierezu 20/20 mm   m 29,200 1,93 56,36 0,000

129 938902000 Obrokovanie povrchu nosnej konštrukcie   m2 47,670 3,04 144,92 0,000

130 938902313

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - podláh   m2 6,600 3,33 21,98 0,000

131 944941101

Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov 

odklonené od zvislice do 15 st.   m 50,000 7,60 380,00 1,357

132 948101411

Podperné konštrukcie dočasné, výšky do 30 m, pri použití do 

1 mesiaca typu PIŽMO   t 4,710 95,00 447,45 0,182

133 948101421

Podperné konštrukcie dočasné, odstránenie výšky do 30 m 

typu PIŽMO   t 4,710 18,91 89,07 0,000

134 948101439

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý mesiac nad 1 

mesiac použitia typu PIŽMO   t 14,130 3,15 44,51 0,262

135 959941123

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/95/220 mm   ks 48,000 5,73 275,04 0,010

136 959941151

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 12,000 6,46 77,52 0,014

137 961051111

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 27,360 66,50 1 819,44 0,047

138 966076141

Odstránenie alebo zvodidlového zábradlia alebo ich častí na 

mostoch betónových v celku,  -0,05400t   m 12,000 3,80 45,60 0,004

139 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 307,800 2,85 877,23 0,000

140 979082119

Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k 

cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m   t 2 770,200 0,43 1 191,19 0,000

141 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 182,690 5,70 1 041,33 0,000

142 979089312

Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) 

(17 04 ), ostatné   t 0,650 3,80 2,47 0,000

99 Presun hmôt HSV   356,98 0,000

143 998212111

Presun hmôt pre mosty murované, 

monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m   t 1 081,750 0,33 356,98 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   3 207,95 1,262

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   3 207,95 1,262

144 711111001

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom 

penetračným za studena   m2 11,100 0,21 2,33 0,000

## 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch   t 0,010 1 710,00 17,10 0,010

146 711112001

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za 

studena   M2 107,880 1,71 184,47 0,000

## 1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch   t 0,040 1 710,00 68,40 0,040

148 711121131

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 

asfaltovým náterom za tepla   m2 22,200 1,14 25,31 0,005

## 111610000700 Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch   t 0,030 1 710,00 51,30 0,030

150 711122131

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 

náterom za tepla   m2 215,760 1,14 245,97 0,057

## 1116134600 Asfalt izolacný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg   t 0,370 1 710,00 632,70 0,370

152 711341111 Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek   m2 67,670 11,88 803,92 0,037

## 628340000100

Pás asfaltový SUPERMOST nataviteľný - pre mosty a 

inžinierske stavby, ICOPAL   m2 77,820 5,99 466,14 0,574

154 7113913011 Izolácia mostoviek  - zapečaťujúca vrstva   m2 47,670 6,18 294,60 0,106

155 711470040

Delta MS Drain - vodorovná profilovaná fólia s integrovanou 

drenážnou textíliou   m2 41,750 8,03 335,25 0,025

156 711470140

Delta MS Drain - zvislá profilovaná fólia s integrovanou 

drenážnou textíliou   m2 10,020 8,03 80,46 0,009

157 998711201 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   % 0,000 4,75 0,00 0,000

   Strana 151  z 197



Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   5 035,00 0,000

VRN03 Geodetické práce   2 042,50 0,000

158 000300016

Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 

vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu   eur 1,000 171,00 171,00 0,000

159 000300021

Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové 

merania   eur 1,000 1 539,00 1 539,00 0,000

160 000300031

Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 

skutočného vyhotovenia stavby   eur 1,000 332,50 332,50 0,000

VRN04 Projektové práce   2 280,00 0,000

161 000400021

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 

ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie 

dokumentácie na vyhotovenie prác ( DVP )   eur 1,000 1 140,00 1 140,00 0,000

162 000400022

Projektové práce - stavebná časť, náklady na dokumentáciu 

skutočného zhotovenia stavby   eur 1,000 570,00 570,00 0,000

163 000400024

Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta , lávky  k 

preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu   eur 1,000 570,00 570,00 0,000

VRN06 Zariadenie staveniska   712,50 0,000

164 000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie   eur 1,000 190,00 190,00 0,000

165 000600026 Zariadenie staveniska - prevádzka   

me

s. 7,000 47,50 332,50 0,000

166 000600027 Zariadenie staveniska - demontáž   eur 1,000 190,00 190,00 0,000

Celkom   119 620,93 1 083,049
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Podčasť: 220-00 Most ev.č.591-023

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   130 583,91 1 223,152

1 Zemné práce   6 025,66 0,916

1 113153130

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 

do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm  0,508 t   m2 435,000 3,80 1 653,00 0,199

2 113202111

Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov 

alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t   m 20,400 2,11 43,04 0,000

3 113307124

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -0,5600t   m2 373,000 2,95 1 100,35 0,000

4 115001106 Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600   m 36,000 23,75 855,00 0,716

5 121101112

Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na 

vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3   m3 9,000 3,80 34,20 0,000

6 129203201

Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 5m 

hornina3   m3 53,180 3,23 171,77 0,000

7 129203109

Výkopy pod vodou na hĺbku do 5 m pod projektom 

stanovenou hladinou vody. Príplatok za lepivosť horniny 3   m3 26,590 5,70 151,56 0,000

8 131201102 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3   m3 153,900 5,70 877,23 0,000

9 131201109

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 

horniny 3   m3 46,170 0,48 22,16 0,000

10 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 10,130 5,15 52,17 0,000

11 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 3,040 0,95 2,89 0,000

12 162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 

m   m3 163,210 3,02 492,89 0,000

13 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 163,210 0,41 66,92 0,000

14 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 310,100 0,10 31,01 0,000

15 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 54,000 3,27 176,58 0,000

16 180401213 Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1   m2 36,000 0,71 25,56 0,000

17 0057211100 Tráva - Trávové semeno   kg 1,110 6,18 6,86 0,001

18 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 373,000 0,39 145,47 0,000

19 182201101 Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 36,000 1,35 48,60 0,000

20 182301132

Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 

nad 500 m2,hr.nad 100 do 150 mm   m2 36,000 1,90 68,40 0,000

2 Zakladanie   42 675,40 157,645

21 229942112

Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť 

hladká, pri priemere nad 80 do 105 mm   m 202,500 52,25 10 580,63 16,235

22 229942123

Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť 

manžetová pri priemere nad 105 do 115 mm   m 13,500 52,25 705,38 1,099

23 229946112

Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej len tlakom pri priemere 

mikropilóty nad 80 do 105 mm   ks 27,000 33,25 897,75 0,568

24 2299911112

Zaťažkávacia skúška mikro  pilóty  , vč. vyhodnocovacieho 

protokolu   ks 1,000 3 325,00 3 325,00 0,002

25 231943111

Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu nastraženie 

pri dľžke štetovníc od 0 do 10 m   m2 50,000 0,95 47,50 0,008

26 231943211

Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu zabaranenie 

na dľžku od 0 do 10 m   m2 50,000 0,95 47,50 0,000

27 134600000100

Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN 

(10 370) 3n   t 7,750 0,95 7,36 7,750

ROZPOČET  

Miesto:   
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celkom

Cena 
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28 237941111

Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovníc 

zabaranených do 2 rokov, do 10m   m2 50,000 0,95 47,50 0,000

29 262403372

Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v 

hĺbke 0 - 25 m, v hornine IV   m 202,500 42,75 8 656,88 3,894

30 271573001

Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 3,080 15,20 46,82 6,376

31 273311116

Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. 

C 16/20   m3 2,400 99,75 239,40 5,460

32 273354111

Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - 

zhotovenie   m2 4,280 33,25 142,31 0,196

33 273354211

Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií  - 

odstránenie   m2 4,280 5,70 24,40 0,000

34 273362512

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou 

oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 12 mm -

0.00001t   cm 5 136,000 0,29 1 489,44 0,103

35 273362520

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou 

oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 20 mm -

0.00001t   cm 2 184,000 0,43 939,12 0,087

36 274313521 Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15   m3 0,550 261,25 143,69 1,229

37 274321118

Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu 

železového tr. C 30/37   m3 10,640 128,25 1 364,58 25,445

38 274354111

Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - 

zhotovenie   m2 22,820 17,10 390,22 0,166

39 274354211

Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - 

odstránenie   m2 22,820 3,27 74,62 0,000

40 282602213

Injektovanie povrchové s dvojitým obturátorom mikropilót 

alebo kotiev tlakom nad 2, 0 do 4,5 MPa (m)   m 202,500 42,75 8 656,88 0,012

41 5891605000 Malta cementová injektážna z portlandského cementu 2,5:1   m3 42,530 114,00 4 848,42 89,015

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   15 851,50 78,986

42 317141111

Osadenie ríms zo sklovláknitých tvaroviek s kotvením dĺžky 

do 2 m   ks 24,000 26,60 638,40 0,004

43 59321063100 Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 1000/500/40   ks 22,000 52,25 1 149,50 1,144

44 59321063101

Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 500-

1000/500/40   ks 2,000 52,25 104,50 0,104

45 317171121

Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do 

vývrtu   ks 18,000 6,46 116,28 0,016

46 55330110003 Kotva rimsovej dosky   ks 18,000 12,83 230,94 0,000

47 317321119

Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných 

konštrukcií   m3 4,030 128,25 516,85 9,614

48 317353121

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených zhotovenie   m2 11,780 30,40 358,11 0,587

49 317353221

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených-odstránenie   m2 11,780 4,75 55,96 0,000

50 317361216

Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z 

ocele zn. 10 505   t 2,020 997,50 2 014,95 2,095

51 334323128 Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37   m3 8,040 104,50 840,18 18,673

52 334323138 Mostné krídla, steny zo železového betónu tr C 30/37   m3 18,860 104,50 1 970,87 43,804

53 334351112

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 23,920 17,10 409,03 0,083

54 334351113

Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 68,940 25,65 1 768,31 0,315

55 334351212

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 23,920 4,75 113,62 0,001

56 334351213

Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 68,940 5,70 392,96 0,003

57 334362166

Výstuž úložných prahov ložísk z betonárskej ocele 10 505 

mostných konštrukcií   t 1,600 1 282,50 2 052,00 1,677

58 334362212

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí 

od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií   t 0,790 931,00 735,49 0,830

59 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 13,000 45,60 592,80 0,037

60 5534610001

Zábradlie oceľové so zvislou výplňou , vč. konečnej 

povrchovej úpravy   m 13,000 137,75 1 790,75 0,000
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4 Vodorovné konštrukcie   23 893,12 463,341

61 421321118

Mostné nosné konštrukcie dosiek a klenieb zo železového 

betónu tr. C 30/37   m3 26,610 123,50 3 286,34 61,800

62 421351221

Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm 

- zhotovenie   m2 5,360 42,75 229,14 0,092

63 421351231

Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 

zhotovenie   m2 20,060 38,00 762,28 0,362

64 421351321

Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm 

- odstránenie   m2 5,360 2,85 15,28 0,000

65 421351331

Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 

odstránenie   m2 20,060 2,85 57,17 0,000

66 421352011

Debnenie nosníkové DOKA Top 50 vrátane debniacej dosky 

pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - 

mesačný prenájom   m2 142,980 23,75 3 395,78 0,000

67 421352021

Debnenie nosníkové DOKA Top 50 vrátane debniacej dosky 

pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - 

montáž   m2 47,660 8,46 403,20 2,738

68 421352091

Debnenie nosníkové DOKA Top 50 vrátane debniacej dosky 

pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - 

demontáž   m2 47,660 6,37 303,59 0,000

69 421362126

Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 

mostných konštrukcií   t 3,290 997,50 3 281,78 3,452

70 428381312

Zhotovenie vrubového kĺbu mostného rámu z betónu 

železového   m 24,500 42,75 1 047,38 0,031

71 451312311

Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 

do 150 mm   m2 159,820 9,03 1 443,17 52,819

72 451478011 Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste   m3 0,030 2 375,00 71,25 0,080

73 451571112

Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy nad 100 do 150 

mm   m2 180,900 3,33 602,40 57,669

74 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 8,000 95,95 767,60 18,106

75 452471101

Podkladná vrstva z modifikovanej malty cementovej hr. do 10 

mm   m2 1,390 23,75 33,01 0,031

76 458311132 Filtračná vrstva za oporou z betónu medzerovitého  tr. C 8/10   m3 42,000 87,40 3 670,80 102,031

77 462511270

Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, 

hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg   m3 13,000 14,25 185,25 27,094

78 465513327

Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyškárovaním 

cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm   m2 152,200 28,50 4 337,70 137,038

5 Komunikácie   12 882,79 492,258

79 564871111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 250 mm   m2 373,000 3,23 1 204,79 172,199

80 567133115

Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a 

zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 373,000 11,40 4 252,20 175,748

81 573231111

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej 

emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2   m2 870,000 0,33 287,10 0,705

82 577134241

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z 

nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2 435,000 3,90 1 696,50 45,123

83 5771342811

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z 

modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 45 mm   m2 373,000 8,55 3 189,15 38,691

84 577154341

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 373,000 5,14 1 917,22 58,035

85 597961111

Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z 

prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm   m 3,500 15,20 53,20 1,543

86 599141110 Pružná asfaltová zálievka   m 59,500 4,75 282,63 0,214

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   1 812,01 0,912

87 622211111

Čistenie muriva podpier, pilierov, krídiel od machu a inej 

vegetácie   m2 28,500 3,80 108,30 0,000

88 622661211

Náter betónu mostu epoxidový disperzný 1x impregnačný OS-

A   m2 21,090 2,85 60,11 0,009

89 6226612111 Náter betónu mostu - adhézny mostík   m2 21,610 1,90 41,06 0,009

90 622661221

Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 21,090 17,10 360,64 0,017
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91 622661326 Náter betónu mostu akrylátový 1x pružný ochranný   m2 86,350 6,56 566,46 0,044

92 627455131

Škárovanie starého muriva kvádrového, so škárovaním do 

hĺbky 100 mm   m2 28,500 16,15 460,28 0,450

93 627471152 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 4,660 26,60 123,96 0,193

94 627471154 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm   m2 2,000 37,05 74,10 0,189

95 627471451 Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm   m2 1,000 17,10 17,10 0,002

8 Rúrové vedenie   440,66 4,218

96 871238111

Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého 

PVC priemeru nad 150 do 200 mm   m 26,000 0,40 10,40 0,000

97 2861121650 Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm   m 26,780 1,57 42,04 0,022

98 899621112

Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. 

do 150 mm, rúr DN 100-160   m 22,000 8,75 192,50 4,121

99 8999121011 Montáž oceľových chráničiek D 120x7   m 4,000 12,83 51,32 0,001

## 1413089600

Rúrka hladká kruhová bezošvá D 114 mm, hrúbka steny 

7,0mm ozn.11 353.0.   m 4,000 36,10 144,40 0,074

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   26 599,14 24,874

101 911332322

Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového 

jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením 

stĺpikov pri vz. 2,0 m   m 111,000 13,30 1 476,30 0,000

## 553550000400

Zvodidlo cestné Kremsbarrier KB 1 RH1 C, úroveň 

zachytenia H1, komplet   m 111,000 27,55 3 058,05 1,388

103 911334122

Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímsy s 

výplňou zo zvislých tyčí   m 14,000 175,00 2 450,00 0,987

104 911382121

Osadenie cestného zvodidla betónového jednostranného, typ 

základný dĺžky 4 m, výšky 0,8 m   m 24,000 23,75 570,00 0,015

## 592160000803

Betónové zvodidlo jednostranné základné, rozmer vxšxl 

800x549x4000 mm   ks 6,000 522,50 3 135,00 14,790

106 912293111

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 2,000 4,28 8,56 0,001

## 4044201050

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm s kovovým držiakom, so 

spojovacím materiálom, fólia tr.3   ks 2,000 9,03 18,06 0,002

108 914001101 Dočasné dopravné značenie - prenosné   kpl 1,000 712,50 712,50 0,227

109 916362112

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka 

z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 7,200 11,40 82,08 1,088

## 592170002100

Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, 

skosenie 15/15 mm   ks 7,200 3,23 23,26 0,346

111 916561112

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do 

lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 28,200 7,60 214,32 2,779

## 592170001800 Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá   ks 28,200 3,04 85,73 0,649

113 919723210 Pružná asfaltová zalievka s predtesnením   m 45,200 2,85 128,82 0,001

114 931941111

Osadenie  mostného oceľ. krycieho plechu do trvalo pružnej 

zálievky   m 22,000 33,25 731,50 0,063

## 133340000101 Tyč oceľová T  160x50x10 mm, ozn. 11 373   t 0,390 2 660,00 1 037,40 0,390

116 931992121

Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 

mm   m2 24,160 8,00 193,28 0,015

117 9319941321

Tesnenie škáry betónovej konštrukcia trvalo pružnou 

zálievkou hr. 20mm   m 45,200 4,75 214,70 0,008

118 931994142

Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia 

polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2   m 8,400 8,73 73,33 0,004

119 931994151

Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom 

prierezu 20/20 mm   m 31,600 1,93 60,99 0,000

120 938902000 Obrokovanie povrchu nosnej konštrukcie   m2 82,820 3,04 251,77 0,000

121 938902031 Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm   m2 4,660 3,33 15,52 0,000

122 938902032 Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm   m2 2,000 3,33 6,66 0,000

123 938902312

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 12,110 3,33 40,33 0,000

124 938902313

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - podláh   m2 9,500 3,33 31,64 0,000

125 944941101

Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov 

odklonené od zvislice do 15 st.   m 30,000 7,60 228,00 0,814

126 948101411

Podperné konštrukcie dočasné, výšky do 30 m, pri použití do 

1 mesiaca typu PIŽMO   t 12,280 95,00 1 166,60 0,475
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127 948101421

Podperné konštrukcie dočasné, odstránenie výšky do 30 m 

typu PIŽMO   t 12,280 18,91 232,21 0,000

128 948101439

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý mesiac nad 1 

mesiac použitia typu PIŽMO   t 36,840 3,15 116,05 0,682

129 959941123

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/95/220 mm   ks 28,000 5,73 160,44 0,006

130 959941131

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M16/20/165 mm   ks 12,000 4,09 49,08 0,004

131 959941141

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M20/60/260 mm   ks 12,000 4,28 51,36 0,010

132 959941151

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 18,000 6,46 116,28 0,021

133 961051111

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 57,820 66,50 3 845,03 0,100

134 966076141

Odstránenie alebo zvodidlového zábradlia alebo ich častí na 

mostoch betónových v celku,  -0,05400t   m 40,000 3,80 152,00 0,012

135 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 573,750 2,85 1 635,19 0,000

136 979082119

Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k 

cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m   t 5 163,750 0,43 2 220,41 0,000

137 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 350,610 5,70 1 998,48 0,000

138 979089312

Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) 

(17 04 ), ostatné   t 2,160 3,80 8,21 0,000

99 Presun hmôt HSV   403,63 0,000

139 998212111

Presun hmôt pre mosty murované, 

monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m   t 1 223,120 0,33 403,63 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   4 050,83 1,597

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   4 050,83 1,597

140 711111001

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom 

penetračným za studena   m2 10,220 0,21 2,15 0,000

## 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch   t 0,010 1 710,00 17,10 0,010

142 711112001

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za 

studena   M2 85,920 1,71 146,92 0,000

## 1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch   t 0,030 1 710,00 51,30 0,030

144 711121131

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 

asfaltovým náterom za tepla   m2 20,440 1,14 23,30 0,005

## 111610000700 Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch   t 0,030 1 710,00 51,30 0,030

146 711122131

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 

náterom za tepla   m2 171,840 1,14 195,90 0,045

## 1116134600 Asfalt izolacný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg   t 0,290 1 710,00 495,90 0,290

148 711341111 Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek   m2 106,020 11,88 1 259,52 0,057

## 628340000100

Pás asfaltový SUPERMOST nataviteľný - pre mosty a 

inžinierske stavby, ICOPAL   m2 121,920 5,99 730,30 0,900

150 7113913011 Izolácia mostoviek  - zapečaťujúca vrstva   m2 82,820 6,18 511,83 0,184

151 711470040

Delta MS Drain - vodorovná profilovaná fólia s integrovanou 

drenážnou textíliou   m2 55,000 8,03 441,65 0,033

152 711470140

Delta MS Drain - zvislá profilovaná fólia s integrovanou 

drenážnou textíliou   m2 15,400 8,03 123,66 0,013

153 998711201 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   % 0,000 4,75 0,00 0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   4 987,50 0,000

VRN03 Geodetické práce   2 042,50 0,000

154 000300016

Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 

vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu   eur 1,000 171,00 171,00 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

155 000300021

Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové 

merania   eur 1,000 1 539,00 1 539,00 0,000

156 000300031

Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 

skutočného vyhotovenia stavby   eur 1,000 332,50 332,50 0,000

VRN04 Projektové práce   2 280,00 0,000

157 000400021

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 

ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie 

dokumentácie na vyhotovenie prác ( DVP )   eur 1,000 1 140,00 1 140,00 0,000

158 000400022

Projektové práce - stavebná časť, náklady na dokumentáciu 

skutočného zhotovenia stavby   eur 1,000 570,00 570,00 0,000

159 000400024

Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta , lávky  k 

preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu   eur 1,000 570,00 570,00 0,000

VRN06 Zariadenie staveniska   665,00 0,000

160 000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie   eur 1,000 190,00 190,00 0,000

161 000600026 Zariadenie staveniska - prevádzka   

me

s. 6,000 47,50 285,00 0,000

162 000600027 Zariadenie staveniska - demontáž   eur 1,000 190,00 190,00 0,000

Celkom   139 622,24 1 224,749
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Podčasť: 221-00 Most ev.č.591-024

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   163 337,57 1 752,909

1 Zemné práce   8 900,46 1,185

1 113153130

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 

do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm  0,508 t   m2 411,000 3,80 1 561,80 0,188

2 113202111

Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov 

alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t   m 51,000 2,11 107,61 0,000

3 113307124

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -0,5600t   m2 276,000 2,95 814,20 0,000

4 115001106 Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600   m 50,000 23,75 1 187,50 0,995

5 121101112

Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na 

vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3   m3 21,000 3,80 79,80 0,000

6 129203201

Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 5m 

hornina3   m3 217,350 3,23 702,04 0,000

7 129203109

Výkopy pod vodou na hĺbku do 5 m pod projektom 

stanovenou hladinou vody. Príplatok za lepivosť horniny 3   m3 108,680 5,70 619,48 0,000

8 131201102 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3   m3 249,300 5,70 1 421,01 0,000

9 131201109

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 

horniny 3   m3 74,790 0,48 35,90 0,000

10 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 40,050 5,15 206,26 0,000

11 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 12,020 0,95 11,42 0,000

12 162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 

m   m3 399,600 3,02 1 206,79 0,000

13 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 399,600 0,41 163,84 0,000

14 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 759,240 0,10 75,92 0,000

15 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 107,100 3,27 350,22 0,000

16 180401213 Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1   m2 60,000 0,71 42,60 0,000

17 0057211100 Tráva - Trávové semeno   kg 1,850 6,18 11,43 0,002

18 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 276,000 0,39 107,64 0,000

19 182201101 Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 60,000 1,35 81,00 0,000

20 182301132

Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 

nad 500 m2,hr.nad 100 do 150 mm   m2 60,000 1,90 114,00 0,000

2 Zakladanie   28 688,98 79,312

21 229942112

Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť 

hladká, pri priemere nad 80 do 105 mm   m 97,500 52,25 5 094,38 7,817

22 229942123

Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť 

manžetová pri priemere nad 105 do 115 mm   m 6,500 52,25 339,63 0,529

23 229946112

Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej len tlakom pri priemere 

mikropilóty nad 80 do 105 mm   ks 13,000 33,25 432,25 0,273

24 2299911112

Zaťažkávacia skúška mikro  pilóty  , vč. vyhodnocovacieho 

protokolu   ks 1,000 3 325,00 3 325,00 0,002

25 231943111

Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu nastraženie 

pri dľžke štetovníc od 0 do 10 m   m2 100,000 0,95 95,00 0,015

26 231943211

Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu zabaranenie 

na dľžku od 0 do 10 m   m2 100,000 0,95 95,00 0,000

27 134600000100

Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN 

(10 370) 3n   t 15,500 0,95 14,73 15,500

ROZPOČET  

Miesto:   
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

28 237941111

Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovníc 

zabaranených do 2 rokov, do 10m   m2 100,000 0,95 95,00 0,000

29 262403372

Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v 

hĺbke 0 - 25 m, v hornine IV   m 97,500 42,75 4 168,13 1,875

30 271573001

Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 2,110 15,20 32,07 4,368

31 273311116

Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. 

C 16/20   m3 1,750 99,75 174,56 3,982

32 273354111

Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - 

zhotovenie   m2 2,300 33,25 76,48 0,105

33 273354211

Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií  - 

odstránenie   m2 2,300 5,70 13,11 0,000

34 273362512

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou 

oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 12 mm -

0.00001t   cm 11 790,000 0,29 3 419,10 0,236

35 273362514

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou 

oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 14 mm -

0.00001t   cm 14 664,000 0,26 3 812,64 0,440

36 273362516

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou 

oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 16 mm -

0.00001t   cm 2 376,000 0,36 855,36 0,071

37 274313521 Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15   m3 0,550 261,25 143,69 1,229

38 282602213

Injektovanie povrchové s dvojitým obturátorom mikropilót 

alebo kotiev tlakom nad 2, 0 do 4,5 MPa (m)   m 97,500 42,75 4 168,13 0,006

39 5891605000 Malta cementová injektážna z portlandského cementu 2,5:1   m3 20,480 114,00 2 334,72 42,865

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   20 683,90 152,223

40 317141111

Osadenie ríms zo sklovláknitých tvaroviek s kotvením dĺžky 

do 2 m   ks 57,000 26,60 1 516,20 0,009

41 59321063100 Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 1000/500/40   ks 55,000 52,25 2 873,75 2,860

42 59321063101

Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 500-

1000/500/40   ks 1,000 52,25 52,25 0,052

43 59321063031

Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 100-

500/500/40   ks 1,000 42,75 42,75 0,016

44 317171121

Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do 

vývrtu   ks 48,000 6,46 310,08 0,043

45 55330110003 Kotva rimsovej dosky   ks 48,000 12,83 615,84 0,000

46 317321119

Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných 

konštrukcií   m3 10,020 128,25 1 285,07 23,903

47 317353121

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených zhotovenie   m2 18,830 30,40 572,43 0,938

48 317353221

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených-odstránenie   m2 18,830 4,75 89,44 0,000

49 317361216

Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z 

ocele zn. 10 505   t 1,440 997,50 1 436,40 1,493

50 334323138 Mostné krídla, steny zo železového betónu tr C 30/37   m3 51,210 104,50 5 351,45 118,938

51 334351113

Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 107,650 25,65 2 761,22 0,492

52 334351213

Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 107,650 5,70 613,61 0,004

53 334362126

Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele 10 505 

mostných konštrukcií   t 1,930 997,50 1 925,18 2,077

54 334362212

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí 

od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií   t 1,330 931,00 1 238,23 1,397

4 Vodorovné konštrukcie   43 380,76 1 112,906

55 421321118

Mostné nosné konštrukcie dosiek a klenieb zo železového 

betónu tr. C 30/37   m3 32,890 123,50 4 061,92 76,385

56 421321228

Mostné nosné konštrukcie klenbové z betónu železového tr. 

C 30/37   m3 21,330 171,00 3 647,43 50,033

57 421351221

Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm 

- zhotovenie   m2 56,060 42,75 2 396,57 0,964

58 421351231

Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 

zhotovenie   m2 7,690 38,00 292,22 0,139

59 421351321

Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm 

- odstránenie   m2 56,060 2,85 159,77 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

60 421351331

Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 

odstránenie   m2 7,690 2,85 21,92 0,000

61 421362126

Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 

mostných konštrukcií   t 5,820 997,50 5 805,45 6,106

62 451312311

Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 

do 150 mm   m2 405,820 9,03 3 664,55 134,119

63 451478011 Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste   m3 0,250 2 375,00 593,75 0,663

64 451571112

Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy nad 100 do 150 

mm   m2 476,860 3,33 1 587,94 152,018

65 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 42,100 95,95 4 039,50 95,283

66 452471101

Podkladná vrstva z modifikovanej malty cementovej hr. do 10 

mm   m2 4,570 23,75 108,54 0,104

67 458311132 Filtračná vrstva za oporou z betónu medzerovitého  tr. C 8/10   m3 60,500 87,40 5 287,70 146,973

68 462511270

Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, 

hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg   m3 49,000 14,25 698,25 102,124

69 465513327

Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyškárovaním 

cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm   m2 386,500 28,50 11 015,25 347,997

5 Komunikácie   10 165,01 376,772

70 564871111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 250 mm   m2 276,000 3,23 891,48 127,418

71 567133115

Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a 

zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 276,000 11,40 3 146,40 130,044

72 573231111

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej 

emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2   m2 822,000 0,33 271,26 0,666

73 577134241

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z 

nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2 411,000 3,90 1 602,90 42,633

74 5771342811

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z 

modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 45 mm   m2 276,000 8,55 2 359,80 28,629

75 577154341

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 276,000 5,14 1 418,64 42,943

76 597961111

Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z 

prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm   m 9,500 15,20 144,40 4,188

77 599141110 Pružná asfaltová zálievka   m 69,500 4,75 330,13 0,250

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   10 240,20 12,575

78 622661211

Náter betónu mostu epoxidový disperzný 1x impregnačný OS-

A   m2 50,600 2,85 144,21 0,021

79 6226612111 Náter betónu mostu - adhézny mostík   m2 350,510 1,90 665,97 0,147

80 622661221

Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 50,600 17,10 865,26 0,041

81 622661326 Náter betónu mostu akrylátový 1x pružný ochranný   m2 270,790 6,56 1 776,38 0,137

82 627471132 Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm   m2 82,170 26,60 2 185,72 3,587

83 627471134 Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm   m2 35,220 37,05 1 304,90 3,323

84 627471152 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 64,220 26,60 1 708,25 2,656

85 627471154 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm   m2 27,520 37,05 1 019,62 2,597

86 627471431

Ochrana výstuže podhľadu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 

mm   m2 17,610 19,00 334,59 0,038

87 627471451 Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm   m2 13,760 17,10 235,30 0,028

8 Rúrové vedenie   560,11 4,264

88 871238111

Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého 

PVC priemeru nad 150 do 200 mm   m 27,000 0,40 10,80 0,000

89 2861121650 Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm   m 27,810 1,57 43,66 0,023

90 899621112

Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. 

do 150 mm, rúr DN 100-160   m 22,000 8,75 192,50 4,121

91 8999121011 Montáž oceľových chráničiek D 120x7   m 6,400 12,83 82,11 0,002

92 1413089600

Rúrka hladká kruhová bezošvá D 114 mm, hrúbka steny 

7,0mm ozn.11 353.0.   m 6,400 36,10 231,04 0,118

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   40 139,69 13,671
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

93 911332322

Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového 

jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením 

stĺpikov pri vz. 2,0 m   m 148,000 13,30 1 968,40 0,000

94 553550000400

Zvodidlo cestné Kremsbarrier KB 1 RH1 C, úroveň 

zachytenia H1, komplet   m 148,000 27,55 4 077,40 1,850

95 911334122

Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímsy s 

výplňou zo zvislých tyčí   m 62,000 175,00 10 850,00 4,371

96 912293111

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 4,000 4,28 17,12 0,001

97 4044201050

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm s kovovým držiakom, so 

spojovacím materiálom, fólia tr.3   ks 4,000 9,03 36,12 0,003

98 914001101 Dočasné dopravné značenie - prenosné   kpl 1,000 712,50 712,50 0,227

99 916362112

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka 

z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 7,000 11,40 79,80 1,058

## 592170002100

Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, 

skosenie 15/15 mm   ks 7,000 3,23 22,61 0,336

101 916561112

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do 

lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 11,000 7,60 83,60 1,084

## 592170001800 Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá   ks 11,000 3,04 33,44 0,253

103 919723210 Pružná asfaltová zalievka s predtesnením   m 77,600 2,85 221,16 0,002

104 931941111

Osadenie  mostného oceľ. krycieho plechu do trvalo pružnej 

zálievky   m 22,000 33,25 731,50 0,063

## 133340000101 Tyč oceľová T  160x50x10 mm, ozn. 11 373   t 0,390 2 660,00 1 037,40 0,390

106 931992121

Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 

mm   m2 39,490 8,00 315,92 0,025

107 9319941321

Tesnenie škáry betónovej konštrukcia trvalo pružnou 

zálievkou hr. 20mm   m 77,600 4,75 368,60 0,014

108 931994142

Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia 

polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2   m 13,400 8,73 116,98 0,006

109 931994151

Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom 

prierezu 20/20 mm   m 69,000 1,93 133,17 0,001

110 936941221

Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do 

plastbetónu   ks 6,000 42,75 256,50 0,009

##

552410005200

1

Mostný odvodňovač - podpovrchová odvodňovacia tvarovka 

s odpadným potrubím DN 50 mm dl.= 1,0 m   ks 6,000 437,00 2 622,00 0,726

112 936941231 Chránička odvodňovača D 63 mm   m 8,400 1,90 15,96 0,011

113 938902000 Obrokovanie povrchu nosnej konštrukcie   m2 150,890 3,04 458,71 0,000

114 938902031 Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm   m2 146,390 3,33 487,48 0,000

115 938902032 Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm   m2 62,740 3,33 208,92 0,000

116 938902051

Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod 

izoláciu   m2 132,990 3,33 442,86 0,000

117 938902311

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stropov   m2 117,390 3,33 390,91 0,000

118 938902312

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 91,730 3,33 305,46 0,000

119 938902313

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - podláh   m2 8,400 3,33 27,97 0,000

120 944941101

Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov 

odklonené od zvislice do 15 st.   m 64,000 7,60 486,40 1,737

121 948101411

Podperné konštrukcie dočasné, výšky do 30 m, pri použití do 

1 mesiaca typu PIŽMO   t 13,020 95,00 1 236,90 0,503

122 948101421

Podperné konštrukcie dočasné, odstránenie výšky do 30 m 

typu PIŽMO   t 13,020 18,91 246,21 0,000

123 948101439

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý mesiac nad 1 

mesiac použitia typu PIŽMO   t 39,060 3,15 123,04 0,723

124 959941131

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M16/20/165 mm   ks 58,000 4,09 237,22 0,019

125 959941141

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M20/60/260 mm   ks 58,000 4,28 248,24 0,049

126 959941151

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 48,000 6,46 310,08 0,056

127 961051111

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 68,590 66,50 4 561,24 0,118
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

128 966076141

Odstránenie alebo zvodidlového zábradlia alebo ich častí na 

mostoch betónových v celku,  -0,05400t   m 60,000 3,80 228,00 0,018

129 971056005

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - 

železobetónových -0,00007t   cm 522,000 0,60 313,20 0,005

130 971056018

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - 

železobetónových -0,00075t   cm 320,000 1,19 380,80 0,013

131 976092322

Vybúranie drobných zariadení odvodňovačov, na mostoch, s 

odpadovým potrubím obrubníkových,  -0,10000t   ks 4,000 63,18 252,72 0,000

132 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 538,600 2,85 1 535,01 0,000

133 979082119

Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k 

cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m   t 4 847,400 0,43 2 084,38 0,000

134 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 326,570 5,70 1 861,45 0,000

135 979089312

Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) 

(17 04 ), ostatné   t 3,240 3,80 12,31 0,000

99 Presun hmôt HSV   578,46 0,000

136 998212111

Presun hmôt pre mosty murované, 

monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m   t 1 752,920 0,33 578,46 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   6 272,26 2,550

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   6 272,26 2,550

137 711111001

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom 

penetračným za studena   m2 4,640 0,21 0,97 0,000

## 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch   t 0,010 1 710,00 17,10 0,010

139 711112001

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za 

studena   M2 91,500 1,71 156,47 0,000

## 1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch   t 0,030 1 710,00 51,30 0,030

141 711121131

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 

asfaltovým náterom za tepla   m2 9,280 1,14 10,58 0,002

## 111610000700 Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch   t 0,010 1 710,00 17,10 0,010

143 711122131

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 

náterom za tepla   m2 183,000 1,14 208,62 0,048

## 1116134600 Asfalt izolacný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg   t 0,150 1 710,00 256,50 0,150

145 711341111 Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek   m2 211,390 11,88 2 511,31 0,115

## 628340000100

Pás asfaltový SUPERMOST nataviteľný - pre mosty a 

inžinierske stavby, ICOPAL   m2 243,100 5,99 1 456,17 1,794

147 7113913011 Izolácia mostoviek  - zapečaťujúca vrstva   m2 150,890 6,18 932,50 0,335

148 711470040

Delta MS Drain - vodorovná profilovaná fólia s integrovanou 

drenážnou textíliou   m2 55,000 8,03 441,65 0,033

149 711470140

Delta MS Drain - zvislá profilovaná fólia s integrovanou 

drenážnou textíliou   m2 26,400 8,03 211,99 0,023

150 998711201 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   % 0,000 4,75 0,00 0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   4 987,50 0,000

VRN03 Geodetické práce   2 042,50 0,000

151 000300016

Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 

vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu   eur 1,000 171,00 171,00 0,000

152 000300021

Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové 

merania   eur 1,000 1 539,00 1 539,00 0,000

153 000300031

Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 

skutočného vyhotovenia stavby   eur 1,000 332,50 332,50 0,000

VRN04 Projektové práce   2 280,00 0,000

154 000400021

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 

ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie 

dokumentácie na vyhotovenie prác ( DVP )   eur 1,000 1 140,00 1 140,00 0,000

155 000400022

Projektové práce - stavebná časť, náklady na dokumentáciu 

skutočného zhotovenia stavby   eur 1,000 570,00 570,00 0,000
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celkom

Cena 

jednotková
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156 000400024

Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta , lávky  k 

preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu   eur 1,000 570,00 570,00 0,000

VRN06 Zariadenie staveniska   665,00 0,000

157 000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie   eur 1,000 190,00 190,00 0,000

158 000600026 Zariadenie staveniska - prevádzka   

me

s. 6,000 47,50 285,00 0,000

159 000600027 Zariadenie staveniska - demontáž   eur 1,000 190,00 190,00 0,000

Celkom   174 597,33 1 755,459
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Podčasť: 222-00 Most ev.č.591-026

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   98 430,18 1 123,454

1 Zemné práce   6 887,29 0,777

1 113153130

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 

do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm  0,508 t   m2 608,000 3,80 2 310,40 0,278

2 113202111

Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov 

alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t   m 22,000 2,11 46,42 0,000

3 113307124

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -0,5600t   m2 548,000 2,95 1 616,60 0,000

4 115001106 Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600   m 25,000 23,75 593,75 0,498

5 121101112

Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na 

vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3   m3 9,450 3,80 35,91 0,000

6 129203201

Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 5m 

hornina3   m3 35,050 3,23 113,21 0,000

7 129203109

Výkopy pod vodou na hĺbku do 5 m pod projektom 

stanovenou hladinou vody. Príplatok za lepivosť horniny 3   m3 17,530 5,70 99,92 0,000

8 131201102 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3   m3 162,810 5,70 928,02 0,000

9 131201109

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 

horniny 3   m3 48,840 0,48 23,44 0,000

10 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 6,530 5,15 33,63 0,000

11 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 1,960 0,95 1,86 0,000

12 162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 

m   m3 150,390 3,02 454,18 0,000

13 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 150,390 0,41 61,66 0,000

14 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 285,740 0,10 28,57 0,000

15 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 54,000 3,27 176,58 0,000

16 180401213 Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1   m2 36,000 0,71 25,56 0,000

17 0057211100 Tráva - Trávové semeno   kg 1,110 6,18 6,86 0,001

18 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 548,000 0,39 213,72 0,000

19 182201101 Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 36,000 1,35 48,60 0,000

20 182301132

Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 

nad 500 m2,hr.nad 100 do 150 mm   m2 36,000 1,90 68,40 0,000

2 Zakladanie   21 064,44 64,313

21 229942112

Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť 

hladká, pri priemere nad 80 do 105 mm   m 90,000 52,25 4 702,50 7,216

22 229942123

Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť 

manžetová pri priemere nad 105 do 115 mm   m 6,000 52,25 313,50 0,488

23 229946112

Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej len tlakom pri priemere 

mikropilóty nad 80 do 105 mm   ks 12,000 33,25 399,00 0,252

24 2299911112

Zaťažkávacia skúška mikro  pilóty  , vč. vyhodnocovacieho 

protokolu   ks 1,000 3 325,00 3 325,00 0,002

25 231943111

Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu nastraženie 

pri dľžke štetovníc od 0 do 10 m   m2 50,000 0,95 47,50 0,008

26 231943211

Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu zabaranenie 

na dľžku od 0 do 10 m   m2 50,000 0,95 47,50 0,000

27 134600000100

Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN 

(10 370) 3n   t 7,750 0,95 7,36 7,750

ROZPOČET  

Miesto:   
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

28 237941111

Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovníc 

zabaranených do 2 rokov, do 10m   m2 50,000 0,95 47,50 0,000

29 262403372

Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v 

hĺbke 0 - 25 m, v hornine IV   m 90,000 42,75 3 847,50 1,731

30 271573001

Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 1,510 15,20 22,95 3,126

31 273311116

Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. 

C 16/20   m3 1,190 99,75 118,70 2,707

32 273354111

Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - 

zhotovenie   m2 3,360 33,25 111,72 0,154

33 273354211

Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií  - 

odstránenie   m2 3,360 5,70 19,15 0,000

34 273362512

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou 

oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 12 mm -

0.00001t   cm 6 600,000 0,29 1 914,00 0,132

35 274313521 Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15   m3 0,530 261,25 138,46 1,185

36 282602213

Injektovanie povrchové s dvojitým obturátorom mikropilót 

alebo kotiev tlakom nad 2, 0 do 4,5 MPa (m)   m 90,000 42,75 3 847,50 0,005

37 5891605000 Malta cementová injektážna z portlandského cementu 2,5:1   m3 18,900 114,00 2 154,60 39,558

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   9 777,66 67,620

38 317141111

Osadenie ríms zo sklovláknitých tvaroviek s kotvením dĺžky 

do 2 m   ks 24,000 26,60 638,40 0,004

39 59321063100 Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 1000/500/40   ks 22,000 52,25 1 149,50 1,144

40 59321063031

Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 100-

500/500/40   ks 2,000 42,75 85,50 0,031

41 317171121

Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do 

vývrtu   ks 28,000 6,46 180,88 0,025

42 55330110003 Kotva rimsovej dosky   ks 28,000 12,83 359,24 0,000

43 317321119

Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných 

konštrukcií   m3 3,730 128,25 478,37 8,898

44 317353121

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených zhotovenie   m2 9,200 30,40 279,68 0,458

45 317353221

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených-odstránenie   m2 9,200 4,75 43,70 0,000

46 317361216

Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z 

ocele zn. 10 505   t 0,550 997,50 548,63 0,570

47 334323138 Mostné krídla, steny zo železového betónu tr C 30/37   m3 23,480 104,50 2 453,66 54,534

48 334351113

Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 64,560 25,65 1 655,96 0,295

49 334351213

Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 64,560 5,70 367,99 0,002

50 334362126

Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele 10 505 

mostných konštrukcií   t 1,540 997,50 1 536,15 1,657

4 Vodorovné konštrukcie   16 873,81 303,832

51 421321118

Mostné nosné konštrukcie dosiek a klenieb zo železového 

betónu tr. C 30/37   m3 36,570 123,50 4 516,40 84,931

52 421351221

Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm 

- zhotovenie   m2 7,880 42,75 336,87 0,135

53 421351231

Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 

zhotovenie   m2 29,900 38,00 1 136,20 0,539

54 421351321

Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm 

- odstránenie   m2 7,880 2,85 22,46 0,000

55 421351331

Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 

odstránenie   m2 29,900 2,85 85,22 0,000

56 421352011

Debnenie nosníkové DOKA Top 50 vrátane debniacej dosky 

pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - 

mesačný prenájom   m2 44,940 23,75 1 067,33 0,000

57 421352021

Debnenie nosníkové DOKA Top 50 vrátane debniacej dosky 

pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - 

montáž   m2 14,980 8,46 126,73 0,860

58 421352091

Debnenie nosníkové DOKA Top 50 vrátane debniacej dosky 

pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - 

demontáž   m2 14,980 6,37 95,42 0,000
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celkom
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jednotková
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celkom

59 421362126

Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 

mostných konštrukcií   t 1,830 997,50 1 825,43 1,920

60 421362312 Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2   t 0,860 997,50 857,85 0,906

61 451312311

Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 

do 150 mm   m2 46,990 9,03 424,32 15,530

62 451478011 Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste   m3 0,080 2 375,00 190,00 0,212

63 451571112

Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy nad 100 do 150 

mm   m2 54,540 3,33 181,62 17,387

64 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 5,300 95,95 508,54 11,995

65 452471101

Podkladná vrstva z modifikovanej malty cementovej hr. do 10 

mm   m2 1,890 23,75 44,89 0,043

66 458311132 Filtračná vrstva za oporou z betónu medzerovitého  tr. C 8/10   m3 42,000 87,40 3 670,80 102,031

67 462511270

Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, 

hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg   m3 6,500 14,25 92,63 13,547

68 465512317

Oprava dlažieb z lomového kameňa do 20 m2 na sucho so 

zaliatím škár, hr. kameňa 300 mm   m2 21,880 19,00 415,72 13,503

69 465513327

Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyškárovaním 

cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm   m2 44,750 28,50 1 275,38 40,292

5 Komunikácie   14 642,89 668,633

70 564871111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 250 mm   m2 548,000 3,23 1 770,04 252,990

71 567133115

Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a 

zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 548,000 11,40 6 247,20 258,204

72 573231111

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej 

emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2   m2 1 216,000 0,33 401,28 0,985

73 577134241

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z 

nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2 608,000 3,90 2 371,20 63,068

74 5771342811

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z 

modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 45 mm   m2 60,000 8,55 513,00 6,224

75 577154341

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 548,000 5,14 2 816,72 85,263

76 597961111

Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z 

prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm   m 3,500 15,20 53,20 1,543

77 599141110 Pružná asfaltová zálievka   m 99,000 4,75 470,25 0,356

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   3 100,66 3,751

78 622211111

Čistenie muriva podpier, pilierov, krídiel od machu a inej 

vegetácie   m2 20,000 3,80 76,00 0,000

79 622661211

Náter betónu mostu epoxidový disperzný 1x impregnačný OS-

A   m2 20,180 2,85 57,51 0,008

80 6226612111 Náter betónu mostu - adhézny mostík   m2 63,190 1,90 120,06 0,027

81 622661221

Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 20,180 17,10 345,08 0,017

82 622661326 Náter betónu mostu akrylátový 1x pružný ochranný   m2 95,780 6,56 628,32 0,048

83 627451112

Vypl. škár cem. maltou s vyčistením škár na hĺbky do 70 mm 

dlažby z lomového kameňa s vyškárovaním   m2 21,880 5,70 124,72 0,760

84 627455131

Škárovanie starého muriva kvádrového, so škárovaním do 

hĺbky 100 mm   m2 20,000 16,15 323,00 0,316

85 627471132 Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm   m2 21,420 26,60 569,77 0,935

86 627471134 Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm   m2 9,180 37,05 340,12 0,866

87 627471152 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 9,300 26,60 247,38 0,385

88 627471154 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm   m2 3,980 37,05 147,46 0,376

89 627471431

Ochrana výstuže podhľadu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 

mm   m2 4,590 19,00 87,21 0,010

90 627471451 Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm   m2 1,990 17,10 34,03 0,004

8 Rúrové vedenie   439,69 4,034

91 871238111

Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého 

PVC priemeru nad 150 do 200 mm   m 25,000 0,40 10,00 0,000

92 2861121650 Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm   m 25,750 1,57 40,43 0,021

93 899621112

Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. 

do 150 mm, rúr DN 100-160   m 21,000 8,75 183,75 3,934
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

94 8999121011 Montáž oceľových chráničiek D 120x7   m 4,200 12,83 53,89 0,001

95 1413089600

Rúrka hladká kruhová bezošvá D 114 mm, hrúbka steny 

7,0mm ozn.11 353.0.   m 4,200 36,10 151,62 0,078

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   25 273,00 10,495

96 911332322

Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového 

jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením 

stĺpikov pri vz. 2,0 m   m 148,000 13,30 1 968,40 0,000

97 553550000400

Zvodidlo cestné Kremsbarrier KB 1 RH1 C, úroveň 

zachytenia H1, komplet   m 148,000 27,55 4 077,40 1,850

98 911334122

Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímsy s 

výplňou zo zvislých tyčí   m 28,000 175,00 4 900,00 1,974

99 912293111

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 2,000 4,28 8,56 0,001

## 4044201050

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm s kovovým držiakom, so 

spojovacím materiálom, fólia tr.3   ks 2,000 9,03 18,06 0,002

101 914001101 Dočasné dopravné značenie - prenosné   kpl 1,000 712,50 712,50 0,227

102 916362112

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka 

z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 7,000 11,40 79,80 1,058

## 592170002100

Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, 

skosenie 15/15 mm   ks 7,000 3,23 22,61 0,336

104 916561112

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do 

lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 27,000 7,60 205,20 2,660

## 592170001800 Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá   ks 27,000 3,04 82,08 0,621

106 919723210 Pružná asfaltová zalievka s predtesnením   m 43,180 2,85 123,06 0,001

107 931941111

Osadenie  mostného oceľ. krycieho plechu do trvalo pružnej 

zálievky   m 21,000 33,25 698,25 0,060

## 133340000101 Tyč oceľová T  160x50x10 mm, ozn. 11 373   t 0,370 2 660,00 984,20 0,370

109 931992121

Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 

mm   m2 24,070 8,00 192,56 0,015

110 9319941321

Tesnenie škáry betónovej konštrukcia trvalo pružnou 

zálievkou hr. 20mm   m 43,180 4,75 205,11 0,008

111 931994142

Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia 

polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2   m 2,380 8,73 20,78 0,001

112 931994151

Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom 

prierezu 20/20 mm   m 24,560 1,93 47,40 0,000

113 938902000 Obrokovanie povrchu nosnej konštrukcie   m2 86,120 3,04 261,80 0,000

114 938902031 Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm   m2 30,720 3,33 102,30 0,000

115 938902032 Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm   m2 13,160 3,33 43,82 0,000

116 938902311

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stropov   m2 30,600 3,33 101,90 0,000

117 938902312

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 29,660 3,33 98,77 0,000

118 938902313

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - podláh   m2 7,180 3,33 23,91 0,000

119 944941101

Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov 

odklonené od zvislice do 15 st.   m 31,500 7,60 239,40 0,855

120 948101411

Podperné konštrukcie dočasné, výšky do 30 m, pri použití do 

1 mesiaca typu PIŽMO   t 3,440 95,00 326,80 0,133

121 948101421

Podperné konštrukcie dočasné, odstránenie výšky do 30 m 

typu PIŽMO   t 3,440 18,91 65,05 0,000

122 948101439

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý mesiac nad 1 

mesiac použitia typu PIŽMO   t 10,320 3,15 32,51 0,191

123 959941131

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M16/20/165 mm   ks 24,000 4,09 98,16 0,008

124 959941141

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M20/60/260 mm   ks 24,000 4,28 102,72 0,020

125 959941151

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 28,000 6,46 180,88 0,033

126 961051111

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 31,960 66,50 2 125,34 0,055

127 966076141

Odstránenie alebo zvodidlového zábradlia alebo ich častí na 

mostoch betónových v celku,  -0,05400t   m 56,000 3,80 212,80 0,016
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
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celkom

128 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 698,640 2,85 1 991,12 0,000

129 979082119

Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k 

cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m   t 6 287,760 0,43 2 703,74 0,000

130 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 386,760 5,70 2 204,53 0,000

131 979089312

Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) 

(17 04 ), ostatné   t 3,020 3,80 11,48 0,000

99 Presun hmôt HSV   370,74 0,000

132 998212111

Presun hmôt pre mosty murované, 

monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m   t 1 123,440 0,33 370,74 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   4 283,38 1,498

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   4 283,38 1,498

133 711112001

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za 

studena   M2 23,360 1,71 39,95 0,000

## 1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch   t 0,010 1 710,00 17,10 0,010

135 711122131

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 

náterom za tepla   m2 46,720 1,14 53,26 0,012

## 1116134600 Asfalt izolacný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg   t 0,080 1 710,00 136,80 0,080

137 711331111 Zhotovenie izolácie AIP pásmi na sucho cestných mostoviek   m2 55,440 5,89 326,54 0,000

## 628320000100

Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy 

hydroizolačných systémov, ICOPAL   m2 63,760 12,54 799,55 0,287

139 711341111 Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek   m2 96,300 11,88 1 144,04 0,052

## 628340000100

Pás asfaltový SUPERMOST nataviteľný - pre mosty a 

inžinierske stavby, ICOPAL   m2 110,750 5,99 663,39 0,817

141 7113913011 Izolácia mostoviek  - zapečaťujúca vrstva   m2 86,120 6,18 532,22 0,191

142 711470040

Delta MS Drain - vodorovná profilovaná fólia s integrovanou 

drenážnou textíliou   m2 50,750 8,03 407,52 0,031

143 711470140

Delta MS Drain - zvislá profilovaná fólia s integrovanou 

drenážnou textíliou   m2 20,300 8,03 163,01 0,017

144 998711201 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   % 0,000 4,75 0,00 0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   4 987,50 0,000

VRN03 Geodetické práce   2 042,50 0,000

145 000300016

Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 

vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu   eur 1,000 171,00 171,00 0,000

146 000300021

Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové 

merania   eur 1,000 1 539,00 1 539,00 0,000

147 000300031

Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 

skutočného vyhotovenia stavby   eur 1,000 332,50 332,50 0,000

VRN04 Projektové práce   2 280,00 0,000

148 000400021

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 

ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie 

dokumentácie na vyhotovenie prác ( DVP )   eur 1,000 1 140,00 1 140,00 0,000

149 000400022

Projektové práce - stavebná časť, náklady na dokumentáciu 

skutočného zhotovenia stavby   eur 1,000 570,00 570,00 0,000

150 000400024

Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta , lávky  k 

preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu   eur 1,000 570,00 570,00 0,000

VRN06 Zariadenie staveniska   665,00 0,000

151 000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie   eur 1,000 190,00 190,00 0,000

152 000600026 Zariadenie staveniska - prevádzka   

me

s. 6,000 47,50 285,00 0,000

153 000600027 Zariadenie staveniska - demontáž   eur 1,000 190,00 190,00 0,000

Celkom   107 701,06 1 124,952
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Podčasť: 223-00 Most ev.č.591-027

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   27 184,67 173,921

1 Zemné práce   1 615,76 0,514

1 113153130

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 

do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm  0,508 t   m2 37,000 3,80 140,60 0,017

2 113202111

Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov 

alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t   m 11,790 2,11 24,88 0,000

3 115001106 Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600   m 25,000 23,75 593,75 0,498

4 129203201

Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 5m 

hornina3   m3 9,900 3,23 31,98 0,000

5 129203109

Výkopy pod vodou na hĺbku do 5 m pod projektom 

stanovenou hladinou vody. Príplatok za lepivosť horniny 3   m3 4,950 5,70 28,22 0,000

6 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 57,400 9,50 545,30 0,000

7 131201109

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 

horniny 3   m3 17,220 0,48 8,27 0,000

8 162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 

m   m3 64,800 3,02 195,70 0,000

9 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 64,800 0,41 26,57 0,000

10 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 123,120 0,10 12,31 0,000

11 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 2,500 3,27 8,18 0,000

2 Zakladanie   2 092,71 12,437

12 231943111

Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu nastraženie 

pri dľžke štetovníc od 0 do 10 m   m2 50,000 0,95 47,50 0,008

13 231943211

Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu zabaranenie 

na dľžku od 0 do 10 m   m2 50,000 0,95 47,50 0,000

14 134600000100

Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN 

(10 370) 3n   t 7,750 0,95 7,36 7,750

15 237941111

Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovníc 

zabaranených do 2 rokov, do 10m   m2 50,000 0,95 47,50 0,000

16 271573001

Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 0,860 15,20 13,07 1,780

17 273313521 Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15   m3 0,590 93,10 54,93 1,319

18 273351217 Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné   m2 1,220 25,65 31,29 0,005

19 273351218 Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné   m2 1,220 5,70 6,95 0,000

20 273362512

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou 

oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 12 mm -

0.00001t   cm 3 960,000 0,29 1 148,40 0,079

21 273362516

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou 

oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 16 mm -

0.00001t   cm 1 440,000 0,36 518,40 0,043

22 274313521 Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15   m3 0,650 261,25 169,81 1,453

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   5 673,14 17,688

23 317141111

Osadenie ríms zo sklovláknitých tvaroviek s kotvením dĺžky 

do 2 m   ks 13,000 26,60 345,80 0,002

24 59321063100 Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 1000/500/40   ks 11,000 52,25 574,75 0,572

25 59321063031

Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 100-

500/500/40   ks 1,000 42,75 42,75 0,016

26 59321063101

Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 500-

1000/500/40   ks 1,000 52,25 52,25 0,052

ROZPOČET  

Miesto:   
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

27 317171121

Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do 

vývrtu   ks 18,000 6,46 116,28 0,016

28 55330110003 Kotva rimsovej dosky   ks 18,000 12,83 230,94 0,000

29 317321119

Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných 

konštrukcií   m3 6,090 128,25 781,04 14,528

30 317353121

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených zhotovenie   m2 7,990 30,40 242,90 0,398

31 317353221

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených-odstránenie   m2 7,990 4,75 37,95 0,000

32 317361216

Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z 

ocele zn. 10 505   t 0,830 997,50 827,93 0,861

33 334323138 Mostné krídla, steny zo železového betónu tr C 30/37   m3 0,470 104,50 49,12 1,092

34 334351113

Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 2,280 25,65 58,48 0,010

35 334351213

Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 2,280 5,70 13,00 0,000

36 334362126

Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele 10 505 

mostných konštrukcií   t 0,100 997,50 99,75 0,108

37 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 12,000 45,60 547,20 0,034

38 5534610001

Zábradlie oceľové so zvislou výplňou , vč. konečnej 

povrchovej úpravy   m 12,000 137,75 1 653,00 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   7 198,72 125,434

39 421321118

Mostné nosné konštrukcie dosiek a klenieb zo železového 

betónu tr. C 30/37   m3 10,790 123,50 1 332,57 25,059

40 421351221

Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm 

- zhotovenie   m2 1,510 42,75 64,55 0,026

41 421351231

Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 

zhotovenie   m2 16,940 38,00 643,72 0,305

42 421351321

Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm 

- odstránenie   m2 1,510 2,85 4,30 0,000

43 421351331

Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 

odstránenie   m2 16,940 2,85 48,28 0,000

44 421362126

Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 

mostných konštrukcií   t 0,680 997,50 678,30 0,713

45 421362312 Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2   t 0,760 997,50 758,10 0,801

46 451478011 Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste   m3 0,050 2 375,00 118,75 0,133

47 452471101

Podkladná vrstva z modifikovanej malty cementovej hr. do 10 

mm   m2 0,440 23,75 10,45 0,010

48 458311132 Filtračná vrstva za oporou z betónu medzerovitého  tr. C 8/10   m3 40,500 87,40 3 539,70 98,387

5 Komunikácie   627,10 7,844

49 573231111

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej 

emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2   m2 74,000 0,33 24,42 0,060

50 577134241

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z 

nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2 37,000 3,90 144,30 3,838

51 5771342811

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z 

modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 45 mm   m2 37,000 8,55 316,35 3,838

52 599141110 Pružná asfaltová zálievka   m 29,900 4,75 142,03 0,108

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   3 243,46 3,804

53 622661211

Náter betónu mostu epoxidový disperzný 1x impregnačný OS-

A   m2 27,960 2,85 79,69 0,012

54 6226612111 Náter betónu mostu - adhézny mostík   m2 114,110 1,90 216,81 0,048

55 622661221

Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 27,960 17,10 478,12 0,023

56 622661326 Náter betónu mostu akrylátový 1x pružný ochranný   m2 63,340 6,56 415,51 0,032

57 627471132 Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm   m2 19,060 26,60 507,00 0,832

58 627471134 Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm   m2 8,170 37,05 302,70 0,771

59 627471152 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 25,270 26,60 672,18 1,045

60 627471154 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm   m2 10,830 37,05 401,25 1,022

61 627471431

Ochrana výstuže podhľadu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 

mm   m2 4,080 19,00 77,52 0,009
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

62 627471451 Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm   m2 5,420 17,10 92,68 0,011

8 Rúrové vedenie   481,72 4,970

63 871238111

Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého 

PVC priemeru nad 150 do 200 mm   m 29,000 0,40 11,60 0,000

64 2861121650 Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm   m 29,870 1,57 46,90 0,024

65 899621112

Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. 

do 150 mm, rúr DN 100-160   m 26,000 8,75 227,50 4,870

66 8999121011 Montáž oceľových chráničiek D 120x7   m 4,000 12,83 51,32 0,001

67 1413089600

Rúrka hladká kruhová bezošvá D 114 mm, hrúbka steny 

7,0mm ozn.11 353.0.   m 4,000 36,10 144,40 0,074

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   6 194,66 1,230

68 914001101 Dočasné dopravné značenie - prenosné   kpl 1,000 712,50 712,50 0,227

69 919723210 Pružná asfaltová zalievka s predtesnením   m 30,150 2,85 85,93 0,001

70 931941111

Osadenie  mostného oceľ. krycieho plechu do trvalo pružnej 

zálievky   m 18,300 33,25 608,48 0,052

71 133340000101 Tyč oceľová T  160x50x10 mm, ozn. 11 373   t 0,320 2 660,00 851,20 0,320

72 931992121

Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 

mm   m2 15,960 8,00 127,68 0,010

73 9319941321

Tesnenie škáry betónovej konštrukcia trvalo pružnou 

zálievkou hr. 20mm   m 30,150 4,75 143,21 0,005

74 931994142

Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia 

polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2   m 0,800 8,73 6,98 0,000

75 931994151

Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom 

prierezu 20/20 mm   m 12,650 1,93 24,41 0,000

76 938902000 Obrokovanie povrchu nosnej konštrukcie   m2 67,070 3,04 203,89 0,000

77 938902031 Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm   m2 44,330 3,33 147,62 0,000

78 938902032 Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm   m2 19,000 3,33 63,27 0,000

79 938902051

Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod 

izoláciu   m2 49,590 3,33 165,13 0,000

80 938902311

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stropov   m2 27,230 3,33 90,68 0,000

81 938902312

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 36,110 3,33 120,25 0,000

82 938902313

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - podláh   m2 1,180 3,33 3,93 0,000

83 944941101

Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov 

odklonené od zvislice do 15 st.   m 20,000 7,60 152,00 0,543

84 959941123

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/95/220 mm   ks 28,000 5,73 160,44 0,006

85 959941151

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 18,000 6,46 116,28 0,021

86 961051111

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 20,070 66,50 1 334,66 0,035

87 965042141

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 

mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 

m2 -2,20000t   m3 0,710 85,50 60,71 0,000

88 966076141

Odstránenie alebo zvodidlového zábradlia alebo ich častí na 

mostoch betónových v celku,  -0,05400t   m 7,000 3,80 26,60 0,002

89 971056018

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - 

železobetónových -0,00075t   cm 192,000 1,19 228,48 0,008

90 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 70,620 2,85 201,27 0,000

91 979082119

Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k 

cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m   t 635,580 0,43 273,30 0,000

92 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 49,880 5,70 284,32 0,000

93 979089312

Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) 

(17 04 ), ostatné   t 0,380 3,80 1,44 0,000

99 Presun hmôt HSV   57,40 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

94 998212111

Presun hmôt pre mosty murované, 

monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m   t 173,930 0,33 57,40 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   2 784,54 1,086

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   2 784,54 1,086

95 711112001

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za 

studena   M2 1,710 1,71 2,92 0,000

96 1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch   t 0,010 1 710,00 17,10 0,010

97 711122131

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 

náterom za tepla   m2 3,420 1,14 3,90 0,001

98 1116134600 Asfalt izolacný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg   t 0,010 1 710,00 17,10 0,010

99 711341111 Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek   m2 96,690 11,88 1 148,68 0,052

## 628340000100

Pás asfaltový SUPERMOST nataviteľný - pre mosty a 

inžinierske stavby, ICOPAL   m2 111,190 5,99 666,03 0,821

101 7113913011 Izolácia mostoviek  - zapečaťujúca vrstva   m2 67,070 6,18 414,49 0,149

102 711470040

Delta MS Drain - vodorovná profilovaná fólia s integrovanou 

drenážnou textíliou   m2 45,750 8,03 367,37 0,028

103 711470140

Delta MS Drain - zvislá profilovaná fólia s integrovanou 

drenážnou textíliou   m2 18,300 8,03 146,95 0,016

104 998711201 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   % 0,000 4,75 0,00 0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   4 892,50 0,000

VRN03 Geodetické práce   2 042,50 0,000

105 000300016

Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 

vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu   eur 1,000 171,00 171,00 0,000

106 000300021

Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové 

merania   eur 1,000 1 539,00 1 539,00 0,000

107 000300031

Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 

skutočného vyhotovenia stavby   eur 1,000 332,50 332,50 0,000

VRN04 Projektové práce   2 280,00 0,000

108 000400021

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 

ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie 

dokumentácie na vyhotovenie prác ( DVP )   eur 1,000 1 140,00 1 140,00 0,000

109 000400022

Projektové práce - stavebná časť, náklady na dokumentáciu 

skutočného zhotovenia stavby   eur 1,000 570,00 570,00 0,000

110 000400024

Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta , lávky  k 

preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu   eur 1,000 570,00 570,00 0,000

VRN06 Zariadenie staveniska   570,00 0,000

111 000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie   eur 1,000 190,00 190,00 0,000

112 000600026 Zariadenie staveniska - prevádzka   

me

s. 4,000 47,50 190,00 0,000

113 000600027 Zariadenie staveniska - demontáž   eur 1,000 190,00 190,00 0,000

Celkom   34 861,71 175,007
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Podčasť: 224-00 Most ev.č.591-029

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   56 689,68 606,641

1 Zemné práce   3 190,92 0,578

1 113153130

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 

do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm  0,508 t   m2 174,000 3,80 661,20 0,080

2 113307124

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -0,5600t   m2 120,000 2,95 354,00 0,000

3 115001106 Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600   m 25,000 23,75 593,75 0,498

4 121101112

Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na 

vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3   m3 7,500 3,80 28,50 0,000

5 129203109

Výkopy pod vodou na hĺbku do 5 m pod projektom 

stanovenou hladinou vody. Príplatok za lepivosť horniny 3   m3 26,250 5,70 149,63 0,000

6 129203201

Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 5m 

hornina3   m3 52,500 3,23 169,58 0,000

7 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 63,000 9,50 598,50 0,000

8 131201109

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 

horniny 3   m3 18,900 0,48 9,07 0,000

9 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 4,500 5,15 23,18 0,000

10 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 1,350 0,95 1,28 0,000

11 162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 

m   m3 109,920 3,02 331,96 0,000

12 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 109,920 0,41 45,07 0,000

13 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 208,850 0,10 20,89 0,000

14 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 10,080 3,27 32,96 0,000

15 180401213 Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1   m2 30,000 0,71 21,30 0,000

16 0057211100 Tráva - Trávové semeno   kg 0,930 6,18 5,75 0,001

17 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 120,000 0,39 46,80 0,000

18 182201101 Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 30,000 1,35 40,50 0,000

19 182301132

Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 

nad 500 m2,hr.nad 100 do 150 mm   m2 30,000 1,90 57,00 0,000

2 Zakladanie   1 743,54 8,741

20 231943111

Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu nastraženie 

pri dľžke štetovníc od 0 do 10 m   m2 50,000 0,95 47,50 0,008

21 231943211

Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu zabaranenie 

na dľžku od 0 do 10 m   m2 50,000 0,95 47,50 0,000

22 134600000100

Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN 

(10 370) 3n   t 7,750 0,95 7,36 7,750

23 237941111

Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovníc 

zabaranených do 2 rokov, do 10m   m2 50,000 0,95 47,50 0,000

24 273362510

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou 

oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 10 mm -

0.00001t   cm 1 088,000 0,32 348,16 0,022

25 273362514

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou 

oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 14 mm -

0.00001t   cm 2 016,000 0,26 524,16 0,060

26 273362516

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou 

oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 16 mm -

0.00001t   cm 1 728,000 0,36 622,08 0,052

ROZPOČET  

Miesto:   
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

27 274313521 Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15   m3 0,380 261,25 99,28 0,849

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   9 638,56 52,223

28 317141111

Osadenie ríms zo sklovláknitých tvaroviek s kotvením dĺžky 

do 2 m   ks 22,000 26,60 585,20 0,004

29 59321063100 Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 1000/500/40   ks 20,000 52,25 1 045,00 1,040

30 59321063031

Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 100-

500/500/40   ks 2,000 42,75 85,50 0,031

31 317171121

Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do 

vývrtu   ks 26,000 6,46 167,96 0,023

32 55330110003 Kotva rimsovej dosky a dobetonávky krídla   ks 26,000 12,83 333,58 0,000

33 317321119

Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných 

konštrukcií   m3 3,650 128,25 468,11 8,707

34 317353121

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených zhotovenie   m2 8,020 30,40 243,81 0,400

35 317353221

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených-odstránenie   m2 8,020 4,75 38,10 0,000

36 317361216

Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z 

ocele zn. 10 505   t 0,500 997,50 498,75 0,519

37 334323128 Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37   m3 12,870 104,50 1 344,92 29,891

38 334323138 Mostné krídla, steny zo železového betónu tr C 30/37   m3 3,870 104,50 404,42 8,988

39 334351113

Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 15,830 25,65 406,04 0,072

40 334351115

Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky do 20 

m, zhotovenie   m2 42,720 33,25 1 420,44 0,148

41 334351213

Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 15,830 5,70 90,23 0,001

42 334351215

Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky do 20 

m, odstránenie   m2 42,720 5,70 243,50 0,002

43 334362116

Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele 10 505 mostných 

konštrukcií   t 1,550 997,50 1 546,13 1,609

44 334362126

Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele 10 505 

mostných konštrukcií   t 0,420 997,50 418,95 0,452

45 334362212

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí 

od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií   t 0,320 931,00 297,92 0,336

4 Vodorovné konštrukcie   20 635,53 368,951

46 421321239

Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 

35/45   m3 27,350 104,50 2 858,08 65,246

47 421351221

Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm 

- zhotovenie   m2 5,800 42,75 247,95 0,100

48 421351231

Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 

zhotovenie   m2 14,140 38,00 537,32 0,255

49 421351321

Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm 

- odstránenie   m2 5,800 2,85 16,53 0,000

50 421351331

Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 

odstránenie   m2 14,140 2,85 40,30 0,000

51 421352011

Debnenie nosníkové DOKA Top 50 vrátane debniacej dosky 

pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - 

mesačný prenájom   m2 122,490 23,75 2 909,14 0,000

52 421352021

Debnenie nosníkové DOKA Top 50 vrátane debniacej dosky 

pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - 

montáž   m2 40,830 8,46 345,42 2,345

53 421352091

Debnenie nosníkové DOKA Top 50 vrátane debniacej dosky 

pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - 

demontáž   m2 40,830 6,37 260,09 0,000

54 421362126

Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 

mostných konštrukcií   t 3,620 997,50 3 610,95 3,798

55 451312311

Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 

do 150 mm   m2 107,630 9,03 971,90 35,571

56 451478011 Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste   m3 0,570 2 375,00 1 353,75 1,512

57 451571112

Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy nad 100 do 150 

mm   m2 118,250 3,33 393,77 37,697

58 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 4,000 95,95 383,80 9,053
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59 452471101

Podkladná vrstva z modifikovanej malty cementovej hr. do 10 

mm   m2 1,580 23,75 37,53 0,036

60 458311132 Filtračná vrstva za oporou z betónu medzerovitého  tr. C 8/10   m3 41,250 87,40 3 605,25 100,209

61 462511270

Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, 

hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg   m3 10,000 14,25 142,50 20,842

62 465513327

Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyškárovaním 

cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm   m2 102,500 28,50 2 921,25 92,289

5 Komunikácie   4 445,49 163,514

63 564871111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 250 mm   m2 120,000 3,23 387,60 55,399

64 567133115

Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a 

zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 120,000 11,40 1 368,00 56,541

65 573231111

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej 

emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2   m2 348,000 0,33 114,84 0,282

66 577134241

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z 

nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2 174,000 3,90 678,60 18,049

67 5771342811

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z 

modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 45 mm   m2 120,000 8,55 1 026,00 12,448

68 577154341

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 120,000 5,14 616,80 18,671

69 597961111

Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z 

prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm   m 4,500 15,20 68,40 1,984

70 599141110 Pružná asfaltová zálievka   m 39,000 4,75 185,25 0,140

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   1 981,94 1,896

71 622661211

Náter betónu mostu epoxidový disperzný 1x impregnačný OS-

A   m2 18,420 2,85 52,50 0,008

72 6226612111 Náter betónu mostu - adhézny mostík   m2 51,600 1,90 98,04 0,022

73 622661221

Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 18,420 17,10 314,98 0,015

74 622661326 Náter betónu mostu akrylátový 1x pružný ochranný   m2 76,050 6,56 498,89 0,038

75 627471152 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 22,050 26,60 586,53 0,912

76 627471154 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm   m2 9,450 37,05 350,12 0,892

77 627471451 Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm   m2 4,730 17,10 80,88 0,010

8 Rúrové vedenie   324,14 2,885

78 871238111

Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého 

PVC priemeru nad 150 do 200 mm   m 18,000 0,40 7,20 0,000

79 2861121650 Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm   m 18,540 1,57 29,11 0,015

80 899621112

Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. 

do 150 mm, rúr DN 100-160   m 15,000 8,75 131,25 2,810

81 8999121011 Montáž oceľových chráničiek D 120x7   m 3,200 12,83 41,06 0,001

82 1413089600

Rúrka hladká kruhová bezošvá D 114 mm, hrúbka steny 

7,0mm ozn.11 353.0.   m 3,200 36,10 115,52 0,059

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   14 529,37 7,852

83 914001101 Dočasné dopravné značenie - prenosné   kpl 1,000 712,50 712,50 0,227

84 916362112

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka 

z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 7,000 11,40 79,80 1,058

85 592170002100

Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, 

skosenie 15/15 mm   ks 7,000 3,23 22,61 0,336

86 916561112

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do 

lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 28,000 7,60 212,80 2,759

87 592170001800 Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá   ks 28,000 3,04 85,12 0,644

88 919723210 Pružná asfaltová zalievka s predtesnením   m 35,240 2,85 100,43 0,001

89 931941111

Osadenie  mostného oceľ. krycieho plechu do trvalo pružnej 

zálievky   m 15,000 33,25 498,75 0,043

90 133340000101 Tyč oceľová T  160x50x10 mm, ozn. 11 373   t 0,260 2 660,00 691,60 0,260

91 931992121

Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 

mm   m2 15,380 8,00 123,04 0,010

92 9319941321

Tesnenie škáry betónovej konštrukcia trvalo pružnou 

zálievkou hr. 20mm   m 34,940 4,75 165,97 0,006
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93 931994142

Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia 

polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2   m 3,800 8,73 33,17 0,002

94 931994151

Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom 

prierezu 20/20 mm   m 24,040 1,93 46,40 0,000

95 936941221

Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do 

plastbetónu   ks 2,000 42,75 85,50 0,003

96

552410005200

1

Mostný odvodňovač - podpovrchová odvodňovacia tvarovka 

s odpadným potrubím DN 50 mm dl.= 1,0 m   ks 2,000 437,00 874,00 0,242

97 936941231 Chránička odvodňovača D 63 mm   m 2,000 1,90 3,80 0,003

98 938902000 Obrokovanie povrchu nosnej konštrukcie   m2 68,680 3,04 208,79 0,000

99 938902031 Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm   m2 22,050 3,33 73,43 0,000

100 938902032 Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm   m2 9,450 3,33 31,47 0,000

101 938902312

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 31,500 3,33 104,90 0,000

102 938902313

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - podláh   m2 20,100 3,33 66,93 0,000

103 944941101

Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov 

odklonené od zvislice do 15 st.   m 30,000 7,60 228,00 0,814

104 948101411

Podperné konštrukcie dočasné, výšky do 30 m, pri použití do 

1 mesiaca typu PIŽMO   t 11,160 95,00 1 060,20 0,431

105 948101421

Podperné konštrukcie dočasné, odstránenie výšky do 30 m 

typu PIŽMO   t 11,160 18,91 211,04 0,000

106 948101439

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý mesiac nad 1 

mesiac použitia typu PIŽMO   t 44,640 3,15 140,62 0,827

107 959941131

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M16/20/165 mm   ks 20,000 4,09 81,80 0,006

108 959941141

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M20/60/260 mm   ks 20,000 4,28 85,60 0,017

109 959941151

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 26,000 6,46 167,96 0,030

110 961051111

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 67,390 66,50 4 481,44 0,116

111 966076141

Odstránenie alebo zvodidlového zábradlia alebo ich častí na 

mostoch betónových v celku,  -0,05400t   m 24,000 3,80 91,20 0,007

112 971056018

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - 

železobetónových -0,00075t   cm 260,000 1,19 309,40 0,010

113 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 318,630 2,85 908,10 0,000

114 979082119

Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k 

cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m   t 2 867,670 0,43 1 233,10 0,000

115 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 228,940 5,70 1 304,96 0,000

116 979089312

Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) 

(17 04 ), ostatné   t 1,300 3,80 4,94 0,000

99 Presun hmôt HSV   200,19 0,000

117 998212111

Presun hmôt pre mosty murované, 

monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m   t 606,640 0,33 200,19 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   3 613,11 1,278

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   3 613,11 1,278

118 711112001

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za 

studena   M2 20,660 1,71 35,33 0,000

## 1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch   t 0,010 1 710,00 17,10 0,010

120 711122131

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 

náterom za tepla   m2 41,320 1,14 47,10 0,011

## 1116134600 Asfalt izolacný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg   t 0,070 1 710,00 119,70 0,070

122 711331111 Zhotovenie izolácie AIP pásmi na sucho cestných mostoviek   m2 50,100 5,89 295,09 0,000

## 628320000100

Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy 

hydroizolačných systémov, ICOPAL   m2 57,620 12,54 722,55 0,259

124 711341111 Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek   m2 81,980 11,88 973,92 0,044
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## 628340000100

Pás asfaltový SUPERMOST nataviteľný - pre mosty a 

inžinierske stavby, ICOPAL   m2 94,280 5,99 564,74 0,696

126 7113913011 Izolácia mostoviek  - zapečaťujúca vrstva   m2 68,680 6,18 424,44 0,152

127 711470040

Delta MS Drain - vodorovná profilovaná fólia s integrovanou 

drenážnou textíliou   m2 36,750 8,03 295,10 0,022

128 711470140

Delta MS Drain - zvislá profilovaná fólia s integrovanou 

drenážnou textíliou   m2 14,700 8,03 118,04 0,013

129 998711201 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   % 0,000 4,75 0,00 0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   4 987,50 0,000

VRN03 Geodetické práce   2 042,50 0,000

131 000300016

Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 

vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu   eur 1,000 171,00 171,00 0,000

132 000300021

Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové 

merania   eur 1,000 1 539,00 1 539,00 0,000

133 000300031

Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 

skutočného vyhotovenia stavby   eur 1,000 332,50 332,50 0,000

VRN04 Projektové práce   2 280,00 0,000

134 000400021

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 

ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie 

dokumentácie na vyhotovenie prác ( DVP )   eur 1,000 1 140,00 1 140,00 0,000

135 000400022

Projektové práce - stavebná časť, náklady na dokumentáciu 

skutočného zhotovenia stavby   eur 1,000 570,00 570,00 0,000

136 000400024

Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta , lávky  k 

preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu   eur 1,000 570,00 570,00 0,000

VRN06 Zariadenie staveniska   665,00 0,000

137 000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie   eur 1,000 190,00 190,00 0,000

138 000600026 Zariadenie staveniska - prevádzka   

me

s. 6,000 47,50 285,00 0,000

139 000600027 Zariadenie staveniska - demontáž   eur 1,000 190,00 190,00 0,000

Celkom   65 290,29 607,919
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Podčasť: 225-00 Most ev.č.591-030

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   61 233,32 843,535

1 Zemné práce   4 805,37 0,865

1 113153130

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 

do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm  0,508 t   m2 324,000 3,80 1 231,20 0,148

2 113307124

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -0,5600t   m2 274,000 2,95 808,30 0,000

3 115001106 Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600   m 36,000 23,75 855,00 0,716

4 121101112

Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na 

vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3   m3 6,000 3,80 22,80 0,000

5 129203201

Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 5m 

hornina3   m3 64,200 3,23 207,37 0,000

6 129203109

Výkopy pod vodou na hĺbku do 5 m pod projektom 

stanovenou hladinou vody. Príplatok za lepivosť horniny 3   m3 32,100 5,70 182,97 0,000

7 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 67,200 9,50 638,40 0,000

8 131201109

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 

horniny 3   m3 20,160 0,48 9,68 0,000

9 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 20,700 5,15 106,61 0,000

10 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 6,210 0,95 5,90 0,000

11 162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 

m   m3 142,500 3,02 430,35 0,000

12 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 142,500 0,41 58,43 0,000

13 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 270,750 0,10 27,08 0,000

14 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 9,600 3,27 31,39 0,000

15 180401213 Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1   m2 20,000 0,71 14,20 0,000

16 0057211100 Tráva - Trávové semeno   kg 0,620 6,18 3,83 0,001

17 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 274,000 0,39 106,86 0,000

18 182201101 Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 20,000 1,35 27,00 0,000

19 182301132

Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 

nad 500 m2,hr.nad 100 do 150 mm   m2 20,000 1,90 38,00 0,000

2 Zakladanie   491,38 8,738

20 231943111

Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu nastraženie 

pri dľžke štetovníc od 0 do 10 m   m2 50,000 0,95 47,50 0,008

21 231943211

Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu zabaranenie 

na dľžku od 0 do 10 m   m2 50,000 0,95 47,50 0,000

22 134600000100

Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN 

(10 370) 3n   t 7,750 0,95 7,36 7,750

23 237941111

Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovníc 

zabaranených do 2 rokov, do 10m   m2 52,500 0,95 49,88 0,000

24 273362516

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou 

oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 16 mm -

0.00001t   cm 630,000 0,36 226,80 0,019

25 274313521 Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15   m3 0,430 261,25 112,34 0,961

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   4 384,27 18,696

26 317141111

Osadenie ríms zo sklovláknitých tvaroviek s kotvením dĺžky 

do 2 m   ks 21,000 26,60 558,60 0,003

27 59321063100 Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 1000/500/40   ks 19,000 52,25 992,75 0,988

ROZPOČET  

Miesto:   
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28 59321063031

Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 100-

500/500/40   ks 2,000 42,75 85,50 0,031

29 317171121

Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do 

vývrtu   ks 39,000 6,46 251,94 0,035

30 55330110003 Kotva rimsovej dosky a dobetonávky krídla   ks 39,000 12,83 500,37 0,000

31 317321119

Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných 

konštrukcií   m3 3,520 128,25 451,44 8,397

32 317353121

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených zhotovenie   m2 7,570 30,40 230,13 0,377

33 317353221

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených-odstránenie   m2 7,570 4,75 35,96 0,000

34 317361216

Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z 

ocele zn. 10 505   t 0,520 997,50 518,70 0,539

35 334323138 Mostné krídla, steny zo železového betónu tr C 30/37   m3 3,560 104,50 372,02 8,268

36 334351113

Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 12,340 25,65 316,52 0,056

37 334351213

Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 12,340 5,70 70,34 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   19 389,39 436,463

38 421321118

Mostné nosné konštrukcie dosiek a klenieb zo železového 

betónu tr. C 30/37   m3 22,530 123,50 2 782,46 52,324

39 421351221

Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm 

- zhotovenie   m2 3,940 42,75 168,44 0,068

40 421351231

Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 

zhotovenie   m2 22,450 38,00 853,10 0,405

41 421351321

Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm 

- odstránenie   m2 3,940 2,85 11,23 0,000

42 421351331

Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 

odstránenie   m2 22,450 2,85 63,98 0,000

43 421362126

Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 

mostných konštrukcií   t 4,180 997,50 4 169,55 4,385

44 451312311

Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 

do 150 mm   m2 126,260 9,03 1 140,13 41,728

45 451478011 Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste   m3 0,070 2 375,00 166,25 0,186

46 451571112

Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy nad 100 do 150 

mm   m2 135,010 3,33 449,58 43,040

47 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 19,120 95,95 1 834,56 43,273

48 452471101

Podkladná vrstva z modifikovanej malty cementovej hr. do 10 

mm   m2 1,580 23,75 37,53 0,036

49 458311132 Filtračná vrstva za oporou z betónu medzerovitého  tr. C 8/10   m3 46,750 87,40 4 085,95 113,570

50 462511270

Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, 

hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg   m3 14,000 14,25 199,50 29,178

51 465513327

Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyškárovaním 

cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm   m2 120,250 28,50 3 427,13 108,271

5 Komunikácie   9 582,92 362,763

52 564871111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 250 mm   m2 274,000 3,23 885,02 126,495

53 567133115

Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a 

zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 274,000 11,40 3 123,60 129,102

54 573231111

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej 

emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2   m2 648,000 0,33 213,84 0,525

55 577134241

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z 

nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2 324,000 3,90 1 263,60 33,609

56 5771342811

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z 

modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 45 mm   m2 274,000 8,55 2 342,70 28,422

57 577154341

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 274,000 5,14 1 408,36 42,632

58 597961111

Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z 

prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm   m 4,000 15,20 60,80 1,764

59 599141110 Pružná asfaltová zálievka   m 60,000 4,75 285,00 0,216
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6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   2 943,59 3,674

60 622661211

Náter betónu mostu epoxidový disperzný 1x impregnačný OS-

A   m2 17,770 2,85 50,64 0,007

61 6226612111 Náter betónu mostu - adhézny mostík   m2 112,890 1,90 214,49 0,047

62 622661221

Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 17,770 17,10 303,87 0,015

63 622661326 Náter betónu mostu akrylátový 1x pružný ochranný   m2 60,970 6,56 399,96 0,031

64 627471132 Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm   m2 27,930 26,60 742,94 1,219

65 627471134 Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm   m2 11,970 37,05 443,49 1,129

66 627471152 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 14,750 26,60 392,35 0,610

67 627471154 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm   m2 6,320 37,05 234,16 0,596

68 627471431

Ochrana výstuže podhľadu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 

mm   m2 5,990 19,00 113,81 0,013

69 627471451 Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm   m2 2,800 17,10 47,88 0,006

8 Rúrové vedenie   347,69 3,262

70 871238111

Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého 

PVC priemeru nad 150 do 200 mm   m 21,000 0,40 8,40 0,000

71 2861121650 Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm   m 21,630 1,57 33,96 0,018

72 899621112

Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. 

do 150 mm, rúr DN 100-160   m 17,000 8,75 148,75 3,184

73 8999121011 Montáž oceľových chráničiek D 120x7   m 3,200 12,83 41,06 0,001

74 1413089600

Rúrka hladká kruhová bezošvá D 114 mm, hrúbka steny 

7,0mm ozn.11 353.0.   m 3,200 36,10 115,52 0,059

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   19 010,35 9,073

75 911332322

Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového 

jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením 

stĺpikov pri vz. 2,0 m   m 148,000 13,30 1 968,40 0,000

76 553550000400

Zvodidlo cestné Kremsbarrier KB 1 RH1 C, úroveň 

zachytenia H1, komplet   m 148,000 27,55 4 077,40 1,850

77 911334122

Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímsy s 

výplňou zo zvislých tyčí   m 24,000 175,00 4 200,00 1,692

78 912293111

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 2,000 4,28 8,56 0,001

79 4044201050

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm s kovovým držiakom, so 

spojovacím materiálom, fólia tr.3   ks 2,000 9,03 18,06 0,002

80 914001101 Dočasné dopravné značenie - prenosné   kpl 1,000 712,50 712,50 0,227

81 916362112

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka 

z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 7,350 11,40 83,79 1,111

82 592170002100

Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, 

skosenie 15/15 mm   ks 7,350 3,23 23,74 0,353

83 916561112

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do 

lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 23,500 7,60 178,60 2,315

84 592170001800 Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá   ks 23,500 3,04 71,44 0,541

85 919723210 Pružná asfaltová zalievka s predtesnením   m 36,530 2,85 104,11 0,001

86 9319941321

Tesnenie škáry betónovej konštrukcia trvalo pružnou 

zálievkou hr. 20mm   m 17,000 4,75 80,75 0,003

87 9319941321

Tesnenie škáry betónovej konštrukcia trvalo pružnou 

zálievkou hr. 20mm   m 19,530 4,75 92,77 0,004

88 931994142

Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia 

polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2   m 3,200 8,73 27,94 0,001

89 931994151

Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom 

prierezu 20/20 mm   m 22,730 1,93 43,87 0,000

90 938902000 Obrokovanie povrchu nosnej konštrukcie   m2 79,180 3,04 240,71 0,000

91 938902031 Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm   m2 42,680 3,33 142,12 0,000

92 938902032 Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm   m2 18,290 3,33 60,91 0,000

93 938902051

Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod 

izoláciu   m2 48,140 3,33 160,31 0,000

94 938902311

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stropov   m2 39,900 3,33 132,87 0,000

95 938902312

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 21,070 3,33 70,16 0,000
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96 938902313

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - podláh   m2 3,780 3,33 12,59 0,000

97 944941101

Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov 

odklonené od zvislice do 15 st.   m 31,500 7,60 239,40 0,855

98 959941131

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M16/20/165 mm   ks 10,000 4,09 40,90 0,003

99 959941141

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M20/60/260 mm   ks 10,000 4,28 42,80 0,008

100 959941151

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 39,000 6,46 251,94 0,045

101 961051111

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 25,890 66,50 1 721,69 0,045

102 966076141

Odstránenie alebo zvodidlového zábradlia alebo ich častí na 

mostoch betónových v celku,  -0,05400t   m 19,500 3,80 74,10 0,006

103 971056018

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - 

železobetónových -0,00075t   cm 280,000 1,19 333,20 0,011

104 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 381,230 2,85 1 086,51 0,000

105 979082119

Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k 

cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m   t 3 431,070 0,43 1 475,36 0,000

106 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 215,590 5,70 1 228,86 0,000

107 979089312

Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) 

(17 04 ), ostatné   t 1,050 3,80 3,99 0,000

99 Presun hmôt HSV   278,36 0,000

108 998212111

Presun hmôt pre mosty murované, 

monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m   t 843,530 0,33 278,36 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   2 984,84 1,144

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   2 984,84 1,144

109 711111001

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom 

penetračným za studena   m2 1,890 0,21 0,40 0,000

## 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch   t 0,010 1 710,00 17,10 0,010

111 711112001

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za 

studena   M2 9,820 1,71 16,79 0,000

## 1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch   t 0,010 1 710,00 17,10 0,010

113 711121131

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 

asfaltovým náterom za tepla   m2 3,780 1,14 4,31 0,001

## 111610000700 Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch   t 0,010 1 710,00 17,10 0,010

115 711122131

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 

náterom za tepla   m2 19,640 1,14 22,39 0,005

## 1116134600 Asfalt izolacný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg   t 0,030 1 710,00 51,30 0,030

117 711341111 Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek   m2 94,610 11,88 1 123,97 0,051

## 628340000100

Pás asfaltový SUPERMOST nataviteľný - pre mosty a 

inžinierske stavby, ICOPAL   m2 108,800 5,99 651,71 0,803

119 7113913011 Izolácia mostoviek  - zapečaťujúca vrstva   m2 79,180 6,18 489,33 0,176

120 711470040

Delta MS Drain - vodorovná profilovaná fólia s integrovanou 

drenážnou textíliou   m2 51,000 8,03 409,53 0,031

121 711470140

Delta MS Drain - zvislá profilovaná fólia s integrovanou 

drenážnou textíliou   m2 20,400 8,03 163,81 0,017

122 998711201 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   % 0,000 4,75 0,00 0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   4 987,50 0,000

VRN03 Geodetické práce   2 042,50 0,000

123 000300016

Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 

vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu   eur 1,000 171,00 171,00 0,000
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124 000300021

Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové 

merania   eur 1,000 1 539,00 1 539,00 0,000

125 000300031

Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 

skutočného vyhotovenia stavby   eur 1,000 332,50 332,50 0,000

VRN04 Projektové práce   2 280,00 0,000

126 000400021

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 

ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie 

dokumentácie na vyhotovenie prác ( DVP )   eur 1,000 1 140,00 1 140,00 0,000

127 000400022

Projektové práce - stavebná časť, náklady na dokumentáciu 

skutočného zhotovenia stavby   eur 1,000 570,00 570,00 0,000

128 000400024

Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta , lávky  k 

preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu   eur 1,000 570,00 570,00 0,000

VRN06 Zariadenie staveniska   665,00 0,000

129 000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie   eur 1,000 190,00 190,00 0,000

130 000600026 Zariadenie staveniska - prevádzka   

me

s. 6,000 47,50 285,00 0,000

131 000600027 Zariadenie staveniska - demontáž   eur 1,000 190,00 190,00 0,000

Celkom   69 205,66 844,679
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Podčasť: 226-00 Most ev.č.591-032

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   89 907,62 1 053,405

1 Zemné práce   5 064,88 0,787

1 113153130

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 

do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm  0,508 t   m2 152,000 3,80 577,60 0,070

2 113202111

Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov 

alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t   m 39,000 2,11 82,29 0,000

3 113307124

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -0,5600t   m2 60,000 2,95 177,00 0,000

4 115001106 Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600   m 36,000 23,75 855,00 0,716

5 121101112

Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na 

vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3   m3 22,500 3,80 85,50 0,000

6 129203109

Výkopy pod vodou na hĺbku do 5 m pod projektom 

stanovenou hladinou vody. Príplatok za lepivosť horniny 3   m3 100,920 5,70 575,24 0,000

7 129203201

Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 5m 

hornina3   m3 201,840 3,23 651,94 0,000

8 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 68,400 9,50 649,80 0,000

9 131201109

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 

horniny 3   m3 20,520 0,48 9,85 0,000

10 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 31,850 5,15 164,03 0,000

11 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 9,560 0,95 9,08 0,000

12 162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 

m   m3 285,890 3,02 863,39 0,000

13 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 285,890 0,41 117,21 0,000

14 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 543,190 0,10 54,32 0,000

15 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 16,200 3,27 52,97 0,000

16 180401213 Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1   m2 28,000 0,71 19,88 0,000

17 0057211100 Tráva - Trávové semeno   kg 0,870 6,18 5,38 0,001

18 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 60,000 0,39 23,40 0,000

19 182201101 Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 28,000 1,35 37,80 0,000

20 182301132

Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 

nad 500 m2,hr.nad 100 do 150 mm   m2 28,000 1,90 53,20 0,000

2 Zakladanie   3 340,45 8,884

21 231943111

Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu nastraženie 

pri dľžke štetovníc od 0 do 10 m   m2 50,000 0,95 47,50 0,008

22 231943211

Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu zabaranenie 

na dľžku od 0 do 10 m   m2 50,000 0,95 47,50 0,000

23 134600000100

Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN 

(10 370) 3n   t 7,750 0,95 7,36 7,750

24 237941111

Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovníc 

zabaranených do 2 rokov, do 10m   m2 50,000 0,95 47,50 0,000

25 273362514

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou 

oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 14 mm -

0.00001t   cm 7 623,000 0,26 1 981,98 0,229

26 273362516

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou 

oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 16 mm -

0.00001t   cm 3 096,000 0,36 1 114,56 0,093

27 274313521 Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15   m3 0,360 261,25 94,05 0,805

ROZPOČET  

Miesto:   
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celkom

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   15 283,63 34,610

28 317141111

Osadenie ríms zo sklovláknitých tvaroviek s kotvením dĺžky 

do 2 m   ks 38,000 26,60 1 010,80 0,006

29 59321063100 Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 1000/500/40   ks 36,000 52,25 1 881,00 1,872

30 59321063101

Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 500-

1000/500/40   ks 2,000 52,25 104,50 0,104

31 317171121

Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do 

vývrtu   ks 38,000 6,46 245,48 0,034

32 55330110003 Kotva rimsovej dosky a dobetonávky krídla   ks 38,000 12,83 487,54 0,000

33 317321119

Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných 

konštrukcií   m3 6,690 128,25 857,99 15,959

34 317353121

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených zhotovenie   m2 16,150 30,40 490,96 0,805

35 317353221

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených-odstránenie   m2 16,150 4,75 76,71 0,000

36 317361216

Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z 

ocele zn. 10 505   t 0,940 997,50 937,65 0,975

37 334323138 Mostné krídla, steny zo železového betónu tr C 30/37   m3 6,080 104,50 635,36 14,121

38 334351113

Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 22,210 25,65 569,69 0,101

39 334351213

Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 22,210 5,70 126,60 0,001

40 334362126

Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele 10 505 

mostných konštrukcií   t 0,460 997,50 458,85 0,495

41 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 38,000 45,60 1 732,80 0,107

42 5534610001

Zábradlie oceľové so zvislou výplňou , vč. konečnej 

povrchovej úpravy   m 38,000 137,75 5 234,50 0,000

43 388995212

Chránička káblov z rúr HDPE v mostnej rímse nad DN 80 do 

DN 110   m 38,000 11,40 433,20 0,029

4 Vodorovné konštrukcie   40 537,56 895,628

44 421321239

Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 

35/45   m3 39,900 104,50 4 169,55 95,185

45 421351221

Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm 

- zhotovenie   m2 8,490 42,75 362,95 0,146

46 421351231

Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 

zhotovenie   m2 24,350 38,00 925,30 0,439

47 421351321

Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm 

- odstránenie   m2 8,490 2,85 24,20 0,000

48 421351331

Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 

odstránenie   m2 24,350 2,85 69,40 0,000

49 421362126

Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 

mostných konštrukcií   t 1,330 997,50 1 326,68 1,395

50 4239011241

Rektifikácia mostnej konštrukcie - hydraulické zdviháky 

zaťaženie do 2000 kN   ks 16,000 14,25 228,00 0,000

51 423905212 Zdvih alebo spustenie poľa z tyčových dielcov nad 5000 kN   ks 1,000 2 945,00 2 945,00 0,045

52 4289415021

Demontáž mostného ložiska oceľového valčekového 

zaťaženia do 2500 kN   ks 7,000 95,00 665,00 0,000

53 4289415031

Demontáž  mostného ložiska oceľového pevného zaťaženia 

do 2500 kN   ks 7,000 95,00 665,00 0,000

54 428995002

Osadenie mostného ložiska elastomerného zaťaženia nad 

400 do 1800 kN   ks 14,000 95,00 1 330,00 0,000

55 5539530505 Elastomerné ložisko 200/250/52 mm   ks 14,000 256,50 3 591,00 0,137

56 451312311

Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 

do 150 mm   m2 372,120 9,03 3 360,24 122,982

57 451475121

Podkladová vrstva plastbetónová samonivelačná - prvá 

vrstva hr. 10 mm   m2 2,100 61,75 129,68 0,044

58 451475122

Podkladová vrstva plastbetónová samonivelačná - každá 

ďalšia vrstva hr. 10 mm   m2 2,100 61,75 129,68 0,044

59 451478011 Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste   m3 1,130 2 375,00 2 683,75 2,997

60 451571112

Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy nad 100 do 150 

mm   m2 431,640 3,33 1 437,36 137,603

61 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 25,700 95,95 2 465,92 58,165
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62 452471101

Podkladná vrstva z modifikovanej malty cementovej hr. do 10 

mm   m2 1,250 23,75 29,69 0,028

63 458311132 Filtračná vrstva za oporou z betónu medzerovitého  tr. C 8/10   m3 39,880 87,40 3 485,51 96,880

64 462511270

Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, 

hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg   m3 29,000 14,25 413,25 60,441

65 465513327

Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyškárovaním 

cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm   m2 354,400 28,50 10 100,40 319,095

5 Komunikácie   2 748,57 93,179

66 564871111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 250 mm   m2 60,000 3,23 193,80 27,700

67 567133115

Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a 

zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 60,000 11,40 684,00 28,271

68 573231111

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej 

emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2   m2 304,000 0,33 100,32 0,246

69 577134241

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z 

nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2 152,000 3,90 592,80 15,767

70 5771342811

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z 

modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 45 mm   m2 60,000 8,55 513,00 6,224

71 577154341

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 60,000 5,14 308,40 9,335

72 597961111

Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z 

prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm   m 12,500 15,20 190,00 5,511

73 599141110 Pružná asfaltová zálievka   m 35,000 4,75 166,25 0,126

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   7 468,65 9,807

74 622661211

Náter betónu mostu epoxidový disperzný 1x impregnačný OS-

A   m2 33,820 2,85 96,39 0,014

75 6226612111 Náter betónu mostu - adhézny mostík   m2 171,880 1,90 326,57 0,072

76 622661221

Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 33,820 17,10 578,32 0,028

77 622661326 Náter betónu mostu akrylátový 1x pružný ochranný   m2 173,070 6,56 1 135,34 0,088

78 627471132 Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm   m2 64,830 26,60 1 724,48 2,830

79 627471134 Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm   m2 27,790 37,05 1 029,62 2,622

80 627471152 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 50,150 26,60 1 333,99 2,074

81 627471154 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm   m2 21,490 37,05 796,20 2,028

82 627471431

Ochrana výstuže podhľadu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 

mm   m2 13,890 19,00 263,91 0,030

83 627471451 Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm   m2 10,750 17,10 183,83 0,022

8 Rúrové vedenie   317,75 2,791

84 871238111

Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého 

PVC priemeru nad 150 do 200 mm   m 17,000 0,40 6,80 0,000

85 2861121650 Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm   m 17,510 1,57 27,49 0,014

86 899621112

Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. 

do 150 mm, rúr DN 100-160   m 14,500 8,75 126,88 2,716

87 8999121011 Montáž oceľových chráničiek D 120x7   m 3,200 12,83 41,06 0,001

88 1413089600

Rúrka hladká kruhová bezošvá D 114 mm, hrúbka steny 

7,0mm ozn.11 353.0.   m 3,200 36,10 115,52 0,059

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   14 798,51 7,720

89 914001101 Dočasné dopravné značenie - prenosné   kpl 1,000 712,50 712,50 0,227

90 916362112

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka 

z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 7,000 11,40 79,80 1,058

91 592170002100

Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, 

skosenie 15/15 mm   ks 7,000 3,23 22,61 0,336

92 916561112

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do 

lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 32,000 7,60 243,20 3,153

93 592170001800 Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá   ks 32,000 3,04 97,28 0,736

94 919723210 Pružná asfaltová zalievka s predtesnením   m 51,660 2,85 147,23 0,001

95 931941111

Osadenie  mostného oceľ. krycieho plechu do trvalo pružnej 

zálievky   m 14,500 33,25 482,13 0,041

96 133340000101 Tyč oceľová T  160x50x10 mm, ozn. 11 373   t 0,260 2 660,00 691,60 0,260
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97 931992121

Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 

mm   m2 24,400 8,00 195,20 0,015

98 9319941321

Tesnenie škáry betónovej konštrukcia trvalo pružnou 

zálievkou hr. 20mm   m 51,660 4,75 245,39 0,009

99 931994142

Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia 

polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2   m 3,200 8,73 27,94 0,001

100 931994151

Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom 

prierezu 20/20 mm   m 40,360 1,93 77,89 0,000

101 936941221

Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do 

plastbetónu   ks 4,000 42,75 171,00 0,006

##

552410005200

1

Mostný odvodňovač - podpovrchová odvodňovacia tvarovka 

s odpadným potrubím DN 50 mm dl.= 1,0 m   ks 4,000 437,00 1 748,00 0,484

103 936941231 Chránička odvodňovača D 63 mm   m 6,000 1,90 11,40 0,008

## 552410006200

Antikoro trubička na odvodnenie izolácie, zvislá, DN 50, dĺ. 

1500 mm pre mostný odvodňovač, ACO   ks 4,000 14,25 57,00 0,012

105 938902000 Obrokovanie povrchu nosnej konštrukcie   m2 120,930 3,04 367,63 0,000

106 938902031 Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm   m2 114,980 3,33 382,88 0,000

107 938902032 Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm   m2 49,280 3,33 164,10 0,000

108 938902051

Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod 

izoláciu   m2 102,390 3,33 340,96 0,000

109 938902311

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stropov   m2 92,620 3,33 308,42 0,000

110 938902312

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 71,650 3,33 238,59 0,000

111 938902313

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - podláh   m2 7,610 3,33 25,34 0,000

112 944941101

Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov 

odklonené od zvislice do 15 st.   m 44,000 7,60 334,40 1,194

113 959941123

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/95/220 mm   ks 80,000 5,73 458,40 0,017

114 959941151

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 38,000 6,46 245,48 0,044

115 961051111

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 53,040 66,50 3 527,16 0,092

116 966076141

Odstránenie alebo zvodidlového zábradlia alebo ich častí na 

mostoch betónových v celku,  -0,05400t   m 37,000 3,80 140,60 0,011

117 971056018

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - 

železobetónových -0,00075t   cm 273,000 1,19 324,87 0,011

118 972056005

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do 

stropov - železobetónových -0,00007t   cm 300,000 1,07 321,00 0,003

119 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 245,770 2,85 700,44 0,000

120 979082119

Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k 

cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m   t 2 211,930 0,43 951,13 0,000

121 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 166,550 5,70 949,34 0,000

122 979089312

Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) 

(17 04 ), ostatné   t 2,000 3,80 7,60 0,000

99 Presun hmôt HSV   347,62 0,000

123 998212111

Presun hmôt pre mosty murované, 

monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m   t 1 053,380 0,33 347,62 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   4 204,39 1,730

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   4 204,39 1,730

124 711111001

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom 

penetračným za studena   m2 0,950 0,21 0,20 0,000

## 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch   t 0,010 1 710,00 17,10 0,010

126 711112001

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za 

studena   M2 17,130 1,71 29,29 0,000

## 1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch   t 0,010 1 710,00 17,10 0,010
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128 711121131

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 

asfaltovým náterom za tepla   m2 1,900 1,14 2,17 0,000

## 111610000700 Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch   t 0,010 1 710,00 17,10 0,010

130 711122131

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 

náterom za tepla   m2 68,520 1,14 78,11 0,018

## 1116134600 Asfalt izolacný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg   t 0,060 1 710,00 102,60 0,060

132 711341111 Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek   m2 145,330 11,88 1 726,52 0,079

## 628340000100

Pás asfaltový SUPERMOST nataviteľný - pre mosty a 

inžinierske stavby, ICOPAL   m2 167,130 5,99 1 001,11 1,233

134 7113913011 Izolácia mostoviek  - zapečaťujúca vrstva   m2 120,930 6,18 747,35 0,268

135 711470040

Delta MS Drain - vodorovná profilovaná fólia s integrovanou 

drenážnou textíliou   m2 36,250 8,03 291,09 0,022

136 711470140

Delta MS Drain - zvislá profilovaná fólia s integrovanou 

drenážnou textíliou   m2 21,750 8,03 174,65 0,019

137 998711201 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   % 0,000 4,75 0,00 0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   4 987,50 0,000

VRN03 Geodetické práce   2 042,50 0,000

139 000300016

Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 

vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu   eur 1,000 171,00 171,00 0,000

140 000300021

Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové 

merania   eur 1,000 1 539,00 1 539,00 0,000

141 000300031

Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 

skutočného vyhotovenia stavby   eur 1,000 332,50 332,50 0,000

VRN04 Projektové práce   2 280,00 0,000

142 000400021

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 

ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie 

dokumentácie na vyhotovenie prác ( DVP )   eur 1,000 1 140,00 1 140,00 0,000

143 000400022

Projektové práce - stavebná časť, náklady na dokumentáciu 

skutočného zhotovenia stavby   eur 1,000 570,00 570,00 0,000

144 000400024

Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta , lávky  k 

preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu   eur 1,000 570,00 570,00 0,000

VRN06 Zariadenie staveniska   665,00 0,000

145 000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie   eur 1,000 190,00 190,00 0,000

146 000600026 Zariadenie staveniska - prevádzka   

me

s. 6,000 47,50 285,00 0,000

147 000600027 Zariadenie staveniska - demontáž   eur 1,000 190,00 190,00 0,000

Celkom   99 099,51 1 055,135
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Podčasť: 226-01 Lávka a chodník pre peších pri moste ev. č. 591-032

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   31 813,11 243,839

1 Zemné práce   2 064,99 0,001

1 113106241

Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami 

zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou,  -0,40800t   m2 91,800 1,90 174,42 0,000

2 113307212

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 

ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm,  -0,24000t   m2 100,980 1,90 191,86 0,000

3 121101111

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 

zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3   m3 17,100 3,80 64,98 0,000

4 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 23,400 9,50 222,30 0,000

5 131201109

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 

horniny 3   m3 7,020 0,48 3,37 0,000

6 132201202 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 164,470 4,81 791,10 0,000

7 132301209

Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm 

zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4   m3 49,340 0,95 46,87 0,000

8 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 28,000 3,90 109,20 0,000

9 171101131

Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných a súdržných 

hornín striedavo ukladaných   m3 159,870 1,43 228,61 0,000

10 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 28,000 1,62 45,36 0,000

11 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 53,200 0,10 5,32 0,000

12 180401213 Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1   m2 36,000 0,71 25,56 0,000

13 0057211100 Tráva - Trávové semeno   kg 1,110 6,18 6,86 0,001

14 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 82,500 0,39 32,18 0,000

15 182201101 Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 36,000 1,35 48,60 0,000

16 182301122

Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 

500 m2,hr.nad 100 do 150 mm   m2 36,000 1,90 68,40 0,000

2 Zakladanie   13 643,77 79,152

17 229942112

Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť 

hladká, pri priemere nad 80 do 105 mm   m 45,000 52,25 2 351,25 3,608

18 229942123

Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť 

manžetová pri priemere nad 105 do 115 mm   m 3,000 52,25 156,75 0,244

19 229946112

Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej len tlakom pri priemere 

mikropilóty nad 80 do 105 mm   ks 6,000 33,25 199,50 0,126

20 2299911112

Zaťažkávacia skúška mikro  pilóty  , vč. vyhodnocovacieho 

protokolu   ks 1,000 3 325,00 3 325,00 0,002

21 262403372

Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v 

hĺbke 0 - 25 m, v hornine IV   m 45,000 42,75 1 923,75 0,865

22 271573001

Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 5,330 15,20 81,02 11,033

23 273311113

Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. 

C 8/10   m3 0,740 85,50 63,27 1,773

24 273316242 Základové dosky z betónu prostého vodostavebného C 30/37   m3 17,280 104,50 1 805,76 41,337

25 273354111

Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - 

zhotovenie   m2 1,980 33,25 65,84 0,091

26 273354211

Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií  - 

odstránenie   m2 1,980 5,70 11,29 0,000

27 273356021

Debnenie základových konštrukcií pre plochy rovinné 

zhotovenie   m2 20,280 25,65 520,18 0,090

28 273356022 Debnenie základových konštrukcií rovinné odstránenie   m2 20,280 5,70 115,60 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

29 274313521 Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15   m3 0,090 261,25 23,51 0,201

30 282602213

Injektovanie povrchové s dvojitým obturátorom mikropilót 

alebo kotiev tlakom nad 2, 0 do 4,5 MPa (m)   m 45,000 42,75 1 923,75 0,003

31 5891605000 Malta cementová injektážna z portlandského cementu 2,5:1   m3 9,450 114,00 1 077,30 19,779

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   7 768,41 14,417

32 334323128 Mostné opory zo železového betónu tr C 30/37   m3 5,870 104,50 613,42 13,633

33 334351112

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 28,720 17,10 491,11 0,099

34 334351212

Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 28,720 4,75 136,42 0,002

35 334362116

Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele 10 505 mostných 

konštrukcií   t 0,570 997,50 568,58 0,592

36 348171111

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia 

dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 32,500 45,60 1 482,00 0,092

37 5534610001

Zábradlie oceľové so zvislou výplňou , vč. kotviacich platní a 

konečnej povrchovej úpravy podľa PD   m 32,500 137,75 4 476,88 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   101,60 7,734

38 452471101

Podkladná vrstva z modifikovanej malty cementovej hr. do 10 

mm   m2 0,750 23,75 17,81 0,017

39 458501112

Výplňové kliny za oporou z kameniva drveného hutneného po 

vrstvách   m3 3,150 26,60 83,79 7,718

5 Komunikácie   1 817,44 75,383

40 564251111

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 

vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm   m2 118,800 4,75 564,30 36,069

41 564851111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 150 mm   m2 36,600 2,57 94,06 10,246

42 584121111

Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so 

zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm   m2 108,000 0,79 85,32 9,018

43 5938123100 Cestný panel 22 IZD 3/828, dĺ.3000xš.2000xhr.220mm   ks 3,640 137,75 501,41 11,812

44 596911142

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších 

hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z 

kameniva hr. 30 mm   m2 36,600 8,08 295,73 3,386

45 592460010600 Dlažba betónová zámková, hr.60 mm, sivá   m2 37,330 7,41 276,62 4,853

8 Rúrové vedenie   48,78 0,663

46 871238111

Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého 

PVC priemeru nad 150 do 200 mm   m 9,000 0,40 3,60 0,000

47 2861121650 Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm   m 9,270 1,57 14,55 0,008

48 899621112

Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. 

do 150 mm, rúr DN 100-160   m 3,500 8,75 30,63 0,656

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   6 287,65 66,488

49 916362112

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka 

z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 33,000 11,40 376,20 4,987

50 592170002100

Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, 

skosenie 15/15 mm   ks 33,000 3,23 106,59 1,584

51 916561112

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do 

lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 2,500 7,60 19,00 0,246

52 592170001800 Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá   ks 2,500 3,04 7,60 0,058

53 919523112

Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 1000  s 

prípadným zošikmením konštrukcie priepustu sklonu svahu 

zarezaním potrubia   m 16,000 142,50 2 280,00 39,810

54 592210001000

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-100, 

DN 1000, dĺ. 1000 mm, zosilená   ks 16,160 118,75 1 919,00 19,796

55 959941123

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M12/95/220 mm   ks 16,000 5,73 91,68 0,003

56 959941132

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M16/45/190 mm   ks 10,000 4,28 42,80 0,004

57 971055003

Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 100 mm 

stenovou pílou -0,01200t   m 4,560 85,50 389,88 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

58 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 61,690 2,85 175,82 0,000

59 979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 

km   t 555,210 0,95 527,45 0,000

60 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 61,690 5,70 351,63 0,000

99 Presun hmôt HSV   80,47 0,000

61 998212111

Presun hmôt pre mosty murované, 

monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m   t 243,840 0,33 80,47 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   20 836,25 8,634

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   338,33 0,113

62 711112001

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným 

náterom za studena   m2 22,970 1,71 39,28 0,000

63 1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch   t 0,010 1 710,00 17,10 0,010

64 711122131

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 

náterom za tepla   m2 45,940 1,14 52,37 0,012

65 1116134400 Asfalt izolačný AOSI 85/40 v sudoch do 250kg   t 0,080 1 710,00 136,80 0,080

66 711131101

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na 

sucho   m2 0,750 5,89 4,42 0,000

67 6283310000

Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných 

systémov GLASBIT G 200 S 40   m2 0,860 12,83 11,03 0,004

68 711470040

Delta MS Drain - vodorovná profilovaná fólia s integrovanou 

drenážnou textíliou   m2 6,130 8,03 49,22 0,004

69 711470140

Delta MS Drain - zvislá profilovaná fólia s integrovanou 

drenážnou textíliou   m2 3,500 8,03 28,11 0,003

70 998711201 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   % 0,000 4,75 0,00 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové   19 761,10 8,452

71 767590120

Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov 

skrutkovaním   kg 532,950 3,80 2 025,21 0,027

72 59230024012

Pororošt hr. 30/2 mm vč. kotvenia a gumenných podložiek hr. 

20 mm , vrátane konečnej povrch. úpravy   m2 28,500 66,67 1 900,10 0,599

73 7678712442 Montáž tiahla - tyčových  vč. konečnej rektifikácie   ks 14,000 42,75 598,50 0,036

74 55346954602

Tyčové  tiahlo hr. 20 mm s kompletným kotviacim a 

montážnym príslušenstvom   m 28,000 95,00 2 660,00 0,692

75 767995106

Montáž ostatných atypických kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg   kg 6 173,490 0,47 2 901,54 0,309

76 13540730002 Oceľové konštrukcie  - NK lávky   t 6,790 1 425,00 9 675,75 6,790

77 998767201

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky do 6 m   % 0,000 4,75 0,00 0,000

783 Dokončovacie práce - nátery   736,82 0,070

78 783271001

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové jednonásobné 

2x s emailovaním.- 105µm   m2 96,950 4,75 460,51 0,051

79 783271007

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej 

základné - 35µm   m2 96,950 2,85 276,31 0,018

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   5 082,50 0,000

VRN03 Geodetické práce   2 042,50 0,000

80 000300016

Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 

vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu   eur 1,000 171,00 171,00 0,000

81 000300021

Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové 

merania   eur 1,000 1 539,00 1 539,00 0,000

82 000300031

Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 

skutočného vyhotovenia stavby   eur 1,000 332,50 332,50 0,000

VRN04 Projektové práce   2 565,00 0,000
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83 000400021

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 

ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie 

dokumentácie na vyhotovenie prác ( DVP )   eur 1,000 1 140,00 1 140,00 0,000

84 000400022

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 

ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu 

skutočného zhotovenia stavby   eur 1,000 855,00 855,00 0,000

85 000400024

Vypracovanie príslušnej dokumentácie lávky k preberaciemu 

konaniu a pre užívanie objektu   eur 1,000 570,00 570,00 0,000

VRN06 Zariadenie staveniska   475,00 0,000

86 000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie   eur 1,000 190,00 190,00 0,000

87 000600026 Zariadenie staveniska - prevádzka   

me

s. 2,000 47,50 95,00 0,000

88 000600027 Zariadenie staveniska - demontáž   eur 1,000 190,00 190,00 0,000

Celkom   57 731,86 252,473
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Stavba:   Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná  Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k

Objekt:   Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - II. etapa

Podčasť: 227-00 Most ev.č.591-033

Objednávateľ:   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Zhotoviteľ:   Spracoval:   Ing. Čurlík Ján

Dátum:   16. 2. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   129 628,46 1 227,708

1 Zemné práce   5 971,34 1,254

1 113153130

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 

do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm  0,508 t   m2 233,000 3,80 885,40 0,107

2 113202111

Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov 

alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t   m 52,000 2,11 109,72 0,000

3 113307124

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -0,5600t   m2 73,000 2,95 215,35 0,000

4 115001106 Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600   m 57,600 23,75 1 368,00 1,146

5 121101112

Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na 

vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3   m3 6,000 3,80 22,80 0,000

6 129203201

Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 5m 

hornina3   m3 217,200 3,23 701,56 0,000

7 129203109

Výkopy pod vodou na hĺbku do 5 m pod projektom 

stanovenou hladinou vody. Príplatok za lepivosť horniny 3   m3 108,600 5,70 619,02 0,000

8 131201102 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3   m3 89,300 5,70 509,01 0,000

9 131201109

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 

horniny 3   m3 26,790 0,48 12,86 0,000

10 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 32,800 5,15 168,92 0,000

11 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 9,840 0,95 9,35 0,000

12 162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 

m   m3 319,300 3,02 964,29 0,000

13 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 319,300 0,41 130,91 0,000

14 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 606,670 0,10 60,67 0,000

15 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 20,000 3,27 65,40 0,000

16 180401213 Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1   m2 24,000 0,71 17,04 0,000

17 0057211100 Tráva - Trávové semeno   kg 0,740 6,18 4,57 0,001

18 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 73,000 0,39 28,47 0,000

19 182201101 Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 24,000 1,35 32,40 0,000

20 182301132

Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 

nad 500 m2,hr.nad 100 do 150 mm   m2 24,000 1,90 45,60 0,000

2 Zakladanie   4 409,30 9,056

21 231943111

Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu nastraženie 

pri dľžke štetovníc od 0 do 10 m   m2 50,000 0,95 47,50 0,008

22 231943211

Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu zabaranenie 

na dľžku od 0 do 10 m   m2 50,000 0,95 47,50 0,000

23 134600000100

Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN 

(10 370) 3n   t 7,750 0,95 7,36 7,750

24 237941111

Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovníc 

zabaranených do 2 rokov, do 10m   m2 50,000 0,95 47,50 0,000

25 273362514

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou 

oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 14 mm -

0.00001t   cm 12 312,000 0,26 3 201,12 0,369

26 273362516

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou 

oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 16 mm -

0.00001t   cm 2 664,000 0,36 959,04 0,080

27 274313521 Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15   m3 0,380 261,25 99,28 0,849
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   11 071,18 44,314

28 317141111

Osadenie ríms zo sklovláknitých tvaroviek s kotvením dĺžky 

do 2 m   ks 52,000 26,60 1 383,20 0,008

29 59321063100 Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 1000/500/40   ks 50,000 52,25 2 612,50 2,600

30 59321063101

Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 500-

1000/500/40   ks 2,000 52,25 104,50 0,104

31 317171121

Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do 

vývrtu   ks 54,000 6,46 348,84 0,048

32 55330110003 Kotva rimsovej dosky   ks 54,000 12,83 692,82 0,000

33 317321119

Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných 

konštrukcií   m3 9,260 128,25 1 187,60 22,090

34 317353121

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených zhotovenie   m2 20,260 30,40 615,90 1,009

35 317353221

Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 

zalomených alebo zakrivených-odstránenie   m2 20,260 4,75 96,24 0,000

36 317361216

Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z 

ocele zn. 10 505   t 1,370 997,50 1 366,58 1,421

37 334323138 Mostné krídla, steny zo železového betónu tr C 30/37   m3 7,060 104,50 737,77 16,397

38 334351113

Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 

zhotovenie   m2 28,820 25,65 739,23 0,132

39 334351213

Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, 

odstránenie   m2 28,820 5,70 164,27 0,001

40 334362126

Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele 10 505 

mostných konštrukcií   t 0,430 997,50 428,93 0,463

41 388995212

Chránička káblov z rúr HDPE v mostnej rímse nad DN 80 do 

DN 110   m 52,000 11,40 592,80 0,040

4 Vodorovné konštrukcie   40 340,36 995,518

42 421321118

Mostné nosné konštrukcie dosiek a klenieb zo železového 

betónu tr. C 30/37   m3 40,560 123,50 5 009,16 94,198

43 421351221

Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm 

- zhotovenie   m2 7,140 42,75 305,24 0,123

44 421351231

Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 

zhotovenie   m2 25,850 38,00 982,30 0,466

45 421351321

Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm 

- odstránenie   m2 7,140 2,85 20,35 0,000

46 421351331

Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 

odstránenie   m2 25,850 2,85 73,67 0,000

47 421362126

Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 

mostných konštrukcií   t 6,160 997,50 6 144,60 6,462

48 451312311

Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 

do 150 mm   m2 397,950 9,03 3 593,49 131,518

49 451478011 Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste   m3 1,710 2 375,00 4 061,25 4,536

50 451571112

Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy nad 100 do 150 

mm   m2 459,250 3,33 1 529,30 146,404

51 452318510

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 28,950 95,95 2 777,75 65,521

52 452471101

Podkladná vrstva z modifikovanej malty cementovej hr. do 10 

mm   m2 4,100 23,75 97,38 0,093

53 458311132 Filtračná vrstva za oporou z betónu medzerovitého  tr. C 8/10   m3 50,050 87,40 4 374,37 121,586

54 462511270

Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, 

hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg   m3 40,000 14,25 570,00 83,366

55 465513327

Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyškárovaním 

cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm   m2 379,000 28,50 10 801,50 341,244

5 Komunikácie   3 792,94 124,098

56 564871111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 250 mm   m2 73,000 3,23 235,79 33,701

57 567133115

Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a 

zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm   m2 73,000 11,40 832,20 34,396

58 573231111

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej 

emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2   m2 466,000 0,33 153,78 0,377
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59 577134241

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z 

nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   m2 233,000 3,90 908,70 24,169

60 5771342811

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z 

modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 45 mm   m2 73,000 8,55 624,15 7,572

61 577154341

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm   m2 73,000 5,14 375,22 11,358

62 597961111

Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z 

prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm   m 28,000 15,20 425,60 12,345

63 599141110 Pružná asfaltová zálievka   m 50,000 4,75 237,50 0,180

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   26 509,65 36,552

64 622661211

Náter betónu mostu epoxidový disperzný 1x impregnačný OS-

A   m2 46,760 2,85 133,27 0,020

65 6226612111 Náter betónu mostu - adhézny mostík   m2 795,200 1,90 1 510,88 0,334

66 622661221

Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný 

nepružný OS-B   m2 46,760 17,10 799,60 0,038

67 622661326 Náter betónu mostu akrylátový 1x pružný ochranný   m2 618,060 6,56 4 054,47 0,312

68 627471132 Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm   m2 116,420 26,60 3 096,77 5,082

69 627471134 Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm   m2 49,900 37,05 1 848,80 4,708

70 627471152 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm   m2 316,230 26,60 8 411,72 13,076

71 627471154 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm   m2 135,530 37,05 5 021,39 12,787

72 627471431

Ochrana výstuže podhľadu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 

mm   m2 24,950 19,00 474,05 0,054

73 627471451 Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm   m2 67,760 17,10 1 158,70 0,140

8 Rúrové vedenie   329,65 2,961

74 871238111

Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého 

PVC priemeru nad 150 do 200 mm   m 19,000 0,40 7,60 0,000

75 2861121650 Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm   m 19,570 1,57 30,72 0,016

76 899621112

Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. 

do 150 mm, rúr DN 100-160   m 15,400 8,75 134,75 2,885

77 8999121011 Montáž oceľových chráničiek D 120x7   m 3,200 12,83 41,06 0,001

78 1413089600

Rúrka hladká kruhová bezošvá D 114 mm, hrúbka steny 

7,0mm ozn.11 353.0.   m 3,200 36,10 115,52 0,059

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   36 798,91 13,955

79 911332322

Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového 

jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením 

stĺpikov pri vz. 2,0 m   m 122,000 13,30 1 622,60 0,000

80 553550000400

Zvodidlo cestné Kremsbarrier KB 1 RH1 C, úroveň 

zachytenia H1, komplet   m 122,000 27,55 3 361,10 1,525

81 911334122

Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímsy s 

výplňou zo zvislých tyčí   m 56,000 175,00 9 800,00 3,948

82 912293111

Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na 

cestné zvodidlo   ks 4,000 4,28 17,12 0,001

83 4044201050

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm s kovovým držiakom, so 

spojovacím materiálom, fólia tr.3   ks 4,000 9,03 36,12 0,003

84 914001101 Dočasné dopravné značenie - prenosné   kpl 1,920 712,50 1 368,00 0,436

85 916362112

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka 

z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 7,000 11,40 79,80 1,058

86 592170002100

Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, 

skosenie 15/15 mm   ks 7,000 3,23 22,61 0,336

87 916561112

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do 

lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 30,000 7,60 228,00 2,956

88 592170001800 Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá   ks 30,000 3,04 91,20 0,690

89 919723210 Pružná asfaltová zalievka s predtesnením   m 66,790 2,85 190,35 0,001

90 931941111

Osadenie  mostného oceľ. krycieho plechu do trvalo pružnej 

zálievky   m 15,400 33,25 512,05 0,044

91 133340000101 Tyč oceľová T  160x50x10 mm, ozn. 11 373   t 0,270 2 660,00 718,20 0,270

92 931992121

Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 

mm   m2 25,330 8,00 202,64 0,016

93 9319941321

Tesnenie škáry betónovej konštrukcia trvalo pružnou 

zálievkou hr. 20mm   m 66,790 4,75 317,25 0,012
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94 931994142

Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia 

polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2   m 5,000 8,73 43,65 0,002

95 931994151

Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom 

prierezu 20/20 mm   m 56,390 1,93 108,83 0,001

96 936941221

Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do 

plastbetónu   ks 6,000 42,75 256,50 0,009

97

552410005200

1

Mostný odvodňovač - podpovrchová odvodňovacia tvarovka 

s odpadným potrubím DN 50 mm dl.= 1,0 m   ks 6,000 437,00 2 622,00 0,726

98 936941231 Chránička odvodňovača D 63 mm   m 9,000 1,90 17,10 0,012

99 552410006200

Antikoro trubička na odvodnenie izolácie, zvislá, DN 50, dĺ. 

1500 mm pre mostný odvodňovač, ACO   ks 6,000 14,25 85,50 0,018

100 938902000 Obrokovanie povrchu nosnej konštrukcie   m2 201,600 3,04 612,86 0,000

101 938902031 Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm   m2 432,650 3,33 1 440,72 0,000

102 938902032 Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm   m2 185,430 3,33 617,48 0,000

103 938902051

Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod 

izoláciu   m2 170,720 3,33 568,50 0,000

104 938902311

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stropov   m2 166,320 3,33 553,85 0,000

105 938902312

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - stien   m2 451,740 3,33 1 504,29 0,000

106 938902313

Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 5 mm - podláh   m2 6,420 3,33 21,38 0,000

107 944941101

Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov 

odklonené od zvislice do 15 st.   m 60,000 7,60 456,00 1,629

108 959941131

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M16/20/165 mm   ks 52,000 4,09 212,68 0,017

109 959941141

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M20/60/260 mm   ks 52,000 4,28 222,56 0,044

110 959941151

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M24/15/260 mm   ks 54,000 6,46 348,84 0,063

111 961051111

Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných 

konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t   m3 63,170 66,50 4 200,81 0,109

112 966076141

Odstránenie alebo zvodidlového zábradlia alebo ich častí na 

mostoch betónových v celku,  -0,05400t   m 60,000 3,80 228,00 0,018

113 971056005

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - 

železobetónových -0,00007t   cm 180,000 0,60 108,00 0,002

114 971056018

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - 

železobetónových -0,00075t   cm 260,000 1,19 309,40 0,010

115 976092322

Vybúranie drobných zariadení odvodňovačov, na mostoch, s 

odpadovým potrubím obrubníkových,  -0,10000t   ks 6,000 63,18 379,08 0,000

116 979082113

Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, 

na vzdialenosť do 1000 m   t 321,630 2,85 916,65 0,000

117 979082119

Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k 

cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m   t 2 894,670 0,43 1 244,71 0,000

118 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 200,030 5,70 1 140,17 0,000

119 979089312

Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) 

(17 04 ), ostatné   t 3,240 3,80 12,31 0,000

99 Presun hmôt HSV   405,13 0,000

120 998212111

Presun hmôt pre mosty murované, 

monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m   t 1 227,670 0,33 405,13 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   7 150,06 3,079

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   7 150,06 3,079

121 711112001

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za 

studena   M2 20,300 1,71 34,71 0,000

## 1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch   t 0,010 1 710,00 17,10 0,010

123 711122131

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 

náterom za tepla   m2 40,600 1,14 46,28 0,011

## 1116134600 Asfalt izolacný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg   t 0,070 1 710,00 119,70 0,070
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125 711341111 Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek   m2 276,620 11,88 3 286,25 0,150

## 628340000100

Pás asfaltový SUPERMOST nataviteľný - pre mosty a 

inžinierske stavby, ICOPAL   m2 318,110 5,99 1 905,48 2,348

127 7113913011 Izolácia mostoviek  - zapečaťujúca vrstva   m2 201,600 6,18 1 245,89 0,448

128 711470040

Delta MS Drain - vodorovná profilovaná fólia s integrovanou 

drenážnou textíliou   m2 38,500 8,03 309,16 0,023

129 711470140

Delta MS Drain - zvislá profilovaná fólia s integrovanou 

drenážnou textíliou   m2 23,100 8,03 185,49 0,020

130 998711201 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   % 0,000 4,75 0,00 0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   4 987,50 0,000

VRN03 Geodetické práce   2 042,50 0,000

131 000300016

Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 

vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu   eur 1,000 171,00 171,00 0,000

132 000300021

Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové 

merania   eur 1,000 1 539,00 1 539,00 0,000

133 000300031

Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 

skutočného vyhotovenia stavby   eur 1,000 332,50 332,50 0,000

VRN04 Projektové práce   2 280,00 0,000

134 000400021

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 

ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie 

dokumentácie na vyhotovenie prác ( DVP )   eur 1,000 1 140,00 1 140,00 0,000

135 000400022

Projektové práce - stavebná časť, náklady na dokumentáciu 

skutočného zhotovenia stavby   eur 1,000 570,00 570,00 0,000

136 000400024

Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta , lávky  k 

preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu   eur 1,000 570,00 570,00 0,000

VRN06 Zariadenie staveniska   665,00 0,000

137 000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie   eur 1,000 190,00 190,00 0,000

138 000600026 Zariadenie staveniska - prevádzka   

me

s. 6,000 47,50 285,00 0,000

139 000600027 Zariadenie staveniska - demontáž   eur 1,000 190,00 190,00 0,000

Celkom   141 766,02 1 230,787
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