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                                       Technická  s práva 
1.  VŠEOBECNÁ  ČASŤ 
 
1.1  Identifika čné údaje : 

 
Objekt : C2. Dopravné zna čenie celej stavby  
Názov: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a 

II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník,                                   
km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov                                                                                       

Stupeň: Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), 
 s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) 
Katastrálne územie: cesta II/585: 

Veľká nad Ipľom, Trenč, Muľa, Dolná Strehová, Žihľava, Pôtor 
cesta II/591: 
Vígľaš, Slatinské Lazy, Klokoč, Stará Huta, Horný Tisovník, Dolný 
Tisovník, Červeňany, Šuľa, Senné, Brusník, Horná Strehová, Vieska, 
Dolná Strehová 

 
Miesto stavby :        cesta II/585, okres Lučenec, okres Veľký Krtíš; kraj Banskobystrický 
 cesta II/591, okres Detva, okres Veľký Krtíš; kraj Banskobystrický 
Stavebník:               Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 
           Majerská cesta č.94, 974 69 Banská Bystrica 
Objednávateľ PD: Banskobystrický samosprávny kraj 
 Námestie SNP č.23, 974 01 Banská Bystrica 
Spracovateľ  PD:     ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby                  
 Slovenská 86, 080 01 Prešov 
 
1.2  Podklady pre vypracovanie projektovej dokument ácie. 
 

Projektová dokumentácia časti C2. Dopravné značenie celej stavby - bola vypracovaná 
na základe týchto podkladov : 
 požiadavky objednávateľa na spracovanie PD  
 technické riešenie rekonštrukcie a modernizácie cesty II/558 a II/591 
 Vyhláška 9/2009 Ministerstva vnútra SR z 20.12.2008, ktorou sa vykonáva zákon 

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých predpisov 
 STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách 
 TP 015 (TP08/2005) Všeobecné zásady na použitie retroreflexných dopravných 

gombíkov 
 TP 074  (TP11/2013) Nosné konštrukcie s pasívnou bezpečnosťou pre vybavenie 

pozemných komunikácií  
 TP 06/2013 pre použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie 

pracovných miest 
 závery z pracovných rokovaní 
 
1.3 Základné údaje charakterizujúce stavbu 

V rámci  rekonštrukcie - modernizácie cestného spojenia Lučenec – Veľký Krtíš  
a dopravného napojenia na k hraničnému priechodu Trenč, m. č. Rároš do Maďarska  je 
riešená rekonštrukcia  vybraných úsekov cesty II/585 a v rámci cestného  prepojenia 
s cestami I/16 a I/75, vrátane prepojenia na súhrnnú sieť TEN-T a napojenia sa 



Stavba:  
Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor-Dolná Strehová-Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, 
km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov                                                                                                        ISPO s.r.o. Prešov 
Príloha C2. Dopravné značenie celej stavby                         DSP, DRS                                                                       strana  2 

  

k hraničnému priechodu Trenč, m. č. Rároš do Maďarska  je riešená rekonštrukcia 
vybraných úsekov cesty II/591.  

Na predmetných úsekoch  ciest  je riešená stavebná úprava vozovky - zosilnenie 
vozovky, odvodnenie vozovky, rekonštrukcia požadovaných mostných objektov, 
rekonštrukcia priepustov na predmetnom úseku cesty, rekonštrukcia  požadovaných 
autobusových zastávok s vyznačením priechodov pre peších a ich nasvetlenia, úprava 
križovatky ciest II/585 a II/591, doplnenie resp. výmena dopravného značenia, výmena 
a doplnenie bezpečnostných zariadení. 

Celková dĺžka rekonštrukcie - modernizácie cesty II/585 je 16,290km.  
Rekonštrukcia mostných objektov na ceste II/585 v celkovom počte  12 mostných objektov. 

Celková dĺžka rekonštrukcie - modernizácie cesty II/591 je 32,334km.  
Rekonštrukcia mostných objektov na ceste II/585 v celkovom počte  15 mostných objektov. 

 
2.   Dopravné zna čenie 

2.1 Trvalé  dopravné zna čenie 

Trvalé dopravné značenie je riešené v zmysle zásad dopravného značenia na pozemných 
komunikáciách, vyhlášky č. 9/2009 Z.z., STN 01 8020.  

Pozostáva zo zvislého a vodorovného dopravného značenia. 

Trvalé dopravné značenie tvorí: 
– vodorovné dopravné značenie – plast biely dvojzložkový (vrstva 2-3mm), 
– zvislé dopravné značenie  – základný rozmer, veľkorozmerové tabule –prízemná DZ 

Zvislé dopravné značenie je navrhnuté v prevedení oceľový pozinkovaný plech, oceľový 
pozinkovaný nosič, fluorescenčná fólia - reflexné prevedenie.  
Dopravné značky sa umiestnia tak, aby ani svojim obrysom nezasahovali do 
bezpečnostného odstupu.  
Optimálna vzdialenosť je v páse 0,5 – 2,0m od krajnice cesty. Spodný okraj najnižšie 
osadenej dopravnej značky, resp. dodatkovej tabule musí byť min. 2,00m v zastávanej časti, 
resp. mimo obec 1,20m nad niveletou vozovky v extraviláne.  
Umiestnenie dopravných značiek musí spĺňať požiadavky na pasívnu bezpečnosť, buď 
umiestnením DZ za zvodidlom alebo použitím podpernej konštrukcie spĺňajúcej požiadavky 
pasívnej bezpečnosti podľa STN EN 12767. 
Nosiče DZ s pasívnou bezpečnosťou – ako nosiče veľkoplošných prízemných zvislých 
dopravných značiek, ktoré nie sú ochránené zvodidlom (100NE2 v extraviláne resp. 70HE2 
v intraviláne). 
 
Vodorovné dopravné značenie  

Bude zriadené na očistený suchý povrch vozovky, pričom sú navrhnuté v retroreflexnej 
úprave v súlade s STN 01 8020  bielej farby, resp. žltej farby pri  BUS zastávkach V 11a. 
Stredná deliaca čiara bude zhotovená ako štrukturálna akustická – extravilán (EX) 
/neakustická- intravilán (INT). 
Vodiace čiary budú zhotovené ako štrukturálne akustická (EX)/neakustická (INT). 
Obvodové čiary pre vodorovné dopravné značenie V13 (dopravné tiene) budú zhotovené 
ako štrukturálne neakustické. 
Priechod pre chodcov bude  zhotovený ako štrukturálne neakustický. 
V9a, V9b, V13 budú zhotovené s použitím retroreflexného plastového materiálu – hladkého.  
Zriadenie vodorovného dopravného značenia V16 plast biely dvojzložkový (vrstva 2-3 mm) 
/m2/.S použitím retroreflexného plastového dvojzložkového materiálu – profilovaného. 
Optická brzda (V16) bude zhotovená ako štrukturálne akustická v bielej farbe. Bude 
zhotovená iba  na úseku v okrese Lučenec.   
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Technicko-kvalitatívne vlastnosti retroreflexného dvojzložkového materiálu musia spĺňať 
požiadavky podľa STN EN 1436:2007-11 (73 7010) Materiály na dopravné značenie 
pozemných komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné značky.  
Nátery a ostatné nanesené hmoty musia byť odolné proti pôsobeniu chemických 
rozmrazovacích prostriedkov a proti poveternostným vplyvom, ktoré nesmú zhoršovať kvalitu 
a trvanlivosť značenia. 
 
Priechody pre chodcov- úpravy, doplnenie  iba v okrese Veľký Krtíš a Lučenec:  

- Osvetlenie plochy priechodu, bezbariérová úprava a DZ IP6 na žltozelenom 
fluorescenčnom podklade,  

- Navrhnutá úprava pred priechodmi – varovný a signálny pás pre nevidiacich 
z červenej dlažby 

Na nástupištiach autobusových zastávok je navrhnutý varovný pás z červenej dlažby. 
 
2.2 Dočasné  dopravné zna čenie 

Výstavba väčšiny úsekov bude realizovaná za verejnej premávky po polovici cesty. 
Na úseku cesty II/585 v km 24,300-26,300 a v km 26,300 a 26,100 a na ceste II/591 v km 
38,950–41,650 sa uvažuje s úplnou uzáverou komunikácie a sú navrhnuté obchádzky – viď 
prílohy tejto správy.  

Dočasné dopravné značenie bude zabezpečené zhotoviteľom stavby podľa 
zvoleného pracovného postupu.  

Projekt dočasného dopravného značenia je spracovaný ako vzorové schémy DDZ 
podľa druhu vykonávaných prác. 

Dodávateľ stavby určí dĺžku jednotlivých pracovných úsekov podľa svojich možností 
a schopností. 

Kvôli lepšej orientácií vodičov budú na vozovke umiestnené jednostranné smerovacie 
dosky tvoriace pozdĺžnu resp. priečnu uzáveru. Pracovisko musí byť zabezpečené 
zábranami a červeno-bielo pruhovanými barierovými páskami. Doporučené dočasné 
dopravné značenie je v prílohe č.4.  

Dočasné dopravné značenie - dodávka, osadenie a manipulácia s dopravným 
značením podľa technologických postupov výstavby podľa dopravného určenia (návrh v 
zmysle harmonogramu výstavby musí byť v súlade s platnými predpismi v čase realizácie 
odsúhlasený dopravným inšpektorátom PZ a cestným správnym orgánom. Odsúhlasenie 
DDZ a určenie DDZ si zabezpečí zhotoviteľ stavby. 
 
3. Vybavenie cestných komunikácií 

3.1 Bezpečnostné zariadenia 

Záchytné bezpečnostné zariadenia sú navrhnuté nasledovné: 

• oceľové jednostranné zvodidlá v nespevnenej krajnici s úrovňou zadržania H1 na 
koncoch s dlhými resp. krátkymi nábehmi.  Osadiť možno iba certifikované cestné 
zvodidlo v zmysle platných STN, TKP a TPV ( technických podmienok výrobcu). 

• zábradlie pri cestných priepustoch na betónových čelách,   na mostných objektoch – 
mostné zábradlie.  

Ochranné zábradlie je navrhnuté trojmadlové výšky 1,10m, resp. na mostných objektoch 
mostné zábradlie so zvislou výplňou výšky 1,10m. 
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Vodiace bezpečnostné zariadenia sú navrhnuté nasledovné: 

- vodiace prúžky v šírke 0,25m – na úsekoch so šírkovým usporiadaním cesty kategórie 
C9,5 t.j. cesta II/585 v k.ú. Veľká nad Ipľom, Trenč a v k.ú. Dolná Strehová v km 21,450 – 
21,950, 

- vodiace prúžky v šírke 0,25m – na ostatných úsekoch ciest II/585 a II/591 iba pri 
autobusových zastávkach a v niektorých križovatkách, 

- smerové stĺpiky s odrazkami, retroreflexné dopravné gombíky – aktívne (v križ. cesty I/75 a 
II/591), dopravné ostrovčeky z nábehových obrubníkov, vodiace tabule, smerovacie dosky.  

Smerové stĺpiky budú osadené v nespevnenej krajnici na hranici voľnej šírky alebo na 
záchytnom bezpečnostnom zariadení. Osadiť možno iba certifikované cestné smerové 
stĺpiky v zmysle platných STN, TKP. Smerové stĺpiky budú bielej farby vyrobené z pevného 
plastu s prierezom rovnoramenného trojuholníka s možnosťou osadenia do podstavcov pre 
zlepšenie stability, výškového vedenia a údržbu smerových stĺpikov. Cestné smerové stĺpiky 
budú dodávané s retroreflexnou odrazkou R1, tr. 3. oranžovej  farby (2x)  na strane v smere 
jazdy a bielej farby (1x) na opačnej strane. Uvedená farebnosť bude zachovaná aj pri odraze 
svetla v noci. Rozmer odrazky je min 36 cm2. Dĺžka smerových stĺpikov musí byť v súlade s 
STN 736101 „Projektovanie ciest a diaľnic“, resp. TP 105, t.j. po osadení budú mať výšku 
1,05  m nad úrovňou vozovky. Kotviace pätky pre smerové stĺpiky musia byť kompatibilné s 
dodanými stĺpikmi.  

 
4.   Bezpečnos ť pri práci 

Zásady bezpečnosti pre realizovanie dopravného značenia: 
- použité zvislé dopravné značky musia byť vyhotovené v zväčšených rozmeroch, v reflexnej 
úprave v zmysle STN 01 8020 
- dočasné dopravné značenie musí byť osadené na pruhovaných červeno-bielych stĺpikoch, 
- pracovné miesto sa môže označovať a zriaďovať až po vyhotovení projektu, po získaní 
a nadobudnutí právoplatnosti povolenia od príslušného cestného správneho orgánu, 
- označovanie pracovného miesta na PK vykonáva odborne spôsobilá osoba (organizácia), 
- vedenie dopravy v oblasti pracovného miesta musí byť pre všetkých účastníkov premávky 
na PK jednoznačne pochopiteľné a dobre rozpoznateľné; 
- na zabezpečenie pracovného miesta sa vykonajú len také opatrenia, ktoré sú bezpečné a 
potrebné, 
- práce spojené s označovaním pracovného miesta sa vykonávajú, ak je to možné, v čase 
malej intenzity cestnej premávky (mimo dopravnej špičky) podľa STN 73 6100, 
- ZDZ, VDZ, DZ a svetelná signalizácia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie pracovného 
miesta, sa inštalujú až tesne pred začiatkom prác; ak sa dopravné značky, dopravné 
zariadenia alebo svetelné signály nainštalujú skôr, musí byť ich platnosť vhodným spôsobom 
(napr. zakrytím) zrušená do času začatia práce; 
- s prácami na pracovnom mieste možno začať až po umiestnení všetkých dopravných 
značiek, DG, svetelnej signalizácie a DZ,  
- pri umiestňovaní jednotlivých dopravných značiek, DG, DZ a svetelnej signalizácie sa 
postupuje v smere jazdy, pri odstraňovaní sa postupuje proti smeru jazdy, 
- ZDZ, VDZ, DG, DZ a svetelná signalizácia použité na zabezpečenie pracovného miesta 
musia byť po celé obdobie prác funkčné, správne aplikované, umiestnené v bezpečnej 
vzdialenosti tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli, nesmú byť poškodené a 
musia sa udržiavať v čistote, 
- použité dopravné značky a dopravné zariadenia musia spĺňať ustanovenia §5 až §8 
a prílohy č.1 vyhlášky MV SR č.9/2009, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
NR SR č.8/2009 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách a príslušnú STN 01 8020 
- pracovníci pohybujúci sa po vozovke počas stavebných prác musia mať na sebe ochranný 
odev oranžovej farby, 
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-v prípade, že prekážka v cestnej premávke zostane aj počas nočnej doby alebo za zníženej 
viditeľnosti, je potrebné, aby bola náležite osvetlená v zmysle platných noriem, 
- vozovka nesmie byť dopravnými prostriedkami a stavebnými mechanizmami znečisťovaná 
a poškodzovaná, stavebník je v zmysle Cestného zákona č.193/97 povinný počas výstavby 
udržiavať čistotu na verejných komunikáciách využívaných stavebnou činnosťou, v prípade 
znečistenia alebo poškodenia musí komunikáciu bezodkladne očistiť alebo opraviť a ďalšiu 
stavebnú činnosť zabezpečovať bez rušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 
- pred započatím prác je nutné prizvať  príslušné ODI PZ SR na kontrolu umiestnenia 
dočasného dopravného značenia. 

Pri  stavebných prácach je potrebné dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci,  platia všeobecné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Vyhláška č. 
374/90 Slovenského úradu bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 
prácach. Pri práci je potrebné dodržiavať najme predpisy o práci v blízkosti a pod 
elektrickými vedeniami, predpisy o vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach 
podzemných inžinierskych sieti a predpisy o manipulácii so stavebnými strojmi.  
 
 
Príloha č.1 Situácia vyznačenia obchádzky – uzavretý úsek cesty na ceste II/591 v km 38,950–41,650 
Príloha č.2 Situácia vyznačenia obchádzky – uzavretý úsek cesty na ceste II/585 v km 24,300-26,300 
Príloha č.3 Situácia vyznačenia obchádzky – uzavretý úsek cesty na ceste II/585 v km 26,300-29,100 
 

Prešov,  december 2018                                                            Vypracoval : Ing. Š. Krištof 

           

 
























