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TECHNICKÁ  SPRÁVA 

  
 
1.  VŠEOBECNÁ  ČASŤ 
 
1.1  Identifika čné údaje : 
 
Názov stavby           :  Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a 

II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia 
cesty a mostov 

Stavebný objekt       : 101-00 Cesta II/585, km 7,601 - 9,065 a km 10,046 -  12,698; okres 
Lučenec 

Stupeň  :  Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP),  
    s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)  
Katastrálne územie  : Veľká nad Ipľom, Trenč,   
    
Miesto stavby           : cesta II/585, okres Lučenec, kraj Banskobystrický 
Stavebník                :  Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 
 Majerská cesta č.94, 974 69 Banská Bystrica 
Objednávateľ PD     : Banskobystrický samosprávny kraj 
                                   Námestie SNP č.23, 974 01 Banská Bystrica 
Spracovateľ             : ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby                  
            Slovenská 86, 080 01 Prešov 
 

1.2  Podklady pre vypracovanie projektovej dokument ácie. 

Projektová dokumentácia predmetného objektu bola vypracovaná na základe týchto 
podkladov : 
- požiadavky objednávateľa na spracovanie predmetnej dokumentácie definované v súťažných     

podkladoch 
- polohopisné a výškopisné zameranie územia stavby 
- výsledky a závery z pracovných rokovaní 
- obhliadka záujmového územia projektantom, v spolupráci so správcom komunikácie 
 

2.  POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

Popis funk čného riešenia 

 Predmetný objekt rieši modernizáciu cesty II/585 v kategórii C 9,5/80,50 na úseku : 
• km 7,601 až km 9,065 v intraviláne obce Veľká nad Ipľom v dĺžke 1 464m, 
• km 10,046 až km 12,698 v extraviláne obce Veľká nad Ipľom a obce Trenč v dĺžke 

2 652m. 

 
Na predmetných úsekoch sa uvažuje s nasledovnými opatreniami: 

• Výmena - oprava krytu vozovky v stanovenom rozsahu. V osi cesty zrealizovať pružnú 
asfaltovú zálievku. 

• Zrezanie nespevnených zemných krajníc do požadovaného sklonu, zhutnenie podkladu a  
dosypanie  krajnice hr.100mm štrkodrvinou. 

• Úprava cestných priekop prečistenie zemných priekop.  
• Výšková úprava vodovodných a kanalizačných poklopov, úprava vpustov v zastavanom 

území. 
• Doplnenie a výmena záchytných bezpečnostných zariadení – oceľové zvodidlo na 

ochranu pred prekážkami. Zvodidlá sú navrhnuté na úroveň zachytenia H1, začiatok 
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a ukončenie zvodidla bude riešené dlhým resp. krátkym výškovým nábehom (DVN/KVN). 
Doplnenie a výmena smerových stĺpikov. 

• Rekonštrukcia cestných priepustov resp. výmena značne poškodených priepustov za 
nové. 

• Rekonštrukcia a realizácia zastávkových pruhov pri autobusových zastávkach, úprava 
priechodov pre peších. Nasvetlenie priechodov riešia samostatné objekty. 

• Obnova a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia. 
  

Šírkové usporiadanie 

Šírkové usporiadanie cestnej komunikácie je v kategórií C9,5/80,50.  
Šírka jazdných pruhov je 3,5m, vodiace prúžky 0,25m, spevnená krajnica 0,25-0,50m a 

šírka nespevnenej krajnice je 0,75m. 
 

Konštrukcia vozovky 

  V mieste zastávkových pruhov a realizácie priepustu (v mieste zrušeného mostného 
objektu ev.č.585-008 – rieši obj.202-00) je navrhnutá konštrukcia v nasledovnom zložení: 

Konštrukcia č.1:   
Asfaltový betón.................................. AC 11 O; II 40mm      STN EN 13108-1 
Spojovací postrek .............................  PS ;  0,50 kg/m2 STN 73 6129:2009 
Asfaltový betón .................................  AC 16 L; II 60mm          STN EN 13108-1 
Infiltračný postrek .............................  PI ;  0,70kg/m2 STN 73 6129:2009 
Cementom stmelená zmes .............. CBGM C5/6 200mm STN 73 6124-1 
Nestmelená vrstva zo štrkodrviny...... UM ŠD;  0-63 Gp;min.250mm  STN 73 6126                                          
Spolu :                               min.550mm 

 
Konštrukcia vozovky  

• v extraviláne cesty II/585 obj.101-00 po odfrézovaní existujúcich asfaltových vrstiev  
v priemere hr.10mm (zosilnenie vozovky nadvyšením o 30mm)  

• v intraviláne po odfrézovaní existujúcich asfaltových vrstiev  hr.40mm  
 je navrhnutá v zložení: 

 
Konštrukcia č.3 
Asfaltový betón.................................. AC 11 O; I  40mm  STN EN 13108-1 
Spojovací postrek .............................  PS ;  0,50 kg/m2 STN 73 6129:2009 
Očistenie asfalt. povrchu, oprava trhlín                                                                                    .                                                     
Spolu :        40mm 
   

 Dôležitou podmienkou zabezpečenia kvality a životnosti vozovky je dosiahnutie 
požadovaných návrhových hodnôt pevnostných a deformačných charakteristík konštrukčných 
vrstiev vozovky v zmysle platných technických noriem, technických predpisov a katalógových 
listov. 
 V miestach realizácie celej konštrukcie vozovky s neúnosným podložím je uvažovaná 
výmena podložia vhodným a kvalitným materiálom. Hrúbka výmeny podložia sa stanoví podľa 
nameraných hodnôt únosnosti na daných úsekoch. S pokládkou konštrukčných vrstiev vozovky 
možno začať až sa dosiahne požadovaná únosnosť na pláni min.Edef2=50MPa.   
 Nakoľko realizácia krytu vozovky bude vykonávaná po polovičných profiloch, je potrebné 
zrealizovať pozdĺžnu pracovnú škáru. Realizácia škáry bude spočívať vo vyhotovení frézovanej 
drážky a asfaltovej zálievky. 
 Pri napojení na miestnu komunikáciu dôjde k zarezaniu asfaltovej vrstvy kvôli lepšiemu 
napojeniu na jestvujúcu cestu. 
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 Nespevnená krajnica sa v hornej vrstve upraví vrstvou štrkodrviny fr.0-22 o hrúbke 
100mm. 
  
 Odvodnenie. 

Odvedenie zrážkovej vody z vozovky bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom 
komunikácie na okraj vozovky cez nespevnenú krajnicu do cestnej priekopy, rigola resp. na 
svah cesty alebo okolo obrubníkov (pri zastávkach) do jestvujúcich uličných vpustov alebo na 
svah cestného telesa. Princíp odvedenia vôd ostáva nezmenený. 

Existujúce. zemné priekopy budú prečistené. 
Odvodnenie pláne cesty bude zabezpečené vyústením pláne v násype na svah cestného 

telesa min. 0,20m nad okolitý terén, v záreze pri priekope (minimálnej hĺbky 0,80m) min. 0,20m 
nad dnom priekopy. 

Na riešenom úseku cesty II/585 sú riešené stavebné úpravy troch priepustov. Jeden 
priepust je v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave, ktorý sa odstráni a vybuduje nový. Na 
ostatných priepustoch je navrhnutá úprava pozri prílohu č. 6.1. 

Na upravovaných priepustoch je potrebné prečistiť teleso priepustu od nánosov 
a usadenín. Pri všetkých priepustoch je navrhnuté vyčistenie a  spevnenie vtokovej a výtokovej 
časti  v dĺžke 3,0m od  priepustu  a to kamennou dlažbou hr.0,20m do betónového lôžka C 
25/30 XF2 (SK), betónové lôžko je hrúbky 0,10m.  Kamenná dlažba bude ukončená 
zaisťovacím betónovým prahom C 25/30 XF2 (SK). 

Všetky priepusty na vjazdoch k RD resp. na poľné cesty budú prečistené tak aby bola 
zabezpečená funkčnosť odvodnenia. 

  Správca cesty v rámci údržby zabezpečí prečistenie odvodňovacích priekop  od 
priepustov tak, aby bol zabezpečený voľný odtok vody z priepustu.  

Prečistením odvodňovacích priekop a priepustov resp. zhotovením nových priepustov 
dôjde k sfunkčneniu  odvodňovacieho systému. 
 

Zemné práce.  

  Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Vo vlhkom 
období je potrebné počítať s lepivosťou. Z hľadiska požiadaviek na realizáciu zemných prác 
platia technicko-kvalitatívne podmienky a základné ustanovenia technických noriem STN 73 61 
33, STN 73 30 40 a STN 73 3050.  
 

3.  NAPOJENIE NA JESTVUJÚCE  KOMUNIKÁCIE A INŽINIER SKÉ SIETE 

Väzby na existujúce inžinierske siete 

 Zhotoviteľ stavebných prác zabezpečí vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí. Stavebné 
práce budú realizované tak, aby nedošlo k poškodeniu inžinierskych sietí, ktoré ostanú 
v pôvodnej polohe bezo zmeny. V prípade potreby budú inžinierske siete počas realizácie 
stavebných prác chránené. 
 Pri realizácií stavebných prác je nutné rešpektovať ochranné pásma všetkých inžinierskych 
sietí. V miestach predpokladaného kontaktu so zemným vedením inžinierskych sietí je nutné 
postupovať podľa nariadení a požiadaviek správcu. Výkopy realizovať ručne a všetky 
poškodenia hlásiť správcovi. Takisto je nutné pri pojazde stavebných mechanizmov dbať na 
ochranu vzdušného vedenia v priestore stavby. 

4.  POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC  

Výstavba bude realizovaná za verejnej premávky. Dočasné dopravné značenie, ktoré osadí 
počas výstavby dodávateľ stavby musí zabezpečiť tak dopravnú prístupnosť územia, ako aj 
bezpečné vykonávanie stavebných prác. Dočasné dopravné značenie si vzhľadom na 
operatívnosť a pružnosť výstavby osadí počas výstavby dodávateľ stavby podľa druhu 
vykonávaných prác. 
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5. HOSPODÁRENIE S ODPADMI 

 Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v súlade so zákonom 
č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou č.371/2015 
Z.z. MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, a vyhláškou č.365/2015 
Z.z. MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
   V prípade vzniku nebezpečného odpadu (havária stavebného alebo dopravného 
mechanizmu) musí byť zistený stupeň a rozsah znečistenia a odpad musí byť zneškodnený 
v súlade s právnymi predpismi. 
Počas stavebných prác je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov alebo 
nežiaducim kontamináciám životného prostredia. 

6.  BEZPEČNOSŤ PRI  PRÁCI 

      Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy 
týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť 
zhotoviteľ stavby. Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v 
investičnej výstavbe. 
 Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a 
nadzemných vedení, a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. 
Všetky prekážky treba označiť a za zníženej viditeľnosti osvetliť. 
 Pre stavbu vypracuje vybraný dodávateľ stavby projekt BOZP. 

7. STAROSLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

      Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií stavebných 
prác. Vzhľadom na charakter vykonávaných prác bude vplyv na životné prostredie minimálny. 
 
 
 
 
Prešov, december 2018        Vypracoval : Ing. Š. Krištof 
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