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1 VsSeobecna ¢ast’

1.1 Identifikacné udaje

- Nazov objektu :........cccoevveenne... Most ev.¢. 585-008

- Katastrdlne dzemie : ................. Velka Nad Ipfom

- Okres, Kraj :...coccveeveeeceeaeannn Luéenec, Banskobystricky kraj

- UvaZovany spravca mosta :

..................................................... Nazov : Banskobystricka regionalna sprava ciest, a.s.
..................................................... Adresa : Majerska cesta ¢.94, 974 69 Banska Bystrica
- Projektant :

.................................................... Nazov : ISPO spol. s.r.o. inZinierske stavby
..................................................... Adresa : Slovenska 86, 080 01 PreSov
..................................................... Zodp. projektant : Ing. Jozef Antol; Ing. Jozef Kuruc
-Bod krizenia s :........cccoovevennen. inundacny prietok
- Stanicenie na :.........cccc.ccceeuuu... 11,369km
-Uhol krizenia : .........cccccevvenuenn. 90°
- Vyska priechod. prierezu ......... 1,0m

1.2 Zakladné udaje
Charakteristika priepustu :
DiZka premostenia :............cccoeu..... 1,0m
DiZKa priepustU :..........cocceceeeeveeeeeen. 15,26m
SIKIMOSE ..o 90°
Sirka vozovky medzi obrubnikmir........ 9,50m

Vyska priepustu :.........cccceeeeceeeencnnnn.. 2,08m
Stavebna vyska :.....ccccceeeveccenennn 1,03m
Zatazenie priepustu:............ccceeeeeeenee.. LM1, LM2 a LM4 (STN EN 1991-2)

1.3 Nadvaznost’ mostného objektu na predchadzajucu dokumentaciu
Pre predmetny mostny objekt nebol spracovany predoSly stuperi projektovej dokumentacie.

1.4 Charakter prekazky a prevadzanej cesty

Jestvujuci mostny objekt bude odstraneny zo stavebnotechnického hladiska jeho stavu. Nahradi ho
priepust s otvorom 1,0 x 1,0 m, ktory spifia kapacitu Q100 prietoku odvodnenia prifahlého terénu.
Prevddzana cestna komunikacia 11/585 je v danom Useku zhladiska smerového vedenia v priame;j
a z hlradiska vySkového vedenia relativne v rovine.

1.5 Uzemné podmienky
Predmetny priepust je umiestneny v extravilane. Okolity terén je rovinaty az mierne zvineny.

1.6 Podklady

Podkladom pre vypracovanie danej dokumentécie boli :
» Polohopisné a vyskopisné zameranie stavby (2018 ISPO s.r.o., PreSov)
* Mostny list
» Protokol z hlavnej a beznej prehliadky mosta

Obhliadka stavby

s Zapisy z pracovnych rokovani

2 Existujuci mostny objekt (jestvujuci stav)

2.1 Popis mosta

Mostny objekt 585-008 sa nachadza na ceste 11/585 pri obci Malé Délovce. Bol postaveny v roku 1928.
spodnd stavba je betdnovd s kamennym obkladom, anosna kon$trukcia pozostava z mostovkovej
zelezobetdnovej dosky hrabky 0,30m. Most je presypany a nema ziadne bezpecénostné prvky.

D. Technicka sprava 2/7



Stavba: 2921 — RekonSstrukcia cesty a mostov 11/685 Pétor—Dolna Strehova—Lucenec a 11/591 spol. s ro-
cestny nasyp pred obcou Horny Tisovnik, km 39,862 rekonstrukcia cesty a mostov I SP o

Objekt: 202-00 Most ev.¢. 585-008

Stuperi: DSP, DRS

Existujuci stav mostného objektu ev.¢. 585-008 rozpatim 4,3m s dizkou premostenia 3,8 m je zly, bolo
potrebné zvazit jeho rekonstrukciu na priepust.

2.1.1 Zatazitelnost' pred rekonstrukciou
Zatazitelnost jestvujuceho mosta je stanovena podra poslednej hlavnej prehliadky mosta.

Zat'azitel'nost’ na predmetnom mostnom objekte je stanovena nasledovne :

Stavebnotechnicky stav mosta : Vv

Mostny objekt ma obmedzenu zatazitelnost' s osadenym zvislym trvalym dopravnym znacenim na 17t
a jediné vozidlo 40t.

3 Technické rieSenie priepustu

Na zéklade stanovenej zataZitefnosti jestvujuceho stavu mosta a poziadaviek objednavatefa, ako aj
obc¢asného inundaéného prietoku Q100 = 0,6 m3/s podla udajov SHMU, navrhujeme zburanie jestvujiceho
nevyhovujiceho mostného objektu ev.€.585-008 a jeho nahradenim priepustom rozmeru 1,0x1,0 m, ktory
zabezpedi prietok Q100 odvodnenia prifahlého terénu.

V ramci priepustu je navrhnuty aj migracny chodnik Sirky 0,35 m pre vydry konzolovite kotveny na
konstrukciu priepustu.

Vlastna konstrukcia priepustu je situované na mieste existujuceho mosta.

Stavebné prace, riesenia detailov a pod. musia byt pine v sulade s ministerskymi TP a VL2.2
Odvodnenie. Spbdsob rieSenia konstrukénych detailov, neuvedenych v tejto projektovej dokumentacii, je
obsiahnuty vo vzorovych detailoch VL2.2 Odvodnenie.

3.1 Charakteristika objektu

Navrh typu a geometrického usporiadania vychadzal z :

» potreby zabezpecenia predpisanej mechanickej odolnosti

» zabezpecenia pozadovaného mostného otvoru na prevedenie ,storocnej vody*
» reSpektovania vedenia cestnej komunikécie a potoka

* poziadavky na minimalnu dobu vystavby

» potreby zabezpecenia premavky po¢as doby vystavby

* minimalizacie ekonomickej naro¢nosti

» potreby poziadaviek migrécie cicavcov

Na zaklade:

» stavebného stavu mosta,
» stanovenej zatazitelnosti,
* poziadaviek objednavatela

navrhujeme vybudovanie nového priepustu pouzitim uzavretych ramovych Zelezobeténovych
prefabrikatov.

3.2 Popis konstrukcie objektu

Priepust je navrhnuty ako presypany, ploSne =zalozeny, vytvoreny z uzavretych ramovych
prefabrikatov.

3.2.1 Smerové a vyskové vedenie

Priepust je navrhnuty ako presypany. Sklonové a vySkové pomery su vzhladom k si€asnému stavu
nemenné, resp. minimalne, umozfiujice bezproblémové vySkové a smerové napojenia na Useky cesty
a chodnikov, ktoré nebudu stavbou ovplyvnené.

3.2.2 Pouzity material
3.22.1 Betény (STN EN 1992-1-1, STN EN 1992-2, STN EN 206-1)

Konstrukény prvok Oznacenie betdnu
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Podkladovy betén STN EN 206-1-G12/15-X0(SK)-Dmax16-S3
Ochrana izolcie STN EN 206-1-G25/30-XG2,XA1,XF1(SK)-CI0,2-Dmax16-S3
Ramové prefabrikaty, cela Min. STN EN 206-1-C30/37 -XG4,XD1,XF2(SK)-CI0,2-Dmax16-53
Egﬁ;‘o"é 162ko dlazby, Zaistovacie | gy EN 206-1-G25/30-XF2(SK)-Cl1,0-Dmax16-S3

3.22.2 Betonarska vystuz

Pre Ucely vystuzovania Zelezobeténovych konstrukénych prvkov bude pouzitd betonarska vystuz
z ocele B500B.

3.2.2.3 Kamenna dlazba
Kamenna dlazba bude realizovana z kamena v zmysle STN EN 13383-1 Kamer na vodné stavby.

3.2.2.4 Geotextilia
Vyber geotextilie, podla G€elu pouzitia, musi zodpovedat STN 733040.

3.2.3 Vykopy

Pred zahajenim stavebnych prac na vlastnom objekte je nevyhnutné vytycéenie vsetkych
inzinierskych sieti kolidujucich so stavebnym objektom respektive jeho vystavbou. Akakolvek
¢innost’ v ochrannom pasme prislusného vedenia je mozna len s pisomnym suhlasom jej majitela
resp. spravcu a to iba za vopred stanovenych podmienok!

Pri navrhu boli pouzité urcité predpoklady (inzinierskogeologicky profil a parametre
zastupenych zemin, poloha hladiny spodnej vody a pod.). Tieto predpoklady je nutné konfrontovat’
so skutocénostou zistenych pri realizacii vykopovych prac. Aktualizované informacie budu
poskytnuté projektantovi, ktory potvrdi alebo reviduje navrhované riesenia (sklony vykopov, dizky
Stetovnicovych stien a pod.)

Z dévodu zabezpecenia obojsmernej premavky pocas vystavby je potrebné vybudovanie dvoch
Stetovnicovych stien vymedzujucich vykop od konstrukcie na ktorej bude umiestneny doprava. Pouzité budu
ocelové tetovnice typu Larsen Ilin. Predpokladana celkova dizka $tetovnicovach stien je 12m s vy$kou 8m.
Minimélna hibka kotvenia $tetovnic pod Groviiou dna vykopu je 3,5m.

Navrh paziacich konstrukcii vychadzal z predpokladanych ig parametrov, ktoré je nutné overit’
priamo na stavbe.

Zemné prace je nutné vykonavat’ pine v sulade s TKP MDVRR, cast’ 2 — Zemné prace.
3.2.4 Zalozenie priepustu

3.2.4.1 ZaloZenie ramu

Zalozenie objektu je ploSné na zakladovej doske hr.250 mm. KedZze pre predmetny objekt nebol
spracovany inzinierskogeologicky prieskum, navrhujeme na dne stavebnej jamy vytvorit zhutneny
Strkopieskovy podsyp mocnosti min.150 mm. Minimalne pozadovana hodnota modulu pretvarnosti Eger2 na
hornej ploche zhutneného podsypu, ziskana druhého zatazovacieho cyklu, nesmie klesnut pod 60MPa. Na
dno stavebnej jamy bude ulozena oddelovacia geotextilia s parametrami v zmysle STN 733040 tab. 3 (CBR:
Fp>1,2kN atd).

Na strkovom podsype bude vybudovana vrstva podkladového beténu (C15/20-X0(SK)-ClI1,0-Dmax16-
S3) hribky 250mm. Pozadovana presnost rovnosti povrchu podkladového betonu je £3mm na 6m dihej late.

3.2.5 Ramovy prefabrikat

Geometrické a materidlové parametre prefabrikovanych dielcov Zelezobeténovej konstrukcie bude
predmetom vyrobnej dokumentacie, ktory si dodavatel stavby necha vypracovat.

Konkrétny typ pouzitych ramovych prefabrikatov s predpisanou svetlostou 1,0x1,0m je nutné
nechat’ vopred odsuhlasit’ projektantom stavby.

Skary medzi prefabrikatmi budl vyplnené cementovou maltou s obmedzenym zmrastovanim.
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Spadovy beton (C25/30-XA1,XF1(SK)-Cl1,0-Dmax16-S3) hrabky miniméalne 50mm vytvarajdci
podkladni plochu pre izolaciu priepustu bude v prie€nom strechovitom sklone min. 3%. Povrch spadového
beténu bude obrokovany, oCisteny a opatreny penetracnym naterom. Na takto upravenu plochu bude
natavena izolacia s NAIP hr. 4,5-6mm. Ochranu izolacie vytvori beténova vrstva z (C25/30-
XC2,XA1,XF1(SK)-Cl1,0-Dmax16-S3 hrabky min. 70mm so zabudovanou vystuznou sietou [16/150/150
(B500B).

3.2.6 Cela priepustu
Cela priepustu su navrhnuté ako plosne zaloZené beténové steny z beténu C30/37. Zaklad &ela je

navrhnuty Sirky 0,9 m. Sirka &ela je navrhnuta 0,7 m. Horna &ast &ela je ukonéena rimsou s okapovym
nosom. Dizka Ciel je navrhnuté 5,94 m.

3.2.7 lzolacie

Ako uz bolo spominané v jednej z predoSlych stati, povrch ramového priepustu bude izolovany NAIP
hr. 4,5-6mm. Izol4cia bude zvedena na rubové plochy ramovych prrefabrikatovr. Ukoncenie izolacie pri
rimsach je do fabionu. Ochrana izolacie na jej zvislych plochdch bude pomocou ochrannej izolacie
s parametrami odpovedajucimi STN 733040 — tab. 7. (500g/m2, hrabka >3,0mm atd'.)

VSetky zelezobetonové plochy trvalo ulozené pod Urovriou terénu musia byt opatrené izolaciou proti
zemnej vihkosti (1x penetracny + 2x asfaltovy nater).

3.2.8 Prechodova oblast’

Za priepustom bude zriadeny prechodovy klin v predpisanej minimalnej hribke 500mm.

Dno vykopu bude opatrené izolaénou féliou z HDPE chranenou z oboch stran ochrannou geotextiliou
(STN 733040). Sklon ulozenej félie (pozri prehlfadny vykres) bude 10%. Prechodovy klin bude zo Strkodrviny
fr. 0/32mm hutneny po vrstvach maximalnej mocnosti 300mm. Hodnoty deformaénych modulov Edef2,
ziskanych na zaklade statickych zatazovacich skuSok, meranych na povrchu prechodového klinu (a na
zemnej plani) nesmie klesnut pod 90MPa, pri¢om pomer Edef2/Edef1<2,3.

Uprava prechodovych oblasti musi byt plne v stilade s STN 736133.
3.2.9 Konstrukcia vozovky

» Asfaltovy betén AC110; 1l hr. 40mm

» Asfaltovy spojovaci postrek PS 0,5kg/m?

» Asfaltovy beton AC 16 L; I hr. 60mm

+ Asfaltovy spojovaci postrek PS 0,5kg/m?

» Asfaltovy infiltracny postrek PI 0,7kg/m?

» Cementom stmelena zmes CBGM Csss hr. 200mm

+  Nestmelena vrstva zo $trkodrviny UM SD; 0/63 Gp min.hr. 250mm
* Spolu min. 550mm

3.2.10 Tesnenie skar
Skary na styku réznych materidlov na povrchu priepustu budd utesnené proti prenikaniu vody .
Obdobne budu utesnené i dilataéné Skary medzi rovnakymi materialmi.

Na vozovke bude tesnenie asfaltovou zalievkou §. 20 mm vykonané na styku povrchovej vrstvy
vozovky s rimsou pri obrube. Uprava bude vykonana s predtesnenim na dne Skary.

Skary medzi jednotlivymi beténovymi konstrukciami budi utesnené trvale pruznym tesniacim tmelom
(pracovné a zmrastovacie Skary rims, Skara medzi prech. blokom a rimsou — pozri detaily v pd).
3.2.11 Uprava hran zelezobetonovych konstrukcii
Hrany betonovych prvkov budu, do debnenia vlozenymi latami, skosené 20/20mm.

3.2.12 Uprava potoka

Rozsah Upravy potoka bude zrealizovany v predpisanom rozsahu (podla prehladného vykresu).
Sucastou Upravy budd zabezpedujluce beténové prahy (Sirka 500, vySska 800mm) a kamenna dlazba hribky
200mm do beténového 16zka C25/30- XF2(SK)-Cl1,0-Dmax16-S3. Pouzity bude kamen na vodné stavby
v zmysle STN EN 13383-1, Skarovanie maltou M25-XF4.

3.2.13 Zabradlie

Na celach preipustu bude osadené ocelové ochranné zabradlie vyS8ky 1100mm kotvené do diel
prostrednictvom chemickych kotiev.
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Vyrobna dokumentécia zabradlia je predmetom dodavatela zdbradlia a bude realizovany na zaklade
presne zameranej geometrie chodnikovych dosak.

Povrchova Uprava ocefového zdbradlia (TP 068):

«  Uprava povrchu: Sa 2%/Be sweeping
«  Ziarové zinkovanie

» ZN-EP 80um

« MN-EP 100pm

« VN-PUR 60um

3.2.14 Povrchova uprava beténovych pléch
Pohladové plochy ¢iel priepustu budl opatrené zjednocujicim naterom na beténové plochy.

3.2.15 Bezpecnostné zariadenia
Bezpecnostné zariadenia nad priepustom rieSi objekt opravy cesty 11/585.

3.3 Organizacia vystavby, do¢asné dopravné znacenie

Projekt organizacie vystavby a do¢asné dopravné znacenie su sucastou projektovej dokumentacie
stavby.

4 Vystavba priepustu

4.1 Postup a technoldgia vystavby

Stavebné prace na predmetnom objekte musia byt skoordinované s ostatnymi objektmi stavby.

Priepust bude budovany v dvoch etapach s presmerovanim dopravy do jedného jazdného pruhu.
Doc¢asné prevedenie vod inundacného teréenu bude zabezpe€ené rurami. Stabilitu cestného nasypu na
hranici etap vystavby zabezpecia Stetovnicové steny.

5 Bezpecnostné opatrenia

Pocas realizacie stavby je potrebné dosledne dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy tykajluce sa
ochrany zdravia pri praci. Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit Zhotovitel stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a nadzemnych
vedeni a tym predist ich poSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi. VSetky prekazky treba oznacit,
za znizenej viditelnosti osvetlit. Z bezpeénostnych predpisov treba dodrziavat vSetky platné predpisy v
investiCnej vystavbe, a to najma nariadenie vlady Slovenskej republiky &. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a vyhlaSku Ministerstva prace, socialnych veci
arodiny €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti 0 odbornej spésobilosti na vykon niektorych
pracovnych &innosti v zneni neskorsich predpisov. Dalej je nutné dodrziavat nasledovné zakony:

- zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

- zakon ¢&. 125/2006 Z. z. o inpekcii prace a o zmene a doplneni zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej
praci a nelegadlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov

- vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuiju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich predpisov

- vyhlaSka Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 398/2013 Z. z., ktorou sa
meni a dopifia vyhladka Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 508/2009
Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni vyhlasky ¢.
435/2012 Z. z.

- zakon ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

- nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 281/2006 Z. z. o0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami
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Stavba: 2921 — RekonSstrukcia cesty a mostov 11/685 Pétor—Dolna Strehova—Lucenec a 11/591

spol. s r.o.|
cestny nasyp pred obcou Horny Tisovnik, km 39,862 rekonstrukcia cesty a mostov I SP o

Objekt: 202-00 Most ev.¢. 585-008
Stuperi: DSP, DRS

nariadenie viady Slovenskej republiky ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko

Zhotovitel uréi koordinatora bezpec€nosti a vypracuje plan bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci v

zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

Zabezpecenie zdravotne vyhovujlcich a bezpe¢nych pracovnych podmienok je Ulohou Zhotovitela. S

tym suvisiace Ulohy:

musia byt zabezpecené zdravotne vyhovujuce a bezpecné pracovné podmienky vo vsetkych fazach
vystavby a pri vSetkych pracovnych operaciach

acinnymi opatreniami (vystrazné napisy, oplotenie) sa musi predist vstupu nepovolanych oséb na
stavenisko, aby sa Ziadna osoba nedostala do nebezpecnej situdcie a neutrpela vystavbou Ziadnu
nehodu

pocas vykonavania prac musia byt dodrzané nariadenia z hladiska poZiarnej ochrany a bezpecnostné
predpisy pri praci stanovené zakonmi a normami.

Spravca mosta — mozné rizika:
pouceny personal spravcu mosta a osoby, ktorym sprdvca mosta povoli vstup na uvedené objekty.

Zhotovitel mosta musi vypracovat prevadzkovy poriadok, ktorého slUCastou musi byt aj zvazenie
individualnych ochrannych opatreni a ktorym sa musi riadit kazdy, ktory vstlpi na, alebo pod most.

Starostlivost’ o zivotné prostredie

Od dodavatela stavby sa vSeobecne vyzaduje, aby minimalizoval negativne UCinky stavebnej €innosti

na okolie stavby.

V PreSove, december 2018 Vypracoval: Ing. Jozef Kuruc
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