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1 VsSeobecna ¢ast’

1.1 Identifikacné udaje mosta

- Nazov objektu :........cccoevveenne... Most ev.c. 591-013

- Katastrdlne dzemie : ................. Viglas

- OKres, Kraj :..ooeeeeeeeeeeeeee Detva, Banskobystricky kraj
- UvaZovany spravca mosta :

..................................................... Nazov : Banskobystricka regionalna sprava ciest, a.s.
..................................................... Adresa : Majerska cesta ¢.94, 974 69 Banska Bystrica
- Projektant :

.................................................... Nazov : ISPO spol. s.r.o. inZinierske stavby
..................................................... Adresa : Slovenska 86, 080 01 PreSov
..................................................... Zodp. projektant : Ing. Jozef Antol; Ing. Jozef Kuruc
-Bod krizenia s :........cccoovoveanen. odvodriovacim kanalom
- Stanicenie na :.........cccc.ccoeuuuun... 27,541km
-Uhol krizenia : .........cccccvvevueen. 90°
- Vyska priechod. prierezu .......... volna

1.2 Zakladné udaje o moste (podra STN 73 6200: 1975)

Charakteristika mosta (Il Triedenie mostov),
a.) Podla druhu prevadzanej komunikacie, most :
e pozemnej komunikacie
c.) Podla prekracovanej prirodnej alebo umelej prekazky, popr. umelej stavby :
* most cez odvodnovaci kanal
d.) Podla po¢tu mostnych otvorov alebo poli :
¢ most o jednom poli
e.) Podla po¢tu mostovkovych podlazi umiestnenych nad sebou, potom most :
* jednopodlazny
f.) Podla vyskovej polohy alebo postradatelnosti mostovky (¢l.138), most :
* mostovka s presypavkou
g.) Podla menitelnosti zakladnej polohy hlavnej nosnej konstrukcie (¢.115), most :
* nepohyblivy
h.) Podla planovanej doby trvania, most :
o trvaly
i.) Podla priebehu trasy na moste :
* v priestorovej priame;
J.) Podla situacného usporiadania, most :
e kolmy
k.) Podla projektovanej zataZitelnosti, most :
* s normovanou zatazitelnostou
1.) Podla hmotnostnej podstaty hlavnej nosnej konstrukcie (¢l.115), most :
* masivny
m.) Podla ¢lenitosti hlavnej nosnej konstrukcie (¢1.115), most :
* (plnostenny, priehradovy, vylahceny)
n.) Podla predvolenej charakteristiky alebo statickej funkcie mostnej konstrukcie, most :
e ramovy
0.) Podla konStrukcie usporiadania prie¢neho rezu, most :
« otvorene usporiadany
p.) Podla obmedzenia volnej vysky na moste, most :
* s neobmedzenou volnou vySkou
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Dizka premostenia (&l. 60)................... 2,05m

Dizka mosta (&l. 61):.cceeeeeeeeeerree.. 10,93m

Sikmost mosta (Gl. 65):......coeeevereren.. kolmé

Sirka vozovky medzi obrubnikmi:........ 7,50m

Sirka odrazného prubu:.....ccccceeeeeenni. 0,80m

Sirka mosta medzi zvodidlami:............ 7,50m

Vyska mosta (Cl. 74):.....ccovveceeeeeanen. 3,35m

Stavebna vyska (Cl. 75): ....cccoeveeaenenn.. 1,95m

Plocha mosta:........eeeeeeeeeeeeererererenan. 2241m?

ZatazZenie MosSta:......ccceueoueeeoeeescenannnen. LM1, LM2 a LM4 (STN EN 1991-2)

1.3 Nadvaznost’ mostného objektu na predchadzajucu dokumentaciu
Pre predmetny mostny objekt nebol spracovany predoSly stuperi projektovej dokumentacie.

1.4 Charakter prekazky a prevadzanej cesty
Prevadzana cestna komunikacia 11/591 je v danom Useku z hladiska smerového vedenia v priame;
a z hradiska vy$kového vedenia relativne v rovine.
1.5 Uzemné podmienky

Predmetny mostny objekt je umiestneny v extravilane nedaleko osady Kocan. Okolity terén je rovinaty
az mierne zvineny. Samotné okolie mostného objektu je zarastené krovinami.

1.6 Podklady

Podkladom pre vypracovanie danej dokumentacie boli :

» Polohopisné a vy$kopisné zameranie stavby (2018 ISPO s.r.0., PreSov)
e Mostny list

« Protokol z hlavnej a beznej prehliadky mosta

* Obhliadka stavby

e Zapisy z pracovnych rokovani

2 Existujuci mostny objekt (jestvujuci stav)

2.1  Popis mosta

Mostny objekt 591-013 sa nachadza na ceste 11/591 medzi obcami Viglas a Slatinské Lazy. Bol
postaveny v roku 1943. spodna stavba je betébnova a nosna konstrukcia pozostava z mostovkovej dosky
hrabky 0,30m. Most je presypany a nema ziadne bezpecnostné prvky.

2.1.1 Zatazitelnost’ pred rekonstrukciou
Zatazitelnost jestvujuceho mosta je stanovena podla poslednej hlavnej prehliadky mosta.

Zat'aZitel'nost na predmetnom mostnom objekte je stanovena nasledovne :

e Normélnhazat_ 26t

e Vyhradndzat . 40t

e Vynimoénazat 196 t
Stavebnotechnicky stav mosta : v

Na moste by malo byt nutne osadené dané dopravné znacenie (az do doby rekonstrukcie) :

* Normélna zatazitelnost je rovna 26t a vyhradna zatazitelnost je nizSia ako 48t. Preto je nutné
inStalovat prislusné dopravné znacky. PrisluSnou dopravnou znackou osadzovanou pre ucely
vyznacenia normalnej zatazitelnosti je znacka ¢. B25 (,Zakaz vjazdu vozidiel, ktorych
okamzita hmotnost presahuje vyznaéenu hranicu®), na ktorej bude okamzitda hmotnost
vyznacena hodnotou 26t, pod ktorou bude dodatkova tabulka E6 s napisom ,Jediné vozidlo
40t".
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3 Technickeé riesenie zrekonstruovaného mosta

Na zaklade stanovenej zatazitelnosti jestvujiceho stavu mosta a poziadaviek objednavatela
navrhujeme vybudovanie novej mostnej konstrukcie, postavenej na jestvujuce zaklady s presypavkou. Takto
bude zabezpecena potrebna zatazitelnost, bezpeénost a trvanlivost mosta.

Stavebné prace, rieSenia detailov a pod. musia byt pine v sulade s ministerskymi TP a VL4-Mosty.
Spdsob riesenia konstrukénych detailov, neuvedenych v tejto projektovej dokumentacii, je obsiahnuty vo
vzorovych detailoch VL4 Mosty.

3.1 Charakteristika mosta

Navrh typu a geometrického usporiadania vychadzal z :

» potreby zabezpecenia predpisanej mechanickej odolnosti

» zabezpecenia pozadovaného mostného otvoru na prevedenie ,storocnej vody*
» reSpektovania vedenia cestnej komunikacie a potoka

» poziadavky na minimalnu dobu vystavby

» potreby zabezpecenia premavky pocas doby vystavby

* minimalizacie ekonomickej naro¢nosti

Na zaklade:

» stavebného stavu mosta,
» stanovenej zatazitelnosti,
» poziadaviek objednavatela

navrhujeme vybudovanie nového mostného objektu pouzitim uzavretych rdmovych Zelezobeténovych
prefabrikatov.

3.2 Popis konstrukcie mosta

Nova mostna konstrukcia je navrhnuta ako presypany, plosne zalozena na jestvujucich zdkladoch,
vytvoreny z atypickych ramovych prefabrikatov. Mostné kridla su rieSené ako monolitické steny zalozené
hibkovo na mikropildtach so zvislou mechanickou odolnostou v tlaku 300kN a v tahu 250kN.

3.2.1 Smerové a vyskové vedenie na moste

Most je navrhnuty ako presypany. Sklonové a vysSkové pomery su vzhladom k su¢asnému stavu
nemenné, resp. minimalne, umozfujuce bezproblémové vySkové a smerové napojenia na uUseky cesty
a chodnikov, ktoré nebudu stavbou ovplyvnené.

3.2.2 Pouzity material
3.22.1 Betény (STN EN 1992-1-1, STN EN 1992-2, STN EN 206-1)

Konstrukény prvok Oznacenie betdnu

Podkladovy betén STN EN 206-1-C12/15-X0(SK)-Dmax16-S3

Spadovy beton STN EN 206-1-C25/30-XA1,XF1(SK)-CI1,0-Dmax16-S3

Ochrana izolacie STN EN 206-1-C25/30-XC2,XA1,XF1(SK)-Cl0,2-Dmax16-S3
Mostné kridla STN EN 206-1-C30/37-XC2,XD1,XF2(SK)-Cl0,2-Dmax16-S3
Rimsa, parapetné steny STN EN 206-1-C35/45-XC4,XD3,XF4(SK)- Cl0,2-Dmax16-S3(P)
Atyp ZB prefabrikaty Min. STN EN 206-1-C30/37 —XC4,XD1,XF2(SK)-Cl0,2-Dmax16-S3
Egﬁ;‘o"é l62ko dlazby, Zaistovacie | g\ EN 206-1-C25/30-XF2(SK)-Cl1 ,0-Dmax16-S3

3.22.2 Betonarska vystuz

Pre UCely vystuzovania Zelezobeténovych konstrukénych prvkov bude pouzitd betonarska vystuz
z ocele B500B.
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3.2.2.3 Kamennd dlazba
Kamenna dlazba bude realizovana z kamena v zmysle STN EN 13383-1 Kamer na vodné stavby.

3.2.2.4 Geotextilia
Vyber geotextilie, podla G€elu pouzitia, musi zodpovedat STN 733040.

3.2.3 Vykopy

Pred zahajenim stavebnych prac na vlasthom objekte mosta je nevyhnutné vytycenie vsetkych
inzinierskych sieti kolidujucich so stavebnym objektom respektive jeho vystavbou. Akakolvek
¢innost’ v ochrannom pasme prislusného vedenia je mozna len s pisomnym suhlasom jej majitela
resp. spravcu a to iba za vopred stanovenych podmienok!

Pri navrhu boli pouzité urcité predpoklady (inzinierskogeologicky profil a parametre
zastupenych zemin, poloha hladiny spodnej vody a pod.). Tieto predpoklady je nutné konfrontovat’
so skutocnostou zistenych pri realizacii vykopovych prac. Aktualizované informacie budu
poskytnuté projektantovi, ktory potvrdi alebo reviduje navrhované rieSenia (sklony vykopov, dizky
Stetovnicovych stien a pod.)

Z dévodu zabezpecenia obojsmernej premavky pocas vystavby je potrebné vybudovanie dvoch
Stetovnicovych stien vymedzujicich vykop od konstrukcie na ktorej bude umiestneny doprava. Pouzité budu
ocelové tetovnice typu Larsen Ilin. Predpokladana celkova dizka $tetovnicovach stien je 12m s vy$kou 8m.
Minimalna hibka kotvenia $tetovnic pod droviiou dna vykopu je 3,5m.

Navrh paziacich konstrukcii vychadzal z predpokladanych ig parametrov, ktoré je nutné overit’
priamo na stavbe.

Zemné prace je nutné vykonavat' pine v sulade s TKP MDVRR, ¢ast’' 2 — Zemné prace.
3.2.4 Zalozenie mostného objektu

3.2.4.1 ZaloZenie ramu
Zalozenie mostného objektu je ploSné na jestvujucich zdkladoch.

3.24.2 ZaloZenie mostnych kridel

ZaloZenie mostnych kridel je hibkové na mikropilétach dizky 8m, z &oho 7,5m je pod Urovriou
zakladovej Skéry. Vystroj mikropiléty tvori ocelové rdra 089/10mm z ocele S355. Predpisané zvislé odolnosti
(tlak 300 a tah 250kN) je nutné overit zatazovacou skuskou.

3.2.5 ZB ramovy prefabrikat

Geometrické a materidlové parametre prefabrikovanych dielcov Zelezobeténovej konstrukcie bude
predmetom vyrobnej dokumentacie, ktory si dodavatel stavby necha vypracovat.

Konkrétny druh pouzitych ramovych prefabrikatov s predpisanou svetlostou 3,35x2,0m je
nutné nechat’ vopred odsuhlasit’ projektantom stavby.

Skary medzi prefabrikatmi budd vyplnené cementovou maltou s obmedzenym zmrastovanim.

Spadovy beton (C25/30-XA1,XF1(SK)-Cl1,0-Dmax16-S3) hrabky miniméalne 50mm vytvarajdci
podkladnu plochu pre izolaciu mosta bude v prie€nom strechovitom sklone min. 3%. Povrch spadového
beténu bude obrokovany, ocisteny a opatreny penetraénym naterom. Na takto upraveni plochu bude
natavena izolacia s NAIP hr. 4,5-6mm. Ochranu izolacie vytvori beténova vrstva z (C25/30-
XC2,XA1,XF1(SK)-Cl1,0-Dmax16-S3 hrabky min. 70mm so zabudovanou vystuznou sietou [16/150/150
(B500B).

3.2.6 Mostné kridla

Mostné kridla st navrhnuté ako hibkovo zaloZené Zelezobeténové steny oddilatované od ramovej
konstrukcie. Sirky dilatacnych Skar st 20mm, vyplnené tvrdenym polystyrénom na povrchu utesnené UV-
odolnym trvalo pruznym tmelom. Rubova strana $kar je zabezpecenad izolaciou v zmysle VLA4.
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3.2.7 Parapetné steny

UloZenie rims, so zabradfovym zvodidlom, je na parapetnych zelezobetonovych stenach Sirky
750mm. Ich kotvenie do rdmovej konstrukcie je prostrednictvom betonarskej vystuze, ktord bude sucastou
krajnych ramovych prefabrikatov. Toto je nutné reSpektovat pri ich vyrobe !.

3.2.8 lzolacie

Ako uz bolo spominané v jednej z predoslych stati, povrch ramového mosta bude izolovany NAIP hr.
4,5-6mm. Izol&cia bude zvedena na rubové plochy rdamovych prrefabrikatovr. Ukoncenie izolacie pri rimsach
je do fabionu. Ochrana izolécie na jej zvislych plochach bude pomocou ochrannej izolacie s parametrami
odpovedajucimi STN 733040 — tab. 7. (500g/m2, hribka >3,0mm atd")

VSetky Zelezobetonové plochy trvalo ulozené pod Urovriou terénu musia byt opatrené izolaciou proti
zemnej vihkosti (1x penetraény + 2x asfaltovy nater).

3.2.9 Prechodova oblast’

Vykop za existujicimi oporami len v nevyhnutnom rozsahu pre zabezpe&enie uloZenia pozdiznej
drenaze za oporami a vytvorenia prechodového klinu v predpisanej minimalnej hrabke 500mm.

Dno vykopu bude opatrené izolaénou féliou z HDPE chranenou z oboch strdn ochrannou geotextiliou
(STN 733040). Sklon ulozenej félie (pozri prehladny vykres) bude 10%. Prechodovy klin bude zo Strkodrviny
fr. 0/32mm hutneny po vrstvach maximalnej mocnosti 300mm. Hodnoty deformaénych modulov Edef2,
ziskanych na zaklade statickych zatazovacich skusok, meranych na povrchu prechodového klinu (a na
zemnej plani) nesmie klesnut pod 90MPa, pri¢om pomer Edef2/Edef1<2,3.

Uprava prechodovych oblasti musi byt plne v stlade s STN 736133.

3.2.10 Odvodnenie mosta
Zrazkova voda z vozovky bude odvadzana popri zvySenych obrubach, cez zadlazbu, mimo mosta.

Pripadné priesaky cez vozovku budl zvedené vonkajSou izolaciou k pozdiznej drenazi 0150mm
umiestnenej za rubovymi plochami stien na podkladovom betdne. Drenazne rarky 0150mm budd vedené
v sklone min. 3% od hranice etdp vystavby (Stetovnicova stena) smerom k okrajom mosta. Ich vyvedenie
bude cez mostné kridla na kamennou dlazbou spevneny svah premostovaného toku.

3.2.11 Rimsa (odrazné pruhy)

Na oboch stranach mosta sd navrhnuté rimsy (odrazné pruhy) Sirky 800mm. Prieény sklon povrchu
rims je 4% smerom k vozovke. Na vonkajSie pohladové plochy budi pouzité polymérbetéonové rimsovée
prefabrikaty vysky 500mm.

Rimsy budu realizované zbetonu C35/45-XC4,XD3,XF4(SK)-Cl0,2-Dmax16 S3 P s pouzitim
polypropylénovych viakien dizky 12mm s davkovanim 0,9kg/m3.

3.2.12 Konstrukcia vozovky

« Asfaltovy betén AC110; 1l hr. 40mm

» Asfaltovy spojovaci postrek PS 0,5kg/m?

» Asfaltovy beton AC 16 L; I hr. 60mm

» Asfaltovy spojovaci postrek PS 0,5kg/m?

« Asfaltovy infiltracny postrek PI 0,7kg/m?

+ Cementom stmelena zmes CBGM Csss hr. 200mm

«  Nestmelena vrstva zo $trkodrviny UM SD; 0/63 Gp min.hr. 250mm
e Spolu min. 550mm

3.2.13 Tesnenie Skar

Skary na styku réznych materidlov na povrchu mosta bud( utesnené proti prenikaniu vody .
Obdobne budu utesnené i dilataéné Skary medzi rovnakymi materialmi.

Na vozovke bude tesnenie asfaltovou zalievkou §. 20 mm vykonané na styku povrchovej vrstvy
vozovky s rimsou pri obrube. Uprava bude vykonana s predtesnenim na dne Skary.

Skary medzi jednotlivymi beténovymi konstrukciami budi utesnené trvale pruznym tesniacim tmelom
(pracovné a zmrastovacie Skary rims, Skara medzi prech. blokom a rimsou — pozri detaily v pd).

3.2.14 Uprava hran zelezobetonovych konstrukcii
Hrany betonovych prvkov budu, do debnenia viozenymi latami, skosené 20/20mm.
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3.2.15 Opevnenie rims (zadlazba)

Prechody za rimsami budu upravené kamennou dlazbou hr. 200mm ukladanou do beténového 16zka
so Strkopieskovym podsypom. Olemovenie dlazby bude v kontakte s asfaltovou vozovkou cestnym
beténovym obrubnikom Sirky 150mm, v kontakte s terénom parkovym obrubnikom Sirky 50mm. Povrch
dlazby je nutné vyspadovat tak aby odtok zrazkovej vody bol od rims mimo mosta, teda k terénu a k ceste.

Pouzity bude kamer na vodné stavby v zmysle STN EN 13383-1, Skarovanie maltou M25-XF4.

3.2.16 Uprava potoka

Rozsah Upravy potoka bude zrealizovany v predpisanom rozsahu (podla prehladného vykresu).
Sucastou Upravy budl zabezpedujluce beténové prahy (Sirka 500, vySska 800mm) a kamenna dlazba hribky
200mm do beténového 16zka C25/30- XF2(SK)-Cl1,0-Dmax16-S3. Pouzity bude kamen na vodné stavby
v zmysle STN EN 13383-1, 8karovanie maltou M25-XF4.

3.2.17 Zabradlie
Na korune mostnych kridel bude umiestnené ocelové zabradlie vySky 1100mm kotvené do
zelezobetonu prostrednictvom chemickych kotiev.

Vyrobna dokumentacia zabradlia je predmetom dodavatela zabradlia a bude realizovany na zaklade
presne zameranej geometrie chodnikovych dosak.

Povrchova Uprava ocefového zdbradlia (TP 068):

«  Uprava povrchu: Sa 2'2/Be sweeping
«  Ziarové zinkovanie

e ZN-EP 80um

+ MN-EP 100um

* VN-PUR 60pm

3.2.18 Povrchova uprava beténovych pléch

Pohladové plochy mostnych kridel (lice drieku) budd opatrené zjednocujicim néterom na beténové
plochy.

3.2.19 Bezpecnostné zariadenia ha moste

Na oboch stranach mosta je navrhnuté certifikované ocelové zvodidlo s Uroviiou zachytenia H2,
kotvené do Zelezobeténu (geometria je zrejma z vykresovej prilohy pd).

Realizacia bezpecnosttného systému musi zodpovedat TP jeho vyrobcu.
Povrchova Uprava ocelovych zvodidiel musi zodpovedat TP 068.

3.3 Zvlastne zariadenie na moste
Na moste nie je navrhnuté zvlastne zariadenie.

3.4 Organizacia vystavby, docasné dopravné znacenie

Projekt organizécie vystavby a doasné dopravné znacenie su sucastou projektovej dokumentéacie
stavby.

4 Vystavba mosta

4.1 Postup a technoldgia vystavby mosta

Stavebné prace na predmetnom objekte musia byt skoordinované s ostatnymi objektmi stavby.

Most bude budovany v dvoch etapach s presmerovanim dopravy do jedného jazdného pruhu.
Docasné prevedenie véd potoka bude zabezpe€ené rirami. Stabilitu cestného nasypu na hranici etap
vystavby zabezpecia Stetovnicové steny.

4.2 Poziadavky na merania pocas vystavby mosta, zatazkavacie skusky a
dlhodobé sledovanie mosta

Vzhladom k diZke rozpétia mosta, v zmysle STN 736209, nie je nutna jeho zatazkavacia skusgka.

5 Bezpeénostné opatrenia
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Pocas realizacie stavby je potrebné dbsledne dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy tykajuce sa
ochrany zdravia pri praci. Bezpec€nost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit Zhotovitel stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a nadzemnych
vedeni a tym predist ich poSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi. VSetky prekazky treba oznadit,
za znizenej viditelnosti osvetlit. Z bezpecnostnych predpisov treba dodrziavat vSetky platné predpisy v
investiCnej vystavbe, a to najma nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a vyhlaSku Ministerstva prace, socialnych veci
arodiny €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych &innosti v zneni neskorsich predpisov. Dalej je nutné dodrziavat nasledovné zakony:

- zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

- zakon ¢&. 125/2006 Z. z. o inSpekcii prace a o zmene a doplneni zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej
praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich
predpisov

- vyhlaSka Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuiju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich predpisov

- vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 398/2013 Z. z., ktorou sa
meni a dopifia vyhlagka Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009
Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni vyhlasky &.
435/2012 Z. z.

- z&kon ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

- nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 281/2006 Z. z. o0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri ruénej manipulécii s bremenami

- nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko

Zhotovitel uréi koordinatora bezpec€nosti a vypracuje plan bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci v
zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

Zabezpecenie zdravotne vyhovujlcich a bezpe¢nych pracovnych podmienok je Ulohou Zhotovitela. S
tym suvisiace Ulohy:

- musia byt zabezpecené zdravotne vyhovujuce a bezpecné pracovné podmienky vo vSetkych fazach
vystavby a pri v§etkych pracovnych operaciach

- U¢innymi opatreniami (vystrazné napisy, oplotenie) sa musi predist vstupu nepovolanych os6b na
stavenisko, aby sa ziadna osoba nedostala do nebezpecnej situacie a neutrpela vystavbou ziadnu
nehodu

- pocas vykonavania prac musia byt dodrzané nariadenia z hladiska poziarnej ochrany a bezpecnostné
predpisy pri praci stanovené zakonmi a normami.

Spravca mosta — mozné rizika:
- pouceny personal sprdvcu mosta a osoby, ktorym spravca mosta povoli vstup na uvedené objekty.

Zhotovitel mosta musi vypracovat prevadzkovy poriadok, ktorého slUCastou musi byt aj zvazenie
individualnych ochrannych opatreni a ktorym sa musi riadit kazdy, ktory vstipi na, alebo pod most.

6 Starostlivost’ o zivotné prostredie

Od dodavatela stavby sa vSeobecne vyzaduje, aby minimalizoval negativne UCinky stavebnej €innosti
na okolie stavby.

V PreSove, december 2018 Vypracoval:  Ing. Martin Rusin
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