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TECHNICKA SPRAVA

1. VSEOBECNA CAST

1.1 Identifikacné udaje :

Nazov stavby
Stavebny objekt
Stupen

Katastralne Uzemie
Miesto stavby

Stavebnik

Spracovatefl

: Rekon8trukcia cesty a mostov 11/585 Pétor - Dolna Strehova - Lu€enec a

[1/591 cestny nasyp pred obcou Horny Tisovnik, km 39,862 rekonStrukcia
cesty a mostov

: 107-01 Cesta 11/591, km 47,745 — 57,534; okres Velky Krtis
: Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP),

s nalezitostami dokumentéacie na realizaciu stavby (DRS)

: Cervefiany, Sula, Senné
: cesta 11/591, okres Velky Krti§, kraj Banskobystricky
: Banskobystricka regionalna sprava ciest, a.s.

Majerska cesta €.94, 974 69 Banska Bystrica

: ISPO spol. s r.o. inZinierske stavby

Slovenska 86, 080 01 PreSov

1.2 Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentacie.

Projektovd dokumentacia predmetného objektu bola vypracovana na zaklade tychto

podkladov :

poziadavky objednavatela na spracovanie predmetnej dokumentéacie definované v sutaznych

podkladoch

- polohopisné a vySkopisné zameranie Uzemia stavby
- vysledky a zavery z pracovnych rokovani
- obhliadka zaujmového Uzemia projektantom, v spolupraci so spravcom komunikacie

2. POPIS FUNKENEHO A TECHNICKEHO RIESENIA
Popis funkéného riesenia

Predmetny objekt riesi stavebnu Upravu cesty 11/591 od hranice okresu Detva/Velky Krti§ na

usekoch:

e km 47,745 az km 57,534 v extravilane obce Cervenany, v extravilane a intravilane obce
Sula, v extravilane a intravilane obce Senné, Cleneny na : )
Usek 1 v km 47,745 az 52,600 v dizke 4,855km a Usek 2 v km 52,600 az 57,534 v dizke

4,934km.

Na predmetnych Usekoch sa uvazuje s nasledovnymi opatreniami:

e Stavebnd Uprava vozovky v jestvujucich Sirkovych parametroch, zosilnenim vozovky resp.
vymenou krytu hr.100mm vozovky v stanovenom rozsahu. V osi cesty zrealizovat pruznd
asfaltova zélievku.

e Zrezanie nespevnenych zemnych krajnic do pozadovaného sklonu, zhutnenie podkladu a
dosypanie krajnice hr.100mm Strkodrvinou.

e Uprava cestnych priekop:

- pregcistenie a prehibenie zemnych priekop
- precistenie spevnenych priekop s vySkarovanim skar, dopinenie spevnenia priekop.

e Uprava vodovodnych a kanalizaénych poklopov, Uprava vpustov v zastavanom tzemi.

¢ Doplnenie a vymena zachytnych bezpecnostnych zariadeni — ocelové zvodidlo. Zvodidla
su navrhnuté na uroven zachytenia H1, zaCiatok a ukon€enie zvodidla bude rieSené dlhym
resp. kratkym vy$kovym nabehom (DVN/KVN). Doplnenie a vymena smerovych stipikov.
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e Stavebnu Upravu priepustov resp. vymena znac¢ne poskodenych priepustov za nové.

e Stavebnu upravu zastavkovych pruhov pri autobusovych zastavkach.

e Uprava resp. doplnenie priechodov pre pesich pri autobusovych zastavkach s ich
nasvetlenim (nasvetlenia rieSia samostatné objekty). Bezbariérova uprava na priechodoch
s vyznacenim varovnych a signalnych pasov.

e Obnova a doplnenie vodorovného dopravného znacenia v retroreflexnej Uprave —
profilované, vymena a doplnenie zvislého dopravného znacenia a dopravnych gombikov.

Konstrukcia vozovky
V mieste vymeny celej konStrukcie resp. s rozSirenim vozovky na ceste 11/591 je
navrhnuta konstrukcia v nasledovnom zlozeni:

Konstrukcia &.1:

Asfaltovy betén.........cccoviviiiiiiienn AC 11 O, PMB,I 50mm STN EN 13108-1
Spojovaci postrek ........ccccceeevrveeennnen. PS ; PMB 0,50 kg/m®>  STN 73 6129:2009
Asfaltovy betén .........cccovveiiiiine AC 22 L; PMB,I 70mm STN EN 13108-1
Infiltracny postrek ..........ccooveviieennne. Pl ; PMB 0,70kg/m? STN 73 6129:2009
Cementom stmelena zmes .............. CBGM Css 200mm STN 73 6124-1
Nestmelend vrstva zo Strkodrviny...... UM SD; 0-63 Gp:min.250mm STN 73 6126
Spolu : min.590mm

Konstrukcia vozovky na ceste 11/591 v extravildne po odfrézovani existujucich asfaltovych
vrstiev v priemere hr.70mm av intravilane odfrézovani existujucich asfaltovych vrstiev
v priemere hr.140mm je navrhnuta v zloZeni:

Konstrukcia ¢.2

Asfaltovy betén.........ccocveviiiiiien AC 11 O, PMB | 50mm STN EN 13108-1
Spojovaci postrek .........cccoeecveeeennnen. PS ; PMB 0,50 kg/m®  STN 73 6129:2009
Asfaltovy betén ... AC 22 L; I; PMB 70mm STN EN 13108-1
Spojovaci postrek ........cccceeerveeennnen. PS ; PMB 0,50 kg/m®>  STN 73 6129:2009
Emulzny mikrokoberec...................... EMS; | 20mm STN 73 6129:2009
Vystuzna ocefova dvojzakrutova siet...... STN EN 12273

-vrcholova tahova pevnost min. 40kN/m (prieéne aj pozdizne)
Odistenie asfalt. povrchu, oprava trhlin
Spolu : 140mm

Délezitou podmienkou zabezpeCenia kvality a Zivotnosti vozovky je dosiahnutie
pozadovanych navrhovych hodnét pevnostnych a deformacnych charakteristik konstruk&nych
vrstiev vozovky v zmysle platnych technickych noriem, technickych predpisov a katalégovych
listov.

V miestach realizacie celej konS$trukcie vozovky cesty 11/591 s lokalnym vyskytom
nedostatocne unosnej aktivnej zény bude tato zdéna upravena vhodnym technologickym
postupom tak, aby boli zabezpecené normami stanovené minimalne hodnoty Unosnosti (napr.
vhodného a kvalitného materialu, doplnenie vhodnych hydraulickych pojiv, zabezpecenie
optimalnych zhutfiovacich podmienok a podobne). Hrubky, materidly, technologické postupy
budu operativne stanovené po odkryti — odstraneni posSkodenych krytov a zisteni redlnych
hodn6t anosnosti meraniami in situ. S pokladkou konstrukénych vrstiev vozovky mozno zacat az
sa dosiahne poZadovanda unosnost na plani min.Ege,=50MPa.

Nakolko realizacia krytu vozovky bude vykonavana po polovi¢nych profiloch, je potrebné
zrealizovat' pozdiZznu pracovni $karu. Realizacia $kary bude spocivat vo vyhotoveni frézovanej
drazky a asfaltovej zalievky.

Pri napojeni na miestnu komunikaciu déjde k zarezaniu asfaltovej vrstvy kvéli lepSiemu
napojeniu na jestvujucu cestu.

Nespevnena krajnica sa v hornej vrstve upravi vrstvou Strkodrviny fr.0-22 o hrubke
100mm.




Stavba:

Rekonstrukcia cesty a mostov 11/585 Pétor- Dolna Strehova- Luéenec a 11/591 cestny nasyp pred obcou

Horny Tisovnik, km 39,862 rekonstrukcia cesty a mostov

Obijekt : 107-01 Cesta 11/591, km 47,745 — 57,534; okres Velky Krti§ DRS, DSP  strana 3

Zemné prace.

Zemné prace je nutné vykonavat vo vhodnych klimatickych podmienkach. Vo vihkom
obdobi je potrebné pocitat s lepivostou. Z hladiska poZiadaviek na realizaciu zemnych prac
platia technicko-kvalitativne podmienky a z&kladné ustanovenia technickych noriem STN 73 61
33, STN 73 30 40 a STN 73 3050.

3. NAPOJENIE NA JESTVUJUCE KOMUNIKACIE A INZINIERSKE SIETE
Vazby na existujuce inzinierske siete

Zhotovitel stavebnych prac zabezpeci vytyCenie existujucich inZinierskych sieti. Stavebné
prace budu realizované tak, aby nedoS$lo k poSkodeniu inzinierskych sieti, ktoré ostanu
v pbvodnej polohe bezo zmeny. V pripade potreby budu inZinierske siete pocas realizacie
stavebnych prac chranené.

Pri realizacii stavebnych prac je nutné reSpektovat ochranné pasma vsetkych inzinierskych
sieti. V miestach predpokladaného kontakiu so zemnym vedenim inZinierskych sieti je nutné
postupovat podfa nariadeni a poziadaviek spravcu. Vykopy realizovat ruéne a vSetky
poskodenia hlasit spravcovi. Takisto je nutné pri pojazde stavebnych mechanizmov dbat na
ochranu vzdudného vedenia v priestore stavby.

4. POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC

Vystavba bude realizovana za verejnej premavky. Do€asné dopravné znacenie, ktoré osadi
pocas vystavby dodavatel stavby musi zabezpecit tak dopravnu pristupnost Uzemia, ako aj
bezpecné vykonavanie stavebnych prac. Docasné dopravné znaclenie si vzhfadom na
operativnost a pruznost vystavby osadi pocas vystavby dodavatel stavby podfa druhu
vykonavanych préc.

5. HOSPODARENIE S ODPADMI

Dodavatel stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe nalozit' v stulade so zdkonom
€.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a s vyhlaskou ¢€.371/2015
Z.z. MZP SR o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch, a vyhlaskou ¢.365/2015
Z.z. MZP SR, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

V pripade vzniku nebezpecného odpadu (havaria stavebného alebo dopravného
mechanizmu) musi byt zisteny stupen arozsah znecistenia a odpad musi byt zneSkodneny
v sulade s pravnymi predpismi.

PocCas stavebnych prac je potrebné zabranit vzniku nepovolenych sklddok odpadov alebo
neziaducim kontaminaciam Zivotného prostredia.

6. BEZPECNOST PRI PRACI

Pocas realizicie stavby je potrebné dbsledne dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy
tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit
zhotovitel stavby. Z bezpecnostnych predpisov treba dodrziavat vSetky platné predpisy v
investi¢nej vystavbe.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni, a tym predist ich posSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi.
V8etky prekazky treba oznacit a za znizenej viditefnosti osvetlit.

Pre stavbu vypracuje vybrany dodavatel stavby projekt BOZP.

7. STAROSLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou zivotného prostredia pri realizacii stavebnych
prac. Vzhladom na charakter vykonavanych prac bude vplyv na Zivotné prostredie minimalny.

PreSov, december 2018 Vypracoval : Ing. R. Hruby




