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TECHNICKA SPRAVA

1. VSEOBECNA CAST
1.1 Identifika éné Gdaje.

Nazov stavby : RekonStrukcia cesty a mostov 11/585 Pétor - Dolna Strehové - Lu€enec a
[1/591 cestny nasyp pred obcou Horny Tisovnik, km 39,862 rekonstrukcia
cesty a mostov

Stavebny objekt : 107-11 Nastupistia AZ v k. 4. Su Fa

Stupen : Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP),

s nalezitostami dokumentacie na realizaciu stavby (DRS)

Katastralne izemie : Sula

Miesto stavby : cesta 11/591, okres Velky KrtiS, kraj Banskobystricky
Stavebnik : Banskobystricka regionalna sprava ciest, a.s.

Majerské cesta €.94, 974 69 Banska Bystrica
Spracovatel : ISPO spol. s r.0. inZinierske stavby

Slovenska 86, 080 01 PreSov

1.2 Podklady pre vypracovanie projektovej dokument acie.

Projektovd dokumentéicia predmetného objektu bola vypracovana na zaklade tychto
podkladov :
- poziadavky objednavatela na spracovanie predmetnej dokumentacie definované v sataznych
podkladoch
- polohopisné a vySkopisné zameranie Uzemia stavby
- vysledky a zavery z pracovnych rokovani
- obhliadka zaujmového Uzemia projektantom, v spolupraci so spravcom komunikécie

2. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

Popis funk éného rieSenia

Predmetny objekt riedi vystavbu nastupist pri autobusovych zastavkach v k. . Sufa km
51,590 vlavo a km 51,607 vpravo.

Vpravo je zastavka navrhovana na samostatnom zastavkovom pruh $irky 3,50m. Dizka
nastupnej hrany je 12m, dizka odbo&ovacieho pruhu je 10m a pripajacieho pruhu je 7m, Sirka
nastupista je 2m.

Vlavo je zastavka navrhovana na samostatnom zastavkovom pruh $irky 3,25m. Dizka
nastupnej hrany je 12m, dizka odbogovacieho pruhu je 10m a pripajacieho pruhu je 20m , Sirka
nastupista je 1,70m.

Hrana nastupista pri zastavkach je navrhnuta z betonového obrubnika 260x150x1000mm,
ktory bude vyvySeny 120mm nad Uroven vozovky a z opacnej strany betdnovym obrubnikom
200x50x1000mm.

Okrem nastupist sa pri zastdvke dopini sa aj priechodov pre chodcov a priechodov sa
osvetli (rieSi samostatny objekt 107-21).

V mieste priechodu pre chodcov budd zniZzené obrubniky v celej Sirke priechodu zo 120mm
na 20mm nad vozovkou a vytvori sa tzv. bezbariérovd Uprava. Na chodniku pred priechodom
pre chodcov je navrhnuty — varovny a signalny pas pre nevidiacich Z8b, Z8c. Na nastupisti
autobusovej zastavky je navrhnuty varovny pas (V11lb) vo vzdialenosti 0,50m od hrany
nastupidta. Vo vzdialenosti 50mm pred stipikom (oznaénikom) zastavky je navrhnuty signalny
pas (Z8c) po celej Sirke nastupiSta. Na konci navrhovaného chodnika resp. nastupista je
navrhnuty varovny pas (Z 8b).

Na varovny a signélny pas je navrhnuté tato Specialna dlazba vo farbe Cervenej.
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Varovny pés (Z8b) sa vybuduje pred vstupom do vozovky pri priechode pre chodcov, ma Sirku
400mm a rieSi sa formou pasu Specialnej dlazby s polgulovitymi vystupkami vo farbe kontrastnej
s farbou okolitého povrchu.

Signalny pas (Z8c) sa vybuduje v miestach kde sa oznacuje smer chodze pri priechodoch pre
chodcov, maju Sirku 800mm arieSia sa formou pasu Specialnej dlazby, ktord& ma skladbu :
200mm dlaZba s polgulovitymi vystupkami, 400mm dlaZba s povrchovou Struktdrou pozdizneho
charakteru (s drdZzkami), 200mm dlazba s polgufovitymi vystupkami; vo farbe kontrastnej
s farbou okolitého povrchu.

KonsStrukcia nastupis t

KonStrukcia ndstupist na autobusovych zastavkach je navrhnuté v nasledujucej skladbe:
konstrukcia €.4

- zamkova dlazba DL 60mm STN 73 6131-1
- 16Zko fr. 4/8 L 40mm STN 73 6131

- Strkodrvina UM 0/31,5 SD 150mm STN 73 6126
spolu 250mm

Zemné préce

Zemné prace je nutné vykonavat vo vhodnych klimatickych podmienkach. Vo vihkom
obdobi je potrebné poditat’ s lepivostou. Z hladiska poZiadaviek na realizaciu zemnych prac
platia technicko-kvalitativne podmienky a zdkladné ustanovenia technickych noriem STN 73 61
33, STN 73 3040 a STN 73 3050.

3. NAPOJENIE NA JESTVUJUCE KOMUNIKACIE A INZINIER SKE SIETE
Vazby na existujlce inZinierske siete

Zhotovitel stavebnych prac zabezpedi vytyCenie existujdcich inZinierskych sieti. Stavebné
prace budu realizované tak, aby nedoSlo k posSkodeniu inZinierskych sieti, ktoré ostanu
v poévodnej polohe bezo zmeny. V pripade potreby budul inZinierske siete poCas realizacie
stavebnych prac chranené.

Pri realizacii stavebnych prac je nutné reSpektovat ochranné pasma vSetkych inZinierskych
sieti. V miestach predpokladaného kontaktu so zemnym vedenim inZinierskych sieti je nutné
postupovat podfa nariadeni a poZiadaviek spravcu. Vykopy realizovat rucne a vSetky
poskodenia hlasit spravcovi. Takisto je nutné pri pojazde stavebnych mechanizmov dbat na
ochranu vzdusného vedenia v priestore stavby.

4. POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC

Vystavba bude realizovana za verejnej premavky. Do¢asné dopravné znacenie, ktoré osadi
po€as vystavby dodavatel stavby musi zabezpecit tak dopravnu pristupnost Uzemia, ako aj
bezpecné vykonavanie stavebnych prac. DocCasné dopravné znacenie si vzhfadom na
operativnost a pruznost vystavby osadi pocas vystavby dodavatel stavby podla druhu
vykonavanych prac.

5. HOSPODARENIE S ODPADMI

Dodavatel stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe naloZit v stlade so zakonom
€.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a s vyhlaSkou €.371/2015
Z.z. MZP SR o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch, a vyhla3kou ¢.365/2015
Z.z. MZP SR, ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov.

V pripade vzniku nebezpedného odpadu (havaria stavebného alebo dopravného
mechanizmu) musi byt zisteny stupen arozsah znedistenia a odpad musi byt zneSkodneny
v sulade s pravnymi predpismi.

Polas stavebnych prac je potrebné zabranit vzniku nepovolenych skladok odpadov alebo
neziaducim kontaminacidm Zivotného prostredia.
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6. BEZPECNOST PRI PRACI

Poclas realizicie stavby je potrebné doésledne dodrZiavat v3etky bezpelnostné predpisy
tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit
zhotovitel stavby. Z bezpec€nostnych predpisov treba dodrZiavat vSetky platné predpisy v
investiénej vystavbe.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni, a tym predist ich poSkodeniu, resp. ubliZeniu pracovnikov na zdravi.
V38etky prekazky treba oznadit a za zniZzenej viditelnosti osvetlit.

Pre stavbu vypracuje vybrany dodavatel stavby projekt BOZP.

7. STAROSLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou Zivotného prostredia pri realizacii stavebnych
prac. Aby po dobu vystavby nedochadzalo k poruSeniu Zivotného prostredia okolia stavby, bude
nutné dodrziavat nasledovné opatrenia zo strany dodavatela:

« dbat, aby nebola devastované okolité plochy

» dodrZiavat nariadenia a vyhlasky o ochrane ovzduSia, vodnych zdrojoch tokov a pléch

* pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejnd komunikaciu zabezpedit ich Cistenie

« stavebny odpad ukladat na legalne skladky s triedenim podfa druhu a charakteru odpadu
v zmysle Zakona o odpadoch.

Vzhlfadom na charakter vykonavanych prac bude vplyv na Zivotné prostredie minimalny.

PreSov, december 2018 Vypracoval : Ing. R. Hruby




