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TECHNICKA SPRAVA

1. VSEOBECNA CAST
1.1 Identifikacné udaje.

Nazov stavby : Rekonstrukcia cesty a mostov 11/585 P6tor - Dolna Strehova - Lu¢enec a
[1/591 cestny nasyp pred obcou Horny Tisovnik, km 39,862 rekonstrukcia
cesty a mostov

Stavebny objekt : 107-12 Nastupistia AZ v k. U. Senné - Priboj razcestie

Stupen : Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP),

s nalezitostami dokumentacie na realizaciu stavby (DRS)

Katastralne uzemie : Senné

Miesto stavby : cesta 11/591, okres Velky Krtis, kraj Banskobystricky
Stavebnik : Banskobystricka regiondlna sprava ciest, a.s.

Majerska cesta €.94, 974 69 Banska Bystrica
Spracovatefl : ISPO spol. s r.o. inZinierske stavby

Slovenska 86, 080 01 PreSov

1.2 Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentacie.

Projektova dokumentacia predmetného objekiu bola vypracovana na zaklade tychto
podkladov :
- poziadavky objednavatela na spracovanie predmetnej dokumentécie definované v sutaznych
podkladoch
- polohopisné a vySkopisné zameranie Uzemia stavby
- vysledky a zavery z pracovnych rokovani
- obhliadka zaujmového Uzemia projektantom, v spolupraci so spravcom komunikacie

2. POPIS FUNKENEHO A TECHNICKEHO RIESENIA
Popis funkéného riesenia

Predmetny objekt rieSi vystavbu nastupist pri autobusovych zastavkach v k. 4. Senné km
54,272 vlavo a km 54,254 vpravo. Objekt je situovany do 50m od lesného pozemku ¢&. parcely C
724/2, C 2611, C 810/1.

Vpravo je zastavka navrhovana na samostatnom zastavkovom pruh $irky 3,00m. Dizka
nastupnej hrany je 12m, dizka odbo&ovacieho pruhu je 10m a pripajacieho pruhu je 25m , Sirka
nastupista je 2m. V mieste zastavky je potrebné zatrubnenie jestvujucej priekopy rdrami DN
400, material PP celkovej dizky 57,00m. Na kontrolu sa umiestni v trase $achta DN 1000. Vtok
a vytok sa obetdnuje dlazbou z lomového kamena hr. 200mm do beténu C 25/30 hr.100mm.

Vlavo je zastavka navrhovand na jazdnom pruhu. DiZka néstupnej hrany je 12m, $irka
nastupista je 2m.

Hrana néastupista pri zastavkach je navrhnuta z beténového obrubnika 260x150x1000mm,
ktory bude vyvySeny 120mm nad uroven vozovky a z opacnej strany beténovym obrubnikom
200x50x1000mm.

Okrem nastupist sa doplni aj priechodov pre chodcov a priechodov sa osvetli (rieSi
samostatny objekt 107-22).

V mieste priechodu pre chodcov budu znizené obrubniky v celej Sirke priechodu zo 120mm
na 20mm nad vozovkou a vytvori sa tzv. bezbariérova Uprava. Na chodniku pred priechodom
pre chodcov je navrhnuty — varovny a signalny pas pre nevidiacich Z8b, Z8c. Na nastupisti
autobusovej zastavky je navrhnuty varovny pas (V11b) vo vzdialenosti 0,50m od hrany
nastupidta. Vo vzdialenosti 50mm pred stipikom (oznaénikom) zastavky je navrhnuty signalny
pas (Z8c) po celej Sirke nastupista. Na konci navrhovaného chodnika resp. nastupista je
navrhnuty varovny pas (Z 8b).

Na varovny a signalny pas je navrhnuta tato Specialna dlazba vo farbe Cervene;.
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Varovny pas ( Z8b) sa vybuduje pred vstupom do vozovky pri priechode pre chodcov, ma Sirku
400mm a rieSi sa formou pasu Specialnej dlazby s polgulovitymi vystupkami vo farbe kontrastnej
s farbou okolitého povrchu.

Signalny pds (Z8c) sa vybuduje v miestach kde sa oznacuje smer chédze pri priechodoch pre
chodcov, maju Sirku 800mm arieSia sa formou pasu Specialnej dlazby, ktord ma skladbu :
200mm dlazba s polgulovitymi vystupkami, 400mm dlaZba s povrchovou $truktirou pozdizneho
charakteru (s drazkami), 200mm dlazba s polgulovitymi vystupkami; vo farbe kontrastnej
s farbou okolitého povrchu.

Konstrukcia nastupist’

Konstrukcia nastupist na autobusovych zastavkach je navrhnuta v nasledujucej skladbe:
konstrukcia ¢.4

- zamkova dlazba DL 60mm STN 73 6131-1
- 16Zko fr. 4/8 L 40mm STN 73 6131

- Strkodrvina UM 0/31,5 SD 150mm STN 73 6126
spolu 250mm

Zemné prace

Zemné prace je nutné vykonavat vo vhodnych klimatickych podmienkach. Vo vihkom
obdobi je potrebné pocitat’ s lepivostou. Z hladiska poZziadaviek na realizaciu zemnych prac
platia technicko-kvalitativne podmienky a zakladné ustanovenia technickych noriem STN 73 61
33, STN 73 30 40 a STN 73 3050.

3. NAPOJENIE NA JESTVUJUCE KOMUNIKACIE A INZINIERSKE SIETE
Vazby na existujuce inZinierske siete

Zhotovitel stavebnych prac zabezpeci vyty€enie existujucich inZinierskych sieti. Stavebné
prace budu realizované tak, aby nedoS$lo k posSkodeniu inzinierskych sieti, ktoré ostanu
v pévodnej polohe bezo zmeny. V pripade potreby budl inZinierske siete pocas realizécie
stavebnych prac chranené.

Pri realizacii stavebnych prac je nutné reSpektovat ochranné pasma vsetkych inzinierskych
sieti. V miestach predpokladaného kontaktu so zemnym vedenim inzinierskych sieti je nutné
postupovat podla nariadeni a poziadaviek spravcu. Vykopy realizovat ru€ne a vSetky
poskodenia hlasit spravcovi. Takisto je nutné pri pojazde stavebnych mechanizmov dbat na
ochranu vzdusného vedenia v priestore stavby.

4. POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC

Vystavba bude realizovana za verejnej premavky. Do€asné dopravné znacenie, ktoré osadi
poCas vystavby dodavatel stavby musi zabezpedit tak dopravnu pristupnost Uzemia, ako aj
bezpecné vykonavanie stavebnych prac. Docasné dopravné znacenie si vzhladom na
operativnost a pruznost vystavby osadi pocas vystavby dodavatel stavby podfa druhu
vykonavanych prac.

5. HOSPODARENIE S ODPADMI

Dodavatel stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe naloZit v sulade so zakonom
€.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a s vyhlaskou ¢€.371/2015
Z.z. MZP SR o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch, a vyhlaskou ¢.365/2015
Z.z. MZP SR, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

V pripade vzniku nebezpecného odpadu (havaria stavebného alebo dopravného
mechanizmu) musi byt zisteny stupern arozsah znecistenia a odpad musi byt znedkodneny
v sulade s pravnymi predpismi.

Pocas stavebnych prac je potrebné zabranit vzniku nepovolenych skladok odpadov alebo
neziaducim kontaminaciam Zivotného prostredia.
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6. BEZPECNOST PRI PRACI

Pocas realizdcie stavby je potrebné dbsledne dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy
tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit
zhotovitel stavby. Z bezpecnostnych predpisov treba dodrziavat vSetky platné predpisy v
investi¢nej vystavbe.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni, a tym predist ich poSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi.
VSetky prekazky treba oznadit a za zniZenej viditelnosti osvetlit.

Pre stavbu vypracuje vybrany dodavatel stavby projekt BOZP.

7. STAROSLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou zivotného prostredia pri realizacii stavebnych
prac. Vzhladom na charakter vykonavanych prac bude vplyv na Zivotné prostredie minimaliny.

PreSov, december 2018 Vypracoval : Ing. R. Hruby




