








Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Ivan Komínek		 Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY			
Zákazkové číslo:	1908		
			Generálny riaditeľ: Ing. Slavomír PODMANICKÝ

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Ivan Komínek		 Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava			
Zodpovedný projektant časti:	Ing. Peter Vážan					
Navrhol, vypracoval:	Ing. Peter Vážan					
Kontroloval:	Ing. Gabriela Kotúčová					
Miesto stavby:	Kysak	Okres:	Košice-okolie	Generálny riaditeľ: Ing. Slavomír PODMANICKÝ		
Investor - stavebník:	Železnice Slovenskej republiky			Zákazkové číslo:	1908	
Stavba:	Klemensova 8 813 61 Bratislava			Dátum:	02/2020	
<b>ŽST Kysak, obnova výhybiek č.23, 25ab, 27, 29, 30ab, 31, 32, 33, 34</b>				Stupeň - účel:	DSPRS	
				Počet A4	7x A4	
				Časť:	Mierka:	-
					Súprava:	
SO/PS: SO 04 Úprava TV				Príloha:	13.	
Názov prílohy: Súpis zostavení						

REMING Consult a.s.		SÚPIS ZOSTANENI ZÁVESOV NA KONZOLE															Dátum: 02/2020										
		Stavba: ŽST Kysak, obnova výhybiek č.23, 25ab, 27, 29, 30ab, 31, 32, 33, 34															Navrhol: Ing. Vážan										
		SO: SO 04 Úprava TV															Príloha: 13										
ČÍSLO STOŽIARA	Číslo zostavenia																										
	J13-2B110	J13-1A110	J13-1A130	J13-1A530	J13-2A210	J13-2A630	J13-3A630	J13-5A630	J13-5A24II	J13-5A24X	J80-39	J80-31T	J80-37BP					Regulácia TD+NL									
44D																		1									
45B		1				1					2																
46D					1	1						4															
48B		1	1								2																
48C	1						1				2																
48D			1		1							4															
53																		1									
54																		3									
55																		2									
56																		1									
57																		2									
58																		2									
59																		2									
60																		2									
61																		2									
62																		2									
54B								1				2															
56A								1	1		2																
56B								1		1	2																
58A																		1									
81																		1									
80																		1									
79																		1									
78																		1									
77																		1									
SPOLU	1	2	2		2	2	1	3	1	1	10	8	2					26									

Poznámka:

**XX nové stožiare TV**

REMING Consult a.s.		SÚPIS ZOSTAVENÍ ZÁVESOV NA BRÁNACH																				Dátum: 02/2020										
		Stavba: ŽST Kysak, obnova výhybiek č.23, 25ab, 27, 29, 30ab, 31, 32, 33, 34																				Navrhol: Ing. Vážan										
		SO: SO 04 Úprava TV																				Príloha: 12										
ČÍSLO STOŽIARA	ČÍSLO ZOSTAVENIA																															
	\$24-B112/1/F	\$24-B112/2/F	\$24-B135/1/F	\$24-B310/1/F	\$24-B312/1/F	\$24-B330/1/F	\$24-B330/2/F	\$24-B330/2/b/F	\$24-B330/3/F	\$24-B335/1/F	\$24-B630/1/F	\$24-B630/2/F	\$24-B630/2/b/F	\$24-B630/3/F	\$24-B6S30/3/F	\$30-3	\$30-74/I	\$30-75/I	\$40-26/I	\$44-27/F	\$44-2/F	\$44-8/T/F	\$44-9/F	\$44-5/L/F	\$44-5/P/F	\$44-13/F	\$44-18/L/F	\$44-18/P/F	\$44-28/F	\$44-29/F	4-0715, K7	
45	1	1					1	1						1					2	2							1	1				
45A	1					1					1								1										1	1		
46																													1			
46C																	1													1		
46D																2		1		4											2	
47	2				1		1					2	1							1			1									
48				1		1	1		1		1	1								1						1						
48A																					1						1					
49	1		2			1									1					2		1										
50																					1											
49A			2			2				1				1					3	4								1	1			
50A																								1	1							
51			3			1			1					2					3	4							1	1				
52																								1	1							
CELKOM	5	1	7	1	1	6	3	1	2	1	2	3	1	4	1	2	1	1	9	18	2	1	1	2	2	1	3	3	2	1	2	

Poznámka:

XX nové stožiare TV

REMING Consult a.s.		SÚPIS ZOSTANENÍ POZDLŽNÝCH POLÍ NA STOŽIAROCH																	Dátum: 02/2020												
		Stavba: ŽST Kysak, obnova výhybiek č.23, 25ab, 27, 29, 30ab, 31, 32, 33, 34																	Navrhol: Ing. Vážan												
		SO: SO 04 Úprava TV																	Príloha: 12												
ČÍSLO STOŽIARA	ČÍSLO ZOSTAVENIA																														
	S 54-1A30	S 50-2A11/B	S 50-2A12/B	S 50-2A14/B		žltá/černá náter	červená/bílá náter				S 90-101/0115	S 90-102/0115	S 90-102/0111	S 90-102/8111	S 90-103/2	S 90-104/2	S 90-104/3	S 90-105/2	S 90-105/3	S 90-106/3	antikorózný náter [m <sup>2</sup> ]	hlavička základu [m <sup>3</sup> ]			ZOK 110-10	ZOK 150-11/1	ZOK 130-10/1	ZOK 130-13/1	ZOK 150-20/1		
43B	1																														
46D							2												1												
45B			1								1						1														
47A						1											1					20.34	0.50								
K47A						1																7.80	0.42								
47B											1						1					23.33	0.67								
48B			1								1						1														
48C						1											1					20.34	0.50								
48D						1													1												
48E											1						1					25.76	0.67								
49																		1				23.33	0.67								
brána																						26.09									
50				1	1											1						16.69	0.48								
49A																			1							1	1				
50A		1									1						1														
51																			1										2	2	
52												1				1												2		2	
53											1				1							4.43	0.42								
54						1	1									1						20.34	0.50								
54A																	1					23.33	0.67								
55											1					1						21.45	0.67								
56											1					1						21.45	0.67								
57											1					1						20.34	0.50								
58																		1				8.90	0.54								
59							1						1		1				1			25.76	0.67								
60							1						1		1				1			25.80	0.67								
61											1							1				8.90	0.54								
62											1							1				8.90	0.54								
63													1				1					21.45	0.67								
64													1				1					21.45	0.67								
CELKOM		2	2	1	1		5	5			3	9	2	2	1	8	10	5	3	2	396.2	11.6			1	1	2	2	4		

Poznámka:

XX nové stožiare TV

REMING Consult a.s.		SÚPIS ZOSTAVENÍ POZDĚLNÝCH POLÍ																Dátum: 02/2020											
		Stavba: ŽST Kysak, obnova výhybiek č.23, 25ab, 27, 29, 30ab, 31, 32, 33, 34 SO: SO 04 Úprava TV																Navrhol: Ing. Vážan Příloha: 13											
ČÍSLO STOŽIARA	ČÍSLO ZOSTAVENIA																												
	S 30-2	S 30-3/R		S 30-8	S 30-10	S 30-13	S 30-16				S 34-37	S 30-38	S 34-38	S 30-39	S 34-39	S 30-40	S 34-40	tab. č. 5900			J 33-43/I	S 70-43	M86/III/25 [m]						
41-41A-42-42A																													
43-43A-44-44A		18													4														
45-45A-46		31		6			1					4	1	4	1	4	1					2							
47-48-48A	6	54					4				3				3														
49-50	4	62				1	5				4				10			3											
49A-50A	2	36					2																140						
51-52	3	24				2	1				1				3			3											
53-54		25					3				1				1														
55-56	2	21									2				2						1								
57-58		40			2		1				1				5														
59-60		14											2				2												
61-62		14											2				2												
63-64		12			2										4														
CELKOM	17	351		6	4	3	17					12	4	5	4	33	4	5	6				1	2	140				

Poznámka:

**XX nové stožiare TV**

REMING Consult a.s.		SÚPIS ZOSTAVENÍ ZOSŇOVACIEHO VEDENIA															Dátum: 02/2020				
		Stavba: ŽST Kysak, obnova výhybiek č.23, 25ab, 27, 29, 30ab, 31, 32, 33, 34															Navrhol: Ing. Vážan				
		SO: SO 04 Úprava TV															Príloha: 13				
ČÍSLO STOŽIARA	ČÍSLO ZOSTAVENIA																				
		S 60-3/1	S 64-13/A/1		S 60-21/X		S 60-31/A/1	S 64-34/A/1	S 60-45/A	S 60-46/A/1		S 64/51/A/1									
Traťová koľaj č. 1																					
47B		1	1						1												
49-50								1													
nadjazd								2													
49A-50								1													
51-52								1	1												
Traťová koľaj smer Prešov																					
52		1	1																		
52A					1		1				1										
CELKOM		2	2		1		1	5	1	1		1									

Poznámka:

**XX nové stožiare TV**

REMING Consult a.s.		SÚPIS ZOSTAVENÍ NAPÁJACIEHO VEDENIA														Dátum: 02/2020										
		Stavba: ŽST Kysak, obnova výhybiek č.23, 25ab, 27, 29, 30ab, 31, 32, 33, 34														Navrhol: Ing. Vážan										
		SO: SO 04 Úprava TV														Príloha: 13										
ČÍSLO STOŽIARA	ČÍSLO ZOSTAVENIA																									
		S 60-1	S 64-12/A/3		S 60-26/B/Y	S 60-32/A/3	S 60-35/A/3					S 60-44/A/3	S 60-45/A													
6N		1	1									3	3													
7N		2	2										3													
8N					1	1						8														
nadjazd							2																			
9N													3													
CELKOM		3	3		1	1	2					11	9													