








Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Ivan Komínek		 Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY			
Zákazkové číslo:	1908		Generálny riaditeľ: Ing. Slavomír PODMANICKÝ

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Ivan Komínek		 Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava			
Zodpovedný projektant časti:	Ing. Peter Vážan					
Navrhoľ, vypracoval:	Ing. Peter Vážan					
Kontroloval:	Ing. Gabriela Kotúčová					
Miesto stavby:	Kysak	Okres:	Košice-okolie	Generálny riaditeľ: Ing. Slavomír PODMANICKÝ		
Investor - stavebník:	Železnice Slovenskej republiky			Zákazkové číslo:	1908	
Stavba:	Klemensova 8 813 61 Bratislava			Dátum:	02/2020	
ŽST Kysak, obnova výhybiek č.23, 25ab, 27, 29, 30ab, 31, 32, 33, 34				Stupeň - účel:	DSPRS	
				Počet A4	5x A4	
				Časť:	Mierka:	-
					Súprava:	
SO/PS: SO 04 Úprava TV				Príloha:	7.	
Názov prílohy: Montážna a kotevná tabuľka ZV a NV						

REMING Consult a.s.			KOTVENIA A DĹŽKY ZOSILŇOVACIEHO VEDENIA - DEMONTÁŽ					dátum : 02/2020	
			Stavba: ŽST Kysak, obnova výhybiek č.23, 25ab, 27, 29, 30ab, 31, 32, 33, 34					navrhov : Ing. Vážan	
			SO: SO 04 Úprava TV					príloha : 7	
Systém	OD STOŽIARA		VÝŠKA ZAKOTV. NAD Vz (m)	KU STOŽIARU		VÝŠKA ZAKOTV. NAD Vz (m)	Dĺžka kotev. úseku (m)	MATERIÁL 240 AIFe Čistá dĺžka (m)	Rozhod. rozpätie ar (m)
	Číslo	Zostavenie		Číslo	Zostavenie				
1*	47B	demontáž	exist.	exist.	existujúce	exist.		83.0	
2**	52	demontáž	exist.	56A	existujúce	exist.		30.0	
CELKOM								113.0	
Navýšenie o priehyb 5%								118.7	

REMING Consult a.s.			KOTVENIA A DĹŽKY ZOSILŇOVACIEHO VEDENIA - MONTÁŽ					dátum : 02/2020	
			Stavba: ŽST Kysak, obnova výhybiek č.23, 25ab, 27, 29, 30ab, 31, 32, 33, 34					navrhov : Ing. Vážan	
			SO: SO 04 Úprava TV					príloha : 7	
Systém	OD STOŽIARA		VÝŠKA ZAKOTV. NAD Vz (m)	KU STOŽIARU		VÝŠKA ZAKOTV. NAD Vz (m)	Dĺžka kotev. úseku (m)	MATERIÁL 240 AIFe Čistá dĺžka (m)	Rozhod. rozpätie ar (m)
	Číslo	Zostavenie		Číslo	Zostavenie				
1*	47B	S 60-3/1 S 64-13/A/1	exist.	exist.	existujúce	exist.		83.0	
2**	52	S 60-3/1 S 64-13/A/1	exist.	56A	existujúce	exist.		25.0	
CELKOM								108.0	
Navýšenie o priehyb 5%								113.4	

Poznámka:

XX zvýraznené sú naznačené nové prvky TV

- skutočnú výšku montáže kotvenia nad TK (Vz) overiť na mieste podľa aktuálneho stavu

* ZV bude naspojokované v rozpätí medzi stožiarom 51A (nový) a 53 (existujúci)

** ZV bude naspojokované za stožiarom 52 (existujúci) na vloženom izolátore

REMING Consult a.s.		MONTÁŽNA TABUĽKA ZOSILŇOVACIEHO VEDENIA - DEMONTÁŽ				dátum : 02/2020	
		Stavba: ŽST Kysak, obnova výhybiek č.23, 25ab, 27, 29, 30ab, 31, 32, 33, 34				navrhol : Ing. Vážan	
		SO: SO 04 Úprava TV				príloha : 7	
STOŽIAR ČÍSLO	TYP STOŽIARA	ZOSTAVENIE		VÝŠKA UPEVNENIA KONZOLY		Poznámka	
		KONZOLA	ZÁVES	NAD TK (m)	NAD Vz (m)		
Traťová koľaj č. 1							
47B	BP	kotvenie		viď tabuľka kotvenia			
49-50	brána		demontáž	exist.	exist.		
nadjazd		existujúca	2x demontáž	exist.	exist.		
51-52	brána		demontáž	exist.	exist.		
51A	BP	demontáž	demontáž	exist.	exist.		
Traťová koľaj smer Prešov							
52	BP	kotvenie		viď tabuľka kotvenia			
52A	T	demontáž	demontáž	exist.	exist.		

REMING Consult a.s.		MONTÁŽNA TABUĽKA ZOSILŇOVACIEHO VEDENIA - MONTÁŽ				dátum : 02/2020	
		Stavba: ŽST Kysak, obnova výhybiek č.23, 25ab, 27, 29, 30ab, 31, 32, 33, 34				navrhol : Ing. Vážan	
		SO: SO 04 Úprava TV				príloha : 7	
STOŽIAR ČÍSLO	TYP STOŽIARA	ZOSTAVENIE		VÝŠKA UPEVNENIA KONZOLY			Poznámka
		KONZOLA	ZÁVES	NAD TK (m)	NAD Vz (m)		
Traťová koľaj č. 1							
47B	BP	kotvenie		viď tabuľka kotvenia			
49-50	brána		S 4-0614/1500	exist.	exist.		
nadjazd		*2x existujúca	2x S 64-34/A/1	exist.	exist.	* antikorozyzny náter	
49A-50A	brána		S 64-34/A/1, P42/600	8.00	8.00		
51-52	brána		S 64-34/A/1	8.00	8.00		
Traťová koľaj smer Prešov							
52	BP	kotvenie		viď tabuľka kotvenia			
52A	T	S 60-21/X	S 60-31/A/1*	7.80	7.80		

Poznámka:

XX zvýraznené sú naznačené nové prvky TV

- skutočnú výšku montáže konzoly nad TK (Vz) overiť na mieste podľa aktuálneho stavu

* zostavenie použiť bez izolátora

REMING Consult a.s.			KOTVENIA A DĹŽKY NAPÁJACIEHO VEDENIA - DEMONTÁŽ					dátum : 02/2020 navrhov : Ing. Vážan príloha : 7	
			Stavba: ŽST Kysak, obnova výhybiek č.23, 25ab, 27, 29, 30ab, 31, 32, 33, 34 SO: SO 04 Úprava TV						
Systém	OD STOŽIARA		VÝŠKA ZAKOTV. NAD Vz (m)	KU STOŽIARU		VÝŠKA ZAKOTV. NAD Vz (m)	Dĺžka kotev. úseku (m)	MATERIÁL 3x240 AIFe Čistá dĺžka (m)	Rozhod. rozpätie ar (m)
	Číslo	Zostavenie		Číslo	Zostavenie				
1	6N	demontáž	exist.	7N	demontáž	exist.	53.0	159.0	53.0
2	7N	demontáž	exist.	58A	existujúce	exist.	298.0	462.0	69.9
CELKOM								621.0	
Navýšenie o priehyb 5%								652.1	

REMING Consult a.s.			KOTVENIA A DĹŽKY NAPÁJACIEHO VEDENIA - MONTÁŽ					dátum : 02/2020 navrhov : Ing. Vážan príloha : 7	
			Stavba: ŽST Kysak, obnova výhybiek č.23, 25ab, 27, 29, 30ab, 31, 32, 33, 34 SO: SO 04 Úprava TV						
Systém	OD STOŽIARA		VÝŠKA ZAKOTV. NAD Vz (m)	KU STOŽIARU		VÝŠKA ZAKOTV. NAD Vz (m)	Dĺžka kotev. úseku (m)	MATERIÁL 3x240 AIFe Čistá dĺžka (m)	Rozhod. rozpätie ar (m)
	Číslo	Zostavenie		Číslo	Zostavenie				
1	6N	S 60 -1 S 64-12/A/3	exist.	7N	S 60 -1 S 64-12/A/3	exist.	53.0	159.0	53.0
2	7N	S 60 -1 S 64-12/A/3	exist.	58A	existujúce	exist.	298.0	462.0	69.9
CELKOM								621.0	
Navýšenie o priehyb 5%								652.1	

Poznámka:

XX zvýraznené sú naznačené nové prvky TV

- skutočnú výšku montáže kotvenia nad TK (Vz) overiť na mieste podľa aktuálneho stavu

* NV bude naspojokované pred stožiarom 9N (existujúci)

REMING Consult a.s.		MONTÁŽNA TABUĽKA OBCHÁDZACIEHO VEDENIA - DEMONTÁŽ				dátum : 02/2020	
		Stavba: ŽST Kysak, obnova výhybiek č.23, 25ab, 27, 29, 30ab, 31, 32, 33, 34				navrhol : Ing. Vážan	
		SO: SO 04 Úprava TV				príloha : 7	
STOŽIAR ČÍSLO	TYP STOŽIARA	ZOSTAVENIE		VÝŠKA UPEVNENIA KONZOLY		Poznámka	
		KONZOLA	ZÁVES	NAD TK (m)	NAD Vz (m)		
6N	BP	kotvenie		viď tabuľka kotvenia			
7N	BP	kotvenie		viď tabuľka kotvenia			
7N	BP	kotvenie		viď tabuľka kotvenia			
8N	BP	demontáž	demontáž	exist.	exist.		
nadjazd		2x demontáž	2x demontáž	exist.	exist.		

REMING Consult a.s.		MONTÁŽNA TABUĽKA OBCHÁDZACIEHO VEDENIA - MONTÁŽ			dátum : 02/2020	
		Stavba: ŽST Kysak, obnova výhybiek č.23, 25ab, 27, 29, 30ab, 31, 32, 33, 34			navrhol : Ing. Vážan	
		SO: SO 04 Úprava TV			príloha : 7	
STOŽIAR ČÍSLO	TYP STOŽIARA	ZOSTAVENIE		VÝŠKA UPEVNENIA KONZOLY		Poznámka
		KONZOLA	ZÁVES	NAD TK (m)	NAD Vz (m)	
6N	BP	kotvenie		viď tabuľka kotvenia		
7N	BP	kotvenie		viď tabuľka kotvenia		
7N	BP	kotvenie		viď tabuľka kotvenia		
8N	BP	S 60-26/B/Y	S 63-32/A/3	exist.	exist.	
nadjazd			2x S 64-35/A/3**	exist.	exist.	

Poznámka:

XX zvýraznené sú naznačené nové prvky TV

- skutočnú výšku montáže konzoly nad TK (Vz) overiť na mieste podľa aktuálneho stavu

* NV bude naspojokované pred stožiarom 9N (existujúci)

** zostavenie upraviť na mieste tak, aby boli dodržané bezpečné vzdialenosti podľa STN EN 50122-1