
Planowany rozmiar prac

Pakiet: Pakiet nr 2

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 198,00

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 521,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 159,00

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 395,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 180,00

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

6 102 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 20,16

7 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 22,44

8 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 42,60

9 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 2,00

10 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 2,00

11 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 1,00

12 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 3,80

13 132 CP-W Czyszczenia późne HA 9,85

14 145 GRODZ-SRN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 20,30

15 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 15,00

16 164 SZUK-OWA2 Próbne poszukiwania owadów w ściole metodą dwóch drzew próbnych SZT 14,00

17 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 95,00

18 173 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych sosnowych KG 270,00

19 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 175,00

20 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 10,00

21 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 47,00

22 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 28,00

23 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 16,00

24 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 2,00

25 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. HA 3,71

26 909 GOPP RH8 Prace wykonywane ręcznie H 52,00

27 914 GOPP NOC Prace godzinowe w porze nocnej H 8,00

28 915 GOPP MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 10,00
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