
Planowany rozmiar prac

Pakiet: Pakiet nr 4

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 915,00

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 088,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 152,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 231,00

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5 21 WPOD-BN Wycinanie podszytów i podrostów z pozostawieniem na powierzchni, bez
znoszenia i układania w stosy (teren równy lub falisty) HA 0,45

6 58 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 0,50

7 101 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 8,00

8 102 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 30,86
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

9 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 3,86

10 105 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 0,50

11 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 35,22

12 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 3,00

13 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 1,00

14 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 1,00

15 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 2,79

16 132 CP-W Czyszczenia późne HA 4,25

17 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 21,00

18 164 SZUK-OWA2 Próbne poszukiwania owadów w ściole metodą dwóch drzew próbnych SZT 14,00

19 170 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 30,00

20 171 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 50,00

21 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 151,00

22 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 260,00

23 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 89,50

24 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 10,00

25 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 22,00

26 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 4,00

27 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. HA 4,88

28 909 GOPP RH8 Prace wykonywane ręcznie H 49,42

29 914 GOPP NOC Prace godzinowe w porze nocnej H 8,00

30 915 GOPP MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 2,00
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