
Planowany rozmiar prac

Pakiet: Pakiet nr 7

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 5 500,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 41,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 186,00

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4 102 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 87,01

5 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 14,04

6 105 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 5,60

7 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 106,65

8 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 1,00

9 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 1,00

10 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 1,00

11 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 7,45

12 132 CP-W Czyszczenia późne HA 32,66

13 164 SZUK-OWA2 Próbne poszukiwania owadów w ściole metodą dwóch drzew próbnych SZT 23,00

14 170 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 30,00

15 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 100,00

16 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 292,00

17 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 10,00

18 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 162,00

19 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 15,00

20 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 2,00

21 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. HA 11,62

22 909 GOPP RH8 Prace wykonywane ręcznie H 9,00

23 914 GOPP NOC Prace godzinowe w porze nocnej H 4,00

24 915 GOPP MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 4,00
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