
Planowany rozmiar prac

Pakiet: Pakiet nr 8

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 817,00

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 777,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 107,00

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 137,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 885,00

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

6 21 WPOD-BN Wycinanie podszytów i podrostów z pozostawieniem na powierzchni, bez
znoszenia i układania w stosy (teren równy lub falisty) HA 3,62

7 58 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 4,40

8 65 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 2,90

Strona 1 z 3



Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

9 102 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 21,16

10 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 30,28

11 105 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 6,68

12 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 58,12

13 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 3,00

14 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 3,00

15 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 2,00

16 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 27,18

17 132 CP-W Czyszczenia późne HA 8,81

18 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 48,21

19 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 38,00

20 155 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 19,00

21 164 SZUK-OWA2 Próbne poszukiwania owadów w ściole metodą dwóch drzew próbnych SZT 36,00

22 170 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 50,00

23 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 50,00

24 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 485,00

25 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 20,00

26 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 58,00

27 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 62,00

28 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 4,00

29 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. HA 3,93

30 909 GOPP RH8 Prace wykonywane ręcznie H 22,00

31 914 GOPP NOC Prace godzinowe w porze nocnej H 9,00
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

32 915 GOPP MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 18,00
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