
Planowany rozmiar prac

Pakiet: Pakiet nr 9

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 351,00

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 625,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 40,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 164,00

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5 102 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 21,38

6 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 3,41

7 105 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 1,76

8 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 26,55

9 113 SIEW-KDB Siew kupkowy dębu KMTR 31,97
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

10 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 1,00

11 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 2,00

12 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 1,00

13 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 3,76

14 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 1,79

15 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 10,00

16 155 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 10,00

17 164 SZUK-OWA2 Próbne poszukiwania owadów w ściole metodą dwóch drzew próbnych SZT 20,00

18 170 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 30,00

19 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 207,00

20 173 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych sosnowych KG 100,00

21 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 140,00

22 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 24,00

23 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 2,00

24 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 12,00

25 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 20,00

26 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 8,00

27 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. HA 9,19

28 909 GOPP RH8 Prace wykonywane ręcznie H 86,68

29 914 GOPP NOC Prace godzinowe w porze nocnej H 3,00

30 915 GOPP MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 4,00
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