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HOD

CP

Dąbki 12-25-1-01-113   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,97 45,33 132 CP-W

Dąbki 12-25-1-01-116   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,07 19,4 132 CP-W

Dąbki 12-25-1-01-28    -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,20 39,89 132 CP-W

Dąbki 12-25-1-01-67    -p   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,20 35,07 132 CP-W

CW Dąbki 12-25-1-01-29    -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,14 2,08 128 CW-W

MA-POZ

Dąbki 12-25-1-01-116   -c   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,59 - 21 WPOD-BN

Dąbki 12-25-1-01-29    -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,70 - 21 WPOD-BN

Dąbki 12-25-1-01-65    -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,20 - 21 WPOD-BN

ODN-GLEB Dąbki 12-25-1-01-65    -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,15 2,59 58 WYK-TAL40

ODN-IIP

Dąbki 12-25-1-01-84    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,95 - 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-25-1-01-84    -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  0,05 0,5 102 SADZ 1R

Dąbki 12-25-1-01-84    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,90 64,04 103 SADZ WIEL

Dąbki 12-25-1-01-84    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,30 5,18 58 WYK-TAL40

PIEL

Dąbki 12-25-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  4,00 78 123 KOSZ UA

Dąbki 12-25-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  3,00 102 124 KOSZ UB

Dąbki 12-25-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

PIEL-POZ Dąbki 12-25-1-01-51    -l   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 - 202 GODZ PILA

POPR
Dąbki 12-25-1-01-103A  -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,60 - 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-25-1-01-103A  -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,60 92,55 105 SADZ POP

POPR-NAT
Dąbki 12-25-1-01-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,56 - 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-25-1-01-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,56 117,22 105 SADZ POP

OCHRL

O-GRODZN Dąbki 12-25-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 - 202 GODZ PILA

O-GRODZR

Dąbki 12-25-1-01-115   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Dąbki 12-25-1-01-115   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,57 24,55 150 GRODZ-DEM

Dąbki 12-25-1-01-115   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Dąbki 12-25-1-01-115   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,15 20,53 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Dąbki 12-25-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  33,00 - 151 K GRODZEŃ

Dąbki 12-25-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  55,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU
Dąbki 12-25-1-01-118   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Dąbki 12-25-1-01-118   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 158 PUŁ-RYJ

O-PROGND Dąbki 12-25-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  90,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ Dąbki 12-25-1-01-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  13,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Dąbki 12-25-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 210 GODZ MH8

Dąbki 12-25-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 200 GODZ RH8

O-SPAŁM Dąbki 12-25-1-01-115   -c   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,57 - 137 ZAB-RYS

O-ZGRYZM Dąbki 12-25-1-01-84    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,80 4,16 134 ZAB-UPAK

OCHRP

P-INNE
Dąbki 12-25-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  16,00 - 915 GOPP MH8

Dąbki 12-25-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  8,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS Dąbki 12-25-1-01-116   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,27 3,05 902 PPOŻ-PORZ

P-PORZ

Dąbki 12-25-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  112,00 - 909 GOPP RH8

Dąbki 12-25-1-01-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  56,00 632,58 902 PPOŻ-PORZ

Dąbki 12-25-1-01-101   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,40 15,81 902 PPOŻ-PORZ

Dąbki 12-25-1-01-116   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,54 6,1 902 PPOŻ-PORZ

Dąbki 12-25-1-01-126   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 4,74 902 PPOŻ-PORZ

Dąbki 12-25-1-01-127   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,94 10,62 902 PPOŻ-PORZ

Dąbki 12-25-1-01-128   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,23 13,89 902 PPOŻ-PORZ

Dąbki 12-25-1-01-128   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,67 7,57 902 PPOŻ-PORZ

Dąbki 12-25-1-01-95    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,26 2,94 902 PPOŻ-PORZ

Dąbki 12-25-1-01-95    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,37 4,18 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Dąbki 12-25-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  2,00 - 915 GOPP MH8

Dąbki 12-25-1-01-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż 1 H  3,00 - 914 GOPP NOC

Dąbki 12-25-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  4,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA
Dąbki 12-25-1-01-30    -d   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  1,00 - 915 GOPP MH8

Dąbki 12-25-1-01-30    -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  20,00 - 909 GOPP RH8
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OP-BUDKIN Dąbki 12-25-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  16,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Dąbki 12-25-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  144,00 - 172 CZYSZ-BUD

Dąbki 12-25-1-01-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  10,00 - 171 NAPR-BUD

OP-GATRG

Dąbki 12-25-1-01-26    -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 201 GODZ RH23

Dąbki 12-25-1-01-27    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 - 201 GODZ RH23

Dąbki 12-25-1-01-48    -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 201 GODZ RH23

Dąbki 12-25-1-01-49    -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 - 201 GODZ RH23

POZ

IIIAU

Dąbki 12-25-1-01-65    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  274,00 14,84 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-65    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 54,44 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-65    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  274,00 35,6 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-65    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 10,49 2 CWD-D

POZ-P
Dąbki 12-25-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Dąbki 12-25-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

PR
Dąbki 12-25-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 20,75 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,01 2 CWD-D

PTP
Dąbki 12-25-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 67,25 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 17,75 2 CWD-D

PTW
Dąbki 12-25-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 32,57 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,26 2 CWD-D

TPN

Dąbki 12-25-1-01-127   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  47,00 4,04 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-127   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,4 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-127   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00 8,02 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-127   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,23 2 CWD-D

TPP

Dąbki 12-25-1-01-101   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  250,00 25,72 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-101   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 12,38 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-101   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00 73,12 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-101   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,96 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-101   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 5,85 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-101   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 12,6 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-103A  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  231,00 24,36 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-103A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 10,73 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-103A  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  231,00 47,28 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-103A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,97 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-103   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  249,00 30,84 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-103   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,31 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-103   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  249,00 79,57 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-103   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,84 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-103   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  188,00 23,14 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-103   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 11,91 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-103   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  188,00 60,51 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-103   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,83 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-111   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  347,00 36,98 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-111   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,47 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-111   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  347,00 97,7 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-111   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,45 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-111   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00 24,26 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-111   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,66 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-111   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00 58,77 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-111   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,29 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-113   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  318,00 37,42 2 CWD-D
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Dąbki 12-25-1-01-113   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,74 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-113   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  318,00 92,26 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-113   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,09 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-116   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00 19,17 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-116   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,07 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-116   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 51,12 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-116   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,09 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-116   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  81,00 8,77 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-116   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,49 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-116   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00 21,54 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-116   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,24 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-126   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  206,00 19,91 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-126   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 19,94 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-126   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  206,00 58,91 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-126   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,26 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-127   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  321,00 35,09 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-127   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 27,15 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-127   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  321,00 103,68 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-127   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,43 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-127   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  15,00 1,52 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-127   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  15,00 3,08 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-128   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00 6,72 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-128   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6,05 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-128   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 12,63 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-128   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,87 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-128   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  233,00 24,15 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-128   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,8 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-128   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  233,00 59,33 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-128   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,35 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-128   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00 3,67 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-128   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,11 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-128   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00 8,46 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-128   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,44 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-128   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00 4,58 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-128   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00 10,75 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-89    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 24,87 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-89    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 6,04 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-89    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 25,34 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-89    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 9,12 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-90    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00 8,21 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-90    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00 21,7 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-90    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00 5,95 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-90    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,25 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-90    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00 14,03 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-90    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,47 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-95    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00 8 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-95    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,46 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-95    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00 20,17 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-95    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,24 2 CWD-D
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Pakiet: Pakiet nr 1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Dąbki 12-25-1-01-95    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00 7,02 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-95    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,44 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-95    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00 17,76 2 CWD-D

Dąbki 12-25-1-01-95    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,24 2 CWD-D

TWP

Dąbki 12-25-1-01-116   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 57,14 1 CWD-P

Dąbki 12-25-1-01-116   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 16,6 1 CWD-P

Dąbki 12-25-1-01-51    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,37 1 CWD-P

Dąbki 12-25-1-01-51    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,21 1 CWD-P

Dąbki 12-25-1-01-77B   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 8,88 1 CWD-P

Dąbki 12-25-1-01-77B   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,25 1 CWD-P

UTRZ

UT-DROGIL
Dąbki 12-25-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Dąbki 12-25-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

UT-TURYST
Dąbki 12-25-1-01-100   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 201 GODZ RH23

Dąbki 12-25-1-01-100   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 200 GODZ RH8
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