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HOD

CP

Lipce 12-25-1-02-10    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,95 39,66 132 CP-W

Lipce 12-25-1-02-16    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,30 11,35 132 CP-W

Lipce 12-25-1-02-16    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,82 41,87 132 CP-W

Lipce 12-25-1-02-33    -y   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,35 47,8 132 CP-W

Lipce 12-25-1-02-81    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,33 47,39 132 CP-W

Lipce 12-25-1-02-83    -t   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,53 16,92 132 CP-W

Lipce 12-25-1-02-83    -t   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,57 14,64 132 CP-W

CW Lipce 12-25-1-02-54    -c   -01 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 1 HA  3,80 135,49 128 CW-W

ODN-ZŁOŻ
Lipce 12-25-1-02-55    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,83 - 111 DOW-SADZ

Lipce 12-25-1-02-55    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,83 84,58 103 SADZ WIEL

ODN-ZRB

Lipce 12-25-1-02-76A   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,19 - 111 DOW-SADZ

Lipce 12-25-1-02-76A   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  5,11 51,13 102 SADZ 1R

Lipce 12-25-1-02-76A   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,08 23,85 103 SADZ WIEL

Lipce 12-25-1-02-85B   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,83 - 111 DOW-SADZ

Lipce 12-25-1-02-85B   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  15,05 150,58 102 SADZ 1R

Lipce 12-25-1-02-85B   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,78 39,31 103 SADZ WIEL

PBD-ODNRB

Lipce 12-25-1-02-16    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,46 - 111 DOW-SADZ

Lipce 12-25-1-02-16    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,46 120,58 103 SADZ WIEL

Lipce 12-25-1-02-38    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,29 - 111 DOW-SADZ

Lipce 12-25-1-02-38    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,29 284,06 103 SADZ WIEL

PIEL

Lipce 12-25-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 39 123 KOSZ UA

Lipce 12-25-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 124 KOSZ UB

Lipce 12-25-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

PIEL-POZ

Lipce 12-25-1-02-18A   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  3,00 - 202 GODZ PILA

Lipce 12-25-1-02-71    -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  3,00 - 202 GODZ PILA

Lipce 12-25-1-02-76    -cx  -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 - 202 GODZ PILA

Lipce 12-25-1-02-83    -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  4,00 - 202 GODZ PILA

Lipce 12-25-1-02-83    -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 - 202 GODZ PILA

NAS
N-ZSGOSP

Lipce 12-25-1-02-14    -c   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  130,00 - 173 N-ZSGDNSO

Lipce 12-25-1-02-54    -c   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  140,00 - 173 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-GRODZN

Lipce 12-25-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  33,00 - 202 GODZ PILA

Lipce 12-25-1-02-16    -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Lipce 12-25-1-02-16    -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  6,00 90,71 145 GRODZ-SRN

Lipce 12-25-1-02-38    -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Lipce 12-25-1-02-38    -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  9,00 159,8 145 GRODZ-SRN

Lipce 12-25-1-02-55    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Lipce 12-25-1-02-55    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  5,30 80,13 145 GRODZ-SRN

O-GRODZS
Lipce 12-25-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  11,00 - 151 K GRODZEŃ

Lipce 12-25-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  15,00 - 151 K GRODZEŃ

O-PROGND Lipce 12-25-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  90,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ Lipce 12-25-1-02-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  14,00 - 164 SZUK-OWA2

O-REMIZSR

Lipce 12-25-1-02-18    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 200 GODZ RH8

Lipce 12-25-1-02-34    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 200 GODZ RH8

Lipce 12-25-1-02-73    -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 200 GODZ RH8

O-SMIECI
Lipce 12-25-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 210 GODZ MH8

Lipce 12-25-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 - 200 GODZ RH8

OCHRP

P-INNE
Lipce 12-25-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  8,00 - 915 GOPP MH8

Lipce 12-25-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  16,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS

Lipce 12-25-1-02-18A   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,20 2,26 902 PPOŻ-PORZ

Lipce 12-25-1-02-31    -k   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Lipce 12-25-1-02-72    -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Lipce 12-25-1-02-81    -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Lipce 12-25-1-02-83    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,59 6,66 902 PPOŻ-PORZ

1/9



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 2

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRP

P-PORZ

Lipce 12-25-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  33,00 - 909 GOPP RH8

Lipce 12-25-1-02-76    -cx  -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 3,39 902 PPOŻ-PORZ

Lipce 12-25-1-02-76    -dx  -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,29 4,37 902 PPOŻ-PORZ

Lipce 12-25-1-02-76    -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,32 3,61 902 PPOŻ-PORZ

Lipce 12-25-1-02-76    -w   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,96 14,46 902 PPOŻ-PORZ

Lipce 12-25-1-02-83    -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,51 7,68 902 PPOŻ-PORZ

Lipce 12-25-1-02-83    -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,15 2,26 902 PPOŻ-PORZ

Lipce 12-25-1-02-83    -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,39 10,44 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Lipce 12-25-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  2,00 - 915 GOPP MH8

Lipce 12-25-1-02-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż 1 H  8,00 - 914 GOPP NOC

OCHRPR

OP-BUDKIS Lipce 12-25-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  95,00 - 172 CZYSZ-BUD

OP-REZERW

Lipce 12-25-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 200 GODZ RH8

Lipce 12-25-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 - 203 GODZ RU8

Lipce 12-25-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 124 KOSZ UB

POZ

IIIB

Lipce 12-25-1-02-16    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  178,00 10,69 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-16    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 27,38 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-16    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  178,00 26,32 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-16    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,1 2 CWD-D

POZ-P
Lipce 12-25-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Lipce 12-25-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

PR
Lipce 12-25-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 29,15 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 10,5 2 CWD-D

PTP
Lipce 12-25-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 84,74 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 28,26 2 CWD-D

PTW
Lipce 12-25-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 48,74 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 12,84 2 CWD-D

TPP

Lipce 12-25-1-02-12    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00 5,63 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-12    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 15,13 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-12    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00 14,85 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-12    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,79 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-13    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00 6,6 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-13    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,14 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-13    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00 17,75 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-13    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,91 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-13    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 72,77 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-13    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 13,68 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-13    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00 6,67 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-13    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,34 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-13    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00 14,42 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-13    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,3 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-18    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00 4,9 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-18    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00 12,71 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-18    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00 7,49 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-18    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,36 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-18    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00 20,8 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-18    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,54 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-18    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00 6,01 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-18    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,25 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-18    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00 16,85 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-18    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,5 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-33    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 21,88 2 CWD-D
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Lipce 12-25-1-02-33    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 9,07 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-35    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00 3,15 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-35    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00 7,42 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-35    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00 6,56 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-35    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,15 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-35    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00 17,88 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-35    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,95 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-35    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00 11,09 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-35    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,63 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-35    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00 31,64 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-35    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,6 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-36    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 4,22 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-36    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 10,59 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-36    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00 3,76 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-36    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,29 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-36    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00 9,01 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-36    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,2 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-36    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  207,00 19,64 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-36    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 20,13 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-36    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  207,00 44,91 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-36    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,82 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-37    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  62,00 8,15 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-37    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,49 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-37    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00 19,89 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-37    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,32 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-37    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00 11,53 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-37    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,12 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-37    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00 26,98 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-37    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,58 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-37    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 4,21 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-37    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,22 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-37    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 9,42 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-37    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,28 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-37    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  147,00 16,57 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-37    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,53 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-37    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  147,00 36,77 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-37    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,09 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-37    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00 3,72 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-37    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00 8,42 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-40A   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  157,00 17,68 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-40A   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,6 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-40A   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00 45,04 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-40A   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,22 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-40A   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 74,93 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-40A   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 15,13 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-40A   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00 4,15 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-40A   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,21 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-40A   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00 10,62 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-40A   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,3 2 CWD-D
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Lipce 12-25-1-02-40A   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00 2,65 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-40A   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00 5,92 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-56    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 3,46 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-56    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,01 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-56    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 18,25 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-56    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,41 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-57    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00 4,23 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-57    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,18 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-57    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00 13,44 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-57    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,57 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-57    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00 14,81 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-57    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 14,91 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-57    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00 43,2 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-57    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,31 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-57    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  62,00 5,74 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-57    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 4,61 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-57    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00 11,82 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-57    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,83 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-57    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00 7,01 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-57    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,4 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-57    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00 17,13 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-57    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,53 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-58    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  119,00 14,27 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-58    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 38,9 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-58    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00 37,91 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-58    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 6,32 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-58    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 15,05 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-58    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 4,16 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-58    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00 18,73 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-58    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,74 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-58    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 59,76 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-58    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,93 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-58    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  211,00 20,35 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-58    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,14 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-58    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  211,00 57,65 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-58    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,16 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-59    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  202,00 19,71 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-59    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 19,94 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-59    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  202,00 63,95 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-59    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,55 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-59    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  192,00 23,84 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-59    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,12 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-59    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  192,00 65,65 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-59    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,85 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-76    -cx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00 8,98 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-76    -cx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,33 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-76    -cx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00 20,8 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-76    -cx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,05 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-76    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00 4,17 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-76    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,17 2 CWD-D
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Lipce 12-25-1-02-76    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00 11,02 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-76    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,5 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-76    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00 3,63 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-76    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00 8,85 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-76    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  77,00 8,28 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-76    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,26 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-76    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  77,00 21,62 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-76    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,15 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-76    -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00 6,44 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-76    -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00 15,21 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-76    -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00 11,11 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-76    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,48 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-76    -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00 28,63 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-76    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,5 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-76    -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00 5,94 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-76    -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,93 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-76    -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00 12,34 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-76    -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,51 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-83    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 29,76 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-83    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 10,33 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-83    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 12,21 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-83    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 3,26 2 CWD-D

TWP

Lipce 12-25-1-02-10    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 16,84 1 CWD-P

Lipce 12-25-1-02-10    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 4,43 1 CWD-P

Lipce 12-25-1-02-11    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 37,42 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-11    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 11,03 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-14    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 56,6 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-14    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 13,69 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-18A   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 6,54 1 CWD-P

Lipce 12-25-1-02-18A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,84 1 CWD-P

Lipce 12-25-1-02-36    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  14,00 1,98 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-36    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,87 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-36    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  14,00 3,61 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-36    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,43 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-37    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  3,00 0,42 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-37    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  3,00 0,78 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-38    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00 15,87 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-38    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 30,32 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-38    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00 26,46 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-38    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 5,11 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-58    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 11,76 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-58    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 4,02 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-71    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 37,72 1 CWD-P

Lipce 12-25-1-02-71    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 12,01 1 CWD-P

Lipce 12-25-1-02-76    -dx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 19,04 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-76    -dx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,23 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-83    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 99,2 1 CWD-P

Lipce 12-25-1-02-83    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 23,06 1 CWD-P

Lipce 12-25-1-02-83    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 50,49 2 CWD-D

Lipce 12-25-1-02-83    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 10,44 2 CWD-D

UTRZ UT-DROGIL Lipce 12-25-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23
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UTRZ

UT-DROGIL Lipce 12-25-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

UT-TURYST

Lipce 12-25-1-02-31    -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Lipce 12-25-1-02-31    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Lipce 12-25-1-02-31    -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

Lipce 12-25-1-02-72    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Lipce 12-25-1-02-72    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Lipce 12-25-1-02-72    -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8
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