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HOD

CP

Lipowa 12-25-1-03-266   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,81 36,82 132 CP-W

Lipowa 12-25-1-03-269   -o   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,46 50,04 132 CP-W

Lipowa 12-25-1-03-290   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,77 56,34 132 CP-W

Lipowa 12-25-1-03-290   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,57 31,94 132 CP-W

Różanek 12-25-1-04-239   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,36 54,35 132 CP-W

Różanek 12-25-1-04-284   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,99 19,45 132 CP-W

CW

Lipowa 12-25-1-03-226   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,33 8,46 128 CW-W

Lipowa 12-25-1-03-291   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,57 14,61 128 CW-W

Lipowa 12-25-1-03-291   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,30 33,32 128 CW-W

Różanek 12-25-1-04-262   -p   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,55 39,44 128 CW-W

H-POZ
Różanek 12-25-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Różanek 12-25-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

MA-POZ Różanek 12-25-1-04-247   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,00 - 21 WPOD-BN

ODN-IIP

Lipowa 12-25-1-03-209   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,61 - 111 DOW-SADZ

Lipowa 12-25-1-03-209   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 210 GODZ MH8

Lipowa 12-25-1-03-209   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 200 GODZ RH8

Lipowa 12-25-1-03-209   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,61 127,26 103 SADZ WIEL

Lipowa 12-25-1-03-288   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,88 - 111 DOW-SADZ

Lipowa 12-25-1-03-288   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,88 41,52 103 SADZ WIEL

ODN-ZŁOŻ

Lipowa 12-25-1-03-252   -hx  -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,73 - 111 DOW-SADZ

Lipowa 12-25-1-03-252   -hx  -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,05 0,46 65 PRZ-TALSA

Lipowa 12-25-1-03-252   -hx  -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  0,05 0,5 102 SADZ 1R

Lipowa 12-25-1-03-252   -hx  -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,68 59,19 103 SADZ WIEL

Lipowa 12-25-1-03-252   -hx  -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,05 0,86 58 WYK-TAL40

Lipowa 12-25-1-03-287   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,00 - 111 DOW-SADZ

Lipowa 12-25-1-03-287   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,10 0,92 65 PRZ-TALSA

Lipowa 12-25-1-03-287   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,00 198,76 103 SADZ WIEL

Lipowa 12-25-1-03-287   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,10 1,73 58 WYK-TAL40

ODN-ZRB

Różanek 12-25-1-04-261   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  29,05 - 111 DOW-SADZ

Różanek 12-25-1-04-261   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Różanek 12-25-1-04-261   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  24,00 151,34 106 SAD-BRYŁ

Różanek 12-25-1-04-261   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  0,20 2 102 SADZ 1R

Różanek 12-25-1-04-261   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,10 90,54 103 SADZ WIEL

PIEL

Lipowa 12-25-1-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  7,00 137 123 KOSZ UA

Lipowa 12-25-1-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  3,00 102 124 KOSZ UB

Lipowa 12-25-1-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Różanek 12-25-1-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Różanek 12-25-1-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  3,00 102 124 KOSZ UB

Różanek 12-25-1-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

PIEL-POZ

Lipowa 12-25-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 200 GODZ RH8

Lipowa 12-25-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 - 203 GODZ RU8

Lipowa 12-25-1-03-      -    - PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  3,00 - 129 PODK-FORM

POPR-NAT

Lipowa 12-25-1-03-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,96 - 111 DOW-SADZ

Lipowa 12-25-1-03-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  6,96 178,92 105 SADZ POP

Lipowa 12-25-1-03-212   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,45 - 111 DOW-SADZ

Lipowa 12-25-1-03-212   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  5,45 167,63 105 SADZ POP

Lipowa 12-25-1-03-212   -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,50 4,58 65 PRZ-TALSA

Lipowa 12-25-1-03-212   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,50 8,64 58 WYK-TAL40

Lipowa 12-25-1-03-263   -l   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,95 - 111 DOW-SADZ

Lipowa 12-25-1-03-263   -l   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,95 121,49 105 SADZ POP

Różanek 12-25-1-04-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,56 - 111 DOW-SADZ

Różanek 12-25-1-04-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,56 117,22 105 SADZ POP

NAS
N-ZNPOZ

Różanek 12-25-1-04-      -    - ZB-NAS OL zbór nasion olchy ----- KG  3,50 - 198 ZB-NAS OL

Różanek 12-25-1-04-      -    - ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG  1,00 - 199 ZB-NASP

N-ZSGOSP Lipowa 12-25-1-03-226   -i   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  100,00 - 173 N-ZSGDNSO
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N-ZSGOSP Różanek 12-25-1-04-283   -f   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  150,00 - 173 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-GRODZN

Lipowa 12-25-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  25,00 - 202 GODZ PILA

Lipowa 12-25-1-03-212   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Lipowa 12-25-1-03-212   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,50 52,91 145 GRODZ-SRN

Lipowa 12-25-1-03-252   -hx  -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Lipowa 12-25-1-03-252   -hx  -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,70 33,7 145 GRODZ-SRN

Lipowa 12-25-1-03-263   -l   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Lipowa 12-25-1-03-263   -l   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,20 48,38 145 GRODZ-SRN

Lipowa 12-25-1-03-287   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Lipowa 12-25-1-03-287   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,30 66,15 145 GRODZ-SRN

Różanek 12-25-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  16,00 - 202 GODZ PILA

Różanek 12-25-1-04-261   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Różanek 12-25-1-04-261   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,70 40,82 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Lipowa 12-25-1-03-207   -a   -99 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Lipowa 12-25-1-03-207   -a   -99 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,50 3,22 150 GRODZ-DEM

Lipowa 12-25-1-03-263   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Lipowa 12-25-1-03-263   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,72 17,72 150 GRODZ-DEM

Lipowa 12-25-1-03-291   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Lipowa 12-25-1-03-291   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  0,80 1,72 150 GRODZ-DEM

Lipowa 12-25-1-03-293   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Lipowa 12-25-1-03-293   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  14,00 30,02 150 GRODZ-DEM

Różanek 12-25-1-04-260   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Różanek 12-25-1-04-260   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  8,94 58,25 150 GRODZ-DEM

Różanek 12-25-1-04-283   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Różanek 12-25-1-04-283   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  8,01 29,93 150 GRODZ-DEM

Różanek 12-25-1-04-283   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Różanek 12-25-1-04-283   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,30 12,33 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Lipowa 12-25-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  25,00 - 151 K GRODZEŃ

Lipowa 12-25-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  42,00 - 151 K GRODZEŃ

Różanek 12-25-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

Różanek 12-25-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  30,00 - 151 K GRODZEŃ

O-POZ

Lipowa 12-25-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 210 GODZ MH8

Lipowa 12-25-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 200 GODZ RH8

Lipowa 12-25-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 - 203 GODZ RU8

O-PROGND
Lipowa 12-25-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 - 200 GODZ RH8

Różanek 12-25-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ
Lipowa 12-25-1-03-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  12,00 - 164 SZUK-OWA2

Różanek 12-25-1-04-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  9,00 - 164 SZUK-OWA2

O-REMIZSR

Lipowa 12-25-1-03-207   -a   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 210 GODZ MH8

Lipowa 12-25-1-03-207   -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Lipowa 12-25-1-03-266   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 210 GODZ MH8

Lipowa 12-25-1-03-266   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

O-SMIECI

Lipowa 12-25-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 210 GODZ MH8

Lipowa 12-25-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 - 200 GODZ RH8

Różanek 12-25-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 - 210 GODZ MH8

Różanek 12-25-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Lipowa 12-25-1-03-255   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Lipowa 12-25-1-03-255   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,47 7,95 133 ZAB-REPEL

Lipowa 12-25-1-03-255   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Lipowa 12-25-1-03-255   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,51 7,33 133 ZAB-REPEL

Lipowa 12-25-1-03-255   -l   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Lipowa 12-25-1-03-255   -l   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,82 11,78 133 ZAB-REPEL

Lipowa 12-25-1-03-307   -t   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Lipowa 12-25-1-03-307   -t   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,67 9,63 133 ZAB-REPEL

O-ZWGRZBD Lipowa 12-25-1-03-307   -s   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO
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O-ZWGRZBD Lipowa 12-25-1-03-307   -s   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,55 2,26 168 SMAR-PBIO

O-ZWWTÓRM

Lipowa 12-25-1-03-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 - 155 KOR-P

Lipowa 12-25-1-03-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  4,00 8,95 155 KOR-P

Lipowa 12-25-1-03-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  1,00 2,74 155 KOR-P

OCHRP

P-INNE

Lipowa 12-25-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  6,00 - 915 GOPP MH8

Lipowa 12-25-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  4,00 - 909 GOPP RH8

Różanek 12-25-1-04-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  5,00 - 915 GOPP MH8

Różanek 12-25-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  8,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS
Lipowa 12-25-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  22,00 - 909 GOPP RH8

Lipowa 12-25-1-03-269   -o   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 1,69 902 PPOŻ-PORZ

P-PORZ

Lipowa 12-25-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  62,00 - 909 GOPP RH8

Lipowa 12-25-1-03-209   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,25 2,82 902 PPOŻ-PORZ

Lipowa 12-25-1-03-209   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,51 5,76 902 PPOŻ-PORZ

Lipowa 12-25-1-03-209   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,38 7,63 902 PPOŻ-PORZ

Lipowa 12-25-1-03-252   -ix  -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,40 8,03 902 PPOŻ-PORZ

Lipowa 12-25-1-03-256   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,44 6,63 902 PPOŻ-PORZ

Różanek 12-25-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  25,00 - 909 GOPP RH8

Różanek 12-25-1-04-301   -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,44 8,84 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Lipowa 12-25-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  2,00 - 915 GOPP MH8

Lipowa 12-25-1-03-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż 1 H  3,00 - 914 GOPP NOC

Różanek 12-25-1-04-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  2,00 - 915 GOPP MH8

Różanek 12-25-1-04-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż 1 H  4,00 - 914 GOPP NOC

Różanek 12-25-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  3,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA
Różanek 12-25-1-04-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  2,00 - 915 GOPP MH8

Różanek 12-25-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  24,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Lipowa 12-25-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  40,00 - 170 ZAW-BUD

Różanek 12-25-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  30,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Lipowa 12-25-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  127,00 - 172 CZYSZ-BUD

Lipowa 12-25-1-03-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  20,00 - 171 NAPR-BUD

Różanek 12-25-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  250,00 - 172 CZYSZ-BUD

OP-SCHRNS Lipowa 12-25-1-03-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  10,00 - 171 NAPR-BUD

POZ

DRZEW

Różanek 12-25-1-04-305   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 3,93 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-305   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,44 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-305   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 6,25 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-305   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,03 2 CWD-D

IB

Różanek 12-25-1-04-247   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  392,00 17,44 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-247   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00 89,07 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-247   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  392,00 53,16 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-247   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00 22,56 2 CWD-D

IIIAU

Lipowa 12-25-1-03-212   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  134,00 8,27 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-212   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  134,00 23,96 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-226   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  611,00 25,92 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-226   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  611,00 91,44 2 CWD-D

POZ-P

Lipowa 12-25-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Lipowa 12-25-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Różanek 12-25-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Różanek 12-25-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

PR

Lipowa 12-25-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 79,36 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 19,18 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00 115,86 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00 25,5 2 CWD-D

PTP Lipowa 12-25-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  157,00 115,04 2 CWD-D
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PTP

Lipowa 12-25-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  157,00 28,79 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 106,32 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 24,32 2 CWD-D

PTW

Lipowa 12-25-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 51,31 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 10,13 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 19,22 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,79 2 CWD-D

TPP

Lipowa 12-25-1-03-209   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00 2,89 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-209   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,94 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-209   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00 8,62 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-209   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,3 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-209   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  196,00 21,43 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-209   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 16,48 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-209   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  196,00 58,75 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-209   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,49 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-209   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00 12,79 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-209   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,13 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-209   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00 40,58 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-209   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,18 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-251   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  134,00 12,18 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-251   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 15,7 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-251   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  134,00 30,83 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-251   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,33 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-251   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  482,00 68,84 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-251   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 59,02 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-251   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  482,00 93,93 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-251   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 9 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-251   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  244,00 49,79 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-251   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 20,83 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-251   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  244,00 58,65 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-251   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,32 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-251   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 3 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-251   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,04 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-251   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 7,72 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-251   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,42 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-251   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00 4,6 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-251   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,23 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-251   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00 11,65 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-251   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,6 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-252   -ix  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 37,99 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-252   -ix  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 15 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-255   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  158,00 13,8 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-255   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 14,98 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-255   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  158,00 32,08 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-255   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,18 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-256   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 8,48 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-256   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,77 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-263   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 12,99 2 CWD-D

Lipowa 12-25-1-03-263   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,11 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-248   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00 60,6 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-248   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00 24,34 2 CWD-D
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Różanek 12-25-1-04-249   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00 9,98 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-249   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,35 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-249   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00 24,41 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-249   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,31 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-249   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00 4,55 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-249   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00 9,88 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-249   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00 4,83 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-249   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00 10,14 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-249   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  305,00 27,32 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-249   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 35,79 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-249   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  305,00 69,2 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-249   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,3 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-249   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  129,00 9,85 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-249   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,09 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-249   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00 25,17 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-249   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,04 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-249   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00 5,85 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-249   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,93 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-249   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 14,24 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-249   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,82 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-250   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  184,00 17,91 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-250   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 18,08 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-250   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  184,00 47,67 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-250   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,73 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-250   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  96,00 11,47 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-250   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,53 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-250   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  96,00 26,37 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-250   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,49 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-250   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 8,5 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-250   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,38 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-250   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 21,63 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-250   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,18 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-259   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  294,00 24,95 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-259   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 28,6 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-259   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  294,00 66,51 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-259   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,19 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-259   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  409,00 60,46 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-259   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 40,92 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-259   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  409,00 81,05 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-259   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,49 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-301   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 6,67 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-301   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,91 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-301   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 17,62 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-301   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,61 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-303   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  400,00 68,63 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-303   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 32,03 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-303   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  400,00 89,01 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-303   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 6,88 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-305   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00 4,09 2 CWD-D
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Różanek 12-25-1-04-305   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,49 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-305   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00 9,96 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-305   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,12 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-305   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00 4,72 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-305   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 9,76 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-305   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 12,26 2 CWD-D

Różanek 12-25-1-04-305   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,33 2 CWD-D

TWP

Lipowa 12-25-1-03-263   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 44,41 1 CWD-P

Lipowa 12-25-1-03-263   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 9,1 1 CWD-P

Lipowa 12-25-1-03-307   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 18,7 1 CWD-P

Lipowa 12-25-1-03-307   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 6,62 1 CWD-P

Różanek 12-25-1-04-284   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 36,23 1 CWD-P

Różanek 12-25-1-04-284   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 7,86 1 CWD-P

SZKL

SL-DESZCZ
LEŚNA 01-  -  / GODS MH8 prace godzinowe mech. Szkółka ----- H  20,00 - 586 GODS MH8

LEŚNA 01-  -  / GODS RH8 Prace wyk. ręcznie na szkółce ----- H  600,00 - 580 GODS RH8

SL-NAWM

LEŚNA 01-  -  / GODS MH8 prace godzinowe mech. Szkółka ----- H  10,00 - 586 GODS MH8

LEŚNA 01-  -  / GODS RH8 Prace wyk. ręcznie na szkółce ----- H  20,00 - 580 GODS RH8

LEŚNA 01-  -  / SIEW-NC rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó 1 HA  10,28 5,76 494 SIEW-NC

SL-NAWO

LEŚNA 01-  -  / GODS MH8 prace godzinowe mech. Szkółka ----- H  5,00 - 586 GODS MH8

LEŚNA 01-  -  / GODS RH8 Prace wyk. ręcznie na szkółce ----- H  17,00 - 580 GODS RH8

LEŚNA 01-  -  / SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 1 M3P  180,00 21,24 493 SIEW-KC

LEŚNA 01-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  120,00 2,28 481 SPUL-SC

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-T załad.rozład.komp.torf ręcznie 1 M3P  180,00 94,68 505 ZAŁ-T

SL_PIEL

LEŚNA 01-01-26/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  100,00 281,3 475 PIEL-RN

LEŚNA 01-01-26/01 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR  100,00 103,8 482 SPUL-O

LEŚNA 01-01-26/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  15,00 7,83 554 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-01-26/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  90,00 253,17 475 PIEL-RN

LEŚNA 01-01-26/02 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR  90,00 93,42 482 SPUL-O

LEŚNA 01-02-26/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  12,00 33,76 475 PIEL-RN

LEŚNA 01-02-26/01 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR  12,00 12,46 482 SPUL-O

LEŚNA 01-02-26/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  24,00 67,51 475 PIEL-RN

LEŚNA 01-02-26/03 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR  24,00 24,91 482 SPUL-O

LEŚNA 01-02-26/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  8,00 22,5 475 PIEL-RN

LEŚNA 01-02-26/04 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR  8,00 8,3 482 SPUL-O

LEŚNA 01-02-26/05 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  8,00 22,5 475 PIEL-RN

LEŚNA 01-02-26/05 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR  8,00 8,3 482 SPUL-O

LEŚNA 01-02-26/06 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  18,00 50,63 475 PIEL-RN

LEŚNA 01-02-26/06 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR  18,00 18,68 482 SPUL-O

LEŚNA 01-02-26/08 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  24,00 67,51 475 PIEL-RN

LEŚNA 01-02-26/08 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR  24,00 24,91 482 SPUL-O

LEŚNA 01-03-26/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  27,00 75,95 475 PIEL-RN

LEŚNA 01-03-26/02 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  4,50 18,8 476 PIEL-RN1

LEŚNA 01-03-26/02 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR  31,50 32,7 482 SPUL-O

LEŚNA 01-03-26/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  27,00 75,95 475 PIEL-RN

LEŚNA 01-03-26/03 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR  27,00 28,03 482 SPUL-O

LEŚNA 01-03-26/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  18,00 50,63 475 PIEL-RN

LEŚNA 01-03-26/04 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  3,00 12,53 476 PIEL-RN1

LEŚNA 01-03-26/04 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR  21,00 21,8 482 SPUL-O

LEŚNA 01-03-26/05 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  30,00 84,39 475 PIEL-RN

LEŚNA 01-03-26/05 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  6,00 25,06 476 PIEL-RN1

LEŚNA 01-03-26/05 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR  42,00 43,6 482 SPUL-O

LEŚNA 01-03-26/06 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  36,00 101,27 475 PIEL-RN

LEŚNA 01-03-26/06 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR  36,00 37,37 482 SPUL-O

LEŚNA 01-03-26/07 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  18,00 50,63 475 PIEL-RN

LEŚNA 01-03-26/07 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  3,00 12,53 476 PIEL-RN1
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LEŚNA 01-03-26/07 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR  21,00 21,8 482 SPUL-O

LEŚNA 01-03-26/08 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  18,00 50,63 475 PIEL-RN

LEŚNA 01-03-26/08 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  3,00 12,53 476 PIEL-RN1

LEŚNA 01-03-26/08 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR  21,00 21,8 482 SPUL-O

LEŚNA 01-03-26/09 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  2,00 5,63 475 PIEL-RN

LEŚNA 01-03-26/09 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR  2,00 2,08 482 SPUL-O

LEŚNA 01-03-26/10 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  2,00 5,63 475 PIEL-RN

LEŚNA 01-03-26/10 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  0,50 2,09 476 PIEL-RN1

LEŚNA 01-03-26/10 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR  2,50 2,6 482 SPUL-O

LEŚNA 01-04-26/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  84,00 236,29 475 PIEL-RN

LEŚNA 01-04-26/01 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  14,00 58,48 476 PIEL-RN1

LEŚNA 01-04-26/01 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR  98,00 101,72 482 SPUL-O

LEŚNA 01-04-26/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  15,20 42,76 475 PIEL-RN

LEŚNA 01-04-26/02 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR  15,20 15,78 482 SPUL-O

LEŚNA 01-04-26/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  8,00 22,5 475 PIEL-RN

LEŚNA 01-04-26/03 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR  8,00 8,3 482 SPUL-O

LEŚNA 01-04-26/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  3,20 9 475 PIEL-RN

LEŚNA 01-04-26/04 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR  3,20 3,32 482 SPUL-O

LEŚNA 01-04-26/05 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  2,80 7,88 475 PIEL-RN

LEŚNA 01-04-26/05 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR  2,80 2,91 482 SPUL-O

LEŚNA 01-04-26/06 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  3,00 8,44 475 PIEL-RN

LEŚNA 01-04-26/06 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR  2,50 2,6 482 SPUL-O

LEŚNA 01-04-26/07 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  48,00 135,02 475 PIEL-RN

LEŚNA 01-04-26/07 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  8,00 33,42 476 PIEL-RN1

LEŚNA 01-04-26/07 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR  48,00 49,82 482 SPUL-O

LEŚNA 01-04-26/08 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  6,00 16,88 475 PIEL-RN

LEŚNA 01-04-26/08 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR  6,00 6,23 482 SPUL-O

LEŚNA 01-04-26/09 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  40,00 112,52 475 PIEL-RN

LEŚNA 01-04-26/09 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  8,00 33,42 476 PIEL-RN1

LEŚNA 01-04-26/09 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR  48,00 49,82 482 SPUL-O

LEŚNA 01-05-26/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  15,00 42,2 475 PIEL-RN

LEŚNA 01-05-26/01 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  3,00 12,53 476 PIEL-RN1

LEŚNA 01-05-26/01 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR  15,00 15,57 482 SPUL-O

LEŚNA 01-05-26/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  90,00 253,17 475 PIEL-RN

LEŚNA 01-05-26/02 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR  90,00 93,42 482 SPUL-O

LEŚNA 01-05-26/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  43,20 121,52 475 PIEL-RN

LEŚNA 01-05-26/03 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 1 AR  43,20 44,84 482 SPUL-O

SL-PODC

LEŚNA 01-01-26/01 GODS RH8 Prace wyk. ręcznie na szkółce ----- H  10,00 - 580 GODS RH8

LEŚNA 01-01-26/01 WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  20,00 2,42 525 WYOR-CK

LEŚNA 01-02-26/03 WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  6,00 0,73 525 WYOR-CK

LEŚNA 01-02-26/04 WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  2,00 0,24 525 WYOR-CK

LEŚNA 01-02-26/06 WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  4,50 0,54 525 WYOR-CK

LEŚNA 01-02-26/08 WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  6,00 0,73 525 WYOR-CK

LEŚNA 01-04-26/02 WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  3,80 0,46 525 WYOR-CK

LEŚNA 01-04-26/03 WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  2,00 0,24 525 WYOR-CK

LEŚNA 01-04-26/06 WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  0,50 0,06 525 WYOR-CK

LEŚNA 01-04-26/08 GODS RH8 Prace wyk. ręcznie na szkółce ----- H  4,00 - 580 GODS RH8

LEŚNA 01-04-26/08 WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  1,50 0,18 525 WYOR-CK

SL_POZ

LEŚNA 01-  -  / GODS MH8 prace godzinowe mech. Szkółka ----- H  40,00 - 586 GODS MH8

LEŚNA 01-  -  / GODS RH8 Prace wyk. ręcznie na szkółce ----- H  110,00 - 580 GODS RH8

LEŚNA 01-  -  / SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  45,00 30,56 160 SZUK-PĘDR

SL-UGÓRC

LEŚNA 01-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  60,00 1,32 403 BRON-SC

LEŚNA 01-  -  / GODS MH8 prace godzinowe mech. Szkółka ----- H  25,00 - 586 GODS MH8

LEŚNA 01-  -  / GODS RH8 Prace wyk. ręcznie na szkółce ----- H  80,00 - 580 GODS RH8

LEŚNA 01-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  80,00 1,52 481 SPUL-SC

SL-UGÓRZ LEŚNA 01-01-26/03 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  20,00 0,44 403 BRON-SC

7/12



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

SZKL

SL-UGÓRZ

LEŚNA 01-01-26/03 KOSZ-ZIEL Śc. i rozdr. ziel. na ugorach 1 AR  10,00 - 498 KOSZ-ZIEL

LEŚNA 01-01-26/03 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  10,00 0,44 404 ORKA-SC

LEŚNA 01-01-26/03 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  10,00 14,17 433 SIEW-R

LEŚNA 01-01-26/03 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  10,00 0,19 481 SPUL-SC

LEŚNA 01-02-26/09 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  33,00 0,73 403 BRON-SC

LEŚNA 01-02-26/09 KOSZ-ZIEL Śc. i rozdr. ziel. na ugorach 1 AR  16,50 - 498 KOSZ-ZIEL

LEŚNA 01-02-26/09 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  16,50 0,73 404 ORKA-SC

LEŚNA 01-02-26/09 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  16,50 23,38 433 SIEW-R

LEŚNA 01-02-26/09 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  16,50 0,31 481 SPUL-SC

LEŚNA 01-03-26/11 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  57,00 1,25 403 BRON-SC

LEŚNA 01-03-26/11 KOSZ-ZIEL Śc. i rozdr. ziel. na ugorach 1 AR  19,00 - 498 KOSZ-ZIEL

LEŚNA 01-03-26/11 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  38,00 1,67 404 ORKA-SC

LEŚNA 01-03-26/11 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  19,00 26,92 433 SIEW-R

LEŚNA 01-03-26/11 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  38,00 0,72 481 SPUL-SC

LEŚNA 01-05-26/04 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  26,40 0,58 403 BRON-SC

LEŚNA 01-05-26/04 KOSZ-ZIEL Śc. i rozdr. ziel. na ugorach 1 AR  13,20 - 498 KOSZ-ZIEL

LEŚNA 01-05-26/04 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  18,70 0,82 404 ORKA-SC

LEŚNA 01-05-26/04 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  18,70 26,5 433 SIEW-R

LEŚNA 01-05-26/04 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  18,70 0,36 481 SPUL-SC

SL_UPR

LEŚNA 01-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  300,00 6,6 403 BRON-SC

LEŚNA 01-  -  / GODS MH8 prace godzinowe mech. Szkółka ----- H  10,00 - 586 GODS MH8

LEŚNA 01-  -  / GODS RH8 Prace wyk. ręcznie na szkółce ----- H  40,00 - 580 GODS RH8

LEŚNA 01-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  200,00 8,8 404 ORKA-SC

LEŚNA 01-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  300,00 5,7 481 SPUL-SC

SL-UTRZYM
LEŚNA 01-  -  / GODS MH8 prace godzinowe mech. Szkółka ----- H  10,00 - 586 GODS MH8

LEŚNA 01-  -  / GODS RH8 Prace wyk. ręcznie na szkółce ----- H  30,00 - 580 GODS RH8

SL_WYJM

LEŚNA 01-  -  / GODS MH8 prace godzinowe mech. Szkółka ----- H  7,00 - 586 GODS MH8

LEŚNA 01-  -  / GODS RH8 Prace wyk. ręcznie na szkółce ----- H  20,00 - 580 GODS RH8

LEŚNA 01-  -  / SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT  250,00 99,75 534 WYJ 1R

LEŚNA 01-  -  / SORT-1L sort., licz., zabezp. 1l liśc. 1 TSZT  6,00 2,43 534 WYJ 1R

LEŚNA 01-  -  / SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT  100,00 49,5 535 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT  150,00 88,05 535 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / WYJ-1IR ręcz.wyj.1lat.igl.bezsort,licz 1 TSZT  250,00 193,5 534 WYJ 1R

LEŚNA 01-  -  / WYJ-1LR ręcz.wyj.1lat.liś.bezsort,licz 1 TSZT  6,00 8,22 534 WYJ 1R

LEŚNA 01-  -  / WYJ-2IR ręcz.wyj.2-3l.igl.bezsort,licz 1 TSZT  100,00 143,2 535 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / WYJ-2LR ręcz.wyj.2-3l.liś.bezsort,licz 1 TSZT  150,00 315,75 535 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  200,00 24,2 525 WYOR-CK

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  210,00 17,01 548 ZAŁ-1

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,00 0,64 548 ZAŁ-1

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  90,00 12,33 549 ZAŁ-2

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  145,00 26,25 549 ZAŁ-2

LEŚNA 01-  -  / ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  215,00 105,14 538 ŻEL-1

LEŚNA 01-  -  / ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  185,00 196,66 539 ŻEL-2

LEŚNA 01-  -  / ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  50,00 115,45 540 ŻEL-IL

SL_WYS

LEŚNA 01-03-26/05 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  18,00 0,4 403 BRON-SC

LEŚNA 01-03-26/05 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  12,00 6,26 554 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-03-26/05 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  6,00 8,5 433 SIEW-R

LEŚNA 01-03-26/05 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  6,00 0,11 481 SPUL-SC

LEŚNA 01-03-26/05 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  6,00 0,3 422 WYC-SC

LEŚNA 01-03-26/07 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  9,00 0,2 403 BRON-SC

LEŚNA 01-03-26/07 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  6,00 3,13 554 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-03-26/07 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  3,00 4,25 433 SIEW-R

LEŚNA 01-03-26/07 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  3,00 0,06 481 SPUL-SC

LEŚNA 01-03-26/07 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  3,00 0,13 408 WAŁ-SC

LEŚNA 01-04-26/01 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  42,00 0,92 403 BRON-SC

LEŚNA 01-04-26/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  28,00 14,62 554 OSŁ-ATM
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LEŚNA 01-04-26/01 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  14,00 1,34 427 SIEW-DC

LEŚNA 01-04-26/01 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  14,00 0,27 481 SPUL-SC

LEŚNA 01-04-26/01 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  14,00 0,59 408 WAŁ-SC

LEŚNA 01-04-26/09 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  24,00 0,53 403 BRON-SC

LEŚNA 01-04-26/09 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  16,00 8,35 554 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-04-26/09 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  8,00 11,34 433 SIEW-R

LEŚNA 01-04-26/09 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  8,00 0,15 481 SPUL-SC

LEŚNA 01-04-26/09 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  8,00 0,4 422 WYC-SC

LEŚNA 01-05-26/01 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  9,00 0,2 403 BRON-SC

LEŚNA 01-05-26/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  6,00 3,13 554 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-05-26/01 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  3,00 4,25 433 SIEW-R

LEŚNA 01-05-26/01 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  3,00 0,06 481 SPUL-SC

LEŚNA 01-05-26/01 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  3,00 0,15 422 WYC-SC

SL-ZAKUP LEŚNA 01-  -  / GODS RH8 Prace wyk. ręcznie na szkółce ----- H  10,00 - 580 GODS RH8

SL-ZWGRZC

LEŚNA 01-01-26/01 OPR-PPALA Oprysk. plecak. spal szkółka 1 AR  40,00 - 490 OPR-PPALA

LEŚNA 01-01-26/02 OPR-PPALA Oprysk. plecak. spal szkółka 1 AR  30,00 - 490 OPR-PPALA

LEŚNA 01-02-26/06 GODZ SCA godziny pom. dla OPR-SCA ----- H  1,00 - 489 OPR-SCA

LEŚNA 01-02-26/06 OPR-SCA Opr. ciągn. na szkółkach 1 AR  31,50 0,69 489 OPR-SCA

LEŚNA 01-02-26/08 GODZ SCA godziny pom. dla OPR-SCA 1 H  1,00 - 489 OPR-SCA

LEŚNA 01-02-26/08 OPR-SCA Opr. ciągn. na szkółkach 1 AR  36,00 0,79 489 OPR-SCA

LEŚNA 01-03-26/05 GODZ SCA godziny pom. dla OPR-SCA 1 H  1,00 - 489 OPR-SCA

LEŚNA 01-03-26/05 OPR-SCA Opr. ciągn. na szkółkach 1 AR  12,00 0,26 489 OPR-SCA

LEŚNA 01-03-26/06 GODZ SCA godziny pom. dla OPR-SCA 1 H  1,00 - 489 OPR-SCA

LEŚNA 01-03-26/06 OPR-SCA Opr. ciągn. na szkółkach 1 AR  54,00 1,19 489 OPR-SCA

LEŚNA 01-04-26/01 GODZ SCA godziny pom. dla OPR-SCA 1 H  7,00 - 489 OPR-SCA

LEŚNA 01-04-26/01 OPR-SCA Opr. ciągn. na szkółkach 1 AR  98,00 2,16 489 OPR-SCA

LEŚNA 01-05-26/02 GODZ SCA godziny pom. dla OPR-SCA 1 H  6,00 - 489 OPR-SCA

LEŚNA 01-05-26/02 OPR-SCA Opr. ciągn. na szkółkach 1 AR  90,00 1,98 489 OPR-SCA

LEŚNA 01-05-26/03 GODZ SCA godziny pom. dla OPR-SCA 1 H  6,00 - 489 OPR-SCA

LEŚNA 01-05-26/03 OPR-SCA Opr. ciągn. na szkółkach 1 AR  43,20 0,95 489 OPR-SCA

UT-SZKÓŁ
LEŚNA 01-  -  / GODS MH8 prace godzinowe mech. Szkółka ----- H  10,00 - 586 GODS MH8

LEŚNA 01-  -  / GODS RH8 Prace wyk. ręcznie na szkółce ----- H  30,00 - 580 GODS RH8

UBOCP
CHOINKIL

Lipowa 12-25-1-03-252   -gx  -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 211 GODZ MH23

Lipowa 12-25-1-03-252   -gx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 200 GODZ RH8

Lipowa 12-25-1-03-252   -gx  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 - 203 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Lipowa 12-25-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Lipowa 12-25-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Różanek 12-25-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Różanek 12-25-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

UT-TURYST

Lipowa 12-25-1-03-245   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 210 GODZ MH8

Lipowa 12-25-1-03-245   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

Lipowa 12-25-1-03-245   -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

Lipowa 12-25-1-03-265   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Lipowa 12-25-1-03-265   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Lipowa 12-25-1-03-265   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8
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