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Wilcze Doły 12-25-1-06-138   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,01 20,54 132 CP-W

Wilcze Doły 12-25-1-06-138   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,22 45,16 132 CP-W

Wilcze Doły 12-25-1-06-164A  -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  2,61 67,03 132 CP-W

Wilcze Doły 12-25-1-06-170   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,78 15,87 132 CP-W

CW

Wilcze Doły 12-25-1-06-151   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,49 9,97 128 CW-W

Wilcze Doły 12-25-1-06-151   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,24 65,9 128 CW-W

Wilcze Doły 12-25-1-06-156   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,63 56,14 128 CW-W

ODN-LUK

Wilcze Doły 12-25-1-06-277   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,11 - 111 DOW-SADZ

Wilcze Doły 12-25-1-06-277   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,11 30,64 103 SADZ WIEL

Wilcze Doły 12-25-1-06-277   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,05 0,72 58 WYK-TAL40

PIEL

Wilcze Doły 12-25-1-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Wilcze Doły 12-25-1-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 124 KOSZ UB

Wilcze Doły 12-25-1-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

PIEL-POZ

Wilcze Doły 12-25-1-06-153   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  60,00 - 203 GODZ RU8

Wilcze Doły 12-25-1-06-164A  -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 - 203 GODZ RU8

Wilcze Doły 12-25-1-06-164A  -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 - 203 GODZ RU8

OCHRL

O-GRODZS
Wilcze Doły 12-25-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 - 151 K GRODZEŃ

Wilcze Doły 12-25-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  3,00 - 151 K GRODZEŃ

O-PROGND Wilcze Doły 12-25-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ Wilcze Doły 12-25-1-06-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  18,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Wilcze Doły 12-25-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 210 GODZ MH8

Wilcze Doły 12-25-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 200 GODZ RH8

OCHRP

P-INNE Wilcze Doły 12-25-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  16,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS

Wilcze Doły 12-25-1-06-148   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  5,00 - 909 GOPP RH8

Wilcze Doły 12-25-1-06-153   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  5,00 - 909 GOPP RH8

Wilcze Doły 12-25-1-06-153   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  2,25 33,89 902 PPOŻ-PORZ

Wilcze Doły 12-25-1-06-154   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  2,25 33,89 902 PPOŻ-PORZ

Wilcze Doły 12-25-1-06-166   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Wilcze Doły 12-25-1-06-166   -k   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  4,00 - 909 GOPP RH8

Wilcze Doły 12-25-1-06-173   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  2,00 - 909 GOPP RH8

Wilcze Doły 12-25-1-06-173   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Wilcze Doły 12-25-1-06-173   -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

P-PORZ

Wilcze Doły 12-25-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  98,00 - 909 GOPP RH8

Wilcze Doły 12-25-1-06-147   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  2,25 25,42 902 PPOŻ-PORZ

Wilcze Doły 12-25-1-06-155   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,63 7,12 902 PPOŻ-PORZ

Wilcze Doły 12-25-1-06-156   -b   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,29 14,57 902 PPOŻ-PORZ

Wilcze Doły 12-25-1-06-160   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,55 6,21 902 PPOŻ-PORZ

Wilcze Doły 12-25-1-06-160   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,50 16,94 902 PPOŻ-PORZ

Wilcze Doły 12-25-1-06-161   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,39 4,41 902 PPOŻ-PORZ

Wilcze Doły 12-25-1-06-161   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,54 6,1 902 PPOŻ-PORZ

Wilcze Doły 12-25-1-06-164A  -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,75 8,47 902 PPOŻ-PORZ

Wilcze Doły 12-25-1-06-164A  -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,51 5,76 902 PPOŻ-PORZ

Wilcze Doły 12-25-1-06-172   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,33 3,73 902 PPOŻ-PORZ

Wilcze Doły 12-25-1-06-172   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,33 3,73 902 PPOŻ-PORZ

Wilcze Doły 12-25-1-06-274   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,22 2,49 902 PPOŻ-PORZ

Wilcze Doły 12-25-1-06-274   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,25 2,82 902 PPOŻ-PORZ

Wilcze Doły 12-25-1-06-277   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,27 3,05 902 PPOŻ-PORZ

Wilcze Doły 12-25-1-06-295   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,48 5,42 902 PPOŻ-PORZ

Wilcze Doły 12-25-1-06-295   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,27 3,05 902 PPOŻ-PORZ

Wilcze Doły 12-25-1-06-295   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,49 5,54 902 PPOŻ-PORZ

Wilcze Doły 12-25-1-06-295   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,55 6,21 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Wilcze Doły 12-25-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  2,00 - 915 GOPP MH8

Wilcze Doły 12-25-1-06-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż 1 H  8,00 - 914 GOPP NOC

Wilcze Doły 12-25-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  16,00 - 909 GOPP RH8
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Wilcze Doły 12-25-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  1,00 - 915 GOPP MH8

Wilcze Doły 12-25-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  24,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR
OP-BUDKIS

Wilcze Doły 12-25-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  78,00 - 172 CZYSZ-BUD

Wilcze Doły 12-25-1-06-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  10,00 - 171 NAPR-BUD

POZ

POZ-P
Wilcze Doły 12-25-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Wilcze Doły 12-25-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

PR
Wilcze Doły 12-25-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 40,87 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 11,12 2 CWD-D

PTP
Wilcze Doły 12-25-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00 103,61 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00 28,86 2 CWD-D

PTW
Wilcze Doły 12-25-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 37,71 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 8,91 2 CWD-D

TPP

Wilcze Doły 12-25-1-06-139   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00 12,86 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-139   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,57 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-139   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00 33,27 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-139   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,02 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-139   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00 3,29 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-139   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,03 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-139   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00 9,55 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-139   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,31 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-139   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00 7,8 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-139   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,28 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-139   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 23,16 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-139   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,35 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-139   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00 5,19 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-139   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,21 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-139   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00 14,72 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-139   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,54 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-146   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 27,69 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-146   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 9,46 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-147   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00 8,49 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-147   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,29 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-147   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00 21,97 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-147   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,31 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-147   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  347,00 45,09 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-147   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,28 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-147   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  347,00 117,11 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-147   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,59 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-147   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  270,00 28,71 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-147   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,99 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-147   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  270,00 72,07 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-147   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,15 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-154   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00 18,9 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-154   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,6 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-154   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00 47,37 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-154   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,28 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-155   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 22,5 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-155   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 8,51 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-156   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  620,00 100,44 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-156   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 15,46 2 CWD-D
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Wilcze Doły 12-25-1-06-156   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  620,00 132,4 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-156   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,63 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-159   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  144,00 16,66 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-159   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,59 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-159   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00 37,96 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-159   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,26 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-159   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  89,00 11,15 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-159   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00 21,69 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-159   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  98,00 11,27 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-159   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,51 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-159   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98,00 24,4 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-159   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,24 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-160   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 4,31 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-160   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 10,07 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-160   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 11,21 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-160   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,48 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-160   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 27,95 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-160   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,25 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-161   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  12,00 1,42 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-161   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  12,00 3,14 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-161   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  223,00 25,7 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-161   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,07 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-161   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  223,00 65,36 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-161   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,52 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-164   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 56,69 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-164   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 18,6 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-164A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 40,33 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-164A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 21,49 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-164A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 31,61 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-164A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 13,74 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-166   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  175,00 23,91 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-166   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,56 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-166   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00 55,62 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-166   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,8 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-168   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  541,00 62,12 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-168   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,65 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-168   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  541,00 164,31 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-168   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,44 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-172   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00 9,59 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-172   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00 20,2 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-172   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  147,00 15,99 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-172   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,1 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-172   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  147,00 41,71 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-172   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,31 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-274   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 0,32 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-274   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,14 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-274   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 49,42 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-274   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 18,23 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-274   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 16,62 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-274   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 5,87 2 CWD-D
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Wilcze Doły 12-25-1-06-275   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 20,38 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-275   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 9,67 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-276   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 105,79 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-276   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 20,55 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-277   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  62,00 8,14 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-277   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,49 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-277   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00 20,17 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-277   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,33 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-277   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00 5,43 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-277   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00 13,33 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-295   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  173,00 16,65 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-295   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,94 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-295   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  173,00 43,79 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-295   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,07 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-295   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  266,00 27,3 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-295   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 12,47 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-295   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  266,00 79,93 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-295   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,02 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-295   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00 3,87 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-295   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00 9,38 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-295   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  98,00 10,63 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-295   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,37 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-295   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98,00 28,83 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-295   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,33 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-295   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00 3,82 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-295   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00 8,53 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-299   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00 12,6 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-299   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,71 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-299   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00 32,35 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-299   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,7 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-299   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00 10,77 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-299   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,62 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-299   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00 25,9 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-299   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,68 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-299   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00 4,26 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-299   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00 10 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-300   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  192,00 22,15 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-300   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,65 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-300   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  192,00 50,52 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-300   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,27 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-300   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  149,00 17,17 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-300   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,6 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-300   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00 39,22 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-300   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,26 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-300   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00 3,05 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-300   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00 7,43 2 CWD-D

TWP

Wilcze Doły 12-25-1-06-153   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 70,56 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-153   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 23,88 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-164A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 9,13 2 CWD-D
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Wilcze Doły 12-25-1-06-164A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,6 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-164A  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 47,38 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-164A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 15,75 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-310   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 18,12 2 CWD-D

Wilcze Doły 12-25-1-06-310   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 6,24 2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL
Wilcze Doły 12-25-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Wilcze Doły 12-25-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

UT-TURYST

Wilcze Doły 12-25-1-06-160   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Wilcze Doły 12-25-1-06-160   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Wilcze Doły 12-25-1-06-160   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 201 GODZ RH23

Wilcze Doły 12-25-1-06-160   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Wilcze Doły 12-25-1-06-160   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8
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