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Biała 12-25-2-09-141   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,17 64,48 132 CP-W

Biała 12-25-2-09-142   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,79 36,41 132 CP-W

Biała 12-25-2-09-142   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,23 45,36 132 CP-W

Biała 12-25-2-09-144   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,58 32,14 132 CP-W

Biała 12-25-2-09-144   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,70 54,92 132 CP-W

Biała 12-25-2-09-150   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  4,13 84,01 132 CP-W

Biała 12-25-2-09-153   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,91 79,53 132 CP-W

Biała 12-25-2-09-168   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,52 13,35 132 CP-W

Biała 12-25-2-09-168   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  2,74 70,37 132 CP-W

Biała 12-25-2-09-168   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,34 8,73 132 CP-W

Biała 12-25-2-09-188   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  1,44 36,98 132 CP-W

Biała 12-25-2-09-188   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,03 20,95 132 CP-W

Biała 12-25-2-09-192   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,46 70,38 132 CP-W

Biała 12-25-2-09-197   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,62 73,63 132 CP-W

CW
Biała 12-25-2-09-172   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  3,28 84,23 128 CW-W

Biała 12-25-2-09-195   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  4,17 64,49 128 CW-W

ODN-ZRB

Biała 12-25-2-09-119   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  25,98 - 111 DOW-SADZ

Biała 12-25-2-09-119   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Biała 12-25-2-09-119   -b   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  22,22 222,31 102 SADZ 1R

Biała 12-25-2-09-119   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,76 83,04 103 SADZ WIEL

Biała 12-25-2-09-144   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,49 - 111 DOW-SADZ

Biała 12-25-2-09-144   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Biała 12-25-2-09-144   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  20,97 209,8 102 SADZ 1R

Biała 12-25-2-09-144   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,52 77,74 103 SADZ WIEL

Biała 12-25-2-09-146   -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  25,38 - 111 DOW-SADZ

Biała 12-25-2-09-146   -i   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Biała 12-25-2-09-146   -i   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  22,22 222,31 102 SADZ 1R

Biała 12-25-2-09-146   -i   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,16 69,79 103 SADZ WIEL

Biała 12-25-2-09-166   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  25,20 - 111 DOW-SADZ

Biała 12-25-2-09-166   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Biała 12-25-2-09-166   -d   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  21,60 216,11 102 SADZ 1R

Biała 12-25-2-09-166   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,60 79,5 103 SADZ WIEL

PIEL

Biała 12-25-2-09-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Biała 12-25-2-09-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 124 KOSZ UB

Biała 12-25-2-09-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

PIEL-POZ

Biała 12-25-2-09-141   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  35,00 - 203 GODZ RU8

Biała 12-25-2-09-144   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  32,00 - 203 GODZ RU8

Biała 12-25-2-09-185   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  4,00 - 203 GODZ RU8

Biała 12-25-2-09-185   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 - 203 GODZ RU8

Biała 12-25-2-09-186   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 - 203 GODZ RU8

Biała 12-25-2-09-187   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  28,00 - 203 GODZ RU8

Biała 12-25-2-09-188   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  33,00 - 203 GODZ RU8

POPR
Biała 12-25-2-09-141   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,60 - 111 DOW-SADZ

Biała 12-25-2-09-141   -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  5,60 143,96 105 SADZ POP

OCHRL

O-PROGND Biała 12-25-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  184,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ Biała 12-25-2-09-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  23,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Biała 12-25-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 210 GODZ MH8

Biała 12-25-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 200 GODZ RH8

OCHRP

P-INNE
Biała 12-25-2-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  2,00 - 915 GOPP MH8

Biała 12-25-2-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  8,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS

Biała 12-25-2-09-128   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,33 4,97 902 PPOŻ-PORZ

Biała 12-25-2-09-128   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,54 6,1 902 PPOŻ-PORZ

Biała 12-25-2-09-128   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  2,68 30,27 902 PPOŻ-PORZ

Biała 12-25-2-09-128   -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,84 9,49 902 PPOŻ-PORZ
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P-PASYS

Biała 12-25-2-09-129   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,92 28,92 902 PPOŻ-PORZ

Biała 12-25-2-09-129   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,78 11,75 902 PPOŻ-PORZ

Biała 12-25-2-09-141   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  2,34 26,43 902 PPOŻ-PORZ

Biała 12-25-2-09-144   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  2,19 24,74 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Biała 12-25-2-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  2,00 - 915 GOPP MH8

Biała 12-25-2-09-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż 1 H  4,00 - 914 GOPP NOC

Biała 12-25-2-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Biała 12-25-2-09-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  30,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Biała 12-25-2-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  100,00 - 172 CZYSZ-BUD

POZ

POZ-P
Biała 12-25-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Biała 12-25-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

PTP
Biała 12-25-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  186,00 147,27 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  186,00 39,3 2 CWD-D

TPP

Biała 12-25-2-09-122   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  302,00 238,65 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-122   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  302,00 88,57 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-124   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  336,00 265,58 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-124   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  336,00 98,99 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-126   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 51,3 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-126   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 19,07 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-126   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  237,00 187,88 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-126   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  237,00 67,43 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-128   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00 2,57 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-128   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00 5,2 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-128   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00 3,94 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-128   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00 9,78 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-128   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  179,00 142,16 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-128   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  179,00 52,68 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-128   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00 5,75 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-128   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00 12,68 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-128   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00 18,16 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-128   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 10,09 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-128   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 40,45 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-128   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,44 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-129   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  285,00 29,17 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-129   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 12,13 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-129   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  285,00 67,4 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-129   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,84 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-129   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00 5,78 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-129   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,37 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-129   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00 13,74 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-129   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,22 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-129   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00 12,16 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-129   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,51 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-129   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00 29,88 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-129   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,25 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-145   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00 94,21 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-145   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00 32,22 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-145   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 20,21 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-145   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 6,47 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-145   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  448,00 354,07 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-145   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  448,00 125,92 2 CWD-D
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Biała 12-25-2-09-146   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  241,00 30,1 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-146   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,26 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-146   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  241,00 79,42 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-146   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,81 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-147   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 32,21 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-147   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 11,02 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-147   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  540,00 426,56 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-147   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  540,00 157,93 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-151   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 18,89 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-151   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 6,69 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-152   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  24,00 3,18 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-152   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  24,00 7,09 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-152   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  19,00 2,52 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-152   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19,00 5,54 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-152   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  59,00 6,06 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-152   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,43 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-152   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00 15,44 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-152   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,55 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-164   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 29,32 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-164   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 10,42 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-166   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  309,00 244,35 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-166   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  309,00 93,86 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-170   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00 97,23 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-170   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00 33,04 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-170   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 6,54 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-170   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,29 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-170   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 21,88 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-170   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 7,97 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-170   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  174,00 137,6 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-170   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  174,00 51,14 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-170   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00 72,52 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-170   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00 25,87 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-171   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  757,00 599,23 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-171   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  757,00 231,74 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-171   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 28,44 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-171   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 10,5 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-172   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  322,00 254,82 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-172   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  322,00 91,23 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-172   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 118,45 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-172   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 40,75 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-174   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 31,57 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-174   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 11,96 2 CWD-D

TWP

Biała 12-25-2-09-141   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6,5 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-141   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,88 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-144   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,07 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-144   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,79 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-172   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,54 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-172   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,31 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-185   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,21 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-185   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,19 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-185   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 12,67 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-185   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,51 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-186   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,29 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-186   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,17 2 CWD-D
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Pakiet: Pakiet nr 7

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
TWP

Biała 12-25-2-09-187   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,09 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-187   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,82 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-188   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,31 2 CWD-D

Biała 12-25-2-09-188   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,01 2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL
Biała 12-25-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Biała 12-25-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

UT-TURYST
Biała 12-25-2-09-128   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Biała 12-25-2-09-142   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8
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