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Komorza 12-25-2-10-219   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,50 9,45 132 CP-W

Komorza 12-25-2-10-234   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,50 23,2 132 CP-W

Komorza 12-25-2-10-237   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,75 11,64 132 CP-W

Komorza 12-25-2-10-252   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,73 42,22 132 CP-W

Woziwoda 12-25-2-12-23    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,41 32,44 132 CP-W

Woziwoda 12-25-2-12-73    -a   -99 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,27 5,49 132 CP-W

Woziwoda 12-25-2-12-73    -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,50 13,9 132 CP-W

Woziwoda 12-25-2-12-73    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,15 23,39 132 CP-W

CW

Komorza 12-25-2-10-247   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,36 28,74 128 CW-W

Komorza 12-25-2-10-247   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  12,20 181,57 128 CW-W

Komorza 12-25-2-10-256   -a   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,79 45,88 128 CW-W

Komorza 12-25-2-10-256   -a   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,45 6,7 128 CW-W

Woziwoda 12-25-2-12-21    -a   -03 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,02 25,64 128 CW-W

Woziwoda 12-25-2-12-32    -d   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,07 54,18 128 CW-W

Woziwoda 12-25-2-12-69    -g   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,65 11,79 128 CW-W

Woziwoda 12-25-2-12-8     -f   -02 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,07 52,03 128 CW-W

Woziwoda 12-25-2-12-90    -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,21 3,79 128 CW-W

Woziwoda 12-25-2-12-91    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,20 5,03 128 CW-W

Woziwoda 12-25-2-12-93    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,67 48,42 128 CW-W

Woziwoda 12-25-2-12-94    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,49 38,51 128 CW-W

MA-POZ

Komorza 12-25-2-10-209   -f   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,42 - 21 WPOD-BN

Komorza 12-25-2-10-209   -g   -98 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,20 - 21 WPOD-BN

Woziwoda 12-25-2-12-48    -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,00 - 21 WPOD-BN

ODN-GLEB Woziwoda 12-25-2-12-17    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  16,00 - 200 GODZ RH8

ODN-ZŁOŻ

Komorza 12-25-2-10-205B  -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,15 - 111 DOW-SADZ

Komorza 12-25-2-10-205B  -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

Komorza 12-25-2-10-205B  -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 200 GODZ RH8

Komorza 12-25-2-10-205B  -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  2,90 31,76 65 PRZ-TALSA

Komorza 12-25-2-10-205B  -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,15 179,98 103 SADZ WIEL

Komorza 12-25-2-10-205B  -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  2,90 50,08 58 WYK-TAL40

Komorza 12-25-2-10-237   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,14 - 111 DOW-SADZ

Komorza 12-25-2-10-237   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

Komorza 12-25-2-10-237   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 200 GODZ RH8

Komorza 12-25-2-10-237   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,14 47,26 103 SADZ WIEL

ODN-ZRB

Woziwoda 12-25-2-12-20    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,90 - 111 DOW-SADZ

Woziwoda 12-25-2-12-20    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 200 GODZ RH8

Woziwoda 12-25-2-12-20    -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,50 75,04 102 SADZ 1R

Woziwoda 12-25-2-12-20    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,40 53 103 SADZ WIEL

Woziwoda 12-25-2-12-23    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,06 - 111 DOW-SADZ

Woziwoda 12-25-2-12-23    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 200 GODZ RH8

Woziwoda 12-25-2-12-23    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,06 200,08 103 SADZ WIEL

Woziwoda 12-25-2-12-50    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,85 - 111 DOW-SADZ

Woziwoda 12-25-2-12-50    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

Woziwoda 12-25-2-12-50    -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  13,60 136,07 102 SADZ 1R

Woziwoda 12-25-2-12-50    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,25 71,77 103 SADZ WIEL

PBD-GLEB Woziwoda 12-25-2-12-21    -i   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 200 GODZ RH8

PBD-ODNRB

Komorza 12-25-2-10-203   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,16 - 111 DOW-SADZ

Komorza 12-25-2-10-203   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

Komorza 12-25-2-10-203   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 200 GODZ RH8

Komorza 12-25-2-10-203   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  0,06 0,6 102 SADZ 1R

Komorza 12-25-2-10-203   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,10 46,38 103 SADZ WIEL

Komorza 12-25-2-10-230   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,18 - 111 DOW-SADZ

Komorza 12-25-2-10-230   -b   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

Komorza 12-25-2-10-230   -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 200 GODZ RH8

Komorza 12-25-2-10-230   -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,18 70,23 103 SADZ WIEL

1/9



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 8

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

PIEL

Komorza 12-25-2-10-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 39 123 KOSZ UA

Komorza 12-25-2-10-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  2,00 68 124 KOSZ UB

Komorza 12-25-2-10-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Woziwoda 12-25-2-12-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  0,50 10 123 KOSZ UA

Woziwoda 12-25-2-12-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 124 KOSZ UB

Woziwoda 12-25-2-12-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

POPR-NAT

Woziwoda 12-25-2-12-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,68 - 111 DOW-SADZ

Woziwoda 12-25-2-12-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,68 43,19 105 SADZ POP

Woziwoda 12-25-2-12-93    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,00 - 111 DOW-SADZ

Woziwoda 12-25-2-12-93    -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,00 77,12 105 SADZ POP

Woziwoda 12-25-2-12-93    -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,00 14,46 58 WYK-TAL40

Woziwoda 12-25-2-12-94    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,00 - 111 DOW-SADZ

Woziwoda 12-25-2-12-94    -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,00 51,41 105 SADZ POP

Woziwoda 12-25-2-12-94    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,50 8,64 58 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZR

Komorza 12-25-2-10-230   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Komorza 12-25-2-10-230   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  13,54 50,6 150 GRODZ-DEM

Komorza 12-25-2-10-231   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Komorza 12-25-2-10-231   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  9,24 60,21 150 GRODZ-DEM

Komorza 12-25-2-10-238   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Komorza 12-25-2-10-238   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,70 30,63 150 GRODZ-DEM

Komorza 12-25-2-10-248   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Komorza 12-25-2-10-248   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,81 21,71 150 GRODZ-DEM

Komorza 12-25-2-10-253   -a   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Komorza 12-25-2-10-253   -a   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,77 31,08 150 GRODZ-DEM

Komorza 12-25-2-10-253   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Komorza 12-25-2-10-253   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,84 25,56 150 GRODZ-DEM

Komorza 12-25-2-10-253   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Komorza 12-25-2-10-253   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,31 21,57 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Komorza 12-25-2-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 - 151 K GRODZEŃ

Komorza 12-25-2-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  18,00 - 151 K GRODZEŃ

Woziwoda 12-25-2-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  4,00 - 151 K GRODZEŃ

Woziwoda 12-25-2-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  20,00 - 151 K GRODZEŃ

O-PROGND
Komorza 12-25-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  90,00 - 200 GODZ RH8

Woziwoda 12-25-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ
Komorza 12-25-2-10-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  14,00 - 164 SZUK-OWA2

Woziwoda 12-25-2-12-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  22,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI

Komorza 12-25-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 210 GODZ MH8

Komorza 12-25-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 - 200 GODZ RH8

Woziwoda 12-25-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Woziwoda 12-25-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 - 200 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM

Komorza 12-25-2-10-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 - 155 KOR-P

Komorza 12-25-2-10-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  17,00 38,05 155 KOR-P

Woziwoda 12-25-2-12-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 - 155 KOR-P

Woziwoda 12-25-2-12-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  2,00 4,48 155 KOR-P

OCHRP

P-BAZA Woziwoda 12-25-2-12-93    -p   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  8,00 - 909 GOPP RH8

P-INNE
Woziwoda 12-25-2-12-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  6,00 - 915 GOPP MH8

Woziwoda 12-25-2-12-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  8,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS

Woziwoda 12-25-2-12-46    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,81 9,15 902 PPOŻ-PORZ

Woziwoda 12-25-2-12-68    -a   -01 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,84 9,49 902 PPOŻ-PORZ

Woziwoda 12-25-2-12-91    -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,09 1,02 902 PPOŻ-PORZ

Woziwoda 12-25-2-12-91    -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,09 1,02 902 PPOŻ-PORZ

Woziwoda 12-25-2-12-92    -f   -01 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,63 7,12 902 PPOŻ-PORZ

P-PORZ
Komorza 12-25-2-10-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  6,00 - 915 GOPP MH8

Woziwoda 12-25-2-12-68    -a   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,47 16,61 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR Komorza 12-25-2-10-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  2,00 - 915 GOPP MH8
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OCHRP
P-POŻAR

Komorza 12-25-2-10-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż 1 H  3,00 - 914 GOPP NOC

Komorza 12-25-2-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  2,00 - 909 GOPP RH8

Woziwoda 12-25-2-12-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  4,00 - 915 GOPP MH8

Woziwoda 12-25-2-12-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż 1 H  6,00 - 914 GOPP NOC

Woziwoda 12-25-2-12-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  4,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Komorza 12-25-2-10-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  25,00 - 170 ZAW-BUD

Woziwoda 12-25-2-12-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  25,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Woziwoda 12-25-2-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  50,00 - 172 CZYSZ-BUD

OP-REZERW Woziwoda 12-25-2-12-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  0,50 10 123 KOSZ UA

POZ

IIA

Komorza 12-25-2-10-205   -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  89,00 4,01 2 CWD-D

Komorza 12-25-2-10-205   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,93 2 CWD-D

Komorza 12-25-2-10-205   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00 10,03 2 CWD-D

Komorza 12-25-2-10-205   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,2 2 CWD-D

Komorza 12-25-2-10-231   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  167,00 7,98 2 CWD-D

Komorza 12-25-2-10-231   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 12,77 2 CWD-D

Komorza 12-25-2-10-231   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  167,00 20,8 2 CWD-D

Komorza 12-25-2-10-231   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,83 2 CWD-D

IIB
Woziwoda 12-25-2-12-9     -c   -97 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  905,00 43,06 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-9     -c   -97 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  905,00 121,06 2 CWD-D

IIIB

Komorza 12-25-2-10-231   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  626,00 26,04 2 CWD-D

Komorza 12-25-2-10-231   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 27,04 2 CWD-D

Komorza 12-25-2-10-231   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  626,00 68,36 2 CWD-D

Komorza 12-25-2-10-231   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,62 2 CWD-D

POZ-P

Komorza 12-25-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Komorza 12-25-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Woziwoda 12-25-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Woziwoda 12-25-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

PR

Komorza 12-25-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  477,00 406,7 2 CWD-D

Komorza 12-25-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  477,00 101,16 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 45,19 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 12,27 2 CWD-D

PTP

Komorza 12-25-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00 103,19 2 CWD-D

Komorza 12-25-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00 23,35 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  197,00 135,86 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  197,00 32,88 2 CWD-D

PTW

Komorza 12-25-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 52,48 2 CWD-D

Komorza 12-25-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,27 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 9,99 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,2 2 CWD-D

TPP

Komorza 12-25-2-10-203   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  156,00 18,44 2 CWD-D

Komorza 12-25-2-10-203   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,79 2 CWD-D

Komorza 12-25-2-10-203   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00 46,78 2 CWD-D

Komorza 12-25-2-10-203   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,59 2 CWD-D

Komorza 12-25-2-10-204   -j   -97 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  189,00 21,54 2 CWD-D

Komorza 12-25-2-10-204   -j   -97 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,85 2 CWD-D

Komorza 12-25-2-10-204   -j   -97 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  189,00 57,11 2 CWD-D

Komorza 12-25-2-10-204   -j   -97 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,6 2 CWD-D

Komorza 12-25-2-10-205   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  143,00 14,52 2 CWD-D

Komorza 12-25-2-10-205   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00 33,85 2 CWD-D

Komorza 12-25-2-10-210   -h   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00 10,27 2 CWD-D

Komorza 12-25-2-10-210   -h   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00 22,15 2 CWD-D
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Komorza 12-25-2-10-213   -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 35,88 2 CWD-D

Komorza 12-25-2-10-213   -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 14,02 2 CWD-D

Komorza 12-25-2-10-220A  -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  217,00 24,65 2 CWD-D

Komorza 12-25-2-10-220A  -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,44 2 CWD-D

Komorza 12-25-2-10-220A  -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  217,00 67,17 2 CWD-D

Komorza 12-25-2-10-220A  -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,13 2 CWD-D

Komorza 12-25-2-10-220A  -d   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00 2,61 2 CWD-D

Komorza 12-25-2-10-220A  -d   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00 5,98 2 CWD-D

Komorza 12-25-2-10-220A  -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  62,00 7,58 2 CWD-D

Komorza 12-25-2-10-220A  -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,41 2 CWD-D

Komorza 12-25-2-10-220A  -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00 21,53 2 CWD-D

Komorza 12-25-2-10-220A  -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,26 2 CWD-D

Komorza 12-25-2-10-240   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 18,75 2 CWD-D

Komorza 12-25-2-10-240   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 7,04 2 CWD-D

Komorza 12-25-2-10-241   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 83,43 2 CWD-D

Komorza 12-25-2-10-241   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 29,63 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-10    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  201,00 21,87 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-10    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 10,43 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-10    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  201,00 59,63 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-10    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,66 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-116   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  521,00 56,37 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-116   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 21,9 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-116   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  521,00 104,73 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-116   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,44 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-116   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00 6,69 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-116   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00 14,83 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-116   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  148,00 15,05 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-116   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,06 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-116   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  148,00 35,03 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-116   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,05 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-117   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  162,00 15,67 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-117   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 40,46 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-117   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  162,00 40,2 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-117   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 7,45 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-117   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00 3,94 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-117   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,17 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-117   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00 8,83 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-117   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,3 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-117   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00 4,47 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-117   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,34 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-117   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00 11,38 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-117   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,23 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-22    -h   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  327,00 37,87 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-22    -h   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,85 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-22    -h   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  327,00 98,57 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-22    -h   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,33 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-22    -i   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00 5,6 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-22    -i   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,42 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-22    -i   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 11,99 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-22    -i   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,23 2 CWD-D
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Woziwoda 12-25-2-12-28    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00 10,7 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-28    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00 25,36 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-36    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  210,00 21,17 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-36    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,56 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-36    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00 51,73 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-36    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,34 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-43    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 15,33 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-43    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 4,95 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-68    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  705,00 164,93 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-68    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 30,24 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-68    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  705,00 180,5 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-68    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,73 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-69    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 23,66 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-69    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 10,54 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-71    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  134,00 12,91 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-71    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 33,12 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-71    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  134,00 31,89 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-71    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 5,83 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-71    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  575,00 61 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-71    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 31,73 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-71    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  575,00 167,81 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-71    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 5,12 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-8     -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  198,00 19,75 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-8     -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  198,00 49,4 2 CWD-D

TWP

Komorza 12-25-2-10-205B  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 26,74 1 CWD-P

Komorza 12-25-2-10-205B  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 6,84 1 CWD-P

Komorza 12-25-2-10-213   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 29,83 1 CWD-P

Komorza 12-25-2-10-213   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 4,57 1 CWD-P

Komorza 12-25-2-10-214   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 32,42 1 CWD-P

Komorza 12-25-2-10-214   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 8,63 1 CWD-P

Komorza 12-25-2-10-250   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 22,97 1 CWD-P

Komorza 12-25-2-10-250   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 6,12 1 CWD-P

Woziwoda 12-25-2-12-29    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 17,82 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-29    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,09 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-69    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 24,61 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-69    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 6,72 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-69    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 30,98 2 CWD-D

Woziwoda 12-25-2-12-69    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 8,7 2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL

Komorza 12-25-2-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Komorza 12-25-2-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Woziwoda 12-25-2-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Woziwoda 12-25-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

UT-TURYST

Komorza 12-25-2-10-222   -h   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Komorza 12-25-2-10-222   -h   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Komorza 12-25-2-10-222   -h   -01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

Komorza 12-25-2-10-248   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Komorza 12-25-2-10-248   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Komorza 12-25-2-10-248   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

Woziwoda 12-25-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 210 GODZ MH8

Woziwoda 12-25-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 200 GODZ RH8

Woziwoda 12-25-2-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  50,00 - 203 GODZ RU8
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