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HOD

CW
Legbąd 12-25-2-11-78    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  3,00 44,65 128 CW-W

Legbąd 12-25-2-11-78    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,76 15,46 128 CW-W

MA-FIT
Legbąd 12-25-2-11-2     -h   -00 SIEW-KDB siew kupkowy Db 1 KMTR  14,49 - 113 SIEW-KDB

Legbąd 12-25-2-11-39    -g   -00 SIEW-KDB siew kupkowy Db 1 KMTR  17,48 - 113 SIEW-KDB

ODN-ZRB

Legbąd 12-25-2-11-103   -j   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  24,79 - 111 DOW-SADZ

Legbąd 12-25-2-11-103   -j   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  21,38 213,91 102 SADZ 1R

Legbąd 12-25-2-11-103   -j   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,41 75,31 103 SADZ WIEL

PIEL

Legbąd 12-25-2-11-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Legbąd 12-25-2-11-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  2,00 68 124 KOSZ UB

Legbąd 12-25-2-11-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

POPR-NAT
Legbąd 12-25-2-11-40    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,76 - 111 DOW-SADZ

Legbąd 12-25-2-11-40    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,76 45,24 105 SADZ POP

NAS
N-ZSGOSP Legbąd 12-25-2-11-108   -g   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  100,00 - 173 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-GRODZN Legbąd 12-25-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 - 202 GODZ PILA

O-GRODZR

Legbąd 12-25-2-11-24    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Legbąd 12-25-2-11-24    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  0,82 1,76 150 GRODZ-DEM

Legbąd 12-25-2-11-56    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Legbąd 12-25-2-11-56    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  0,97 2,08 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Legbąd 12-25-2-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  4,00 - 151 K GRODZEŃ

Legbąd 12-25-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 201 GODZ RH23

Legbąd 12-25-2-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

O-PROGND Legbąd 12-25-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ Legbąd 12-25-2-11-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  20,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Legbąd 12-25-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 210 GODZ MH8

Legbąd 12-25-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 200 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM
Legbąd 12-25-2-11-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 - 155 KOR-P

Legbąd 12-25-2-11-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  10,00 22,38 155 KOR-P

OCHRP

P-INNE
Legbąd 12-25-2-11-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  1,00 - 915 GOPP MH8

Legbąd 12-25-2-11-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  8,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS

Legbąd 12-25-2-11-101   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,32 3,61 902 PPOŻ-PORZ

Legbąd 12-25-2-11-103   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,88 21,24 902 PPOŻ-PORZ

Legbąd 12-25-2-11-2     -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,02 11,52 902 PPOŻ-PORZ

Legbąd 12-25-2-11-2     -t   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,09 12,31 902 PPOŻ-PORZ

Legbąd 12-25-2-11-40    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,28 3,16 902 PPOŻ-PORZ

Legbąd 12-25-2-11-40    -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,82 9,26 902 PPOŻ-PORZ

Legbąd 12-25-2-11-52    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,10 12,43 902 PPOŻ-PORZ

Legbąd 12-25-2-11-53    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,46 5,2 902 PPOŻ-PORZ

Legbąd 12-25-2-11-53    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,52 5,87 902 PPOŻ-PORZ

Legbąd 12-25-2-11-53    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,40 4,52 902 PPOŻ-PORZ

Legbąd 12-25-2-11-54    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,23 2,6 902 PPOŻ-PORZ

P-PORZ
Legbąd 12-25-2-11-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  52,68 - 909 GOPP RH8

Legbąd 12-25-2-11-53    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,07 12,09 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Legbąd 12-25-2-11-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  2,00 - 915 GOPP MH8

Legbąd 12-25-2-11-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż 1 H  3,00 - 914 GOPP NOC

Legbąd 12-25-2-11-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  2,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA
Legbąd 12-25-2-11-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  1,00 - 915 GOPP MH8

Legbąd 12-25-2-11-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  24,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Legbąd 12-25-2-11-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Legbąd 12-25-2-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  207,00 - 172 CZYSZ-BUD

POZ IIB

Legbąd 12-25-2-11-107   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  596,00 27,98 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-107   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,54 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-107   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  596,00 100,06 2 CWD-D
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IIB Legbąd 12-25-2-11-107   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,29 2 CWD-D

IIIAU

Legbąd 12-25-2-11-108   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  749,00 37,69 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-108   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,92 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-108   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  749,00 137,28 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-108   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,33 2 CWD-D

POZ-P
Legbąd 12-25-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Legbąd 12-25-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

PR
Legbąd 12-25-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 17,57 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,23 2 CWD-D

PTP
Legbąd 12-25-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00 95,38 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00 23,93 2 CWD-D

PTW
Legbąd 12-25-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 38,59 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 8,63 2 CWD-D

TPP

Legbąd 12-25-2-11-101   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  163,00 16,44 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-101   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  163,00 37,18 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-101   -i   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  370,00 37,79 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-101   -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 16,86 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-101   -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  370,00 115,58 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-101   -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 3,15 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-103   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  144,00 15,62 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-103   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,16 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-103   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00 38,07 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-103   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,86 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-103   -j   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  299,00 30,2 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-103   -j   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 13,29 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-103   -j   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  299,00 71,9 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-103   -j   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,05 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-108   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  491,00 114,43 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-108   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 20,63 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-108   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  491,00 139,61 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-108   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 3,55 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-108   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 23,41 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-108   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 7,46 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-2     -bx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00 9,2 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-2     -bx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,44 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-2     -bx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 24,53 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-2     -bx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,25 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-2     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00 9,23 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-2     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00 20,25 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-2     -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00 9,8 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-2     -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00 23,11 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-2     -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 25,19 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-2     -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,83 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-2     -x   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00 14,15 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-2     -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,62 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-2     -x   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00 34,62 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-2     -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,53 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-40    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  91,00 9,23 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-40    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,63 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-40    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00 20,47 2 CWD-D
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Legbąd 12-25-2-11-40    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,52 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-40    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  245,00 24,88 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-40    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 11,84 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-40    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  245,00 59,22 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-40    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,82 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-40    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00 2,6 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-40    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00 6,93 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-42A   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00 6,48 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-42A   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,03 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-42A   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00 16,83 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-42A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,78 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-42A   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00 6,14 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-42A   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00 14,38 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-42A   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  17,00 1,95 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-42A   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  17,00 5,26 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-42A   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  11,00 1,37 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-42A   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  11,00 3,69 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-42A   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00 6,12 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-42A   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00 14,69 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-42A   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00 2,8 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-42A   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00 7,3 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-52    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  295,00 233,12 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-52    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  295,00 79,95 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-52    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00 68,1 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-52    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00 24,46 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-52    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 13,45 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-52    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,06 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-53    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00 6,09 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-53    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,39 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-53    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00 13,47 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-53    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,5 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-53    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  146,00 16,97 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-53    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  146,00 62,34 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-53    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00 3,91 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-53    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,16 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-53    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00 8,67 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-53    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,3 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-53    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  179,00 20 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-53    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,94 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-53    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  179,00 52,31 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-53    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,5 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-53    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00 316,6 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-53    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00 112,64 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-54    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  478,00 129,29 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-54    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 26,43 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-54    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  478,00 123,09 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-54    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 4,01 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-54    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00 5,73 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-54    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,36 2 CWD-D
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
TPP

Legbąd 12-25-2-11-54    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00 12,19 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-54    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,48 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-63A   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 19,69 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-63A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 9,72 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-81    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  93,00 10,4 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-81    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,48 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-81    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00 28,45 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-81    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,26 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-81    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00 10,43 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-81    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,45 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-81    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00 27,19 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-81    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,25 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-83    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  152,00 12,16 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-83    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,15 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-83    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00 30,15 2 CWD-D

Legbąd 12-25-2-11-83    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,95 2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL
Legbąd 12-25-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Legbąd 12-25-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

UT-TURYST

Legbąd 12-25-2-11-2     -s   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 211 GODZ MH23

Legbąd 12-25-2-11-2     -s   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 210 GODZ MH8

Legbąd 12-25-2-11-2     -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 - 200 GODZ RH8

Legbąd 12-25-2-11-2     -s   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 - 203 GODZ RU8

Legbąd 12-25-2-11-39    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 201 GODZ RH23

Legbąd 12-25-2-11-39    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

Legbąd 12-25-2-11-39    -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

Legbąd 12-25-2-11-60    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 201 GODZ RH23

Legbąd 12-25-2-11-60    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Legbąd 12-25-2-11-60    -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8
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