
WYCENA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRAC

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Woziwoda

89-504 Legbąd; Woziwoda 3                    

Wycena wartości zamówienia dla poszczególnych prac na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Woziwoda w roku 2026''  na pakiet: Pakiet nr 10, tego zamówienia:

Załącznik nr 2.2.2. do SWZ 
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 763,00 37,36 28 505,68 8 2 280,45 30 786,13

Cięcia zupełne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 971,00 50,83 49 355,93 8 3 948,47 53 304,40

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 025,00 76,23 230 595,75 8 18 447,66 249 043,41

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 165,00 102,32 16 882,80 8 1 350,62 18 233,42

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

5 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 201,00 92,85 18 662,85 8 1 493,03 20 155,88

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

6 21 WPOD-BN
Wycinanie podszytów i podrostów z pozostawieniem na
powierzchni, bez znoszenia i układania w stosy (teren
równy lub falisty)

HA 1,95 1 000,00 1 950,00 8 156,00 2 106,00

7 102 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 26,16 550,27 14 395,06 8 1 151,60 15 546,66
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
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jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
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Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

8 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 20,71 1 214,62 25 154,78 8 2 012,38 27 167,16

9 105 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i
uzupełnieniach TSZT 4,46 1 413,97 6 306,31 8 504,50 6 810,81

10 106 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 22,00 346,83 7 630,26 8 610,42 8 240,68

11 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 73,38 32,00 2 348,16 8 187,85 2 536,01

12 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności I i II HA 6,00 1 267,50 7 605,00 8 608,40 8 213,40

13 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności III i IV HA 11,00 2 215,91 24 375,01 8 1 950,00 26 325,01

14 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności V i VI HA 4,00 3 558,75 14 235,00 8 1 138,80 15 373,80

15 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 2,53 1 954,62 4 945,19 8 395,62 5 340,81

16 132 CP-W Czyszczenia późne HA 8,75 1 176,98 10 298,58 8 823,89 11 122,47

17 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 5,89 232,69 1 370,54 23 315,22 1 685,76

18 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 82,50 65,31 5 388,08 23 1 239,26 6 627,34

19 156 KOR-NISZ Niszczenie kory po korowaniu pułapek M3 20,00 23,07 461,40 8 36,91 498,31

20 164 SZUK-OWA2 Próbne poszukiwania owadów w ściole metodą dwóch
drzew próbnych SZT 17,00 125,94 2 140,98 8 171,28 2 312,26

21 170 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla
nietoperzy SZT 20,00 20,75 415,00 8 33,20 448,20

22 171 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla
nietoperzy SZT 10,00 21,00 210,00 8 16,80 226,80

23 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 140,00 17,00 2 380,00 8 190,40 2 570,40

24 173 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów
nasiennych sosnowych KG 300,00 26,00 7 800,00 8 624,00 8 424,00

25 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 238,00 55,00 13 090,00 8 1 047,20 14 137,20

26 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 26,00 55,00 1 430,00 23 328,90 1 758,90

27 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 6,00 65,00 390,00 8 31,20 421,20
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Cena łączna netto w PLN 509 034,70

Cena łączna brutto w PLN 551 021,75

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

28 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 18,00 153,33 2 759,94 8 220,80 2 980,74

29 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 2,00 120,00 240,00 23 55,20 295,20

30 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. HA 1,30 621,08 807,40 8 64,59 871,99

31 909 GOPP RH8 Prace wykonywane ręcznie H 103,00 55,00 5 665,00 8 453,20 6 118,20

32 914 GOPP NOC Prace godzinowe w porze nocnej H 16,00 55,00 880,00 8 70,40 950,40

33 915 GOPP MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 3,00 120,00 360,00 8 28,80 388,80
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