
WYCENA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRAC

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Woziwoda

89-504 Legbąd; Woziwoda 3                    

Wycena wartości zamówienia dla poszczególnych prac na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Woziwoda w roku 2026''  na pakiet: Pakiet nr 6, tego zamówienia:

Załącznik nr 2.2.2. do SWZ 
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 246,00 37,04 120 231,84 8 9 618,55 129 850,39

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 507,00 76,70 192 286,90 8 15 382,95 207 669,85

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena
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netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
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Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

3 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 199,00 120,73 24 025,27 8 1 922,02 25 947,29

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 30,00 119,88 3 596,40 8 287,71 3 884,11

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
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całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

5 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 162,00 94,97 15 385,14 8 1 230,81 16 615,95

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

6 18 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości drzewnych w stosy
niewymiarowe M3P 40,00 24,81 992,40 8 79,39 1 071,79

7 21 WPOD-BN
Wycinanie podszytów i podrostów z pozostawieniem na
powierzchni, bez znoszenia i układania w stosy (teren
równy lub falisty)

HA 4,00 1 000,00 4 000,00 8 320,00 4 320,00

8 102 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 0,10 550,00 55,00 8 4,40 59,40

9 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 21,97 1 214,61 26 684,98 8 2 134,80 28 819,78
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10 105 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i
uzupełnieniach TSZT 13,92 1 413,88 19 681,21 8 1 574,50 21 255,71

11 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 35,99 32,00 1 151,68 8 92,13 1 243,81

12 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności I i II HA 5,00 1 274,00 6 370,00 8 509,60 6 879,60

13 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności III i IV HA 2,00 2 210,00 4 420,00 8 353,60 4 773,60

14 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności V i VI HA 2,00 3 542,50 7 085,00 8 566,80 7 651,80

15 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 1,79 1 804,75 3 230,50 8 258,44 3 488,94

16 132 CP-W Czyszczenia późne HA 7,80 1 242,92 9 694,78 8 775,58 10 470,36

17 145 GRODZ-SRN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 4,00 737,51 2 950,04 23 678,51 3 628,55

18 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 26,14 236,11 6 171,92 23 1 419,54 7 591,46

19 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 29,00 50,32 1 459,28 23 335,63 1 794,91

20 164 SZUK-OWA2 Próbne poszukiwania owadów w ściole metodą dwóch
drzew próbnych SZT 9,00 125,94 1 133,46 8 90,68 1 224,14

21 170 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla
nietoperzy SZT 20,00 20,00 400,00 8 32,00 432,00

22 171 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla
nietoperzy SZT 10,00 20,00 200,00 8 16,00 216,00

23 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 65,00 17,00 1 105,00 8 88,40 1 193,40

24 173 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów
nasiennych sosnowych KG 80,00 26,00 2 080,00 8 166,40 2 246,40

25 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 158,00 55,00 8 690,00 8 695,20 9 385,20

26 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 18,00 55,00 990,00 23 227,70 1 217,70

27 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 30,00 65,00 1 950,00 8 156,00 2 106,00

28 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 3,00 65,00 195,00 8 15,60 210,60

29 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 15,00 160,00 2 400,00 8 192,00 2 592,00
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Cena łączna netto w PLN 481 170,26

Cena łączna brutto w PLN 521 435,56
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Kod
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całkowita brutto

w PLN

30 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 2,00 120,00 240,00 23 55,20 295,20

31 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. HA 7,14 662,39 4 729,46 8 378,36 5 107,82

32 909 GOPP RH8 Prace wykonywane ręcznie H 124,00 55,00 6 820,00 8 545,60 7 365,60

33 914 GOPP NOC Prace godzinowe w porze nocnej H 3,00 55,00 165,00 8 13,20 178,20

34 915 GOPP MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 5,00 120,00 600,00 8 48,00 648,00
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