Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Pakiet: Pakiet nr 9

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny el zalozenia czynnoscl HEEE uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Legbad 12-25-2-11-1 -k -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,1
Legbad 12-25-2-11-1 -1 -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,13
Legbad 12-25-2-11-2  -b -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,1
Legbad 12-25-2-11-3  -m -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,23
Legbad 12-25-2-11-3  -n -00 T 2022 | PBD-ODNII | wykonane 0,85
Legbad 12-25-2-11-3A - -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,2
Legbad 12-25-2-11-3A -k -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,08
Legbad 12-25-2-11-3A  -I -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,16
Legbad 12-25-2-11-3A -n -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,17
Legbad 12-25-2-11-3A  -s -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,2
Legbad 12-25-2-11-3A -t -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,09
Legbad 12-25-2-11-11  -b -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 4
Legbad 12-25-2-11-24 -d -01 T 2024 | PBD-ODN wykonane 3,66
Legbad 12-25-2-11-40 -i -00 T 2024 | PBD-ODNII | wykonane 0,53
Legbad 12-25-2-11-42 -d -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,64
Legbad 12-25-2-11-58 -f -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 1,95
Legbad 12-25-2-11-59 -¢ -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,08
Legbad 12-25-2-11-59 -d -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,04
Legbad 12-25-2-11-80 -g -00 T 2 024 | ODN-IIP wykonane 2,8
Legbad 12-25-2-11-82 ¢ -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,2
Legbad 12-25-2-11-82 -d -00 T 2022 | ODN-IIP wykonane 1,48
Legbad 12-25-2-11-96 -g -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,08
Legbad 12-25-2-11-98 -a -01 T 2025 | ODN-ZRB wykonane 3,95
Legbad 12-25-2-11-101 -i -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 4
Legbad 12-25-2-11-103 -j -01 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 4
Legbad 12-25-2-11-105 -g -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,91
Legbad 12-25-2-11-107 -c -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,2
Legbad 12-25-2-11-107 -f -00 T 2022 | ODN-IIP wykonane 0,68
Legbad 12-25-2-11-108 -f -00 T 2022 | ODN-IIP wykonane 1,84
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