
Załącznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych

Pakiet: Pakiet nr 9

Leśnictwo Adres leśny akt.
adr.

Rok
założenia
uprawy

Grupa
czynności
(założenie
uprawy)

Wersja
planu

powierzchnia 
uprawy

(ha)

Legbąd 12-25-2-11-1     -k   -00 T 2 024 ODN-LUK wykonane 0,1

Legbąd 12-25-2-11-1     -l   -00 T 2 024 ODN-LUK wykonane 0,13

Legbąd 12-25-2-11-2     -b   -00 T 2 022 ODN-ZRB wykonane 3,1

Legbąd 12-25-2-11-3     -m   -00 T 2 024 ODN-LUK wykonane 0,23

Legbąd 12-25-2-11-3     -n   -00 T 2 022 PBD-ODNII wykonane 0,85

Legbąd 12-25-2-11-3A    -i   -00 T 2 022 ODN-LUK wykonane 0,2

Legbąd 12-25-2-11-3A    -k   -00 T 2 022 ODN-LUK wykonane 0,08

Legbąd 12-25-2-11-3A    -l   -00 T 2 022 ODN-LUK wykonane 0,16

Legbąd 12-25-2-11-3A    -n   -00 T 2 022 ODN-LUK wykonane 0,17

Legbąd 12-25-2-11-3A    -s   -00 T 2 024 ODN-LUK wykonane 0,2

Legbąd 12-25-2-11-3A    -t   -00 T 2 022 ODN-LUK wykonane 0,09

Legbąd 12-25-2-11-11    -b   -01 T 2 022 ODN-ZRB wykonane 4

Legbąd 12-25-2-11-24    -d   -01 T 2 024 PBD-ODN wykonane 3,66

Legbąd 12-25-2-11-40    -i   -00 T 2 024 PBD-ODNII wykonane 0,53

Legbąd 12-25-2-11-42    -d   -00 T 2 023 ODN-ZRB wykonane 3,64

Legbąd 12-25-2-11-58    -f   -00 T 2 024 ODN-ZRB wykonane 1,95

Legbąd 12-25-2-11-59    -c   -00 T 2 024 ODN-LUK wykonane 0,08

Legbąd 12-25-2-11-59    -d   -00 T 2 024 ODN-LUK wykonane 0,04

Legbąd 12-25-2-11-80    -g   -00 T 2 024 ODN-IIP wykonane 2,8

Legbąd 12-25-2-11-82    -c   -01 T 2 023 ODN-ZRB wykonane 3,2

Legbąd 12-25-2-11-82    -d   -00 T 2 022 ODN-IIP wykonane 1,48

Legbąd 12-25-2-11-96    -g   -00 T 2 023 ODN-LUK wykonane 0,08

Legbąd 12-25-2-11-98    -a   -01 T 2 025 ODN-ZRB wykonane 3,95

Legbąd 12-25-2-11-101   -i   -01 T 2 022 ODN-ZRB wykonane 4

Legbąd 12-25-2-11-103   -j   -01 T 2 026 ODN-ZRB prowizorium 4

Legbąd 12-25-2-11-105   -g   -00 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,91

Legbąd 12-25-2-11-107   -c   -01 T 2 024 ODN-ZRB wykonane 3,2

Legbąd 12-25-2-11-107   -f   -00 T 2 022 ODN-IIP wykonane 0,68

Legbąd 12-25-2-11-108   -f   -00 T 2 022 ODN-IIP wykonane 1,84
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