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Taszewo 12-04-2-13-171   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 29,00 37,01 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-171   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 29,00 5,14 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-175   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 91,00 42,47 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-175   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 91,00 14,94 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-174   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00 99,94 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-174   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00 14,42 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 15,00 - 212 GODZ MC8

Taszewo 12-04-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00 - 210 GODZ MH8

Taszewo 12-04-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 15,00 - 202 GODZ PILA

Taszewo 12-04-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 15,00 - 200 GODZ RH8

Taszewo 12-04-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00 78,51 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00 15,61 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 84,00 79,63 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 84,00 15,6 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 130,00 127,57 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 130,00 26,01 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-63    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 139,00 14,02 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-63    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 139,00 24,45 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-64    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 86,00 8,68 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-64    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 1,09 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-64    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 86,00 15,13 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-64    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 1,08 2 CWD-D
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Taszewo 12-04-2-13-64    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 28,00 6,07 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-64    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 28,00 6,09 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-65    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 53,00 11,51 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-65    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 53,00 11,54 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-65    -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 53,00 11,51 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-65    -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 53,00 11,54 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-86    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 109,00 10,99 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-86    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 0,43 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-86    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 109,00 19,71 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-86    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,44 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-86    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 28,00 6,07 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-86    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 28,00 6,09 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-86    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 19,00 4,13 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-86    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 19,00 4,14 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-86    -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 79,00 7,97 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-86    -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 79,00 13,9 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-87    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 55,00 5,54 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-87    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 55,00 9,67 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-88    -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 87,00 8,77 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-88    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 0,65 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-88    -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 87,00 15,3 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-88    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 0,65 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-88    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 31,00 6,73 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-88    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 31,00 6,75 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-88    -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 6,51 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-88    -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 6,53 2 CWD-D

POZ

TPP



Taszewo 12-04-2-13-90    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 18,00 3,91 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-90    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 18,00 3,92 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-90    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 80,00 8,07 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-90    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00 0,22 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-90    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 80,00 14,07 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-90    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00 0,22 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-90    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 41,00 8,9 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-90    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 41,00 8,93 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-114   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 78,00 7,87 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-114   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00 0,87 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-114   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 78,00 13,72 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-114   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00 0,87 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-114   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 52,00 5,25 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-114   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 1,09 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-114   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 52,00 9,15 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-114   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 1,09 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-114   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 14,00 3,04 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-114   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 14,00 3,05 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-114   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 54,00 5,45 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-114   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00 1,52 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-114   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 54,00 9,5 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-114   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00 1,52 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-114   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 21,00 4,56 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-114   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 21,00 4,57 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-114   -p   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 2,17 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-114   -p   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2,18 2 CWD-D
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Taszewo 12-04-2-13-116   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 37,00 8,03 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-116   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 37,00 8,05 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-116   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 16,00 3,47 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-116   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 16,00 3,48 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-132   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 71,00 7,16 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-132   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 0,43 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-132   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 71,00 12,49 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-132   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,44 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-133   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 1,09 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-133   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 1,09 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-133   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 39,00 8,47 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-133   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 39,00 8,49 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-133C  -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 55,00 11,94 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-133C  -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 55,00 11,97 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-148   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 106,00 10,69 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-148   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 106,00 18,65 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-148   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 61,00 6,15 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-148   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00 1,3 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-148   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 61,00 10,73 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-148   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00 1,31 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-148   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 65,00 6,56 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-148   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 1,08 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-148   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 65,00 11,43 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-148   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 1,09 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-149   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 51,00 11,07 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-149   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 51,00 11,1 2 CWD-D

POZ

TPP



Taszewo 12-04-2-13-149   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 98,00 9,88 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-149   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00 2,39 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-149   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 98,00 17,23 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-149   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00 2,39 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-149   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 75,00 7,57 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-149   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 75,00 13,19 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-149   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 27,00 5,86 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-149   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 27,00 5,88 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-168   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 195,00 19,67 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-168   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00 1,74 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-168   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 195,00 34,3 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-168   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00 1,74 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-168   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 149,00 15,03 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-168   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00 4,99 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-168   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 149,00 26,21 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-168   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00 5,01 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-168   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 106,00 10,69 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-168   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00 1,3 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-168   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 106,00 18,65 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-168   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00 1,31 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-169   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 69,00 6,96 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-169   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 0,65 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-169   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 69,00 12,14 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-169   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 0,65 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-169   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 180,00 18,16 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-169   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00 2,82 2 CWD-D

POZ
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Taszewo 12-04-2-13-169   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 180,00 31,66 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-169   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00 2,83 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-169   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 183,00 18,46 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-169   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 1,09 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-169   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 183,00 32,19 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-169   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 1,09 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-169   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 89,00 19,32 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-169   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 89,00 19,38 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-177   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 123,00 12,41 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-177   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 12,00 2,61 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-177   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 123,00 21,64 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-177   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 12,00 2,61 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-133B  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00 11,76 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-133B  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00 1,76 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-149   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 32,00 27,23 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-149   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 32,00 5,57 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-149   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00 17,86 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-149   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00 3,57 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-149   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 69,00 58,65 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-149   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 69,00 14,02 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-149   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00 8,66 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-149   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00 1,42 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-149   -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 18,11 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-149   -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 4,4 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-65    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 43,00 45 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-65    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 43,00 10,21 2 CWD-D

POZ

TWP

TPP



Taszewo 12-04-2-13-88    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 37,00 37,03 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-88    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 37,00 7,78 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-90    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 14,00 12,98 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-90    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 14,00 2,74 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-92    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 56,00 56,34 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-92    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 56,00 11,55 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-92    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00 5,68 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-92    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00 0,97 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-92    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00 40,99 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-92    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00 8,29 2 CWD-D

POZ

TWP


