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Bojanowo 12-04-2-08-3     -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 18,00 27,41 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-3     -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 18,00 3,93 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-4     -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00 10,15 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-4     -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00 1,54 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-12    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 192,00 146,26 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-12    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 192,00 47,44 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-13    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 353,00 212,86 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-13    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 353,00 68,65 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-9     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 49,00 36,3 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-9     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 49,00 11,2 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 15,00 - 212 GODZ MC8

Bojanowo 12-04-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00 - 210 GODZ MH8

Bojanowo 12-04-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 15,00 - 202 GODZ PILA

Bojanowo 12-04-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 15,00 - 200 GODZ RH8

Bojanowo 12-04-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 42,00 30,58 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 42,00 8,47 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00 5,94 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00 1,51 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 2 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,4 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-103   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 97,00 11,22 2 CWD-D

PTW

Pakiet: PAKIET NR 6

POZ

IIIB

IIIBU

POZ-P

PR

PTP

TPP



Bojanowo 12-04-2-08-103   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00 1,52 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-103   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 97,00 16,58 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-103   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00 0,24 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-103   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 24,00 2,69 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-103   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 24,00 4,1 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-103   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 33,00 4,18 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-103   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 33,00 5,79 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-22    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 104,00 13,67 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-22    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00 15,04 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-22    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 104,00 18,59 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-22    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00 2,06 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-26    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00 30,86 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-26    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00 7,21 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-30    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00 28,7 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-30    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00 7,24 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-33    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 63,00 46,26 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-33    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 63,00 10,68 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-34    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00 29,45 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-34    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00 6,81 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-3     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 48,00 42,24 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-3     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 48,00 9,31 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-6     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00 11,44 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-6     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00 2,52 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-6     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 26,4 2 CWD-D

POZ
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Bojanowo 12-04-2-08-6     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 5,82 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-11    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 48,00 42,24 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-11    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 48,00 9,31 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-12    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 26,00 22,88 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-12    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 26,00 5,04 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-13    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 154,00 135,5 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-13    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 154,00 29,86 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-13    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 14,00 12,32 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-13    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 14,00 2,71 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-21    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 41,00 36,08 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-21    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 41,00 7,95 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-22    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 24,00 21,12 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-22    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 24,00 4,65 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-22    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 78,00 12,52 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-22    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00 3,52 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-22    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 78,00 14,9 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-22    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00 0,78 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-23    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00 35,2 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-23    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00 7,76 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-23    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 83,00 13,32 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-23    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 1,76 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-23    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 83,00 15,85 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-23    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,39 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-23    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 50,00 8,02 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-23    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 50,00 9,55 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-24    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 26,4 2 CWD-D

POZ
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Bojanowo 12-04-2-08-24    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 5,82 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-26    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 49,00 43,12 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-26    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 49,00 9,5 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-26    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00 17,6 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-26    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00 3,88 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-26    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00 17,6 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-26    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00 3,88 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-28    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 26,00 22,88 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-28    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 26,00 5,04 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-29    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 208,00 33,38 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-29    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00 5,28 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-29    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 208,00 39,73 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-29    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00 1,16 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-30    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 32,00 28,16 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-30    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 32,00 6,2 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-34A   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 8,8 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-34A   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 1,94 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-34A   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00 35,2 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-34A   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00 7,76 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-34A   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 22 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-34A   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 4,85 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-34A   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 14,00 12,32 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-34A   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 14,00 2,71 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-39    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 97,00 15,6 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-39    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 2,64 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-39    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 97,00 18,53 2 CWD-D

POZ

TPP



Bojanowo 12-04-2-08-39    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 0,58 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-39    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 21,00 18,48 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-39    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 21,00 4,07 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-39    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00 7,04 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-39    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00 1,55 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-40    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 44,00 38,72 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-40    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 44,00 8,53 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-40    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00 11,44 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-40    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00 2,52 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-40    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 8,8 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-40    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 1,94 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-40    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 22,00 19,36 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-40    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 22,00 4,27 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-40    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00 20,24 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-40    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00 4,46 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-41    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 109,00 17,5 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-41    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 1,76 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-41    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 109,00 20,82 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-41    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,39 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-43    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 22,00 19,36 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-43    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 22,00 4,27 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-43    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 31,00 27,28 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-43    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 31,00 6,01 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-43    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 24,00 21,12 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-43    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 24,00 4,65 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-47    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 41,00 36,08 2 CWD-D

POZ

TPP



Bojanowo 12-04-2-08-47    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 41,00 7,95 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-54    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 124,00 19,9 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-54    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00 3,52 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-54    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 124,00 23,68 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-54    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00 0,78 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-56    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00 35,2 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-56    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00 7,76 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-80    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 48,00 42,24 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-80    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 48,00 9,31 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-106   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 63,00 10,11 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-106   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 63,00 12,03 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-23    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 19,00 17,64 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-23    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 19,00 3,63 2 CWD-D
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