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1. Część ogólna 

1.1 Przedmiot i zakres robót  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania, które są niezbędne 

do określenia standardu i jakości wykonania robót geologicznych, właściwości wyrobów budowlanych 

oraz oceny prawidłowości wykonania przedsięwzięcia pod nazwą „wykonanie kompletnej studni 

głębinowej nr 3 wraz z dodatkową infrastrukturą służącą do nawadniania upraw leśnych na terenie 

szkółki leśnej w miejscowości Białe Błota, gm. Białe Błota.”. 

Zakres robót budowlanych obejmuje: 

wykonanie otworu studziennego o głębokości do 100m zgodnie z zatwierdzonym Projektem robót 

geologicznych oraz „Dodatkiem do projektu robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego nr 

S-3 dla potrzeb nawodnień szkółki leśnej na dz. nr 12067/13 w miejscowości Białe Błota, gm. Białe 

Błota, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie”, opracowanym przez Ewę Piekarską w kwietniu 2025 

r. i zatwierdzonym decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak: [ŚG-

V.7430.2.2025]; Otwór wykonany ma zostać techniką mechaniczo-udarową na sucho w rurach 

osłonowych, nie przewiduje się wykonania go inną technologią. 

Roboty objęte Umową należy wykonać zgodnie z wymogami Prawa Polskiego i Unii Europejskiej oraz 

warunkami Umowy. 

Zakres prac obejmuje 

- przygotowanie terenu pod plac wierceń, ogrodzenie terenu robót, wytyczenie otworu 

- przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracowników 

- wykonanie otworu studziennego nr S3 

- ułożenie rurociągu do pompowań 

- wykonanie pompowania oczyszczającego i pomiarowego studni nr 3 

- pobór próbek wody i wykonanie analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych w zakresie zgodnym z 
projektem robót geologicznych 

- powykonawcza obsługa geodezyjna 

- zamontowanie naziemnej obudowy studni głębinowej typu LANGE o średnicy armatury DN100 

(nierdzewna) wraz z uzbrojeniem w pompę głębinową o zdolności poboru ok. 60 m3/h oraz przewód 

wznośny; 

- zamontowanie niezbędnego wyposażenia studni, w tym głowicy, armatury, odcinka przewodu tłocznego 

oraz zaworów eksploatacyjnych (np. zaworu zwrotnego, odcinającego); 

- wykonanie przyłącza energetycznego od istniejącej rozdzielni do studni wraz z montażem zabezpieczeń 

i niezbędnej automatyki sterującej pracą pompy; 

- wykonanie stanowiska zrzutowego wody ze studni głębinowej do zbiornika retencyjnego – w tym 
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montażu konstrukcji wsporczej z profili stalowych (zabezpieczonej antykorozyjnie), instalacji przewodu 

tłocznego zakończonego kolanem kierującym zrzut do wnętrza zbiornika oraz mocowania całego zestawu 

na krawędzi zbiornika w sposób zapewniający trwałość i bezpieczeństwo eksploatacji; 

- uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zgód i decyzji administracyjnych, aż do uzyskania 

pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych na potrzeby 

nawadniania upraw leśnych oraz wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej nr S-3. 

- prace porządkowe, zabezpieczenie wykonanych otworów. 

- próbny rozruch urządzenia wodnego 

1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
zgodne z obowiązującą Ustawą – Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725, tekst jedn., ze zm.), z 
przepisami techniczno-budowlanymi. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami 
Umowy.  

Otwór studzienny – wykonany odwiert wraz z rurami eksploatacyjnymi oraz filtrem.  

Studnia – otwór studzienny wyposażony w obudowę, przewód tłoczny, pompę i armaturę niezbędną do 
poboru wody  

Kolumna filtracyjna – rura stalowa, z PVC lub innego materiału, składająca się z części podfiltrowej, 
czynnej oraz rury nadfiltrowej.  

Rura podfiltrowa – osadnik pod częścią czynna filtra.  

Część czynna – perforowana i osiatkowana lub w inny sposób wytłaczana mostkowo rura, 
umożliwiająca dopływ wody do otworu.  

Obsypka żwirowa lub piaskowa – opuszczony w strefę wokółfiltrową żwir lub piasek gruboziarnisty o 
średnicy ziaren umożliwiającej odpływ wody lecz zatrzymującej ziarna warstwy wodonośnej. Granulację 
określa Kierownik robót geologicznych, po uzgodnieniu z Nadzorem robót geologicznych.  

Pompa głębinowa – urządzenie do poboru wody i tłoczenia na powierzchnie terenu oraz hydroforni.  

Sieć wodociągowa – zespół połączonych rur prowadzących wodę do punktów czerpalnych.  

Szlamowanie - oczyszczanie dna otworu wiertniczego z osadu.  

Kolumnowe wyciąganie rur – wyciąganie rur z zarurowanego otworu.  

Wiertnica – urządzenie służące wraz z wieżą wiertniczą oraz dźwignikami hydraulicznymi do procesu 
wiercenia otworu studziennego lub jego likwidacji.  

Dźwigniki hydrauliczne – urządzenie do mechanicznego wciskania lub wyciągania.  

Rury eksploatacyjne – wewnętrzna kolumna rur prowadząca wodę i posiadająca bezpośredni kontakt 
z wodą.  

Rury pomocnicze – używane do wiercenia rury osłonowe usuwane po nafiltrowaniu otworu. 

Zamek na rurze nadfiltrowej – wycięcie na rurze nadfiltrowej umożliwiające włożenie klucza 
połączonego z żerdziami stalowymi celem opuszczenia kolumny filtracyjnej otworu.  

Klucz – stalowy pałąk wyluzowany z zamka po posadowieniu filtra.  

Bentonit lub kompaktonit – materiały uszczelniające zapobiegające łączeniu warstw wodonośnych.  

Obudowa studni - osłona otworu oraz urządzeń do poboru wody zabezpieczająca cykl produkcyjny 
wody przed wodami opadowymi, zanieczyszczeniami zewnętrznymi oraz dostępem osób 
nieupoważnionych.  
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Wodomierz, przepływomierz – urządzenie rejestrujące ilość wody tłoczonej do sieci.  

Zasuwa – urządzenie regulujące ilość wody podawanej do rurociągu przez pompę.  

Zawór zwrotny – urządzenie zapewniające tylko jeden kierunek przepływu wody, zabezpieczające 
przed zrzutem wody do studni z rurociągu tłocznego.  

Wywietrznik – system zapewniający cyrkulację powietrza wewnątrz obudowy.  

Skrzynka elektryczna – zespół urządzeń elektrycznych sterujących pracą agregatu pompowego.  

Projekt geologiczno–techniczny wiercenia otworu – przewidywana konstrukcja otworu na tle 
spodziewanego profilu geologicznego. 

2. Materiały 

Materiały stosowane do budowy studni powinny być tak dobrane, aby ich skład, a także wzajemne 

oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian powodujących obniżenia 

trwałości studni. Wszystkie zastosowane Materiały / Urządzenia mające bezpośredni kontakt z wodą 

muszą mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny.  

Wszystkie materiały stykające się bezpośrednio z wodą muszą mieć świadectwo Państwowego Zakładu 

Higieny.  Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294 ze zm.) zastosowanie 

materiału lub wyrobu używanego do dystrybucji wody wymaga uzyskania oceny higienicznej 

właściwego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego 

Dopuszcza się zabudowę używanych rur 600” oraz łączenia ich spawami. 

Zabudowane w studni rury PCV (pełna+filtr) powinny odpowiadać szeregom PN12.5 zgodnie z normą 

PN-G-02323. Wszystkie zabudowane oraz wykorzystywane przy budowie studni materiały muszą 

posiadać atest PZH do kontaktu z wodą przeznaczoną do picia. Łączenie rur PCV musi być wykonane 

za pomocą fabrycznej uszczelki gumowej, nie dopuszcza się uszczelniania rur na zewnątrz za pomocą 

np. foli stretch lub taśmy PP.. Taka forma uszczelnienia może być wykonana jedynie jako dodatek do 

uszczelki gumowej. Sortowana obsypka filtracyjna musi posiadać atest PZH.  

POZOSTAWIONE RURY WIERTNICZE 16” MUSZĄ BYĆ NOWE 

2.1 Przechowywanie i składowanie 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą użyte do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 

oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 

będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

Materiały składować zgodnie z wytycznymi producentów.  

Rury wiertnicze winny być składowane zgodnie z planem zagospodarowania placu wierceń.  

Przy magazynowaniu i przenoszeniu zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami oraz zanieczyszczeniami 

niezaizolowane końcówki rur (osłaniać deklami, kapturkami ochronnymi).  

Oryginalnie zapakowane wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnie 

3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie.  
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Rury magazynować pod zadaszeniem, zgodnie z instrukcją producenta, układając je na podkładach 

drewnianych - belkach drewnianych o wymiarach ca 10x15 cm w stosy, piramidy o wysokości do max 

2 m. 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 

wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 

gromadzeniem się wód opadowych. Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup i wielkości, w sposób 

zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.  

Rury chronić przed światłem słonecznym i temperaturą przekraczającą 40°C.  

Materiały do połączeń odcinków czy elementów oraz wszelki osprzęt przechowywać w 

pomieszczeniach zamkniętych, kontenerach itp.  

Kształtki, armatura: przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych.  

Rury kielichowe układać kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 

drewnianymi. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i 

gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów 

lub pojedynczych rur.  

3. Sprzęt 

Wykonawca winien dysponować sprzętem wiertniczym zapewniającym kompleksową realizacje 

robót stanowiących przedmiot zamówienia, a w szczególności: 

- właściwą do realizacji zadania wiertnicą mechaniczną do wierceń metodą udarowo-mechaniczną 

bez użycia płuczki z masztem o odpowiednim udźwigu 

- odpowiednim sprzętem pomocniczym (agregatem prądotwórczym, skrzynką elektryczną, pompami 

głębinowymi do pompowania, rurociągami wznośnymi oraz tłocznymi do zapuszczenia pompy 

głębinowej i odprowadzania wody z pompowania, wodomierzem do pomiaru wydajności, zasuwą i 

punktem do poboru wody). 

4. Środki transportu 

Wykonawca powinien zastosować adekwatny sprzęt wynikający z potrzeb wykonania zadania i 

przyjętej technologii robót w celu wykonania prac odpowiedniej jakości zgodnie z założeniami projektu 

robót geologicznych i z zachowaniem bezpieczeństwa pracy. Stosować się będzie do ustawowych 

ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów, sprzętu na i z terenu robót. Transport sprzętu 

do prowadzenia prac powinien być prowadzony zgodnie z przepisami BHP w oparciu o środki transportu 

posiadające szczelne układy i zbiorniki paliwowo-olejowe. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
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spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu prac budowlanych. 

5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa, ochrona środowiska 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach 

górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. 2002 nr 109 poz. 961 wraz z późn. 

zm.). Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów ppoż. i wyposaży, oznaczy oraz 

odpowiednio zamontuje na placu budowy niezbędny sprzęt przeciwpożarowy. Wykonawca będzie 

ponosił odpowiedzialność za straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót lub 

przez pracowników Wykonawcy. 

Wykonawca będzie podejmował działania respektując wszystkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska, w tym szczególnie wytyczne zawarte w projekcie z zakresu ochrony środowiska na terenie 

prowadzonych prac i poza nim. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie 

zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych i powierzchniowych, nadmiernego hałasu i innych 

szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu prac 

likwidacyjnych. Wykonawca ma obowiązek zutylizowania wszystkich odpadów powstałych w wyniku 

prowadzonych prac, w tym wszystkich poszczególnych elementów z demontażu urządzeń 

wodnych/otworów studziennych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Siłowniki hydrauliczne do 

wyciągania rur wiertniczych oraz hydraulika urządzenia wiertniczego nie mogą posiadać wycieków 

oleju. 

W zakresie stosowania agregatów prądotwórczych oraz innych urządzeń z silnikami spalinowymi: 

 urządzenia muszą być ustawione na podkładach nieprzepuszczalnych lub wyposażone w maty 

absorpcyjne, 

 obowiązek posiadania co najmniej jednej gaśnicy ABC 6 kg przy każdym agregacie, 

 hałas nocny (22:00–6:00) nie powinien przekraczać 45 dB na granicy terenu inwestycji, 

 paliwa i oleje muszą być przechowywane w szczelnych zbiornikach, z możliwością szybkiego 

reagowania w przypadku wycieku. 

6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów w sposób zapewniający 

ochronę własności publicznej i prywatnej. Za wyrządzone szkody w trakcie realizacji robót 

odpowiedzialny jest wykonawca. O każdym fakcie uszkodzenia należy powiadomić niezwłocznie 

Inspektora Nadzoru. 

7. Wykonanie robót 

Roboty polegające na wierceniu studni będą realizowane przede wszystkim w oparciu o:  
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- zatwierdzony Projekt robót geologicznych oraz dodatek nr 1 do Projektu robót geologicznych 

- zasady określone w ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. 2024 poz. 1290, tekst jedn. ze 

zm.),  

- wymagania określone w Umowie.  

Całość prac i robót geologicznych podlega Nadzorowi geologicznemu, który zapewni Zamawiający.  

Wykonawca zapewni Kierownika robót wiertniczych który ma obowiązek kierowania pracami 

wiertniczymi i Kierownika robót geologicznych, który ma obowiązek bieżącego dokumentowania 

przebiegu prac geologicznych, w tym robót geologicznych, oraz ich wyników.  

7.1 Roboty przygotowawcze 

W ramach robót przygotowawczych należy wykonać: 

- przygotowanie terenu pod plac wierceń, ogrodzenie terenu robót, wytyczenie otworu przez 
uprawnionego geodetę zgodnie ze współrzędnymi znajdującymi się w „Dodatku do projektu nr 1”. 

- przygotowanie zaplecza budowy oraz socjalnego dla pracowników 

- zabezpieczenie drzew oraz istniejącej infrastruktury 

Dla bezpiecznego prowadzenia robót wiertniczych należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących 

robót wiertniczych oraz przepisów ogólnych bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrony 

przeciwpożarowej.  

Na terenie projektowanych robót nie istnieje sieć wodociągowa ani energetyczna, należy zabezpieczyć 

media we własnym zakresie. 

7.2 Wykonanie projektowanego otworu studziennego 

W celu wykonanie studni należy wykonać czynności m.in.:  

• Przygotowanie placu budowy,  

• Wykonanie otworu studziennego poprzez przeprowadzenie robót wiertniczych metodą 

udarową przy użyciu urządzenia wiertniczego i rur osłonowych o gabarytach umożliwiających 

wiercenie zgodnie z PGTO zawartym w „Dodatku do projektu robót geologicznych nr 1” 

 Szerokość szczeliny części czynnej kolumny filtrowej, siatka studniarska oraz rodzaj obsypki 

zostanie dobrany po przeprowadzeniu analizy granulometrycznej ujętej warstwy wodonośnej  

 Roboty wiertnicze obejmują m.in.:  

- przygotowanie sprzętu do wiercenia – montaż siłowników hydraulicznych, wieży wiertniczej i 

urządzenia wiertniczego,  

- przeprowadzenie wiercenia w rurach osłonowych,  

- czyszczenie otworów wiertniczych  

- przygotowanie do filtrowania,  

- opuszczenie kolumn filtracyjnych,  

- wykonanie obsypki filtracyjnej i stopniowe podciąganie rur osłonowych,  

- montaż rur tłocznych i pompy głębinowej do przeprowadzenia pompownia oczyszczającego i 

pomiarowego,  
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- pompowanie oczyszczające, chlorowanie i postój oraz odprowadzenie wody 

odpompowywanej z wyrobisk zgodnie z Projektem Robót Geologicznych oraz dodatkiem nr 1  

- pompownie pomiarowe i stabilizacja zwierciadła oraz odprowadzenie wody 

odpompowywanej z wyrobisk zgodnie z Projektem Robót Geologicznych oraz dodatkiem nr 1 

- zamykanie horyzontów wodonośnych – wypełnienie przestrzeni między rurami jakie 

pozostaną w otworze, zgodnie z Projektem Robót Geologicznych oraz dodatkiem nr 1 

- demontaż urządzenia wiertniczego i osprzętu do prac wiertniczych,  

 Wykonanie prób otworu i postępowanie z próbami zgodnie z Projektem Robót Geologicznych.  

• Wykonanie badań laboratoryjnych – analiz granulometrycznych oraz badań fizyko-

chemicznych i bakteriologicznych wody zgodnie Projektem Robót Geologicznych oraz 

dodatkiem nr 1. 

• Wykonanie głowicy stalowej zabezpieczającej wykonany otwór 

•  Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.  

 Uporządkowanie placu budowy.  

7.3 Próbne pompowania 

Projektowane prace pompowe obejmą wykonanie pompowania oczyszczającego, pomiarowego oraz 

zespołowego wykonanych otworów wiertniczych.  Na terenie ujęcia istnieje sieć energetyczna, jednak 

w przypadku gdyby nie było możliwe udostępnienie energii elektrycznej w wymaganym zakresie, 

wszystkie prace muszą zostać wykonane w oparciu o użycie agregatów prądotwórczych. Należy 

dokonać zgłoszenia wodnoprawnego dotyczącego niniejszych pompowań do Wód Polskich. Wodę z 

pompowań odprowadzić należy na teren inwestora, zgodnie z Dodatkiem nr 1 do Projektu robót 

geologicznych.  

Zakres prac obejmuje: 

- wykonanie pompowań pojedynczych  

- pobór próbek wody i wykonanie analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych zgodnie z dodatkiem nr 
1 do projektu robót geologicznych  

 

8. Kontrola jakości robót i sposób odbioru 

Kontrolę bieżącą nad prowadzonymi robotami będą sprawować: 

 nadzór inwestorski, 

 nadzór hydrogeologiczny posiadający kwalifikacje zgodne z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – 
Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2023 r. poz. 633). 

 Przebieg prac musi być rejestrowany na bieżąco przez kierownika robót –posiadającego 
uprawnienia geologiczne w zakresie niezbędnym do kierowania robotami, w dzienniku 
budowy studni, zgodnie z obowiązującymi przepisami i praktyką geologiczną. Uwagi nadzoru 
hydrogeologicznego i inwestorskiego również będą wpisywane do dziennika budowy. 

 W przypadku wykrycia nieprawidłowości, robót niezgodnych z dokumentacją projektową lub 
nieodpowiedniej jakości materiałów – Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego ich usunięcia 
i ponownego zgłoszenia do odbioru. 
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  

Odbiory robót zanikających i częściowych 

Odbiory częściowe wykonanej studni dotyczą co najmniej:  

- odbioru filtra przed opuszczeniem do otworu,  

- głębokości otworu przed i po zafiltrowaniu  

- zawartości piasku w wodzie po próbnym pompowaniu.  

- przed odbiorem częściowym, na etapie zakończania pompowań, przeprowadzony zostanie dodatkowy 
pomiar głębokości otworu oraz wideoinspekcja przy użyciu kamery telewizyjnej. W przypadku 
stwierdzenia obecności zasypu >0.5m w rurze podfiltrowej – wykonawca jest zobowiązany do jego 
oczyszczenia metodą airliftu. 

Odbioru częściowego dokonywać będzie Nadzór geologiczny, przy udziale Inżyniera i Zamawiającego.  

 

Odbiór końcowy 

 Odbiór końcowy dotyczyć będzie pełnej realizacji przedmiotu zamówienia.  

Końcowego odbioru całości prac dokona Komisja złożona z przedstawicieli Nadzoru geologicznego, 
Inżyniera i Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. 

1. Odbiór końcowy dotyczy pełnej realizacji przedmiotu zamówienia i stanowi potwierdzenie 
wykonania robót zgodnie z: 

o zatwierdzoną dokumentacją projektową i jej dodatkami, 

o specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 

o obowiązującymi normami i przepisami prawa. 

2. Końcowego odbioru dokona komisja odbiorowa, złożona z przedstawicieli Inwestora, 
Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku ujęć wody – z udziałem 
hydrogeologa nadzorującego. 

3. Gotowość do odbioru końcowego musi być zgłoszona pisemnie przez Wykonawcę po 
zakończeniu wszystkich prac i przygotowaniu wymaganej dokumentacji. 

Dokumenty niezbędne do odbioru końcowego 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji powykonawczej obejmującej: 

 profile otworów studziennych (z naniesieniem głębokości, warstw litologicznych i elementów 
konstrukcyjnych), 

 dokumentację geodezyjną powykonawczą (z pieczątką geodety uprawnionego), 

 dzienniki wierceń 

 wyniki pompowań oczyszczających, pomiarowych i zespołowych, 

 wyniki analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody, 

 raport końcowy z realizacji robót (zawierający opis przebiegu prac, uwagi wykonawcy, 
inspektora i nadzoru geologicznego), 

 - atesty, deklaracje techniczne 
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9.  Przedmiar i obmiar robót 

Przedmiar robót został sporządzony w oparciu o dokumentację projektową i zawiera szczegółowy 
wykaz planowanych robót wraz z ich ilościami, przedstawiony zgodnie z kolejnością technologiczną 
wykonania. 

Obmiar robót rozumiany jest jako określenie faktycznie wykonanej ilości robót w trakcie realizacji, na 
podstawie pomiarów terenowych i dokumentacji powykonawczej. Obmiar ten służy wyłącznie celom 
ewidencyjnym i odbiorowym – nie wpływa na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego, jeśli takie 
ustalono w umowie. 

Podstawą do rozliczenia z wykonawcą jest przedmiar robót i kosztorys ofertowy, a nie obmiar 
powykonawczy, chyba że w umowie ustalono inaczej. 

10. Wymagania dotyczące płatności 

Oferta wykonawcy powinna uwzględniać cenę za kompleksowe wykonanie zamówienia. Nie 

dopuszcza się dodatkowego rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących. Umowa jest oparta 

na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie robót określonych w SWZ  W związku z powyższym 

Roboty nie podlegają obmiarowi.  

Podstawą płatności jest Wynagrodzenie ryczałtowe, które stanowi cenę ryczałtową. Wysokość 

Wynagrodzenia Wykonawcy jest ostateczna i wyklucza możliwość zażądania dodatkowej zapłaty. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości robót zgodnie z zatwierdzonym projektem 

robót geologicznych oraz „Dodatkiem nr 1 do projektu robót geologicznych” bez prawa do 

roszczeń finansowych z tytułu: 

o zmiany długości kolumny eksploatacyjnej, filtracyjnej lub nadfiltrowej wynikającej z 

bieżącej interpretacji warunków geologicznych, 

o zmiany frakcji lub ilości obsypki filtracyjnej (zgodnie z ustaleniami nadzoru 

hydrogeologicznego), 

o wydłużenia czasu pompowań oczyszczających lub pomiarowych – jeśli wynika to z 

konieczności osiągnięcia wymaganych parametrów jakości wody lub stabilizacji 

zwierciadła wody 

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że głębokości otworów studziennych wskazane w 

dokumentacji projektowej są orientacyjne i mogą podlegać dostosowaniu w trakcie robót na 

podstawie oceny warunków geologicznych dokonywanej przez nadzór geologiczny. 

3. Wszelkie korekty głębokości wiercenia w granicach do +5% projektowanej głębokości, 

wynikające z konieczności technicznej, nie stanowią podstawy do żądania dodatkowego 

wynagrodzenia. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wykonanie otworów do rzeczywistej głębokości 

niezbędnej do osiągnięcia celu wiercenia zgodnego z zatwierdzonym projektem i wymaganiami 

hydrogeologicznymi. 
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11. Przepisy i normy odniesienia 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. 2024 poz. 1290, tekst 
jedn. ze zm.).  

 Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego nr S-3 dla potrzeb nawodnień szkółki 
leśnej na dz. nr 12067/13 w miejscowości Białe Błota, gm. Białe Błota, pow. bydgoski, woj. kujawsko-
pomorskie zatwierdzony decyzją Marszałka woj. Kujawsko-Pomorskiego znak [ŚG-V.7430.2.2025] 
opracowany przez Ewę Piekarską w 2024 r. 

 Dodatek do projektu robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego nr S-3 dla potrzeb 
nawodnień szkółki leśnej na dz. nr 12067/13 w miejscowości Białe Błota, gm. Białe Błota, pow. bydgoski, 
woj. kujawsko-pomorskie zatwierdzony decyzją Marszałka woj. Kujawsko-Pomorskiego znak [ŚG-
V.7430.19.2025] 

 pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodne i pobór wód celem nawodnień szkółki w 
ilości Q=55m3/h [OŚ-V.6341.1.146.2017] 

 , A.Gonet, J.Macuda, 2011 r. 
   PN-B-10736:1999 – Studnie wiercone. Wymagania i badania przy odbiorze 
   PN-EN ISO 5667-3 – Pobieranie próbek wody – zasady ogólne 

 


