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Uprava areélového vodovodu

TECHNICKA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

Nazov stavby:
Nazov objektu:
Kraj:

Okres:

Katastralne Uzemie:
Druh stavby:

1.2 Objedndvatel

Nazov:
Adresa sidla:

1.3 Spracovatel PD

Nazov spolocnosti:
Adresa sidla:

ICO, DIC:

Hlavny inzinier projektu:
Zodpovedny projektant:

Qprava arealového vodovodu - Depo Jurajov dvor
Uprava arealového vodovodu

Bratislavsky

Bratislava lll

Nové Mesto

rekon$trukcia + novostavba

Dopravny podnik, a.s.
Olejarska 1
814 52 Bratislava — mestska ¢ast Staré Mesto

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominarska 141/2,4

Bratislava — mestska ¢ast Nové Mesto 832 03
ICO 31 322 000, DIC: 2020524770

Ing. arch. Zuzana Machacova

Ing. Peter Mészaros, €islo autorizacie *12

1.4 Stupen dokumentdcie

Dokumentacia pre realizaciu stavby (DRS)

1.5 Sprdvca casti stavby

Budduci vlastnik SO:
Buduci spravca SO:

Dopravny podnik Bratislava, a.s.
Dopravny podnik Bratislava, a.s.

1.6 Podklady

Pri spracovani dokumentacie DRS boli pouzité nasledovné podklady :

Studia Modernizcia udrzbovej zakladne DPB a.s. — 3. etapa, ¢ast 1: Depo Jurajov dvor, Sudop
KoSice a.s., 02/2020;

Digitalna technicka mapa Hlavného mesta SR Bratislava, Magistrat HI. mesta SR Bratislava, 04/2021;
Zameranie aredlu DPB Depo Jurajov Dvor, Ciastkové digitalne podklady, Dopravny podnik Bratislava
a.s., 2016;

Ugelova mapa, Modernizacia Gdrzbovej zékladne DPB a.s. — 3. etapa, &ast 1: Depo Jurajov,
Dopravoprojekt a.s., 07/2021;

Katastralna mapa, k.U. Nové Mesto, obec Bratislava;

Archivna dokumentacia vybranych objektov z archivu DPB a.s.,

Archivna dokumentacia vybranych objektov z archivu Dopravoprojektu a.s.,

Poziadavky objednavatela na opravu existujuceho vodovodu

Obhliadka stavby s vyty€enim trasy nového rozvodu vody

1.7 Suradnicovy systém a vyskovy systém

Sdradnicovy systém:
VySkovy systém:

S-JTSK, realizacia JTSK
Baltsky po vyrovnani (Bpv)
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2. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

2.1 Zdovodnenie realizdacie projektu

Vzhladom na nevyhovujuci, resp. nefunkény stav niektorych rozvodov arealového vodovodu je rieSeny
navrh na vybudovanie nového rozvodu pitného vodovodu, ktorymi bude zabezpecena dodavka pitnej
vody pre objekty arealu DP-JD. Navrhovany rozvod vody bude prepojeny na existujuci areélovy vodovod.

2.2 Sucasny stav

V sU€asnosti su v areali Dopravného podniku Jurajov dvor vybudované rozvody pitnej vody v dimenziach
DN50 az DN100, z ktorého su napojené pripojky k jednotlivym pévodnym stavebnym objektom.

Popri objekte LUE je vedeny potrubny rozvod vodovodu DN100 z liatinovych rur, ktorého trasa je vedena
v spevnenej ploche, resp. popod exist. stavebny objekt. Tento rozvod vody je v su€asnosti nefunkény
v Useku od Sachty pri objekte ,kuchyfna a jedalen“ az po Sachtu pri objekte ,LUE® (rieSena nahrada),
pokracujuce rozvody vody z oboch stran su funkéné a budu ponechané v pévodnom stave.

Pre nefunk&ny Usek vodovodu je rieSena vymena potrubného rozvodu.

2.3 Navrhované riesenie

Popri objekte ,Lahk& udrzba elektriCiek” je v su€asnosti vedend trasa pévodna vodovodu profilu DN100,
ktory je prepojeny pri objekte ,Kuchyia“ prepojeny na exist. vodovod, resp. tvori zokruhovanie
arealového vodovodu. Nakolko Usek vodovodu pri objekte ,LUE" je v suasnosti nefunkcny, tato proj.
dokumentacia rieSi navrh na vybudovanie nového rozvodu vodovodu — nahradu za pévodny nefunkéné
vodovodné potrubie.

Navrhovany rozvod vody v dimenzii DN100 (D110) bude napojeny na existujuci areal. vodovod ukonéeny
v uzaverovej Sachte, z ktorej je vyvedena pripojka vody do objektu Kuchyne.

Napojenie nového rozvodu bude zrealizované v uzaverovej Sachte za vysadenou odbockou, resp. exist.
uzadverom D63. V mieste napojenia bude osadena redukcia - prechod D63/D110.

Od bodu napojenia je trasa vodovodu vedena v zatravnenej ploche popri kolajisku elektriCiek, ktoré za
lomom ,L3" nésledne krizuje (vkm 0,030 vodovodu). V mieste krizovania s kolajiskom bude potrubie
vedené v pretlacanej chranicke z OLS rdr, profilu DN300 mm. Potrubie vodovodu dalej pokracuje
v priamej trase so spadom k lomu ,L5" za ktorym je osadeny podzemny hydrant DN80 (PH-K) s funkciou
odkalenia potrubného rozvodu. Trasa vodovodu je nasledne vedena okolo plechovej haly (cez lomy L6
a L7), s pokracovanim v subehu s objektom LUE, vo vzdialenosti cca 6,5 m tak, aby trasa vodovodu bola
vedena mimo korefiového systému stromového porastu. Potrubny rozvod nového rozvodu vody v dizke
161,5 m bude za exist. Sachtou (pri vstupe do LUE) prepojeny na existujuce potrubie aredl. vodovodu
z liatinovych rur, profilu DN100 mm. Pred a za touto Sachtou budld osadené sekéné uzavery DN100
v zemnom vyhotoveni, pre pripadné odstavenie vodovodu.

Lomové body ,L3" a,L6" atvarovky pri hydrante budu fixované beténovymi blokmi, konce pretlaéanej
chranicky a hydrant oznagené orientagnymi stipikmi pre vodovody.

Trasa prelozky vodovodu v celkovej dizke 161,5 m je zrejmé z vykresovej Casti tejto dokumentacie.

Po vybudovani nového rozvodu vody méze byt povodné (prekladané) potrubie vytiahnuté zo zeme
s odvozom demontovaného materialu na skladku odpadu.

2.4 Potrubny rozvod

Potrubny rozvod aredlového vodovodu navrhujeme v celom rozsahu z tlakovych polyetylénovych rar
(HDPE), v dimenzii DN100 (D110) mm, celkovej dizky 161,5 m.

V8etok pouzity material pre vodovod musi byt vhodny na dany G¢el, rary musia mat’ identifik&ciu pouzitia.
Po vybudovani nového potrubného rozvodu aredlového vodovodu, musia byt na potrubi vykonané
tlakové skusky v sulade s prisluSnymi predpismi a STN EN 805.

Potrubie z polyetylénovych rdr bude ukladané v sulade s beznymi zvyklostami pre tento material, a to do
pieskového 16zka. Obsyp potrubia bude zrealizovany hutnitefnym materialom do vysky 30 cm nad povrch
potrubia. Krytie vodovodného potrubia bude min. 1,20 m. Vzdialenosti potrubia vodovodu pri krizeni a
subehu s ostatnymi inZinierskymi sietami sa riadi STN 73 6005.

Spéjanie PE rdr a tvaroviek je mozné zvaranim, resp. je mozné pouzit postup zvérania pomocou
elektrotvaroviek. Pri zvarani je nutné dodrzat zdkladné ustanovenia, platné pre zvéranie. Prace musia
vykonavat pracovnici, ktori vlastnia zvaraci preukaz na zvaranie plastov. Zvarat mozno materiély, ktorych
index toku taveniny (MFI, 190/50N, podra 1ISO 4440), lezi medzi 0,2 — 1,4 g/10 min. Vz4djomné zvaranie
rarok a tvaroviek z PE 100 nie je preto nijako obmedzené. Nie je mozné vzéjomne zvéarat starSie
vyvojové stupne PE (LDPE, rPE) ani polyetylén s polypropylénom. Polyetylén nemozno lepit ani spéjat
pomocou zavitov vyrezanych na rurke.
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Zvaranie PE je mozné vykonavat iba pri teplotach prostredia nad 5°C. Na zvaranie na tupo bude pouzita
iba CNC zvaracka s elektrickym ohrevom a hydraulickym pritlakom, pri ktorej je teplota ohrevu, sila
pritlaku a ¢as zvarania riadené mikroprocesorom. O kazdom zvare bude vytlaceny protokol, ktory bude
predlozeny k tlakovej skuske.

Pri kombinacii rdrového materidlu a elektrotvaroviek od rézneho vyrobcu je nutné dolozit vyjadrenie
oboch vyrobcov o schopnosti kombinovat tieto materidly bez vzajomného ovplyvnenia ich mechanickych
vlastnosti.

Na zmenu smeru sa pouzivaju prislusné tvarovky alebo tvorba oblukov s polomerom R, ktory udava
vyrobca potrubia v zavislosti od teploty prostredia. Nie je dovolené vykonavat na stavbe tvarovanie rarok
za tepla. Pre zvarané spoje a mechanicky spojené rarky budd pri zmene smeru pouzité beténové bloky.
Na oznacenie osi potrubia, lomov a polohy armatir a hydrantov budd pouzité orientaéné tabulky, mimo
zastavanej plochy kovové stipiky, osadené v beténovych blokoch.

Na potrubi bude uchyteny identifikaény vodi¢ min. 1x 4mm2 Cu, ktory bude vyvedeny do poklopov
armatur. Pri kazdej armatdre musi byt vodi¢ slu¢kou vyvedeny cca 0,5 m nad terén a nasledne volne
ulozeny pod poklop. Spoje identifikacného vodi¢a musia byt vykonavané kvalitne napr. letovanim, a
nasledne zaistené proti vihkosti.

Po vybudovani vodovodného potrubia musia byt na potrubnom rozvode vykonané skusky tesnosti a
tlakové skusky a dezinfekcia potrubia v sulade s STN EN 805 a prisluSnymi predpismi.

Potrubie pripravené na skisku musi byt ulozené podla projektu, Cisté a v celom prietokovom priereze
volné. Pri tlakove] skiske sa musi potrubie skiSat aj s uzavermi a ostatnymi armatdrami, ak tieto
vyhovuju skiSobnému pretlaku. OdvzduSnovacie sUpravy musia byt otvorené. Konce Useku musia byt
zaslepené a zabezpecené proti osovym silam vyvodenych skiSobnym pretlakom. Skusky sa nesmu robit
pri vonkajSich teplotach pod bodom mrazu. Pri tlak. skuSke sa skuSa skuSobnym pretlakom = 1,5
nasobku hodnoty prevadzkového tlaku vo vodovode. Tlakova skiuSka je vyhovujuca, ak pokles
skusobného pretlaku za poslednych 15 min nie je va¢si ako 0,02 MPa. Celkova tlakova skuska trva 8 hod
a pocas jej priebehu musia byt namontované vSetky armatdry a tvarovky.

Celkova tlakova skuska je vyhovujuca, ak poc€as trvania skiusky neklesne pretlak pod 90% hodnoty
najvacsieho dovoleného pretlaku potrubia. Pri vlastnej skuske, po docerpani na sku$obny tlak, sa
kontroluje tesnost spojenia a pevnost potrubia. Potrubie vyhovuje, ak nebol zisteny viditefny Gnik vody.
Sleduju sa nezasypané povrchy rdr spajanych potrubi, spojov, tvaroviek a armatur. O priebehu skisky
musi by vykonany zapis do stavebného dennika.

UloZenie potrubia

UloZenie rdr a ich zasypanie sa musi riadit poziadavkami vyrobcu a konkrétnymi podmienkami na stavbe.
Rary mézu byt polozené az po predlozeni certifikatov vyrobcu, protokolov o skiSke rur a po odsuhlaseni
technologického postupu ukladania rdr a tvaroviek.

2.5 Chranicka

V miestach krizovania potrubia vodovodu s elektrickovou kolajovou tratou bude potrubny rozvod vedeny
v pretlaganej chrani¢ke z rir odstredivo-liateho sklolaminatu (OLS), profilu DN300 mm v dizke 6,0 m (tr.
SN 100.000). Na pretlaéanie chranicky bude zriadena Startovacia jama pretlaku s rozmermi podla
technolégie pretla€ania (predpoklad 6x3 m).

Potrubie bude do chrani¢ky zatiahnuté na distancnych objimkach (napr. Raci). Volné konce chranicky
musia byt opatrené tesniacou manzetou DN300/100 s upevnenim nehrdzavejucou ocelovou paskou.
Oba konce chranicky budi nad terénom oznacené orientaénym stipikom.

2.6 Armatury na vodovode

Pre odkalenie potrubnej ¢asti bude v najnizSom mieste trasy vodovodu osadeny podzemny hydrant DN80
s funkciou kalnika. Hydrant bude vyvedeny do nivelety terénu a ukonceny hydrantovym poklopom.

Pred hydrantom bude usadeny zemny uzaver DN80 so zemnou teleskopickou supravou vyvedenou do
uzaveroveho poklopu. Oba poklopy budi umiestnené v beténovej studni¢nej skruzi priemeru g 1000 mm
(vid vykres €. 06).

DalSie uzavery budl na potrubi osadené pred a za armatirnou (uzaverovou) $achtou, umiestnenou pred
vstupom do LUE. Uzavery st navrhnuté DN100 v zemnom vyhotoveni so zemnou sUpravou vyvedenou
do poklopov, ktoré navrhujeme obeténovat beténom tr. C 12/15, hrabky 10 cm doich nivelety,
pbdorysnych rozmerov 50x50 cm.

Uzavery budi kratkej stavebnej dizky PN16 z tvarnej liatiny, makkotesniaci s konstrukciou odolnou proti
tvorbe inkrustacii, vybavené viacsystémovou upchavkou vretena a vedenim uzatvaracieho srdca s
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konstrukciou na znizenie krdtiaceho momentu pri otvarani v tlaku. Povrchovéd ochrana uzaverov je
predpisana povrstvenim zvonka aj vo vnutri epoxidovym praskom - podla GSK.

Umiestnenie bude signalizovat plastovd tabulka modrej farby podla STN 75 5025, osadené na
orientaénom stipiku.

2.7 Zemné - vykopové prdce

Potrubie vodovodu bude kladené v otvorenej stavebnej ryhe s kolmymi stenami strojnym, resp. v mieste
krizovania s podzemnymi vedeniami ruénym vykopom pod ochranou prilozného paZenia. Pri hibke
vykopu > 1,2 m navrhujeme ryhu désledne zapazit. Zemné prace navrhujeme realizovat od povrchu
pbvodného rastlého terénu a spevnenych ploch. Pri zemnych pracach je uvazované s tr. zeminy 3 az 4.

V pripade vyskytu podzemnej vody vryhe bude voda zvedena drendznou rurou do zbernej jamy
v najnizSom mieste a odtial preCerpavana, €o je predmetom rieSenia zhotovitela stavby.

Vodovodné potrubie bude ulozené vo vykopovej ryhe na podkladné pieskové 16Zku min. hrabky 10 cm. V
pripade, Ze dno ryhy lokalne tvoria piesCité zeminy so zrnami do 8 mm, riry sa polozia priamo na
zhutnené dno urovnané do predpisaného sklonu a nivelety.

Po zhotoveni vykopu a Uprave dna ryhy poziada zhotovitel stavebny dozor o prevzatie a vykona sa
zdznam do stavebného dennika.

VSetko polozené potrubie bude po ulozeni do ryhy zamerané na $tatnu siet a dokumentacia odovzdana
objednavatelovi (ndsledne spravcovi — obec Povina).

Po montéazi potrubia bude do vySky 30 cm nad jeho povrch zriadeny zhutneny obsyp Strkopieskom zboku
a zhora, frakciou do 22 mm, pripadne v rastlom teréne prehodenou zeminou z vykopu. V zéne nad
potrubim nesmie byt obsypovy material zhutriovany!

Pred dokonCenim zasypu bude vo vyske 30 cm nad potrubim ulozend trasovacia paska v modrom
prevedeni s napisom ,Pozor vodovod®, signalizujuca pri neskorSich vykopovych pracach existenciu
vodovodného potrubia.

Spéatny zasyp ryhy sa zrealizuje vykopanou zeminou so zhutnenim, so spatnou povrchovou Upravou
podla skutkového stavu, prip. navrhovanych terénnych a sadovych Uprav. Zasyp sa zhutfuje po vrstvach
max. 30 cm. Pod telesom cesty bude spatny zasyp zrealizovany zo Strkodrvy fr. do 63 mm do vySky
konstrukénych vrstiev cesty.

Pri zemnych pracach nevznikne odpad v zmysle vyhlasky €.284/2001 Z.z.

Miera zhutnenia materidlu musi byt nasledovna:

- podkladné pieskové 16ZKOo .........ccceveiieeeennns Edf2 = 20 Mpa
- obsyp potrubia .......cccceeiiiiii Edf2 = 30 Mpa
- SPAtNY ZASYP IYNY eeveiiiiee Edf2/Edf1<2,5 MPa

2.8 Bilancia humusu a zeminy s uvedenim manipuldcie s nimi

Prebytocna zemina, resp. iny prirodzene sa vyskytujuci material zo stavby bude pouzity podra potrieb
stavby, hlavne tam kde je deficit hmét (zasyp vykopov, Uprava okolitého terénu, a pod.). Vzdy musi byt
dodrzané ustanovenie ,Zemina bola vykopana pocas stavebnych prac a bude zaistené jej pouzitie na
Ucely vystavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bola vykopand“. Pred pouzitim zeminy, resp.
iného prirodzene sa vyskytujiceho materialu pocas vykopov v ramci stavby, moze byt zemina, resp.
material do¢asne akumulovany v mieste stavby (napr. depénia zemin) len za predpokladu, ze pre tuto
zeminu, existuje dalSie vyuzitie v ramci stavby (zasypy, Uprava okolitého terénu, a pod.).

Prebytok zeminy, ktorl nie je mozné na stavbe dalej zabudovat podla predchadzajuceho odseku
(v pripade, Ze od spravcu nebude uréeny sposob s jej nakladanim), sa predpoklada vyuzit v ramci Gprav
povrchu v okoli, pokial takato moznost existuje. Takato Uprava okrem rozhodnutia o umiestneni stavby,
resp. stavebného povolenia musi mat aj platny suhlas podfa § 97 ods. 1 pism. s) zakona ¢€.79/2015 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov. Organ Statnej spravy
méze od ziadatela tohto suhlasu dalej vyziadat ako podklad aj vypracovanie odborného posudku podra
Vyhlasky ¢.371/2015 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zdkona o odpadoch.

2.9 Nakladanie s odpadmi a vyziskanymi materialmi

Pred zaciatkom stavebnych prac je potrebné, aby zhotovitel v spolupraci so spravcom zabezpedil
spracovanie kategorizacnych zépisov, ktorymi sa ur€ia mnozstva vyuzitefnych materidlov a skuto¢né
mnozstva odpadov.

Pred zacatim prac na stavebnom objekte zhotovitel prac pisomne prerokuje spdésob demontazi
so0 spravcom z dbvodu ich vyuzitia pre Udrzbu a odstrafiovanie poruch. Vyziskany material, konStrukéné
prvky, zariadenia a pod., ktoré ur¢i spravca k dalSiemu vyuzitiu, budl zapisni¢ne odovzdané spravcovi.
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Zmluvné podmienky zavazuju zhotovitela prac odovzdavat odpady, ktorych je stavebnik pévodcom,
opravnenym osobam bezodkladne po ich vzniku. VSetky druhy odpadov je po vytriedeni potrebné
spracovat v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva podla platného zakona o odpadoch.

Skutogny rozsah odpadov bude mozné urcit aZz po realizacii stavebného objektu.

Minimalne vzdialenosti vodovodu od ostatnych inZinierskych sieti :

Druh siete kanalizacia
Subeh (m) KriZovanie (m)

Kanalizacia 0,6 0,2
Plynovody 1,0* 0,5*
Vedenieel. -1kV 0,5 0,3

-35kV 0,5 0,3
Oznamovacie vedenia 0,5 0,3
Parovody, teplovody a pod. 0,5 0,2
Tvarnicova trat 0,3 0,1

3. REALIZACIA A POSTUP STAVEBNYCH PRAC

Vytycenie objektu

VytyCenie priestorovej polohy stavebného objekiu je spracované na zéklade overenych a orientacne
zakreslenych inzinierskych sieti. Pred realizaciou stavebného objektu je potrebné vytycit vSetky
inZinierske siete a pripadné nezrovnalosti zapracovat do dalSieho stupfia projektovej dokumentacie pre
vykonanie prac.

VytyCenie objektu je zrejmé z prilohy €. 07 — vytyCovaci vykres, tejto dokumentécie, ktorého sucastou je
zoznam suradnic vyty€ovanych bodov vodovodu.

VySkovy systém Bpv, slradnicovy systém S-JTSK v realizacii JTSK. Presnost vytyCenia musi
zodpovedat STN 73 0420.

VytyCovacia siet stavby bude dodana hlavnym geodetom stavby pred vyty&enim stavebného objektu.

Osobitné poZiadavky na postup stavebnych prdc

Pred zahajenim prac na objekte je potrebné zabezpecit vytyCenie existujucich podzemnych vedeni priamo

vieréne za uUcasti ich prevadzkovatelov. Vykopy v miestach krizovania s existujucimi sietami musia byt

realizované ruénym spbésobom.

Samotné prace budu vykonavané v tomto poradi:

- vytyCenie trasy vodovodu s uréenim polohy koncovych a lomovych bodov,

- vytyCenie a zabezpecenie existujucich vedeni,

- odstranenie ornice, prip. spevnenej plochy v potrebnej Sirke pracovného pruhu

- priprava ryhy, zriadenie podkladného 16zka, montaz Useku na povrchu, kontrola spojov,

- ulozenie potrubia do vykopovej ryhy, kompletaz, obsyp potrubia, skusky tesnosti

- vSetko polozené potrubie bude po ulozeni do ryhy zamerané na $tatnu siet, dokumentacia odovzdana
objednavatelovi (spravcovi),

- spatny zasyp ryhy s povrchovou Upravou podla skutkového stavu, resp. novych spevnenych pléch
a terénnych Gprav

KriZovanie s podzemnymi sietami

Pocas realizacie stavby musia byt reSpektované vSetky ochranné pasma existujicich a navrhovanych
podzemnych inzinierskych sieti v zmysle STN 73 6005.

Trasy podzemnych vedeni inzinierskych sieti su zakreslené orientacne podfa Udajov poskytnutych
objednavatelom stavby. Pri neznamom vySkovom ulozeni inzinierskej siete predpokladame ulozenie
podra STN 73 6005.

Pred zahdjenim vykopovych prac musi stavebnik alebo nim poverena osoba vytyc€it vSetky podzemné
inZinierske siete a ich presna poloha a hibka uloZenia bude overena pripadnymi kopanymi sondami. O
vyty€eni bude vyhotoveny protokol. Existujuce IS je potrebné po odkryti zabezpecit tak, aby nedoslo k ich
poskodeniu. Pri krizeni a subehu s inymi inZinierskymi sietami musia byt dodrzané ustanovenia STN 73
6005 Priestorové usporiadanie sieti technického vybavenia.
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4. POZIADAVKY NA VYBAVENIE

Vybavenie vodovodu je navrhnuté Standardné - prisluSenstvom na zaistenie spravnej funkcie a
dosiahnutie bezporuchovej prevadzky resp. predpisanej zivotnosti v stlade s STN 75 5401, STN 75
5402, ON 75 5411, STN EN 805 (755403).

5. RIESENIE OCHRANY PRED KOROZIOU

Betonové konstrukcie - objekty na navrhovanom vodovode — ktoré su v styku s podzemnou vodou, su
chranené voci agresivnemu prostrediu (STN EN 206-1) - primarnou ochranou betdénovych konstrukcii
(bloky) - vodostavebnym beténom prislusnej pevnostnej triedy.

6. POZIADAVKY Z HLADISKA STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE

Vystavba a prevadzka predmetného objektu nebude mat nepriaznivy vplyv na okolité Zivotné prostredie.

Pocas vystavby je potrebné zabezpedit také opatrenia, aby negativny vplyv na zivotné prostredie bol ¢o

najmensi.

V&etky povrchy, mimo buducich cestnych objektov musia byt uvedené do pévodného stavu.

Odpady, ktoré vznikni v priebehu budovania objektu su charakteru ,ostatné“ (prebytocna zemina z

vykopu) a tento sa vytriedi a pouzije pri vystavbe ostatnych objektov stavby. Nevhodny material bude

odvezeny na skladku.

Zhotovitel je povinny zaoberat sa ochranou zivotného prostredia pri realizacii stavebnych prac. Aby po

dobu realizacie nedochadzalo k poruSovaniu zivotného prostredia okolia stavby, bude potrebné

dodrziavat nasledovné opatrenia strany zhotovitela :

» dodrziavat nariadenia a Vyhlasky o ochrane ovzdusia, vodnych zdrojov, tokov a pl6ch,

» pri vyjazde vozidiel a mechanizmov zo staveniska zabezpec€ovat ich Cistenie,

» dbat, aby neboli devastované okolité plochy,

» stavebny a ostatny odpad, ktory vznikne pri pracach na realizacii objektov podla projektovej
dokumentacie, ukladat’ na riadené skladky, likvidovat a nakladat s nimi v zmysle Z&kona o odpadoch

Pri manipulacii s odpadmi treba dodrziavat vSetky platné legislativne opatrenia pre manipuléciu a

nakladanie s odpadmi.

V8etky stavebné prace budu vykonavané spésobilym zhotovitelom, ktory musi zabezpecit po prevzati

staveniska priebeznu likvidaciu odpadov, ktoré vznikni pocas realizicie stavby, tato poziadavka bude

sucastou zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitefom stavebnych préc.

7. POZIADAVKY Z HLADISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI

Pocas realizacie objektu je potrebné dosledne dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy tykajuce sa

ochrany zdravia pri praci. Bezpec¢nost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit zhotovitel' stavby.

V plnom rozsahu je potrebné dodrziavat Vyhlasku €. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na

zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi suvisiacich

a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti najma §15 a prilohu €.7,

ktoré hovoria o podrobnostiach na zaistenie BOZP pri buracich pracach.

Z bezpecnostnych predpisov treba dodrziavat vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a to najma

Nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z.z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na

stavenisko a Vyhladku 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti

aochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach s nimi suavisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti. Dalej je nutné dodrziavat najma nasledovné
zakony:

o Zakon 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia, v plathom zneni.

» Zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace.

» Vyhlaska 508/2009 Z.z. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovujiu technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia

* Nariadenie vlady ¢. 281/2006 Z.z. o miniméalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
praci s bremenami.

» Nariadenie vlady €. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych poziadavkach na pracovisku.

» Ako aj ostatnu platnu legislativu v aktualnom zneni.
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Pravidla BOZP na vykonavanie prac na stavenisku, osobitné opatrenia pre prace s osobitnym
nebezpecenstvom a prislusné informacie o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci, ktoré je potrebné
zohladnovat pri vSetkych pracach budu rieSené v samostatnej €asti dokumentéacie zhotovitela stavby -
,Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci “ (vypracovany v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z.z.).

Rovnako je povinnostou zhotovitela zabezpecdit zdravotne vyhovujice a bezpecné pracovné podmienky

a s tym suvisiace ulohy:

» musia byt zabezpecené zdravotne vyhovujice a bezpecné pracovné podmienky vo vSetkych fazach
vystavby a pri vSetkych pracovnych operéaciach.

» GCinnymi opatreniami (vystrazné napisy, oplotenie a pod.) sa musi predist vstupu nepovolanych oséb
na stavenisko, aby sa ziadna osoba nedostala do nebezpecnej situacie a neutrpela vystavbou ziadnu
nehodu.

» pocas vykonavania prac musia byt dodrzané nariadenia z hlfadiska poziarnej ochrany a bezpecnostné
predpisy pri praci stanovené zakonmi a normami.

V pripade, Ze realne podmienky na stavenisku neumozniuju dodrzat stanoveny sklon svahov vykopu je

povinnostou zhotovitela stavebnych prac upravit’ sklon svahu vykopov na zaklade skuto¢nych podmienok

na stavenisku. V pripade nutnosti pouzitia pazenia projektant na poziadanie stanovi druh paZzenia,
parametrické Udaje pazenia a spbésob jeho realizacie.

PocCas vystavby objektu je potrebné zemné prace - vykopy v blizkosti jestvujdcich inzinierskych sieti

prevadzat ruéne.

Pocas realizacie stavebnych prac su pracovnici povinni :

-V priestoroch Smykového Kklinu e$te nezapaZzeného vykopu nezatazovat povrch stavebnou
prevadzkou
V pripade, Ze sa v stene vykopu objavia velké predmety, ktoré by mohli ohrozit’ pracovnikov, musia sa
tito vzdialit z ohrozeného miesta a podra pokynu veduceho tieto predmety zvalit do vykopu
Pred vstupom pracovnikov do vykopu vykonat kontrolu stability stien, obzvlast po dazdoch
Na vsSetky pristupy k stavenisku umiestnit vystrazné tabule o zakaze vstupu nepovolanym osobam.
Vykopova ryha musi byt zabezpeéena v zmysle Vyhl. 147/2013 Z.z.

Pracovnici musia dodrziavat podmienky bezpecnosti pri praci. Pri existujdcich podzemnych vedeniach
budul prace vykonavané ruénym vykopom.

8. ZOZNAM POUZITYCH NORIEM

STN 73 3050 Zemné prace

STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia

STN 73 6521 Vodné hospodarstvo Zakladné vodohospodarske nazvoslovie

STN 73 6632 Ulozenie a montaz vodovodnych potrubi z neméakéeného polyvinylchloridu
STN 75 0250 Zatazenie konstrukcii vodohospodarskych objektov

STN 75 5401 Vodéarenstvo, Navrhovanie vodovodnych potrubi

STN 75 5402 Vodarenstvo, Vystavba vodovodnych potrubi

STN EN 805 Vodarenstvo, poziadavky na systémy a sucasti vodovodov mimo budov
STN 75 5911 Tlakové skuSky vodovodného a zavlahového hospodarstva

STN 01 3462 Vykresy vodovodov

STN 75 5922 Obsluha a udrzba vodovodnych potrubi

Projektova dokumentacia tohto objektu nie je uréenym technickym zariadenim a neobsahuje ¢innosti na
uréenych technickych zariadeniach v zmysle vyhlasky 205/2010 a zakona o drahach €. 513/2009 § 16.

Zakony:

251/2012 o energetike a 0 zmene niektorych zakonov,

513/2009 o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

135/1961 o0 pozemnych komunikéciach (cestny zakon)

364/2004 o vodach a o zmene z&kona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorSich predpisov (vodny zakon),

555/2005 o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov

355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,

124/2006 o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zédkonov,

311/2001 Zéakonnik prace,

V Bratislave, august 2025 Vypracoval : Ing. Mészéaros
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