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1. Warunki ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszej
specyfikacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za samodzielng wycene wszystkich prac koniecznych do
realizacji niniejszego zakresu robot, a w szczegdlnosci robdt odtworzeniowych takich jak:
uzupetnianie $cian i stropdéw, malowanie powierzchni uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac demontazowych i montazowych. Nieuwzglednienie tych prac w ofercie obcigza
Wykonawce i nie moze by¢ podstawa do roszczenia praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i
urzadzen dla kompletnego wykonania wymienionych wyzej robdt i zapewnienia petnej ich
funkcjonalnosci. Wszystkie ewentualnie nie uwzglednione elementy instalacji Wykonawca
zobowiazany jest zgtosi¢ Inwestorowi.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletna specyfikacja projektowa obiektu
i dokonaniem koordynacji montazowych ninigjszych instalacji z innymi instalacjami
mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji
wykonania z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowac na wtasny koszt.

W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacja bedzie
obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen
wyszczegolnionych w niniejszej specyfikacji.

Dopuszcza sie zmiane podanych w projektach elementéw instalacji i urzadzen na inne niz
przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli s3 one réwnorzedne, o nie
gorszych parametrach technicznych i technologicznych do wydanych w dokumentacji
projektowej. W przypadku uzasadnionej koniecznosci zastosowania innych materiatéw lub
urzadzen niz podane w projekcie lub ofercie przetargowej nalezy uzyska¢ zgode Inspektora
Nadzoru i projektanta. Wszystkie materiaty i urzagdzenia stosowane do wykonania prac powinny
mie¢ stosowne certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia oraz atesty, ktére bytyby do wgladu
Inspektora Nadzoru.

Rysunki i czes¢ opisowa dokumentacji sg wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nieujete
specyfikacjg winny byc¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen i instalacji wg.
obowiazujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbidr w obecnosci wskazanego przez
Inwestora przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez
deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejsza specyfikacja.



2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w
budynku mieszkalnym przy ul. Rynek 34 w Olesnicy.

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zaméwien:
45331100-7 instalacje centralnego ogrzewania
45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne

45311200 roboty w zakresie instalacji 2 elektrycznych

3. Opis stanu istniejacego i po remoncie

llos¢ pomieszczen objetych opracowaniem: 48
kaczna powierzchnia pomieszczen objetych opracowaniem: 305,4 m?
kaczna kubatura pomieszczen objetych opracowaniem: 961,8 m?

4. Zakres prac modernizacyjnych

Budynek zaopatrywany bedzie w ciepto poprzez projektowane przytacze cieplne (2x DN32
42,4/110), prowadzone od strony dziatki nr 52/19. Do odciecia wezta zaprojektowano zawory
do wspawania z potaczeniem kotnierzowym od strony wezta o Srednicy DN32.

Zaprojektowano kompaktowy jednofunkcyjny wezet cieplny zlokalizowany w pomieszczeniu
piwnicznym. Projektowany wezet wyposazony bedzie w ptytowy, lutowany lutem
nierdzewnym wymiennik ciepta typu LB31LN-10H-1" firmy Hexonic.

Moc cieplna wezta cieplnego: 27,2 kW

Do regulacji ilosci ciepta dostarczanego do budynku oraz regulacji obiegdéw grzewczych
zaprojektowano regulator Danfoss typ ECL Comfort 310 (klucz aplikacji A230.1). Do
wspotpracy z regulatorem nalezy zamontowac czujnik temperatury zewnetrznej typu ESMT
Pt1000 oraz cztery czujniki zanurzeniowe typu AKS 12 PT1000 firmy Danfoss. Elementami
wykonawczymi beda zawory regulacyjne typ VM 2 DN15, kys= 1,0 m*/h z sitownikiem
trojstawnym typ AMV 23, sterowanym sygnatem 230V oraz regulator roznicy cisnien Danfoss
typ AVPQ DN15, kys= 1,6 m?*/h. Do pomiaru ciepta nalezy na przewodzie powrotnym
wysokich parametréw zamontowac licznik ciepta typ Multical 603 z modutem radiowym
WMBLUS i przetwornikiem przeptywu typu Ultraflow 54 DN15, Q.= 0,6 m>/h firmy Kamstrup.
Przed oraz za przetwornikiem przeptywu powinny by¢ zamontowane odcinki proste o takiej
samej Srednicy jak przetwornik, wedtug zalecen producenta i dostawcy ciepta.

Nalezy zamontowa¢ manometry o srednicy tarczy min. 160 mm, o zakresie pomiarowym 0-
1,6 MPa po stronie sieci cieptowniczej oraz o zakresie pomiarowym 0-1,0 MPa po stronie
instalacji c.o. Manometry powinny by¢ wyposazone w kurki manometryczne.



Nalezy zamontowac termometry przemystowe proste z podziatkg 1,0°C, o zakresie
pomiarowym 0-150°C po stronie sieci cieptowniczej oraz o zakresie pomiarowym 0-100°C po
stronie instalacji c.o.

Przewody instalacyjne w wezle nalezy prowadzi¢ z odpowiednim spadkiem, aby zapewnic
dobre odpowietrzenie wezta i pozostatych elementow instalacyjnych.

Nalezy zaizolowac cieplnie wszystkie urzadzenia w wezle. Grubosc¢ i typ izolacji musza
spetnia¢ wymagania producenta urzadzen oraz dostawcy ciepta.

Armature odcinajaca wezet od sieci cieptowniczej znajduje sie w pomieszczeniu wezta.
Automatyka wezta bedzie spetniata nastepujace funkcje:

— Regulacja réznicy cisnien miedzy zasilaniem a powrotem wody sieciowej

— Ograniczenie natezenia przeptywu wody sieciowej

— Regulacja pogodowa instalacji c.o.

— Ograniczenie temperatury powrotu wody sieciowej w funkcji temperatury zewnetrznej

— Ograniczenie temperatury w instalacji c.o. przy zastosowaniu ogranicznika temperatury
STW

Instalacja centralnego ogrzewania, zostata wykonana na parametry wody grzewczej 80/60°C.

Jako element wymuszajacy przeptyw czynnika w obiegu zastosowano pompe typu Alphal 25-

80 180 firmy Grundfos o mocy silnika 50 W, 1 x 230V.

Uzupetnianie ztadu instalacji c.o. odbywac sie bedzie za pomoca trwatego zespotu
uzupetniajacego podtaczonego do czesci sieciowej. Zamontowanie oraz uzytkowanie tego
typu zespotu uzupetniajagcego wymaga uprzedniego podpisania przez Inwestora stosownej
umowy z dostawca ciepta w tym zakresie. Zespét ten sktadac sie bedzie z armatury
odcinajacej, filtra, zaworu zwrotnego, reduktora cisnienia typu AFD/VFG 2 DN15- zakres
nastawy 1-6 bar (nastawa 2,5 bar), zaworu bezpieczenstwa oraz wodomierza do cieptej wody
typu JS90 2,5-NK firmy Apator o klasie temperaturowej 90°C i impulsowaniu 10 imp/I.

5. Awaryjne zamykanie zaworow regulacyjnych w przypadku zaniku
napieciaOgolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze wykonawcy w terminie okreslonym w umowie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami. Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji i specyfikacji technicznej.

5.2.Dokumentacja
Dokumentacja obejmuije:

- czes¢ projektowa,



- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét

5.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa ztozona przez
Wykonawce oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowia
czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu na skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjg techniczng. Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i
urzadzen na urzadzenia przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sg
one réwnorzedne, o nie gorszych parametrach technicznych od wydanych w dokumentacgji
projektowej. Zamiana urzadzen wyspecyfikowanych w projekcie wymaga uprzedniej
akceptacji projektanta. Koszt wykonania adaptacji projektéw dla potrzeb nowych urzadzen
spoczywa na Wykonawcy. W przypadku, gdy zastosowane materiaty lub roboty nie beda
zgodne w petni z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng lub oferta przetargowa
Wykonawcy to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione wtasciwymi, a roboty
rozbidrkowe i ponowny montaz wtasciwych elementéow wykonany zostanie na koszt
Wykonawcy.

5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy W
zaleznosci od postepu robdt projekt ten powinien by¢ aktualizowany przez wykonawce na
biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie zabezpieczenia
warunkujace bezpieczne wykonywanie prac modernizacyjnych. Przyjmuje sie, ze koszt
zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cene kontraktowa. Wykonawca zobowigzany
jest do ponoszenia kosztow energii elektrycznej i innych mediow zuzywanych w czasie
realizacji remontu instalacji. Podstawa do rozliczen beda liczniki wody i energii elektrycznej,
ktére zamontowane zostang przez Wykonawce na swoj koszt.

5.5.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy; wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.



5.6.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne,
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan winny by¢ uwzglednione w cenie
kontraktowej.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru powinni ustali¢ w
podpisanym protokole szczegdtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem
obowigzkéw w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy
stosowac w czasie trwania prac wykonawca powinien poinformowac pracownikéw
przebywajacych lub mogacych przebywac na terenie prowadzenia robét albo w jego
sgsiedztwie.

Teren prowadzenia robo6t powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne
srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

5.7.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

6. Materialy i urzadzenia

6.1.Wymagania

Wszystkie materiaty i urzadzenie powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczna. Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzadzen na
urzadzenia przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sa one
rownorzedne, o nie gorszych parametrach technicznych i technologicznych do wydanych w
dokumentacji projektowej. W przypadku uzasadnionej koniecznosci zastosowania innych
materiatéw lub urzadzen niz podane w projekcie lub ofercie przetargowej nalezy uzgodnic je
z projektantem.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane do wykonania prac powinny mie¢ stosowne
certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia oraz atesty, ktore bylyby do wgladu Inspektora
Nadzoru.

Oferent, ktory dokona zamian w ofercie w stosunku do dokumentacji winien stosowa¢ ww.
parametry jako parametry minimalne, a ponadto do swojej ofert winien dotaczy¢ jako kolejny
zatgcznik:



a) polski atest proponowanego urzadzenia

b) aprobate techniczng lub inny dokument potwierdzajacy, ze dany wyrdb jest dopuszczony
do stosowania na obrebie RP i UE.

C) zapewnienie, ze nieodptatnie w terminie 30 dni od podpisania umowy wykona
dokumentacje zamienng ( we wszystkich branzach) na wtasny koszt.

6.2.Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete i
wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robét, w ktérych uzywa sie
nie zaakceptowanych materiatéw i urzadzen Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

6.3.Przechowywanie oraz skfadowanie materiatéw i urzadzen

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane na terenie budowy, w innych
pomieszczeniach nalezacych do Inwestora lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych uzgodnien z Inspektorem
Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiaty i urzadzenia przed ich uszkodzeniem.

7. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac. Sprzet uzywany powinien by¢ zgodny
z ofertg wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

8. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktore nie wptyna na jakosé
przewozonych materiatéw i urzadzen.

Liczba Srodkow transportu zapewnia¢ powinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych
kontraktem.

9. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, jakos¢
stosowanych materiatow i urzadzen, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa wymaganiami
specyfikacji technicznej lub ze ztozong przez siebie ofertg przetargowa oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wszelkie odstepstwa od w/w wymagaja odrebnych pisemnych
uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnien z



Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie niewtasciwe elementy i zamontuje zgodne z
dokumentacja lub ztozong ofertg przetargowa.

10. Kontrola jakosci robét

Wykonawca opracuje i przedtozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi sposob realizacji zadania, mozliwosci techniczne i kadrowe
gwarantujace wiasciwe i terminowe wykonanie zadania. Program bedzie ujmowat:

- organizacje wykonania robdét, sposdb i terminy ich prowadzenia,
- wykaz zespotdw roboczych z ich kwalifikacjami,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych robét,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych wraz dokumentami potwierdzajgcymi ich
dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagaja),

- system proponowanej kontroli,
- sposoOb zabezpieczenia materiatow i urzadzen w czasie ich transportu i magazynowania,

- wymagane dla stosowanych materiatow i urzadzen atesty, swiadectwa dopuszczenia oraz
certyfikaty.

11. Dokumenty budowy

W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakonczenia Wykonawca
prowadzi¢ bedzie Dziennik Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda wykonywane na
biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg dokonania, podpisem osoby dokonujacej wpisu, podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczane kolejnymi numerami zatgcznikow i opatrzone podpisami
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

W Dzienniku Budowy w szczegdlnosci nalezy wpisywac:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakosci robét i harmonogramu
prac,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

- uwagi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie,
jednakze projektant nie jest strong kontraktu i nie moze wydawac polecen Wykonawcy.

W dokumentach budowy powinny sie rowniez znalez¢: pozwolenie na budowe, protokoty
przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét, protokoty z narad i ustalen oraz
korespondencja wnikajaca z realizacji budowy.

Wszystkie dokumenty przechowywane beda na terenie budowy. Zaginigcie jakiegokolwiek
dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty dostepne beda dla Inspektora Nadzoru i do wgladu Inwestora.

12. Odbior robot

Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi kohcowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi gwarancyjnemu.

Wszystkie odbiory dokonywane sa w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru
koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego.

12.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie ulegna zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie

umozliwiajgcym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak
nie pdzniej niz w ciggu trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i
powiadomienia Inspektora Nadzoru.

12.2. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym.



12.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanych robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na pismie o tym
Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia wszystkich
dokumentow niezbednych do dokonania odbioru kohcowego.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakosciowej robdt na podstawie
przedtozonych dokumentdw oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i ofertg przetargowa Wykonawcy.

W trakcie odbioru kohcowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowiagzany jest przygotowac:
- dokumentacje projektowa i powykonawcza,

- specyfikacje techniczna,

- oferte przetargowa,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegolnie dotyczace robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

- Dziennik Budowy.

- atesty, Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatow i urzadzen (jezeli
tego wymagaja).

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy nowy termin odbioru kohcowego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione pisemnie i termin
ich wykonania wyznaczy komisja.

12.4. Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.



12.5. Odbior gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc
okreslona zostanie w kontrakcie.

13. Podstawa ptatnosci

Zasady rozliczania i ptatnosci za zrealizowane roboty okreslone zostaty w umowie na
wykonanie rob6t budowlanych.

Cena jednostkowa kosztorysu ofertowego pozycji bedzie uwzgledniac¢ bedzie wszystkie
czynnosci, wymagania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji techniczne;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
- robocizne bezposrednia,
- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania
roboét, wydatki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z przepisami.
Do cen jednostkowych pozycji nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

W przypadku wystagpienia robdt dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wedtug stawek ofertowych Wykonawcy.

14. Wykaz aktéw prawnych

Prace nalezy prowadzi¢ i dokonac odbioru zgodnie z nastepujacymi przepisami prawnymi i
normami polskimi a w szczegdlnosci obowiagzuja:

Rozporzadzenie MB i PMB z dnia 28 marca 1972 r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonaniu robdt budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13, poz. 93)



Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

Rozporzadzenie MGPiB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy remontach
konserwacji Dz.U. nr 22/53 poz. 89- BHP. Transport reczny

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 243, poz.
1623);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75 poz. 690 (z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzanie Ministra Sprawa Wewnetrznych i Administracji w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkow z dnia 16 sierpnia 1999 roku (Dz.U. nr 74 poz. 836) .

+Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
— Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych
— Zeszyt 8. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych
Normy:

PN - B-02431-1 ,Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz
1

PN-B-02414:1999 —,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.”

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania

PN-821B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-821B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania | badania techniczne przy odbiorze

PN-93/C-0460 Woda w Instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace Jakosci
wody

PN-81/C-04612.03 Woda | scieki. Systematyka badan. Systematyka badan wéd w obiegach
cieptowniczych

PN-901M-75003 Armatura Instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania | badania
PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste

PN-771M-75007 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
skosne



PN-911M-7500 Armatura Instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
| badania

PN.70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajacy
PN.921M-75016 Armatura Instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe

PN-77/M-75041 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Gtowice zawordéw
przelotowych

PN-92/M-75166 Armatura Instalacji centralnego ogrzewania. Ztaczki do grzejnikow

PN-EN 806-4:2010(U) - Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 4: Instalacja

Oraz wszystkie inne wynikajace z obowiazujacych przepisow
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