

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV.2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	SŁ-POZ	kancelaria I-ctwa Chojnaty	M111-25	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		kancelaria I-ctwa Chojnaty	M111-25	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	-	201	GODZ RH23
	CP	Chojnaty	12-26-1-06-131 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	4,69	95,4	132	CP-W
		Chojnaty	12-26-1-06-172 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,15	3,45	132	CP-W
		Chojnaty	12-26-1-06-172 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,15	2,72	132	CP-W
		Chojnaty	12-26-1-06-175 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,78	12,06	132	CP-W
		Grodzyna	12-26-1-07-13 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	1,97	24,07	132	CP-W
		Grodzyna	12-26-1-07-26 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	1,39	16,98	132	CP-W
		Grodzyna	12-26-1-07-39 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,08	0,98	132	CP-W
		Grodzyna	12-26-1-07-47 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	3,50	42,76	132	CP-W
		Grodzyna	12-26-1-07-50 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	3,40	41,53	132	CP-W
		Grodzyna	12-26-1-07-61 -i -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,07	1,26	132	CP-W
		Grodzyna	12-26-1-07-66 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	3,12	38,11	132	CP-W
		Grodzyna	12-26-1-07-78 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	2,73	49,28	132	CP-W
		Grodzyna	12-26-1-07-79 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,25	3,72	132	CP-W
		Grodzyna	12-26-1-07-7 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	2,86	34,94	132	CP-W
		Grodzyna	12-26-1-07-7 -h -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,48	22,03	132	CP-W
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	7,32	160,19	132	CP-W
	CW	Chojnaty	12-26-1-06-164 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,24	4,35	128	CW-W
		Grodzyna	12-26-1-07-16 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,65	11,73	128	CW-W
		Grodzyna	12-26-1-07-17 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,25	3,72	128	CW-W
		Grodzyna	12-26-1-07-17 -p -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,07	1,79	128	CW-W
		Grodzyna	12-26-1-07-17 -p -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,59	8,78	128	CW-W
		Grodzyna	12-26-1-07-2 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	1,30	15,88	128	CW-W
		Grodzyna	12-26-1-07-5 -l -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,10	1,81	128	CW-W
	MA-PORZ	Chojnaty	12-26-1-06-141 -j -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,40	-	21	WPOD-BN
		Chojnaty	12-26-1-06-174 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,80	-	21	WPOD-BN
		Chojnaty	12-26-1-06-243 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	4	HA	1,17	-	21	WPOD-BN
		Grodzyna	12-26-1-07-14 -j -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,41	-	21	WPOD-BN
		Grodzyna	12-26-1-07-2 -l -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,27	-	21	WPOD-BN
		Grodzyna	12-26-1-07-36 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,60	-	21	WPOD-BN
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,22	-	21	WPOD-BN
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -m -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,78	-	21	WPOD-BN
		Grodzyna	12-26-1-07-6 -h -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,10	-	21	WPOD-BN
		Grodzyna	12-26-1-07-78 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,45	-	21	WPOD-BN
		Grodzyna	12-26-1-07-79 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,86	-	21	WPOD-BN
		Grodzyna	12-26-1-07-7 -g -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	0,20	-	21	WPOD-BN
	ODN-GLEB	Chojnaty	12-26-1-06-136 -g -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	8,00	22,12	101	KOP-ROW
		Chojnaty	12-26-1-06-211 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	8,00	22,12	101	KOP-ROW
		Grodzyna	12-26-1-07-14 -j -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	10,00	27,65	101	KOP-ROW
		Grodzyna	12-26-1-07-20 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	10,00	27,65	101	KOP-ROW
		Grodzyna	12-26-1-07-20 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	10,00	27,65	101	KOP-ROW
		Grodzyna	12-26-1-07-2 -l -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	10,00	27,65	101	KOP-ROW
		Grodzyna	12-26-1-07-36 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	10,00	27,65	101	KOP-ROW
		Grodzyna	12-26-1-07-45 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	15,00	41,48	101	KOP-ROW
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	10,00	27,65	101	KOP-ROW
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -m -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	8,00	22,12	101	KOP-ROW
		Grodzyna	12-26-1-07-6 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	10,00	27,65	101	KOP-ROW
		Grodzyna	12-26-1-07-78 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	15,00	41,48	101	KOP-ROW
		Grodzyna	12-26-1-07-79 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	10,00	27,65	101	KOP-ROW
		Grodzyna	12-26-1-07-7 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	10,00	27,65	101	KOP-ROW
	ODN-IIP	Chojnaty	12-26-1-06-271 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,10	-	111	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-271 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,10	68,46	103	SADZ WIEL
		Chojnaty	12-26-1-06-271 -k -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,10	0,56	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV.2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Chojnaty	12-26-1-06-135 -a -01	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	21,00	3,21	111	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-135 -a -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,99	1,64	111	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-135 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	26,00	-	111	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-135 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-1-06-135 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-1-06-135 -a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	21,00	210,11	102	SADZ 1R
		Chojnaty	12-26-1-06-135 -a -01	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,01	0,71	108	SADZ-W+D
		Chojnaty	12-26-1-06-135 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,99	110,2	103	SADZ WIEL
		Chojnaty	12-26-1-06-135 -a -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	21,00	1,7	111	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-135 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,00	0,91	111	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-137 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	27,71	-	111	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-137 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-1-06-137 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-1-06-137 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	24,00	240,12	102	SADZ 1R
		Chojnaty	12-26-1-06-137 -a -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,01	0,71	108	SADZ-W+D
		Chojnaty	12-26-1-06-137 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,70	81,71	103	SADZ WIEL
		Chojnaty	12-26-1-06-137 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	24,00	1,94	111	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-137 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,71	0,67	111	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-138 -g -01	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	17,00	2,6	111	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-138 -g -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,58	1,17	111	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-138 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	20,58	-	111	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-138 -g -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-1-06-138 -g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	-	200	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-1-06-138 -g -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	17,00	170,09	102	SADZ 1R
		Chojnaty	12-26-1-06-138 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,58	79,06	103	SADZ WIEL
		Chojnaty	12-26-1-06-138 -g -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	17,00	1,38	111	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-138 -g -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,58	0,65	111	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-161 -f -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	20,60	4,96	111	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-161 -f -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,58	0,85	111	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-161 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	24,79	-	111	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-161 -f -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-1-06-161 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-1-06-161 -f -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,60	13,67	106	SAD-BRYŁ
		Chojnaty	12-26-1-06-161 -f -01	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	8,00	-	104	SADZ SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-161 -f -01	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd	1	TSZT	20,60	40,64	104	SADZ SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-161 -f -01	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,01	0,71	108	SADZ-W+D
		Chojnaty	12-26-1-06-161 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,58	56,98	103	SADZ WIEL
		Chojnaty	12-26-1-06-161 -f -01	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,60	0,05	111	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-161 -f -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	20,60	2,82	111	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-161 -f -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,58	0,47	111	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-172 -b -01	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	7,00	1,07	111	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-172 -b -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,37	0,45	111	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-172 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,37	-	111	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-172 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	-	210	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-1-06-172 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-1-06-172 -b -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,00	70,04	102	SADZ 1R
		Chojnaty	12-26-1-06-172 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,37	30,26	103	SADZ WIEL
		Chojnaty	12-26-1-06-172 -b -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,00	0,57	111	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-172 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,37	0,25	111	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-172 -d -01	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	12,70	1,94	111	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-172 -d -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,51	1,15	111	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-172 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	16,22	-	111	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-172 -d -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	-	210	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-1-06-172 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-1-06-172 -d -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,30	11,11	106	SAD-BRYŁ
		Chojnaty	12-26-1-06-172 -d -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	12,70	127,06	102	SADZ 1R

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV.2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Chojnaty	12-26-1-06-172 -d -01	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,01	0,71	108	SADZ-W+D
		Chojnaty	12-26-1-06-172 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,21	48,81	103	SADZ WIEL
		Chojnaty	12-26-1-06-172 -d -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,70	1,03	111	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-172 -d -01	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,30	0,04	111	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-172 -d -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,22	0,4	111	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-175 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	17,01	-	111	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-175 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	-	210	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-1-06-175 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-1-06-175 -a -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,58	4,96	106	SAD-BRYŁ
		Chojnaty	12-26-1-06-175 -a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	14,50	0	102	SADZ 1R
		Chojnaty	12-26-1-06-175 -a -01	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,01	0,71	108	SADZ-W+D
		Chojnaty	12-26-1-06-175 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,92	42,4	103	SADZ WIEL
		Chojnaty	12-26-1-06-175 -a -01	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,58	0,02	111	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-175 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,93	0,35	111	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-210 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	25,38	-	111	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-210 -a -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,75	14,95	106	SAD-BRYŁ
		Chojnaty	12-26-1-06-210 -a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	21,90	219,11	102	SADZ 1R
		Chojnaty	12-26-1-06-210 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,73	38,21	103	SADZ WIEL
		Chojnaty	12-26-1-06-210 -a -01	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,75	0,06	111	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-210 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,73	0,31	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-21 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,97	0,97	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-21 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	13,85	-	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-21 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-21 -b -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	10,73	91,68	106	SAD-BRYŁ
		Grodzyna	12-26-1-07-21 -b -01	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,15	10,69	108	SADZ-W+D
		Grodzyna	12-26-1-07-21 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,97	65,59	103	SADZ WIEL
		Grodzyna	12-26-1-07-21 -b -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	10,73	0,24	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-21 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,12	0,56	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-21 -bx -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,91	0,63	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-21 -bx -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,14	-	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-21 -bx -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-21 -bx -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	4,06	34,69	106	SAD-BRYŁ
		Grodzyna	12-26-1-07-21 -bx -01	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,17	12,11	108	SADZ-W+D
		Grodzyna	12-26-1-07-21 -bx -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,91	42,18	103	SADZ WIEL
		Grodzyna	12-26-1-07-21 -bx -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	4,06	0,09	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-21 -bx -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,06	0,37	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-26 -a -01	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	18,63	2,85	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-26 -a -01	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,56	0,13	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-26 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,04	2,31	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-26 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	26,47	-	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-26 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-26 -a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	18,63	186,39	102	SADZ 1R
		Grodzyna	12-26-1-07-26 -a -01	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,24	17,1	108	SADZ-W+D
		Grodzyna	12-26-1-07-26 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,60	167,84	103	SADZ WIEL
		Grodzyna	12-26-1-07-26 -a -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	18,63	0,41	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-26 -a -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,56	0,08	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-26 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,28	1,32	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-28 -b -01	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	16,06	2,46	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-28 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,77	1,24	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-28 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	19,99	-	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-28 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-28 -b -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	16,06	160,68	102	SADZ 1R
		Grodzyna	12-26-1-07-28 -b -01	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,16	11,4	108	SADZ-W+D
		Grodzyna	12-26-1-07-28 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,77	83,26	103	SADZ WIEL
		Grodzyna	12-26-1-07-28 -b -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	16,06	0,35	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-28 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,93	0,71	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV.2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Grodzyna	12-26-1-07-29 -i -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,37	0,21	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-29 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,21	0,53	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-29 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,18	1,37	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-29 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,11	-	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-29 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-29 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,37	13,71	102	SADZ 1R
		Grodzyna	12-26-1-07-29 -i -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,35	24,93	108	SADZ-W+D
		Grodzyna	12-26-1-07-29 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,39	141,12	103	SADZ WIEL
		Grodzyna	12-26-1-07-29 -i -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,37	0,03	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-29 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	2,21	0,3	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-29 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	4,53	0,82	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-35 -a -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,93	0,3	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-35 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,78	0,26	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-35 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,74	-	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-35 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-35 -a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,93	19,31	102	SADZ 1R
		Grodzyna	12-26-1-07-35 -a -01	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,03	2,14	108	SADZ-W+D
		Grodzyna	12-26-1-07-35 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,78	17,23	103	SADZ WIEL
		Grodzyna	12-26-1-07-35 -a -01	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,93	0,04	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-35 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,81	0,15	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-35 -c -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	17,99	2,75	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-35 -c -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,44	0,11	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-35 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,92	1,61	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-35 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	23,57	-	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-35 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-35 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	17,99	179,99	102	SADZ 1R
		Grodzyna	12-26-1-07-35 -c -01	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,22	15,67	108	SADZ-W+D
		Grodzyna	12-26-1-07-35 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,36	118,37	103	SADZ WIEL
		Grodzyna	12-26-1-07-35 -c -01	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	17,99	0,4	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-35 -c -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,44	0,06	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-35 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	5,14	0,93	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-40 -a -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	9,24	1,41	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-40 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,55	1,16	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-40 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	13,03	-	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-40 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-40 -a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	9,24	92,45	102	SADZ 1R
		Grodzyna	12-26-1-07-40 -a -01	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,24	17,1	108	SADZ-W+D
		Grodzyna	12-26-1-07-40 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,55	78,4	103	SADZ WIEL
		Grodzyna	12-26-1-07-40 -a -01	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	9,24	0,2	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-40 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	3,79	0,69	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-40 -c -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,17	0,33	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-40 -c -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,30	0,07	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-40 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,07	0,35	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-40 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,61	-	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-40 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-40 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	2,17	21,71	102	SADZ 1R
		Grodzyna	12-26-1-07-40 -c -01	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,07	4,99	108	SADZ-W+D
		Grodzyna	12-26-1-07-40 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,37	30,26	103	SADZ WIEL
		Grodzyna	12-26-1-07-40 -c -01	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,17	0,05	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-40 -c -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,30	0,04	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-40 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	1,14	0,21	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -i -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	5,68	0,87	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	4,20	1,01	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,42	2,76	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,31	-	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	-	200	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV.2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Grodzyna	12-26-1-07-4 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5,68	56,83	102	SADZ 1R
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -i -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,75	53,43	108	SADZ-W+D
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	12,62	278,7	103	SADZ WIEL
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -i -00	ZAŁ-1IP	zał.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	5,68	0,12	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,20	0,58	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,17	1,66	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -k -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,53	0,23	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -k -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,14	0,03	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,06	0,35	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,79	-	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -k -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	8,00	-	104	SADZ SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -k -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	2,73	4,26	104	SADZ SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -k -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,06	4,27	108	SADZ-W+D
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -k -00	ZAŁ-1IP	zał.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,53	0,03	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -k -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,14	0,02	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,12	0,2	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-6 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,82	1,25	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-6 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,64	-	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-6 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-6 -i -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	3,60	30,76	106	SAD-BRYŁ
		Grodzyna	12-26-1-07-6 -i -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,22	15,67	108	SADZ-W+D
		Grodzyna	12-26-1-07-6 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,82	84,36	103	SADZ WIEL
		Grodzyna	12-26-1-07-6 -i -00	ZAŁ-1IP	zał.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	3,60	0,08	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-6 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,04	0,73	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-78 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,94	0,23	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-78 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,30	1,74	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-78 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,41	-	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-78 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,41	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-78 -b -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,17	12,11	108	SADZ-W+D
		Grodzyna	12-26-1-07-78 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,30	117,05	103	SADZ WIEL
		Grodzyna	12-26-1-07-78 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,94	0,13	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-78 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,47	0,99	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-8 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,02	0,92	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-8 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00	0,48	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-8 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,37	2,09	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-8 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,31	-	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-8 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-8 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,02	60,23	102	SADZ 1R
		Grodzyna	12-26-1-07-8 -c -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,36	25,65	108	SADZ-W+D
		Grodzyna	12-26-1-07-8 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,93	108,87	103	SADZ WIEL
		Grodzyna	12-26-1-07-8 -c -00	ZAŁ-1IP	zał.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	6,02	0,13	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-8 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	0,27	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-8 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,29	0,96	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-8 -n -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,98	2,14	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-8 -n -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,28	0,31	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-8 -n -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,33	1,42	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-8 -n -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	19,71	-	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-8 -n -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-8 -n -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,98	139,87	102	SADZ 1R
		Grodzyna	12-26-1-07-8 -n -01	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,16	11,4	108	SADZ-W+D
		Grodzyna	12-26-1-07-8 -n -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,57	123,01	103	SADZ WIEL
		Grodzyna	12-26-1-07-8 -n -01	ZAŁ-1IP	zał.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	13,98	0,31	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-8 -n -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,28	0,18	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-8 -n -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,45	0,81	111	DOW-SADZ
	PIEL	Chojnaty	12-26-1-06- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	2,00	20	123	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV.2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Chojnaty	12-26-1-06- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	2,00	68	124	KOSZ UB
		Chojnaty	12-26-1-06-161 -f -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Chojnaty	12-26-1-06-161 -f -01	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	6,00	-	203	GODZ RU8
		Chojnaty	12-26-1-06-161 -f -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	2,91	10,06	126	OPR-CHWAS
		Chojnaty	12-26-1-06-172 -b -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,50	-	126	OPR-CHWAS
		Chojnaty	12-26-1-06-172 -b -01	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	-	203	GODZ RU8
		Chojnaty	12-26-1-06-172 -b -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,99	3,42	126	OPR-CHWAS
		Chojnaty	12-26-1-06-172 -d -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,50	-	126	OPR-CHWAS
		Chojnaty	12-26-1-06-172 -d -01	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Chojnaty	12-26-1-06-172 -d -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	1,91	6,6	126	OPR-CHWAS
		Chojnaty	12-26-1-06-210 -a -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,50	-	126	OPR-CHWAS
		Chojnaty	12-26-1-06-210 -a -01	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	-	203	GODZ RU8
		Chojnaty	12-26-1-06-210 -a -01	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,26	2,3	47	OPR-PSPAL
		Chojnaty	12-26-1-06-244 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,50	-	126	OPR-CHWAS
		Chojnaty	12-26-1-06-244 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Chojnaty	12-26-1-06-244 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,74	2,56	126	OPR-CHWAS
		Chojnaty	12-26-1-06-271 -k -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,50	-	126	OPR-CHWAS
		Chojnaty	12-26-1-06-271 -k -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Chojnaty	12-26-1-06-271 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,46	1,59	126	OPR-CHWAS
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	0,30	6	123	KOSZ UA
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	0,30	10,2	124	KOSZ UB
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	0,30	16,5	125	KOSZ UC
		Grodzyna	12-26-1-07-16 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Grodzyna	12-26-1-07-16 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50	2,35	126	OPR-CHWAS
	PIEL-POZ	Chojnaty	12-26-1-06-141 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,15	-	203	GODZ RU8
		Chojnaty	12-26-1-06-141 -a -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,40	-	129	PODK-FORM
		Chojnaty	12-26-1-06-174 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	-	203	GODZ RU8
		Chojnaty	12-26-1-06-174 -c -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,40	-	129	PODK-FORM
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	30,00	-	203	GODZ RU8
	PODSZ	Grodzyna	12-26-1-07-66 -b -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l.liśc. z donies.	1	TSZT	4,75	1,56	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-66 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,75	-	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-66 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-66 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,75	104,9	103	SADZ WIEL
		Grodzyna	12-26-1-07-66 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,75	0,86	111	DOW-SADZ
	POPR	Chojnaty	12-26-1-06-139 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,32	-	111	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-139 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,32	8,23	105	SADZ POP
		Chojnaty	12-26-1-06-139 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,32	0,06	111	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-141 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,32	-	111	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-1-06-141 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,32	8,23	105	SADZ POP
		Chojnaty	12-26-1-06-141 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,32	0,06	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-18 -h -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,72	0,17	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-18 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,72	-	111	DOW-SADZ
		Grodzyna	12-26-1-07-18 -h -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-18 -h -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,72	18,51	105	SADZ POP
		Grodzyna	12-26-1-07-18 -h -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,72	0,1	111	DOW-SADZ
NAS	N-INNE	N-CTWO	12-26- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		N-CTWO	12-26- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	200	GODZ RH8
	N-NASIONA	N-CTWO	12-26- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		N-CTWO	12-26- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	14,00	-	200	GODZ RH8
	N-POZ	N-CTWO	12-26- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		N-CTWO	12-26- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	200	GODZ RH8
	N-ZNPOZ	N-CTWO	12-26- - - - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	1	KG	2,00	-	199	ZB-NASP
	N-ZSGOSP	OBRĘB	12-26-1- - - -	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	2 500,00	-	173	N-ZSGDNSO
	SEL-POZ	N-CTWO	12-26- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV.2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
NAS	SEL-POZ	N-CTWO	12-26- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	200	GODZ RH8
	UT-POZN	N-CTWO	12-26- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		N-CTWO	12-26- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	200	GODZ RH8
OCHRL	O-GRODZN	Chojnaty	12-26-1-06-135 -a -01	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		Chojnaty	12-26-1-06-135 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	-	200	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-1-06-135 -a -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,22	-	145	GRODZ-SRN
		Chojnaty	12-26-1-06-135 -a -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,10	13,73	145	GRODZ-SRN
		Chojnaty	12-26-1-06-137 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		Chojnaty	12-26-1-06-137 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-1-06-137 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,36	-	145	GRODZ-SRN
		Chojnaty	12-26-1-06-137 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,80	22,47	145	GRODZ-SRN
		Chojnaty	12-26-1-06-161 -f -01	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	2,00	-	202	GODZ PILA
		Chojnaty	12-26-1-06-161 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-1-06-161 -f -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,40	-	145	GRODZ-SRN
		Chojnaty	12-26-1-06-161 -f -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,00	24,96	145	GRODZ-SRN
		Chojnaty	12-26-1-06-172 -d -01	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	2,00	-	202	GODZ PILA
		Chojnaty	12-26-1-06-172 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-1-06-172 -d -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,39	-	145	GRODZ-SRN
		Chojnaty	12-26-1-06-172 -d -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,95	24,34	145	GRODZ-SRN
		Chojnaty	12-26-1-06-175 -a -01	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		Chojnaty	12-26-1-06-175 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	-	200	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-1-06-175 -a -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,28	-	145	GRODZ-SRN
		Chojnaty	12-26-1-06-175 -a -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,40	17,47	145	GRODZ-SRN
		Chojnaty	12-26-1-06-210 -a -01	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	2,00	-	202	GODZ PILA
		Chojnaty	12-26-1-06-210 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-1-06-210 -a -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,47	-	145	GRODZ-SRN
		Chojnaty	12-26-1-06-210 -a -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,35	29,33	145	GRODZ-SRN
		Chojnaty	12-26-1-06-271 -k -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	2,00	-	202	GODZ PILA
		Chojnaty	12-26-1-06-271 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-1-06-271 -k -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,77	-	145	GRODZ-SRN
		Chojnaty	12-26-1-06-271 -k -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,87	48,31	145	GRODZ-SRN
		Grodzyna	12-26-1-07-21 -b -01	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		Grodzyna	12-26-1-07-21 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-21 -b -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,16	-	143	GRODZ-SN
		Grodzyna	12-26-1-07-21 -b -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	0,80	9,08	143	GRODZ-SN
		Grodzyna	12-26-1-07-21 -bx -01	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		Grodzyna	12-26-1-07-21 -bx -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-21 -bx -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,16	-	143	GRODZ-SN
		Grodzyna	12-26-1-07-21 -bx -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	0,80	9,08	143	GRODZ-SN
		Grodzyna	12-26-1-07-26 -a -01	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	2,00	-	202	GODZ PILA
		Grodzyna	12-26-1-07-26 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-26 -a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,65	-	143	GRODZ-SN
		Grodzyna	12-26-1-07-26 -a -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	3,25	36,88	143	GRODZ-SN
		Grodzyna	12-26-1-07-28 -b -01	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	2,00	-	202	GODZ PILA
		Grodzyna	12-26-1-07-28 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-28 -b -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,37	-	143	GRODZ-SN
		Grodzyna	12-26-1-07-28 -b -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,85	20,99	143	GRODZ-SN
		Grodzyna	12-26-1-07-29 -i -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	4,00	-	202	GODZ PILA
		Grodzyna	12-26-1-07-29 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-29 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,97	-	143	GRODZ-SN
		Grodzyna	12-26-1-07-29 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	4,85	55,03	143	GRODZ-SN
		Grodzyna	12-26-1-07-35 -a -01	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		Grodzyna	12-26-1-07-35 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-35 -a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,13	-	143	GRODZ-SN
		Grodzyna	12-26-1-07-35 -a -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	0,64	7,26	143	GRODZ-SN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV.2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Grodzyna	12-26-1-07-35 -c -01	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	2,00	-	202	GODZ PILA
		Grodzyna	12-26-1-07-35 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-35 -c -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,36	-	143	GRODZ-SN
		Grodzyna	12-26-1-07-35 -c -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,82	20,65	143	GRODZ-SN
		Grodzyna	12-26-1-07-40 -a -01	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	4,00	-	202	GODZ PILA
		Grodzyna	12-26-1-07-40 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-40 -a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,73	-	143	GRODZ-SN
		Grodzyna	12-26-1-07-40 -a -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	3,65	41,42	143	GRODZ-SN
		Grodzyna	12-26-1-07-40 -c -01	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		Grodzyna	12-26-1-07-40 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-40 -c -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,20	-	143	GRODZ-SN
		Grodzyna	12-26-1-07-40 -c -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,00	11,35	143	GRODZ-SN
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -i -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	4,00	-	202	GODZ PILA
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,92	-	143	GRODZ-SN
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	9,61	109,04	143	GRODZ-SN
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -k -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	2,00	-	202	GODZ PILA
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -k -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,24	-	143	GRODZ-SN
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -k -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,19	13,5	143	GRODZ-SN
		Grodzyna	12-26-1-07-6 -i -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	3,00	-	202	GODZ PILA
		Grodzyna	12-26-1-07-6 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-6 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,89	-	143	GRODZ-SN
		Grodzyna	12-26-1-07-6 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	4,43	50,27	143	GRODZ-SN
		Grodzyna	12-26-1-07-78 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	6,00	-	202	GODZ PILA
		Grodzyna	12-26-1-07-78 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-78 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,38	-	145	GRODZ-SRN
		Grodzyna	12-26-1-07-78 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	11,91	148,66	145	GRODZ-SRN
		Grodzyna	12-26-1-07-8 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	4,00	-	202	GODZ PILA
		Grodzyna	12-26-1-07-8 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-8 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,32	-	143	GRODZ-SN
		Grodzyna	12-26-1-07-8 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	6,58	74,66	143	GRODZ-SN
		Grodzyna	12-26-1-07-8 -n -01	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	4,00	-	202	GODZ PILA
		Grodzyna	12-26-1-07-8 -n -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-8 -n -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,73	-	145	GRODZ-SRN
		Grodzyna	12-26-1-07-8 -n -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,67	45,81	145	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Grodzyna	12-26-1-07-36 -bo -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,44	-	150	GRODZ-DEM
		Grodzyna	12-26-1-07-36 -bo -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,80	10,29	150	GRODZ-DEM
		Grodzyna	12-26-1-07-36 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,48	-	150	GRODZ-DEM
		Grodzyna	12-26-1-07-36 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,60	3,43	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	6,00	-	151	K GRODZEŃ
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	2,00	-	202	GODZ PILA
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,00	-	200	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	45,00	-	151	K GRODZEŃ
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	20,00	-	151	K GRODZEŃ
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	60,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Chojnaty	12-26-1-06-135 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,50	-	158	PUL-RYJ
		Chojnaty	12-26-1-06-135 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	28,00	3,81	158	PUL-RYJ
		Chojnaty	12-26-1-06-137 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,50	-	158	PUL-RYJ
		Chojnaty	12-26-1-06-137 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	40,00	5,44	158	PUL-RYJ
		Chojnaty	12-26-1-06-138 -g -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Chojnaty	12-26-1-06-138 -g -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	2,72	158	PUL-RYJ
		Chojnaty	12-26-1-06-161 -f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Chojnaty	12-26-1-06-161 -f -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	22,00	2,99	158	PUL-RYJ
		Chojnaty	12-26-1-06-172 -b -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	158	PUL-RYJ
		Chojnaty	12-26-1-06-172 -b -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	1,09	158	PUL-RYJ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV.2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-KONTRU	Chojnaty	12-26-1-06-172 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	158	PUL-RYJ
		Chojnaty	12-26-1-06-172 -d -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	14,00	1,9	158	PUL-RYJ
		Chojnaty	12-26-1-06-175 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Chojnaty	12-26-1-06-175 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	24,00	3,26	158	PUL-RYJ
		Chojnaty	12-26-1-06-210 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,50	-	158	PUL-RYJ
		Chojnaty	12-26-1-06-210 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	36,00	4,9	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-16 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-16 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	32,00	4,35	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-21 -b -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-21 -b -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	18,00	2,45	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-21 -bx -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-21 -bx -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	1,09	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-26 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-26 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	36,00	4,9	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-28 -b -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-28 -b -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	28,00	3,81	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-29 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-29 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,36	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-35 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-35 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	0,54	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-35 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-35 -c -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	32,00	4,35	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-40 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-40 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	2,72	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-40 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-40 -c -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	0,82	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	22,00	2,99	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -k -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -k -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	0,54	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-50 -f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-50 -f -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	38,00	5,17	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-5 -m -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-5 -m -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	16,00	2,18	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-6 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-6 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,36	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-78 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-78 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,36	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -j -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -j -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	14,00	1,9	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -k -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-80 -k -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	14,00	1,9	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-8 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-8 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	16,00	2,18	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-8 -n -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-8 -n -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	26,00	3,54	158	PUL-RYJ
	O-POZ	Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	1,00	-	206	GODZ HH8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	1	H	1,00	-	208	GODZ MF8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	203	GODZ RU8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	1,00	-	206	GODZ HH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	-	203	GODZ RU8
	O-PROGND	Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	210	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV.2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGND	Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	200	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	-	203	GODZ RU8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	-	202	GODZ PILA
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
	O-PROGNŚ	Chojnaty	12-26-1-06- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	31,00	-	164	SZUK-OWA2
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	31,00	-	164	SZUK-OWA2
	O-REMIZSR	Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	210	GODZ MH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	-	202	GODZ PILA
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	16,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-SMIECI	Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	-	210	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	-	210	GODZ MH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	-	200	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	1	H	3,00	-	208	GODZ MF8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igl, niszczy kory	1	M3	20,00	-	166	KOR-DRWI
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	1	H	4,00	-	208	GODZ MF8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igl, niszczy kory	1	M3	20,00	-	166	KOR-DRWI
	O-SPAŁM	Grodzyna	12-26-1-07-20 -b -00	GODZ ZOŚŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	-----	H	1,00	-	140	ZAB-OSŁZD
		Grodzyna	12-26-1-07-20 -b -00	ZAB-OSŁZD	zdejmnowanie osłonek młodniki	1	TSZT	3,02	-	140	ZAB-OSŁZD
	O-ZGRYZC	Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	14,37	133	ZAB-REPEL
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	14,37	133	ZAB-REPEL
		Grodzyna	12-26-1-07-23 -p -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	50,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
	O-ZGRYZD	Grodzyna	12-26-1-07-49 -c -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	100,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Grodzyna	12-26-1-07-65 -c -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	100,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
	O-ZGRYZM	Grodzyna	12-26-1-07-18 -h -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
	O-ZWGRZMU	Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	200	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-1-06-172 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	-	158	PUL-RYJ
	O-ZWRYJK	Chojnaty	12-26-1-06-172 -d -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	50,00	6,8	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	50,00	6,8	158	PUL-RYJ
		Grodzyna	12-26-1-07-1 -a -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	6,00	1,31	154	PUL-WT
	O-ZWWTÓRK	Grodzyna	12-26-1-07-2 -h -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	6,00	1,31	154	PUL-WT
		Grodzyna	12-26-1-07-6 -d -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	6,00	1,31	154	PUL-WT
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszczy. kory	1	H	1,00	-	155	KOR-P
	O-ZWWTÓRM	Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszczy. kory	1	H	6,00	-	156	KOR-NISZ
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	150,00	41,1	156	KOR-NISZ
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszczy.kory so	1	M3	3,00	6,71	155	KOR-P
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszczy. kory	-----	H	2,00	-	155	KOR-P
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszczy. kory	-----	H	4,00	-	156	KOR-NISZ
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	20,00	5,48	156	KOR-NISZ
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszczy.kory so	1	M3	3,00	6,71	155	KOR-P
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszczy.kory so	1	M3	3,00	6,71	155	KOR-P
OCHRP	P-INFO	Chojnaty	12-26-1-06- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	20,00	-	909	GOPP RH8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	2,00	-	912	GOPP RU8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV.2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-INFO	Grodzyna	12-26-1-07- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	2,00	-	911	GOPP PILA
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	4,00	-	912	GOPP RU8
	P-INNE	Chojnaty	12-26-1-06- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	2,00	-	911	GOPP PILA
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	16,00	-	909	GOPP RH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	8,00	-	915	GOPP MH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	8,00	-	914	GOPP NOC
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	4,00	-	911	GOPP PILA
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	32,00	-	909	GOPP RH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	4,00	-	912	GOPP RU8
	P-PASYS	Chojnaty	12-26-1-06-434 -i -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Chojnaty	12-26-1-06-434 -i -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	2,00	-	911	GOPP PILA
		Chojnaty	12-26-1-06-434 -i -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	4,00	-	909	GOPP RH8
		Chojnaty	12-26-1-06-435 -a -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Chojnaty	12-26-1-06-435 -a -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	2,00	-	911	GOPP PILA
		Chojnaty	12-26-1-06-435 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-12 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-22 -h -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		Grodzyna	12-26-1-07-22 -h -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-22 -r -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-22 -t -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-2 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,89	10,05	902	PPOŻ-PORZ
		Grodzyna	12-26-1-07-36 -g -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-3 -c -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		Grodzyna	12-26-1-07-3 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-3 -f -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		Grodzyna	12-26-1-07-3 -f -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,55	0	902	PPOŻ-PORZ
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -i -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -i -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	4,00	-	909	GOPP RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-5 -c -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		Grodzyna	12-26-1-07-5 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-60 -h -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		Grodzyna	12-26-1-07-60 -h -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-6 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,54	6,1	902	PPOŻ-PORZ
		Grodzyna	12-26-1-07-6 -i -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-6 -o -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		Grodzyna	12-26-1-07-6 -o -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-78 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,05	21,09	902	PPOŻ-PORZ
		Grodzyna	12-26-1-07-78 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,38	0	902	PPOŻ-PORZ
		Grodzyna	12-26-1-07-78 -f -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-79 -f -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-8 -c -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		Grodzyna	12-26-1-07-8 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
	P-PORZ	Chojnaty	12-26-1-06- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	8,00	-	915	GOPP MH8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	8,00	-	911	GOPP PILA
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	45,00	-	909	GOPP RH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	12,00	-	915	GOPP MH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	8,00	-	911	GOPP PILA
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	120,00	-	909	GOPP RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-22 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,26	5,22	902	PPOŻ-PORZ
		Grodzyna	12-26-1-07-2 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,89	17,87	902	PPOŻ-PORZ
		Grodzyna	12-26-1-07-36 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,95	19,08	902	PPOŻ-PORZ
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -m -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,58	6,55	902	PPOŻ-PORZ
		Grodzyna	12-26-1-07-7 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,17	23,5	902	PPOŻ-PORZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV.2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-POŻAR	Chojnaty	12-26-1-06- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	6,00	-	915	GOPP MH8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	32,00	-	914	GOPP NOC
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	8,00	-	911	GOPP PILA
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	5,00	-	912	GOPP RU8
	P-PUNKTL	Chojnaty	12-26-1-06- - -	DYŻUR-PM	dyżur p.poż ciągnika z osprzęt	-----	MIES	1,00	-	905	DYŻUR-PM
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	DYŻUR-PR	dyżur p.poż pracowników	-----	MIES	1,00	-	906	DYŻUR-PR
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	DYŻUR-PM	dyżur p.poż ciągnika z osprzęt	-----	MIES	1,00	-	905	DYŻUR-PM
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	DYŻUR-PR	dyżur p.poż pracowników	-----	MIES	1,00	-	906	DYŻUR-PR
	UT-WODA	Chojnaty	12-26-1-06-204 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-1-06-204 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-1-06-204 -f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	-	203	GODZ RU8
		Grodzyna	12-26-1-07-22 -n -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Grodzyna	12-26-1-07-22 -n -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	2,00	-	911	GOPP PILA
		Grodzyna	12-26-1-07-22 -n -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-22 -n -00	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	2,00	-	912	GOPP RU8
		Grodzyna	12-26-1-07-44 -b -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	4,00	-	915	GOPP MH8
		Grodzyna	12-26-1-07-44 -b -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	2,00	-	911	GOPP PILA
		Grodzyna	12-26-1-07-44 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	16,00	-	909	GOPP RH8
		Grodzyna	12-26-1-07-44 -b -00	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	2,00	-	912	GOPP RU8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Chojnaty	12-26-1-06- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	20,00	-	170	ZAW-BUD
		Grodzyna	12-26-1-07-15 -h -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	-	170	ZAW-BUD
		Grodzyna	12-26-1-07-1 -a -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	-	170	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Chojnaty	12-26-1-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	46,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	100,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	10,00	-	171	NAPR-BUD
	OP-OŚRPRZ	Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	2,00	-	206	GODZ HH8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	6,00	-	202	GODZ PILA
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	-	203	GODZ RU8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	2,00	-	206	GODZ HH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	-	202	GODZ PILA
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	203	GODZ RU8
	OP-POZ	Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
	OP-SCHRNS	Chojnaty	12-26-1-06- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	5,00	-	171	NAPR-BUD
POZ	IB	Chojnaty	12-26-1-06-138 -c -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	364,00	-	5	ZRYW BP
		Chojnaty	12-26-1-06-141 -j -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	380,00	-	5	ZRYW BP
		Chojnaty	12-26-1-06-212 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 026,00	52,95	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-212 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 026,00	141,94	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-14 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	381,00	19,62	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-14 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,39	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-14 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	381,00	62,52	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-14 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,24	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-20 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	403,00	21,63	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-20 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	403,00	59,38	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-2 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	390,00	18,73	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-2 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	3,61	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV.2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Grodzyna	12-26-1-07-2 -I -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	390,00	59,45	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-2 -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,59	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-45 -d -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	306,00	-	5	ZRYW BP
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	294,00	15,88	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	294,00	49,77	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	194,00	10,55	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-4 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	194,00	33,11	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-6 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	220,00	14,8	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-6 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,37	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-6 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	220,00	42,62	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-6 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,26	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-78 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	543,00	30,58	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-78 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	543,00	108,72	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-79 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	233,00	13,76	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-79 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	233,00	40,78	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-7 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	412,00	23,9	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-7 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	412,00	63,16	2	CWD-D
	IIIAU	Chojnaty	12-26-1-06-243 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	512,00	249,47	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-243 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	512,00	101,55	2	CWD-D
	IVD	Grodzyna	12-26-1-07-36 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	220,00	17,13	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-36 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	22,92	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-36 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	220,00	40,95	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-36 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	3,56	2	CWD-D
	PM	Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MF23	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	2,00	-	209	GODZ MF23
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	2,00	-	208	GODZ MF8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	211	GODZ MH23
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	-	210	GODZ MH8
	POZ-P	Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	10,00	-	206	GODZ HH8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	9,00	-	210	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00	-	202	GODZ PILA
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	1	H	14,00	-	206	GODZ HH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	-	210	GODZ MH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	70,00	-	202	GODZ PILA
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	12,00	-	203	GODZ RU8
	PR	Chojnaty	12-26-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	104,75	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	25,58	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	134,33	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	31,29	2	CWD-D
	PTP	Chojnaty	12-26-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	103,34	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	25,51	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	103,34	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	24,48	2	CWD-D
	PTW	Chojnaty	12-26-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	19,04	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,65	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	23,1	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	5,54	2	CWD-D
	TPP	Chojnaty	12-26-1-06-133 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	353,00	40,52	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-133 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	7,75	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-133 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	353,00	71,41	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-133 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1,18	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV.2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Chojnaty	12-26-1-06-140 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	118,00	20,04	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-140 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	13,66	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-140 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	118,00	25,42	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-140 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2,04	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-140 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	37,00	7,55	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-140 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,88	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-140 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	37,00	7,84	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-140 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,54	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-140 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	114,00	13,24	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-140 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,59	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-140 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	114,00	18,63	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-140 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,5	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-140 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	176,00	19,74	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-140 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	6,81	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-140 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	176,00	30,56	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-140 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,95	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-141 -d -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	64,00	-	5	ZRYW BP
		Chojnaty	12-26-1-06-141 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	239,00	26,62	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-141 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	9,01	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-141 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	239,00	43,68	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-141 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,28	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-163 -a -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	422,00	-	5	ZRYW BP
		Chojnaty	12-26-1-06-164 -a -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	84,00	-	5	ZRYW BP
		Chojnaty	12-26-1-06-164 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	379,00	45,85	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-164 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	7,77	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-164 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	379,00	71,85	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-164 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1,13	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-165 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	514,00	65,29	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-165 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	17,64	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-165 -a -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	209,00	-	5	ZRYW BP
		Chojnaty	12-26-1-06-165 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	514,00	104,39	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-165 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2,57	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-167 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	165,00	21,44	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-167 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	5,87	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-167 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	165,00	29,94	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-167 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,83	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-208 -a -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	172,00	-	5	ZRYW BP
		Chojnaty	12-26-1-06-245 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	129,00	14,03	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-245 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	5,49	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-245 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	129,00	21,65	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-245 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,78	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-12 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	66,69	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-12 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	14,89	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-31 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	373,00	69,42	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-31 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	18,44	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-31 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	373,00	83,5	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-31 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2,71	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-43 -f -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	85,00	-	5	ZRYW BP
		Grodzyna	12-26-1-07-46 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	33,68	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-46 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	8,12	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV.2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Grodzyna	12-26-1-07-46 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	37,24	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-46 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1,16	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-48 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	10,89	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-48 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,47	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-48 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	16,81	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-48 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,5	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-48 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	14,15	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-48 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,6	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-48 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	20,85	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-48 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,54	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-48 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	77,00	14,23	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-48 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2,46	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-48 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	77,00	15,86	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-48 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,33	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-48 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	244,00	28,71	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-48 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	16,25	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-48 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	244,00	47,15	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-48 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2,32	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-61 -a -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	178,00	-	5	ZRYW BP
		Grodzyna	12-26-1-07-61 -d -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	34,00	-	5	ZRYW BP
		Grodzyna	12-26-1-07-61 -f -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	83,00	-	5	ZRYW BP
		Grodzyna	12-26-1-07-62 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00	18,78	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-62 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	5,71	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-62 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00	22,36	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-62 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,83	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-63 -b -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	348,00	-	5	ZRYW BP
		Grodzyna	12-26-1-07-68 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	333,00	41,24	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-68 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	6,5	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-68 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	333,00	66,44	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-68 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,95	2	CWD-D
	TWP	Chojnaty	12-26-1-06-134 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	44,72	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-134 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	7,94	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-140 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	67,25	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-140 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	15,23	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-140 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	66,22	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-140 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	13,15	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-165 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	68,07	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-1-06-165 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	14,18	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-17 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	11,93	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-17 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,64	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-22 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	16,2	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-22 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,65	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-22 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	36,69	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-22 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	7,95	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-23 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	39	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-23 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	8,42	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-49 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	84,89	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-49 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	19,53	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-64 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	125,02	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-64 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	29,52	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-65 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	81,44	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-65 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	18,18	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-66 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	79,06	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV.2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Grodzyna	12-26-1-07-66 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	18,28	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-66 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	99,38	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-66 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	22,36	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-67 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	99,94	2	CWD-D
		Grodzyna	12-26-1-07-67 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	15,15	2	CWD-D
UTRZ	UT-PARK	Chojnaty	12-26-1-06-203 -r -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-1-06-203 -r -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-1-06-203 -r -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	203	GODZ RU8
		Chojnaty	12-26-1-06-208 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-1-06-208 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-1-06-208 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	203	GODZ RU8
	UT-TURYST	Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	211	GODZ MH23
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	201	GODZ RH23
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.