
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: HARW

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do
rozliczeń

HOD
MA-PORZ

Chorągiewka 12-26-1-01-459   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  3,46 - 21 WPOD-BN

Chorągiewka 12-26-1-01-487   -g   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  1,50 - 21 WPOD-BN

Nieszawka 12-26-1-04-216   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 200 GODZ RH8

Nieszawka 12-26-1-04-216   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 - 203 GODZ RU8

Nieszawka 12-26-1-04-216   -f   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,00 - 21 WPOD-BN

Nieszawka 12-26-1-04-273   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Nieszawka 12-26-1-04-273   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  24,00 - 203 GODZ RU8

Nieszawka 12-26-1-04-273   -f   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  1,20 - 21 WPOD-BN

Nieszawka 12-26-1-04-90    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Nieszawka 12-26-1-04-90    -l   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 - 203 GODZ RU8

Nieszawka 12-26-1-04-90    -l   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  0,40 - 21 WPOD-BN

POZ

IB

Chorągiewka 12-26-1-01-459   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 048,00 58,76 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-459   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,6 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-459   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 048,00 176,01 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-459   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,37 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-487   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  480,00 22,69 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-487   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  480,00 76,74 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-490   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  166,00 8,52 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-490   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  166,00 23,41 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-498   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  630,00 37,09 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-498   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  630,00 113,97 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-216   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  677,00 36,71 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-216   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,33 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-216   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  677,00 117,19 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-216   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,69 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-273   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  530,00 31,44 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-273   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,7 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-273   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  530,00 94,63 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-273   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,35 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-273   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  253,00 14,57 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-273   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 15,79 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-273   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  253,00 42,35 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-273   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,27 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-274   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  387,00 22,14 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-274   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  387,00 61,31 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-274   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  542,00 29,12 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-274   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  542,00 87,17 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-90    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  296,00 17,55 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-90    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  296,00 42 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-90    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,76 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-20    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  504,00 27,94 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-20    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,4 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-20    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  504,00 69,5 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-20    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,22 2 CWD-D

TPP

Chorągiewka 12-26-1-01-444   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  439,00 52,05 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-444   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 10,01 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-444   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  439,00 86,27 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-444   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,46 2 CWD-D
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Chorągiewka 12-26-1-01-444   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  253,00 47,3 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-444   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 25,88 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-444   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  253,00 54,12 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-444   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,77 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-447   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  325,00 36,91 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-447   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,61 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-447   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  325,00 62,92 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-447   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,13 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-447   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  336,00 39,92 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-447   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6,43 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-447   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  336,00 66,1 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-447   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,93 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-480   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 010,00 118,2 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-480   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 20,29 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-480   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 010,00 229,42 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-480   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 3,27 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-111   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  183,00 22,26 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-111   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  183,00 35,15 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-35    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  490,00 49,03 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-35    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,36 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-35    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  490,00 94,15 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-35    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,57 2 CWD-D

Jarki 12-26-1-08-103   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  265,00 29,7 2 CWD-D

Jarki 12-26-1-08-103   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,13 2 CWD-D

Jarki 12-26-1-08-103   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  265,00 55,13 2 CWD-D

Jarki 12-26-1-08-103   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,64 2 CWD-D

Jarki 12-26-1-08-103   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  446,00 49,06 2 CWD-D

Jarki 12-26-1-08-103   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,47 2 CWD-D

Jarki 12-26-1-08-103   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  446,00 94,72 2 CWD-D

Jarki 12-26-1-08-103   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,7 2 CWD-D

Jarki 12-26-1-08-104   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  698,00 77,31 2 CWD-D

Jarki 12-26-1-08-104   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6,19 2 CWD-D

Jarki 12-26-1-08-104   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  698,00 144,77 2 CWD-D

Jarki 12-26-1-08-104   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,99 2 CWD-D
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