Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 1V.2025

N Grupa Leéni'c o Ko - - Stopief’I . roboczo- Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudposc J.M. llosé godziny OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
g’gﬁ':tca -etwa M111-25 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem | -~ H 2,00 = 211 GODZ MH23
ADM seroz kancelaria |-ctwa .
Chojnaty M111-25 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 25,00 - 201 GODZ RH23
Chojnaty 12-26-1-06-131 -d -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 4,69 95,4 132 CP-wW
Chojnaty 12-26-1-06-172 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,15 3,45 132 CP-w
Chojnaty 12-26-1-06-172 -f -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,15 2,72 132 CP-w
Chojnaty 12-26-1-06-175 -d -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,78 12,06 132 CP-W
Grodzyna 12-26-1-07-13 -g -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 1 HA 1,97 24,07 132 CP-w
Grodzyna 12-26-1-07-26 -d -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 1 HA 1,39 16,98 132 CP-W
Grodzyna 12-26-1-07-39 -b -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 1 HA 0,08 0,98 132 CP-w
Grodzyna 12-26-1-07-47 -f -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 1 HA 3,50 42,76 132 CP-W
r Grodzyna 12-26-1-07-50 -b -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 1 HA 3,40 41,53 132 CP-w
Grodzyna 12-26-1-07-61 -i -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 0,07 1,26 132 CP-W
Grodzyna 12-26-1-07-66 -g -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 1 HA 3,12 38,11 132 CP-w
Grodzyna 12-26-1-07-78 -a -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 2,73 49,28 132 CP-W
Grodzyna 12-26-1-07-79 -¢c -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 0,25 3,72 132 CP-w
Grodzyna 12-26-1-07-7 -d -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 1 HA 2,86 34,94 132 CP-W
Grodzyna 12-26-1-07-7  -h -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 1,48 22,03 132 CP-w
Grodzyna 12-26-1-07-80 -f -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 4 HA 7,32 160,19 132 CP-W
Chojnaty 12-26-1-06-164 -c -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,24 4,35 128 CW-wW
Grodzyna 12-26-1-07-16 -g -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 0,65 11,73 128 CW-w
Grodzyna 12-26-1-07-17 -g -00 CZ<05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 0,25 3,72 128 CW-w
cw Grodzyna 12-26-1-07-17 -p -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,07 1,79 128 CW-w
Grodzyna 12-26-1-07-17 -p -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 0,59 8,78 128 CW-w
Grodzyna 12-26-1-07-2 -f -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 1 HA 1,30 15,88 128 CW-w
Grodzyna 12-26-1-07-5 - -00 CZ<05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3| HA 0,10 1,81 128 CW-w
Chojnaty 12-26-1-06-141 - -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA 2,40 - 21 WPOD-BN
Chojnaty 12-26-1-06-174 -g -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA 1,80 - 21 WPOD-BN
Chojnaty 12-26-1-06-243 -d -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 4 HA 1,17 - 21 WPOD-BN
Hop Grodzyna 12-26-1-07-14 -j -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 1,41 - 21 WPOD-BN
Grodzyna 12-26-1-07-2 -1 -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 1,27 - 21 WPOD-BN
Grodzyna 12-26-1-07-36 -d -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 0,60 - 21 WPOD-BN
MAPORZ Grodzyna 12-26-1-07-4 -g -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 0,22 - 21 WPOD-BN
Grodzyna 12-26-1-07-4 -m -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 0,78 - 21 WPOD-BN
Grodzyna 12-26-1-07-6  -h -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA 0,10 - 21 WPOD-BN
Grodzyna 12-26-1-07-78 -¢ -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 1,45 - 21 WPOD-BN
Grodzyna 12-26-1-07-79 -c -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 0,86 - 21 WPOD-BN
Grodzyna 12-26-1-07-7 -g -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 0,20 - 21 WPOD-BN
Chojnaty 12-26-1-06-136 -g -01 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 8,00 22,12 101 KOP-ROW
Chojnaty 12-26-1-06-211 -a -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 3 M3 8,00 22,12 101 KOP-ROW
Grodzyna 12-26-1-07-14 -} -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 10,00 27,65 101 KOP-ROW
Grodzyna 12-26-1-07-20 -¢ -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 3 M3 10,00 27,65 101 KOP-ROW
Grodzyna 12-26-1-07-20 -d -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 10,00 27,65 101 KOP-ROW
Grodzyna 12-26-1-07-2 -1 -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 3 M3 10,00 27,65 101 KOP-ROW
Grodzyna 12-26-1-07-36 -d -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 10,00 27,65 101 KOP-ROW
OoN-eLEe Grodzyna 12-26-1-07-45 -d -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 3 M3 15,00 41,48 101 KOP-ROW
Grodzyna 12-26-1-07-4 -g -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 10,00 27,65 101 KOP-ROW
Grodzyna 12-26-1-07-4 -m -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 3 M3 8,00 22,12 101 KOP-ROW
Grodzyna 12-26-1-07-6  -h -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 10,00 27,65 101 KOP-ROW
Grodzyna 12-26-1-07-78 -c -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 3 M3 15,00 41,48 101 KOP-ROW
Grodzyna 12-26-1-07-79 -¢c -00 KOP-ROW kopanie rowow-rézne przekroje 3 M3 10,00 27,65 101 KOP-ROW
Grodzyna 12-26-1-07-7 -g -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 3 M3 10,00 27,65 101 KOP-ROW
Chojnaty 12-26-1-06-271 -k -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 3,10 - 111 DOW-SADZ
ODN-IIP Chojnaty 12-26-1-06-271 -k -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 3,10 68,46 103 SADZ WIEL
Chojnaty 12-26-1-06-271 -k -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,10 0,56 111 DOW-SADZ
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: IV.2025

) Grupa Les’ni’ctwo/ Kod ) ) Stopien i Nr poz. Kod )
Dziat czynn. Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trud!msc J.M. llosé godziny OSTWPL czynn_oécl’
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
Chojnaty 12-26-1-06-135 -a -01 DOL-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 21,00 3,21 111 DOW-SADZ
Chojnaty 12-26-1-06-135 -a -01 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 4,99 1,64 111 DOW-SADZ
Chojnaty 12-26-1-06-135 -a -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 26,00 - 111 DOW-SADZ
Chojnaty 12-26-1-06-135 -a -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 - 210 GODZ MH8
Chojnaty 12-26-1-06-135 -a -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 - 200 GODZ RH8
Chojnaty 12-26-1-06-135 -a -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 21,00 210,11 102 SADZ 1R
Chojnaty 12-26-1-06-135 -a -01 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dotkéw 1 TSZT 0,01 0,71 108 SADZ-W+D
Chojnaty 12-26-1-06-135 -a -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 4,99 110,2 103 SADZ WIEL
Chojnaty 12-26-1-06-135 -a -01 ZAE-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 21,00 1,7 111 DOW-SADZ
Chojnaty 12-26-1-06-135 -a -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 5,00 0,91 111 DOW-SADZ
Chojnaty 12-26-1-06-137 -a -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 27,71 - 111 DOW-SADZ
Chojnaty 12-26-1-06-137 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 - 210 GODZ MH8
Chojnaty 12-26-1-06-137 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 - 200 GODZ RH8
Chojnaty 12-26-1-06-137 -a -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 24,00 240,12 102 SADZ 1R
Chojnaty 12-26-1-06-137 -a -00 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dotkow 1 TSZT 0,01 0,71 108 SADZ-W+D
Chojnaty 12-26-1-06-137 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 3,70 81,71 103 SADZ WIEL
Chojnaty 12-26-1-06-137 -a -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 24,00 1,94 111 DOW-SADZ
Chojnaty 12-26-1-06-137 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li8.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,71 0,67 111 DOW-SADZ
Chojnaty 12-26-1-06-138 -g -01 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 17,00 2,6 111 DOW-SADZ
Chojnaty 12-26-1-06-138 -g -01 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 3,58 1,17 111 DOW-SADZ
Chojnaty 12-26-1-06-138 -g -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 20,58 - 111 DOW-SADZ
Chojnaty 12-26-1-06-138 -g -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 - 210 GODZ MH8
Chojnaty 12-26-1-06-138 -g -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 6,00 - 200 GODZ RH8
Chojnaty 12-26-1-06-138 -g -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 17,00 170,09 102 SADZ 1R
Chojnaty 12-26-1-06-138 -g -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 3,58 79,06 103 SADZ WIEL
Chojnaty 12-26-1-06-138 -g -01 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 17,00 1,38 111 DOW-SADZ
Chojnaty 12-26-1-06-138 -g -01 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,58 0,65 111 DOW-SADZ
Chojnaty 12-26-1-06-161 -f -01 DOt-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 20,60 4,96 111 DOW-SADZ
HOD ODN-ZRB
Chojnaty 12-26-1-06-161 -f -01 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 2,58 0,85 111 DOW-SADZ
Chojnaty 12-26-1-06-161 -f -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 24,79 - 111 DOW-SADZ
Chojnaty 12-26-1-06-161 -f -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 - 210 GODZ MH8
Chojnaty 12-26-1-06-161 -f -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 16,00 - 200 GODZ RH8
Chojnaty 12-26-1-06-161 -f -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 1,60 13,67 106 SAD-BRYL
Chojnaty 12-26-1-06-161 -f -01 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 8,00 - 104 SADZ SADZ
Chojnaty 12-26-1-06-161 -f -01 SADZ-C sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd 1 TSZT 20,60 40,64 104 SADZ SADZ
Chojnaty 12-26-1-06-161 -f -01 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dotkéw 1 TSZT 0,01 0,71 108 SADZ-W+D
Chojnaty 12-26-1-06-161 -f -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,58 56,98 103 SADZ WIEL
Chojnaty 12-26-1-06-161 -f -01 ZAL-1LP zatad.1lat.li¢.roztad.-zabez 1 TSZT 1,60 0,05 111 DOW-SADZ
Chojnaty 12-26-1-06-161 -f -01 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 20,60 2,82 111 DOW-SADZ
Chojnaty 12-26-1-06-161 -f -01 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,58 0,47 111 DOW-SADZ
Chojnaty 12-26-1-06-172 -b -01 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 7,00 1,07 111 DOW-SADZ
Chojnaty 12-26-1-06-172 -b -01 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 1,37 0,45 111 DOW-SADZ
Chojnaty 12-26-1-06-172 -b -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 8,37 - 111 DOW-SADZ
Chojnaty 12-26-1-06-172 -b -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem 1 H 0,50 - 210 GODZ MH8
Chojnaty 12-26-1-06-172 -b -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 - 200 GODZ RH8
Chojnaty 12-26-1-06-172 -b -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 7,00 70,04 102 SADZ 1R
Chojnaty 12-26-1-06-172 -b -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,37 30,26 103 SADZ WIEL
Chojnaty 12-26-1-06-172 -b -01 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 7,00 0,57 111 DOW-SADZ
Chojnaty 12-26-1-06-172 -b -01 ZAE-2LL zatad.2-3l.1i8.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,37 0,25 111 DOW-SADZ
Chojnaty 12-26-1-06-172 -d -01 DOt-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 12,70 1,94 111 DOW-SADZ
Chojnaty 12-26-1-06-172 -d -01 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 3,51 1,15 111 DOW-SADZ
Chojnaty 12-26-1-06-172 -d -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 16,22 - 111 DOW-SADZ
Chojnaty 12-26-1-06-172 -d -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 0,50 - 210 GODZ MH8
Chojnaty 12-26-1-06-172 -d -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 - 200 GODZ RH8
Chojnaty 12-26-1-06-172 -d -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 1,30 11,1 106 SAD-BRYL
Chojnaty 12-26-1-06-172 -d -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 12,70 127,06 102 SADZ 1R
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: IV.2025

) Grupa Les’ni’ctwo/ Kod ) ) Stopien i Nr poz. Kod )
Dziat czynn. Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trud!msc J.M. llosé godziny OSTWPL czynn_oécl’
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
Chojnaty 12-26-1-06-172 -d -01 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dotkéw 1 TSZT 0,01 0,71 108 SADZ-W+D
Chojnaty 12-26-1-06-172 -d -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,21 48,81 103 SADZ WIEL
Chojnaty 12-26-1-06-172 -d -01 ZAE-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 12,70 1,03 111 DOW-SADZ
Chojnaty 12-26-1-06-172 -d -01 ZAL-1LP zatad.1lat.li§¢.roztad.-zabez 1 TSZT 1,30 0,04 111 DOW-SADZ
Chojnaty 12-26-1-06-172 -d -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,22 0,4 111 DOW-SADZ
Chojnaty 12-26-1-06-175 -a -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 17,01 - 111 DOW-SADZ
Chojnaty 12-26-1-06-175 -a -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 0,50 - 210 GODZ MH8
Chojnaty 12-26-1-06-175 -a -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 3,00 - 200 GODZ RH8
Chojnaty 12-26-1-06-175 -a -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 0,58 4,96 106 SAD-BRYL
Chojnaty 12-26-1-06-175 -a -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 14,50 0 102 SADZ 1R
Chojnaty 12-26-1-06-175 -a -01 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dotkow 1 TSZT 0,01 0,71 108 SADZ-W+D
Chojnaty 12-26-1-06-175 -a -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,92 42,4 103 SADZ WIEL
Chojnaty 12-26-1-06-175 -a -01 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 0,58 0,02 111 DOW-SADZ
Chojnaty 12-26-1-06-175 -a -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,93 0,35 111 DOW-SADZ
Chojnaty 12-26-1-06-210 -a -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 25,38 - 111 DOW-SADZ
Chojnaty 12-26-1-06-210 -a -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 1,75 14,95 106 SAD-BRYL
Chojnaty 12-26-1-06-210 -a -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 21,90 219,11 102 SADZ 1R
Chojnaty 12-26-1-06-210 -a -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,73 38,21 103 SADZ WIEL
Chojnaty 12-26-1-06-210 -a -01 ZAL-1LP zatad.1lat.li§¢.roztad.-zabez 1 TSZT 1,75 0,06 111 DOW-SADZ
Chojnaty 12-26-1-06-210 -a -01 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,73 0,31 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-21 -b -01 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 2,97 0,97 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-21 -b -01 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 13,85 - 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-21 -b -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,00 - 200 GODZ RH8
Grodzyna 12-26-1-07-21 -b -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 10,73 91,68 106 SAD-BRYL
Grodzyna 12-26-1-07-21 -b -01 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dotkow 1 TSZT 0,15 10,69 108 SADZ-W+D
Grodzyna 12-26-1-07-21 -b -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,97 65,59 103 SADZ WIEL
Grodzyna 12-26-1-07-21 -b -01 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 10,73 0,24 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-21 -b -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,12 0,56 111 DOW-SADZ
HOD ODN-ZRB
Grodzyna 12-26-1-07-21 -bx -01 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 1,91 0,63 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-21  -bx -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 6,14 - 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-21 -bx -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 2,00 - 200 GODZ RH8
Grodzyna 12-26-1-07-21  -bx -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 4,06 34,69 106 SAD-BRYL
Grodzyna 12-26-1-07-21  -bx -01 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dotkow 1 TSZT 0,17 12,11 108 SADZ-W+D
Grodzyna 12-26-1-07-21  -bx -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,91 42,18 103 SADZ WIEL
Grodzyna 12-26-1-07-21  -bx -01 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 4,06 0,09 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-21  -bx -01 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,06 0,37 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-26 -a -01 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 18,63 2,85 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-26 -a -01 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,56 0,13 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-26 -a -01 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 7,04 2,31 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-26 -a -01 DOW-SADZ dowoz sadzonek | @ - TSZT 26,47 - 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-26 -a -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 - 200 GODZ RH8
Grodzyna 12-26-1-07-26 -a -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 18,63 186,39 102 SADZ 1R
Grodzyna 12-26-1-07-26 -a -01 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dotkow 1 TSZT 0,24 171 108 SADZ-W+D
Grodzyna 12-26-1-07-26 -a -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 7,60 167,84 103 SADZ WIEL
Grodzyna 12-26-1-07-26 -a -01 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 18,63 0,41 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-26 -a -01 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,56 0,08 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-26 -a -01 ZAE-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 7,28 1,32 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-28 -b -01 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 16,06 2,46 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-28 -b -01 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 3,77 1,24 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-28 -b -01 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 19,99 - 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-28 -b -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 - 200 GODZ RH8
Grodzyna 12-26-1-07-28 -b -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 16,06 160,68 102 SADZ 1R
Grodzyna 12-26-1-07-28 -b -01 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dotkéw 1 TSZT 0,16 11,4 108 SADZ-W+D
Grodzyna 12-26-1-07-28 -b -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 3,77 83,26 103 SADZ WIEL
Grodzyna 12-26-1-07-28 -b -01 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 16,06 0,35 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-28 -b -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,93 0,71 111 DOW-SADZ
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Grodzyna 12-26-1-07-29 -i -00 DOL-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,37 0,21 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-29 -i -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,21 0,53 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-29 -i -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 4,18 1,37 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-29 -i -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 8,11 - 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-29 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 - 200 GODZ RH8
Grodzyna 12-26-1-07-29 -i -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 1,37 13,71 102 SADZ 1R
Grodzyna 12-26-1-07-29 -i -00 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dotkéw 1 TSZT 0,35 24,93 108 SADZ-W+D
Grodzyna 12-26-1-07-29 - -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 6,39 141,12 103 SADZ WIEL
Grodzyna 12-26-1-07-29 -i -00 ZAL-11IP zal.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 1,37 0,03 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-29 - -00 ZAE-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,21 0,3 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-29 -i -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,53 0,82 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-35 -a -01 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,93 03 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-35 -a -01 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 0,78 0,26 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-35 -a -01 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 2,74 - 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-35 -a -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,00 - 200 GODZ RH8
Grodzyna 12-26-1-07-35 -a -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 1,93 19,31 102 SADZ 1R
Grodzyna 12-26-1-07-35 -a -01 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dotkow 1 TSZT 0,03 2,14 108 SADZ-W+D
Grodzyna 12-26-1-07-35 -a -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,78 17,23 103 SADZ WIEL
Grodzyna 12-26-1-07-35 -a -01 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 1,93 0,04 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-35 -a -01 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,81 0,15 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-35 -c -01 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 17,99 2,75 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-35 -c -01 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,44 0,11 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-35 -c -01 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 4,92 1,61 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-35 -c -01 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 23,57 - 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-35 -¢c -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 8,00 - 200 GODZ RH8
Grodzyna 12-26-1-07-35 -c -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 17,99 179,99 102 SADZ 1R
Grodzyna 12-26-1-07-35 -c -01 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dotkow 1 TSZT 0,22 15,67 108 SADZ-W+D
Grodzyna 12-26-1-07-35 -¢ -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 5,36 118,37 103 SADZ WIEL
HOD ODN-ZRB
Grodzyna 12-26-1-07-35 -c -01 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 17,99 0,4 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-35 -¢ -01 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,44 0,06 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-35 -c -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 5,14 0,93 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-40 -a -01 DOLt-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 9,24 1,41 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-40 -a -01 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 3,55 1,16 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-40 -a -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 13,03 - 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-40 -a -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 5,00 - 200 GODZ RH8
Grodzyna 12-26-1-07-40 -a -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 9,24 92,45 102 SADZ 1R
Grodzyna 12-26-1-07-40 -a -01 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dotkow 1 TSZT 0,24 171 108 SADZ-W+D
Grodzyna 12-26-1-07-40 -a -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 3,55 78,4 103 SADZ WIEL
Grodzyna 12-26-1-07-40 -a -01 ZAL-1IP zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 9,24 0,2 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-40 -a -01 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,79 0,69 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-40 -¢c -01 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,17 0,33 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-40 -c -01 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,30 0,07 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-40 -¢c -01 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,07 0,35 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-40 -c -01 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 3,61 - 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-40 -c -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,00 - 200 GODZ RH8
Grodzyna 12-26-1-07-40 -c -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 2,17 21,71 102 SADZ 1R
Grodzyna 12-26-1-07-40 -c -01 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dotkéw 1 TSZT 0,07 4,99 108 SADZ-W+D
Grodzyna 12-26-1-07-40 -c -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,37 30,26 103 SADZ WIEL
Grodzyna 12-26-1-07-40 -c -01 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 2,17 0,05 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-40 -c -01 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,30 0,04 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-40 -c -01 ZAE-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,14 0,21 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-4 -i -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,68 0,87 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-4 - -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,20 1,01 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-4 - -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 8,42 2,76 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-4 - -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek 1 TSZT 13,31 - 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-4  -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 6,00 - 200 GODZ RH8
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Grodzyna 12-26-1-07-4 -i -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 5,68 56,83 102 SADZ 1R
Grodzyna 12-26-1-07-4  -i -00 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dotkéw 1 TSZT 0,75 53,43 108 SADZ-W+D
Grodzyna 12-26-1-07-4 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 12,62 2787 103 SADZ WIEL
Grodzyna 12-26-1-07-4  -i -00 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 5,68 0,12 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-4 -i -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,20 0,58 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-4  -i -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 9,17 1,66 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-4 -k -00 DOLt-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,53 0,23 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-4 -k -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,14 0,03 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-4 -k -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 1,06 0,35 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-4 -k -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 2,79 - 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-4 -k -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 2,00 - 200 GODZ RH8
Grodzyna 12-26-1-07-4 -k -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 8,00 - 104 SADZ SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-4 -k -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT 2,73 4,26 104 SADZ SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-4 -k -00 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dotkéw 1 TSZT 0,06 4,27 108 SADZ-W+D
Grodzyna 12-26-1-07-4 -k -00 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 1,53 0,03 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-4 -k -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,14 0,02 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-4 -k -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,12 0,2 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-6 - -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 3,82 1,25 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-6  -i -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 7,64 - 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-6 - -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 3,00 - 200 GODZ RH8
Grodzyna 12-26-1-07-6 - -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 3,60 30,76 106 SAD-BRYL
Grodzyna 12-26-1-07-6  -i -00 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dotkéw 1 TSZT 0,22 15,67 108 SADZ-W+D
Grodzyna 12-26-1-07-6  -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 3,82 84,36 103 SADZ WIEL
Grodzyna 12-26-1-07-6 - -00 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 3,60 0,08 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-6  -i -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,04 0,73 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-78 -b -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,94 0,23 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-78 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 5,30 1,74 111 DOW-SADZ
ODN-ZRB Grodzyna 12-26-1-07-78 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 6,41 - 111 DOW-SADZ
Hop Grodzyna 12-26-1-07-78 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 6,41 - 200 GODZ RH8
Grodzyna 12-26-1-07-78 -b -00 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dotkéw 1 TSZT 0,17 12,11 108 SADZ-W+D
Grodzyna 12-26-1-07-78 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 5,30 117,05 103 SADZ WIEL
Grodzyna 12-26-1-07-78 -b -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,94 0,13 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-78 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 5,47 0,99 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-8 -c -00 DOt-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,02 0,92 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-8 -c -00 DOt-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,00 0,48 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-8 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 6,37 2,09 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-8  -c -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 13,31 - 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-8 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00 - 200 GODZ RH8
Grodzyna 12-26-1-07-8 -c -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 6,02 60,23 102 SADZ 1R
Grodzyna 12-26-1-07-8 -¢ -00 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dotkéw 1 TSZT 0,36 25,65 108 SADZ-W+D
Grodzyna 12-26-1-07-8  -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 4,93 108,87 103 SADZ WIEL
Grodzyna 12-26-1-07-8 -c -00 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 6,02 0,13 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-8 -c -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,00 0,27 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-8 -¢c -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 5,29 0,96 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-8 -n -01 DOL-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 13,98 2,14 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-8 -n -01 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,28 0,31 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-8 -n -01 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 4,33 1,42 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-8 -n -01 DOW-SADZ dowodz sadzonek | - TSZT 19,71 - 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-8 -n -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 - 200 GODZ RH8
Grodzyna 12-26-1-07-8 -n -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 13,98 139,87 102 SADZ 1R
Grodzyna 12-26-1-07-8 -n -01 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dotkéw 1 TSZT 0,16 11,4 108 SADZ-W+D
Grodzyna 12-26-1-07-8 -n -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 5,57 123,01 103 SADZ WIEL
Grodzyna 12-26-1-07-8 -n -01 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 13,98 0,31 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-8 -n -01 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,28 0,18 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-8 -n -01 ZAE-2LL zatad.2-3l.1i8.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,45 0,81 111 DOW-SADZ
PIEL Chojnaty 12-26-1-06- - - KOSZ UA Wyk chwius zbnalst. Il | —— HA 2,00 20 123 KOSZ UA
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Chojnaty 12-26-1-06- - - KOSZ uB Wyk chwius zb nal st. Ill-lV. | - HA 2,00 68 124 KOSZ uB
Chojnaty 12-26-1-06-161 -f -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 126 OPR-CHWAS
Chojnaty 12-26-1-06-161 -f -01 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 6,00 - 203 GODZ RU8
Chojnaty 12-26-1-06-161 -f -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 2,91 10,06 126 OPR-CHWAS
Chojnaty 12-26-1-06-172 -b -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 0,50 - 126 OPR-CHWAS
Chojnaty 12-26-1-06-172 -b -01 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 2,00 - 203 GODZ RU8
Chojnaty 12-26-1-06-172 -b -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 0,99 3,42 126 OPR-CHWAS
Chojnaty 12-26-1-06-172 -d -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 0,50 - 126 OPR-CHWAS
Chojnaty 12-26-1-06-172 -d -01 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 4,00 - 203 GODZ RU8
Chojnaty 12-26-1-06-172 -d -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastéw 1 HA 1,91 6,6 126 OPR-CHWAS
Chojnaty 12-26-1-06-210 -a -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 0,50 - 126 OPR-CHWAS
Chojnaty 12-26-1-06-210 -a -01 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 2,00 - 203 GODZ RU8
PIEL Chojnaty 12-26-1-06-210 -a -01 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,26 23 47 OPR-PSPAL
Chojnaty 12-26-1-06-244 -h -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 0,50 - 126 OPR-CHWAS
Chojnaty 12-26-1-06-244 -h -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem 1 H 4,00 - 203 GODZ RU8
Chojnaty 12-26-1-06-244 -h -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 0,74 2,56 126 OPR-CHWAS
Chojnaty 12-26-1-06-271 -k -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 0,50 - 126 OPR-CHWAS
Chojnaty 12-26-1-06-271 -k -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 4,00 - 203 GODZ RU8
Chojnaty 12-26-1-06-271 -k -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 0,46 1,59 126 OPR-CHWAS
Grodzyna 12-26-1-07- - - KOSZ UA Wykchwiuszbnalst. Il | --mn HA 0,30 6 123 KOSZ UA
Grodzyna 12-26-1-07- - - KOSz uB Wyk chwiuszbnalst. IV~ | - HA 0,30 10,2 124 KOSZ uB
Grodzyna 12-26-1-07- - - KOsz uc Wyk chwius zbnalst. V-VI | - HA 0,30 16,5 125 KOsz ucC
Grodzyna 12-26-1-07-16  -h -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 126 OPR-CHWAS
HOD Grodzyna 12-26-1-07-16 -h -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastéw 2 HA 0,50 235 126 OPR-CHWAS
Chojnaty 12-26-1-06-141 -a -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 10,15 - 203 GODZ RU8
Chojnaty 12-26-1-06-141 -a -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,40 - 129 PODK-FORM
Chojnaty 12-26-1-06-174 -c -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 10,00 - 203 GODZ RU8
PIELPOZ Chojnaty 12-26-1-06-174 -c -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,40 - 129 PODK-FORM
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 - 200 GODZ RH8
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 30,00 - 203 GODZ RU8
Grodzyna 12-26-1-07-66 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 4,75 1,56 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-66 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 4,75 - 111 DOW-SADZ
PODSZ Grodzyna 12-26-1-07-66 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 6,00 - 200 GODZ RH8
Grodzyna 12-26-1-07-66 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 4,75 104,9 103 SADZ WIEL
Grodzyna 12-26-1-07-66 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,75 0,86 111 DOW-SADZ
Chojnaty 12-26-1-06-139 -f -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 0,32 - 111 DOW-SADZ
Chojnaty 12-26-1-06-139 -f -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 0,32 8,23 105 SADZ POP
Chojnaty 12-26-1-06-139 -f -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,32 0,06 111 DOW-SADZ
Chojnaty 12-26-1-06-141 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 0,32 - 111 DOW-SADZ
Chojnaty 12-26-1-06-141 -b -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 0,32 8,23 105 SADZ POP
POPR Chojnaty 12-26-1-06-141 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,32 0,06 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-18 -h -01 DOLt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,72 0,17 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-18 -h -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 0,72 - 111 DOW-SADZ
Grodzyna 12-26-1-07-18 -h -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 2,00 - 200 GODZ RH8
Grodzyna 12-26-1-07-18 -h -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 0,72 18,51 105 SADZ POP
Grodzyna 12-26-1-07-18 -h -01 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,72 0,1 111 DOW-SADZ
N-CTWO 12-26-- - - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 - 210 GODZ MH8
NANNE N-CTWO 12-26-- - - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 200 GODZ RH8
N-CTWO 12-26-- - - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 3,00 - 210 GODZ MH8
N-NASIONA
N-CTWO 12-26-- - - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 14,00 - 200 GODZ RH8
NAS N-CTWO 12-26-- - - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 - 210 GODZ MH8
nroz N-CTWO 12-26-- - - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 200 GODZ RH8
N-ZNPOZ N-CTWO 12-26-- - - - ZB-NASP Zbior nasion pozostatych gat. 1 KG 2,00 - 199 ZB-NASP
N-ZSGOSP | OBREB 12-26-1- - - - N-ZSGDNSO Zbior szyszek z GDN Sosna 1 KG 2500,00 - 173 N-ZSGDNSO
SEL-POZ N-CTWO 12-26-- - - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem 1 H 1,00 - 210 GODZ MH8
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SEL-POZ N-CTWO 12-26-- - - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 200 GODZ RH8
NAS UT-PON N-CTWO 12-26-- - - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 - 210 GODZ MH8
N-CTWO 12-26-- - - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 200 GODZ RH8
Chojnaty 12-26-1-06-135 -a -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 1,00 - 202 GODZ PILA
Chojnaty 12-26-1-06-135 -a -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 6,00 - 200 GODZ RH8
Chojnaty 12-26-1-06-135 -a -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,22 - 145 GRODZ-SRN
Chojnaty 12-26-1-06-135 -a -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 1,10 13,73 145 GRODZ-SRN
Chojnaty 12-26-1-06-137 -a -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 1,00 - 202 GODZ PILA
Chojnaty 12-26-1-06-137 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 - 200 GODZ RH8
Chojnaty 12-26-1-06-137 -a -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,36 - 145 GRODZ-SRN
Chojnaty 12-26-1-06-137 -a -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 1,80 22,47 145 GRODZ-SRN
Chojnaty 12-26-1-06-161 -f -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 2,00 - 202 GODZ PILA
Chojnaty 12-26-1-06-161 -f -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 - 200 GODZ RH8
Chojnaty 12-26-1-06-161 -f -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,40 - 145 GRODZ-SRN
Chojnaty 12-26-1-06-161 -f -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 2,00 24,96 145 GRODZ-SRN
Chojnaty 12-26-1-06-172 -d -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 2,00 - 202 GODZ PILA
Chojnaty 12-26-1-06-172 -d -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 - 200 GODZ RH8
Chojnaty 12-26-1-06-172 -d -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,39 - 145 GRODZ-SRN
Chojnaty 12-26-1-06-172 -d -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 1,95 24,34 145 GRODZ-SRN
Chojnaty 12-26-1-06-175 -a -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 1,00 - 202 GODZ PILA
Chojnaty 12-26-1-06-175 -a -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 6,00 - 200 GODZ RH8
Chojnaty 12-26-1-06-175 -a -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,28 - 145 GRODZ-SRN
Chojnaty 12-26-1-06-175 -a -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 1,40 17,47 145 GRODZ-SRN
Chojnaty 12-26-1-06-210 -a -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 2,00 - 202 GODZ PILA
Chojnaty 12-26-1-06-210 -a -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 - 200 GODZ RH8
Chojnaty 12-26-1-06-210 -a -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,47 - 145 GRODZ-SRN
Chojnaty 12-26-1-06-210 -a -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 2,35 29,33 145 GRODZ-SRN
Chojnaty 12-26-1-06-271 -k -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 2,00 - 202 GODZ PILA
Chojnaty 12-26-1-06-271 -k -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 - 200 GODZ RH8
OCHRL 0O-GRODZN
Chojnaty 12-26-1-06-271 -k -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,77 - 145 GRODZ-SRN
Chojnaty 12-26-1-06-271 -k -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 3,87 48,31 145 GRODZ-SRN
Grodzyna 12-26-1-07-21 -b -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 1,00 - 202 GODZ PILA
Grodzyna 12-26-1-07-21 -b -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 - 200 GODZ RH8
Grodzyna 12-26-1-07-21 -b -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,16 - 143 GRODZ-SN
Grodzyna 12-26-1-07-21 -b -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 0,80 9,08 143 GRODZ-SN
Grodzyna 12-26-1-07-21  -bx -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 1,00 - 202 GODZ PILA
Grodzyna 12-26-1-07-21 -bx -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 - 200 GODZ RH8
Grodzyna 12-26-1-07-21  -bx -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,16 - 143 GRODZ-SN
Grodzyna 12-26-1-07-21  -bx -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 0,80 9,08 143 GRODZ-SN
Grodzyna 12-26-1-07-26 -a -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 2,00 - 202 GODZ PILA
Grodzyna 12-26-1-07-26 -a -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 6,00 - 200 GODZ RH8
Grodzyna 12-26-1-07-26 -a -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,65 - 143 GRODZ-SN
Grodzyna 12-26-1-07-26 -a -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 3,25 36,88 143 GRODZ-SN
Grodzyna 12-26-1-07-28 -b -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 2,00 - 202 GODZ PILA
Grodzyna 12-26-1-07-28 -b -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00 - 200 GODZ RH8
Grodzyna 12-26-1-07-28 -b -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,37 - 143 GRODZ-SN
Grodzyna 12-26-1-07-28 -b -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 1,85 20,99 143 GRODZ-SN
Grodzyna 12-26-1-07-29 - -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 4,00 - 202 GODZ PILA
Grodzyna 12-26-1-07-29 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 - 200 GODZ RH8
Grodzyna 12-26-1-07-29 - -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,97 - 143 GRODZ-SN
Grodzyna 12-26-1-07-29 -i -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 4,85 55,03 143 GRODZ-SN
Grodzyna 12-26-1-07-35 -a -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 1,00 - 202 GODZ PILA
Grodzyna 12-26-1-07-35 -a -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 3,00 - 200 GODZ RH8
Grodzyna 12-26-1-07-35 -a -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,13 - 143 GRODZ-SN
Grodzyna 12-26-1-07-35 -a -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 0,64 7,26 143 GRODZ-SN
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Grodzyna 12-26-1-07-35 -¢ -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 2,00 - 202 GODZ PILA
Grodzyna 12-26-1-07-35 -¢c -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00 - 200 GODZ RH8
Grodzyna 12-26-1-07-35 -¢ -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,36 - 143 GRODZ-SN
Grodzyna 12-26-1-07-35 -¢c -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 1,82 20,65 143 GRODZ-SN
Grodzyna 12-26-1-07-40 -a -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 4,00 - 202 GODZ PILA
Grodzyna 12-26-1-07-40 -a -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 - 200 GODZ RH8
Grodzyna 12-26-1-07-40 -a -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,73 - 143 GRODZ-SN
Grodzyna 12-26-1-07-40 -a -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 3,65 41,42 143 GRODZ-SN
Grodzyna 12-26-1-07-40 -c -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 1,00 - 202 GODZ PILA
Grodzyna 12-26-1-07-40 -c -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 - 200 GODZ RH8
Grodzyna 12-26-1-07-40 -c -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,20 - 143 GRODZ-SN
Grodzyna 12-26-1-07-40 -¢c -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 1,00 11,35 143 GRODZ-SN
Grodzyna 12-26-1-07-4 - -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 4,00 - 202 GODZ PILA
Grodzyna 12-26-1-07-4  -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 - 200 GODZ RH8
Grodzyna 12-26-1-07-4  -i -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,92 - 143 GRODZ-SN
Grodzyna 12-26-1-07-4 - -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 9,61 109,04 143 GRODZ-SN
Grodzyna 12-26-1-07-4 -k -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 2,00 - 202 GODZ PILA
Grodzyna 12-26-1-07-4 -k -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 - 200 GODZ RH8
O-GRODZN
Grodzyna 12-26-1-07-4 -k -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,24 - 143 GRODZ-SN
Grodzyna 12-26-1-07-4 -k -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 1,19 13,5 143 GRODZ-SN
Grodzyna 12-26-1-07-6 - -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 3,00 - 202 GODZ PILA
Grodzyna 12-26-1-07-6 - -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 - 200 GODZ RH8
Grodzyna 12-26-1-07-6  -i -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,89 - 143 GRODZ-SN
Grodzyna 12-26-1-07-6 - -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 4,43 50,27 143 GRODZ-SN
Grodzyna 12-26-1-07-78 -b -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 6,00 - 202 GODZ PILA
Grodzyna 12-26-1-07-78 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 - 200 GODZ RH8
Grodzyna 12-26-1-07-78 -b -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 2,38 - 145 GRODZ-SRN
Grodzyna 12-26-1-07-78 -b -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 11,91 148,66 145 GRODZ-SRN
OcHRt Grodzyna 12-26-1-07-8 -c -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 4,00 - 202 GODZ PILA
Grodzyna 12-26-1-07-8 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 - 200 GODZ RH8
Grodzyna 12-26-1-07-8 -c -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,32 - 143 GRODZ-SN
Grodzyna 12-26-1-07-8 -c -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 6,58 74,66 143 GRODZ-SN
Grodzyna 12-26-1-07-8 -n -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 4,00 - 202 GODZ PILA
Grodzyna 12-26-1-07-8 -n -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 - 200 GODZ RH8
Grodzyna 12-26-1-07-8 -n -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,73 - 145 GRODZ-SRN
Grodzyna 12-26-1-07-8 -n -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 3,67 45,81 145 GRODZ-SRN
Grodzyna 12-26-1-07-36  -bo -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,44 - 150 GRODZ-DEM
Grodzyna 12-26-1-07-36  -bo -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 4,80 10,29 150 GRODZ-DEM
O-GRODZR
Grodzyna 12-26-1-07-36  -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,48 - 150 GRODZ-DEM
Grodzyna 12-26-1-07-36  -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 1,60 3,43 150 GRODZ-DEM
Chojnaty 12-26-1-06- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 6,00 - 151 K GRODZEN
Chojnaty 12-26-1-06- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 2,00 - 202 GODZ PILA
Chojnaty 12-26-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 7,00 - 200 GODZ RH8
0-GRODZS 5 5
Chojnaty 12-26-1-06- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 45,00 - 151 K GRODZEN
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 20,00 - 151 K GRODZEN
Grodzyna 12-26-1-07- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 60,00 - 151 K GRODZEN
Chojnaty 12-26-1-06-135 -a -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,50 - 158 PUL-RYJ
Chojnaty 12-26-1-06-135 -a -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 28,00 3,81 158 PUL-RYJ
Chojnaty 12-26-1-06-137 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,50 - 158 PUL-RYJ
Chojnaty 12-26-1-06-137 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 40,00 5,44 158 PUL-RYJ
Chojnaty 12-26-1-06-138 -g -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 - 158 PUL-RYJ
O-KONTRU
Chojnaty 12-26-1-06-138 -g -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 20,00 2,72 158 PUL-RYJ
Chojnaty 12-26-1-06-161 -f -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 - 158 PUL-RYJ
Chojnaty 12-26-1-06-161 -f -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 22,00 2,99 158 PUL-RYJ
Chojnaty 12-26-1-06-172 -b -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 0,50 - 158 PUL-RYJ
Chojnaty 12-26-1-06-172 -b -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 8,00 1,09 158 PUL-RYJ
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Chojnaty 12-26-1-06-172 -d -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 0,50 - 158 PUL-RYJ
Chojnaty 12-26-1-06-172 -d -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 14,00 1,9 158 PUL-RYJ
Chojnaty 12-26-1-06-175 -a -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 - 158 PUL-RYJ
Chojnaty 12-26-1-06-175 -a -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 24,00 3,26 158 PUL-RYJ
Chojnaty 12-26-1-06-210 -a -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,50 - 158 PUL-RYJ
Chojnaty 12-26-1-06-210 -a -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 36,00 4,9 158 PUL-RYJ
Grodzyna 12-26-1-07-16 -h -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 - 158 PUL-RYJ
Grodzyna 12-26-1-07-16 -h -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 32,00 4,35 158 PUL-RYJ
Grodzyna 12-26-1-07-21 -b -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce | - H 1,00 - 158 PUL-RYJ
Grodzyna 12-26-1-07-21 -b -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 18,00 2,45 158 PUL-RYJ
Grodzyna 12-26-1-07-21 -bx -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce | - H 1,00 - 158 PUL-RYJ
Grodzyna 12-26-1-07-21  -bx -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 8,00 1,09 158 PUL-RYJ
Grodzyna 12-26-1-07-26 -a -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce | - H 1,00 - 158 PUL-RYJ
Grodzyna 12-26-1-07-26 -a -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 36,00 4,9 158 PUL-RYJ
Grodzyna 12-26-1-07-28 -b -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce | - H 1,00 - 158 PUL-RYJ
Grodzyna 12-26-1-07-28 -b -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 szT 28,00 3,81 158 PUL-RYJ
Grodzyna 12-26-1-07-29 -i -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce | - H 1,00 - 158 PUL-RYJ
Grodzyna 12-26-1-07-29 -i -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 1,36 158 PUL-RYJ
Grodzyna 12-26-1-07-35 -a -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce | - H 1,00 - 158 PUL-RYJ
Grodzyna 12-26-1-07-35 -a -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 4,00 0,54 158 PUL-RYJ
Grodzyna 12-26-1-07-35 -¢c -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce | - H 1,00 - 158 PUL-RYJ
Grodzyna 12-26-1-07-35 -c -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 32,00 4,35 158 PUL-RYJ
Grodzyna 12-26-1-07-40 -a -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce | - H 1,00 - 158 PUL-RYJ
O-KONTRU
Grodzyna 12-26-1-07-40 -a -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 20,00 2,72 158 PUL-RYJ
Grodzyna 12-26-1-07-40 -c -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce | - H 1,00 - 158 PUL-RYJ
Grodzyna 12-26-1-07-40 -c -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 6,00 0,82 158 PUL-RYJ
Grodzyna 12-26-1-07-4  -i -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce | - H 1,00 - 158 PUL-RYJ
Grodzyna 12-26-1-07-4 -i -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 22,00 2,99 158 PUL-RYJ
OcHRt Grodzyna 12-26-1-07-4 -k -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce | - H 1,00 - 158 PUL-RYJ
Grodzyna 12-26-1-07-4 -k -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 4,00 0,54 158 PUL-RYJ
Grodzyna 12-26-1-07-50 -f -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce | - H 2,00 - 158 PUL-RYJ
Grodzyna 12-26-1-07-50 -f -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 38,00 517 158 PUL-RYJ
Grodzyna 12-26-1-07-5 -m -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce | - H 2,00 - 158 PUL-RYJ
Grodzyna 12-26-1-07-5 -m -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 16,00 2,18 158 PUL-RYJ
Grodzyna 12-26-1-07-6  -i -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce | - H 1,00 - 158 PUL-RYJ
Grodzyna 12-26-1-07-6  -i -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 1,36 158 PUL-RYJ
Grodzyna 12-26-1-07-78 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce | - H 1,00 - 158 PUL-RYJ
Grodzyna 12-26-1-07-78 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 1,36 158 PUL-RYJ
Grodzyna 12-26-1-07-80 -j -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce | - H 2,00 - 158 PUL-RYJ
Grodzyna 12-26-1-07-80 -j -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 14,00 1,9 158 PUL-RYJ
Grodzyna 12-26-1-07-80 -k -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 - 158 PUL-RYJ
Grodzyna 12-26-1-07-80 -k -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 14,00 1,9 158 PUL-RYJ
Grodzyna 12-26-1-07-8 -c -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce | - H 1,00 - 158 PUL-RYJ
Grodzyna 12-26-1-07-8 -¢ -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 16,00 2,18 158 PUL-RYJ
Grodzyna 12-26-1-07-8 -n -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce | - H 1,00 - 158 PUL-RYJ
Grodzyna 12-26-1-07-8 -n -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 26,00 3,54 158 PUL-RYJ
Chojnaty 12-26-1-06- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT | = - H 1,00 - 206 GODZ HH8
Chojnaty 12-26-1-06- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem 1 H 1,00 - 208 GODZ MF8
Chojnaty 12-26-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00 - 210 GODZ MH8
Chojnaty 12-26-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 3,00 - 200 GODZ RH8
0-POZ Chojnaty 12-26-1-06- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 2,00 - 203 GODZ RU8
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT | - H 1,00 - 206 GODZ HH8
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 1,00 - 210 GODZ MH8
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 3,00 - 200 GODZ RH8
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 3,00 - 203 GODZ RU8
O-PROGND | Chojnaty 12-26-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 3,00 - 210 GODZ MH8
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Chojnaty 12-26-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 60,00 - 200 GODZ RH8
Chojnaty 12-26-1-06- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 3,00 - 203 GODZ RU8
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 4,00 - 210 GODZ MH8
O-PROGND
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 8,00 - 202 GODZ PILA
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 100,00 - 200 GODZ RH8
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 4,00 - 203 GODZ RU8
i Chojnaty 12-26-1-06- - - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew | - SZT 31,00 - 164 SZUK-OWA2
O-PROGNS
Grodzyna 12-26-1-07- - - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew 1 SZT 31,00 - 164 SZUK-OWA2
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 6,00 - 210 GODZ MH8
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 8,00 - 202 GODZ PILA
O-REMIZSR
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 16,00 - 200 GODZ RH8
Grodzyna 12-26-1-07- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 16,00 - 151 K GRODZEN
Chojnaty 12-26-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 12,00 - 210 GODZ MH8
Chojnaty 12-26-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 70,00 - 200 GODZ RH8
O-SMIECI
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 30,00 - 210 GODZ MH8
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 150,00 - 200 GODZ RH8
Chojnaty 12-26-1-06- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem 1 H 3,00 - 208 GODZ MF8
Chojnaty 12-26-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 - 210 GODZ MH8
Chojnaty 12-26-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 - 200 GODZ RH8
Chojnaty 12-26-1-06- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3 20,00 - 166 KOR-DRWI
O-SPALGAL
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem 1 H 4,00 - 208 GODZ MF8
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 10,00 - 210 GODZ MH8
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 20,00 - 200 GODZ RH8
Grodzyna 12-26-1-07- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3 20,00 - 166 KOR-DRWI
Grodzyna 12-26-1-07-20 -b -00 GODZ ZOSt Godz. transp. zdj. Ostonek | - H 1,00 - 140 ZAB-OStZD
O-SPALM
OCHRL Grodzyna 12-26-1-07-20 -b -00 ZAB-OStZD zdejmowanie ostonek mtodniki 1 TSZT 3,02 - 140 ZAB-OStZD
Chojnaty 12-26-1-06- - - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
Chojnaty 12-26-1-06- - - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,00 14,37 133 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
Grodzyna 12-26-1-07- - - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,00 14,37 133 ZAB-REPEL
Grodzyna 12-26-1-07-23 -p -00 DRZ-ZGRYZ wykfadanie drzew zgryzowych . 1 SZT 50,00 - 153 DRZ-ZGRYZ
0O-ZGRYZD | Grodzyna 12-26-1-07-49 -¢c -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . 1 SZT 100,00 - 153 DRZ-ZGRYZ
Grodzyna 12-26-1-07-65 -c -00 DRZ-ZGRYZ wykfadanie drzew zgryzowych . 1 SzZT 100,00 - 153 DRZ-ZGRYZ
0O-ZGRYZM | Grodzyna 12-26-1-07-18 -h -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 - 200 GODZ RH8
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 4,00 - 210 GODZ MH8
0-ZWGRZMU
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 40,00 - 200 GODZ RH8
Chojnaty 12-26-1-06-172 -d -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,00 - 158 PUL-RYJ
Chojnaty 12-26-1-06-172 -d -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 50,00 6,8 158 PUL-RYJ
0O-ZWRYJK
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce | - H 2,00 - 158 PUL-RYJ
Grodzyna 12-26-1-07- - - PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 50,00 6,8 158 PUL-RYJ
Grodzyna 12-26-1-07-1  -a -00 PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 6,00 1,31 154 PUL-WT
O-ZWWTORK | Grodzyna 12-26-1-07-2 -h -00 PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtdrne 1 SZT 6,00 1,31 154 PUL-WT
Grodzyna 12-26-1-07-6  -d -00 PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 6,00 1,31 154 PUL-WT
Chojnaty 12-26-1-06- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00 - 155 KOR-P
Chojnaty 12-26-1-06- - - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 6,00 - 156 KOR-NISZ
Chojnaty 12-26-1-06- - - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.putap 1 M3 150,00 411 156 KOR-NISZ
) Chojnaty 12-26-1-06- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 3,00 6,71 155 KOR-P
O-ZWWTORM
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory | - H 2,00 - 155 KOR-P
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory | - H 4,00 - 156 KOR-NISZ
Grodzyna 12-26-1-07- - - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.putap 1 M3 20,00 5,48 156 KOR-NISZ
Grodzyna 12-26-1-07- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 3,00 6,71 155 KOR-P
Chojnaty 12-26-1-06- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 2,00 - 915 GOPP MH8
Chojnaty 12-26-1-06- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 20,00 - 909 GOPP RH8
OCHRP P-INFO
Chojnaty 12-26-1-06- - - GOPP RU8 Pr.godzreczn. zurz. Poz =~ | - H 2,00 - 912 GOPP RU8
Grodzyna 12-26-1-07- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 2,00 - 915 GOPP MH8
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Grodzyna 12-26-1-07- - - GOPP PILA Prace wyk. pilarkg ppoz =~ | = - H 2,00 - 911 GOPP PILA

P-INFO Grodzyna 12-26-1-07- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 8,00 - 909 GOPP RH8
Grodzyna 12-26-1-07- - - GOPP RU8 Pr.godzreczn. zurz. Poz | = - H 4,00 - 912 GOPP RU8

Chojnaty 12-26-1-06- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 2,00 - 915 GOPP MH8

Chojnaty 12-26-1-06- - - GOPP PILA Prace wyk. pilarkg ppoz =~ | = - H 2,00 - 911 GOPP PILA

Chojnaty 12-26-1-06- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 16,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 8,00 - 915 GOPP MH8

PrNNE Grodzyna 12-26-1-07- - - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoz =~ | - H 8,00 - 914 GOPP NOC
Grodzyna 12-26-1-07- - - GOPP PILA Prace wyk. pilarkg ppoz =~ | = - H 4,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 32,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07- - - GOPP RU8 Pr.godzreczn. zurz. Poz | = - H 4,00 - 912 GOPP RU8

Chojnaty 12-26-1-06-434 -i -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 1,00 - 915 GOPP MH8

Chojnaty 12-26-1-06-434 -i -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarkg ppoz =~ | = - H 2,00 - 911 GOPP PILA

Chojnaty 12-26-1-06-434 -i -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 4,00 - 909 GOPP RH8

Chojnaty 12-26-1-06-435 -a -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 2,00 - 915 GOPP MH8

Chojnaty 12-26-1-06-435 -a -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarka ppoz | - H 2,00 - 911 GOPP PILA

Chojnaty 12-26-1-06-435 -a -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 8,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-12 -a -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-22 -h -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarkg ppoz =~ | = - H 1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-22 -h -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | @ - H 1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-22 -r -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-22 -t -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | @ - H 1,00 - 909 GOPP RH8
Grodzyna 12-26-1-07-2 -1 -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,89 10,05 902 PPOZ-PORZ

Grodzyna 12-26-1-07-36 -g -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-3 -c -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarkg ppoz | = - H 1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-3 -c -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 2,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-3 -f -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarkg ppoz | = - H 1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-3 £ -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | @ - H 1,00 - 909 GOPP RH8

OCHRP P-PASYS N N

Grodzyna 12-26-1-07-4 -g -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,55 0 902 PPOZ-PORZ

Grodzyna 12-26-1-07-4 -i -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarkg ppoz =~ | = - H 1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-4  -i -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 4,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-5 -c -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarkg ppoz =~ | = - H 1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-5 -c -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-60 -h -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarkg ppoz =~ | = - H 1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-60 -h -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 2,00 - 909 GOPP RH8
Grodzyna 12-26-1-07-6  -h -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,54 6,1 902 PPOZ-PORZ

Grodzyna 12-26-1-07-6  -i -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-6 -0 -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarkg ppoz =~ | = - H 1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-6 -0 -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 1,00 - 909 GOPP RH8
Grodzyna 12-26-1-07-78 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 1,05 21,09 902 PPOZ-PORZ
Grodzyna 12-26-1-07-78 -c -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,38 0 902 PPOZ-PORZ

Grodzyna 12-26-1-07-78 -f -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-79 -f -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 2,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-8 -c -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarkg ppoz =~ | = - H 1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-8 -c -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 1,00 - 909 GOPP RH8

Chojnaty 12-26-1-06- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 8,00 - 915 GOPP MH8

Chojnaty 12-26-1-06- - - GOPP PILA Prace wyk. pilarka ppoz | - H 8,00 - 911 GOPP PILA

Chojnaty 12-26-1-06- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | = - H 45,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 12,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07- - - GOPP PILA Prace wyk. pilarkg ppoz =~ | = - H 8,00 - 911 GOPP PILA

P-PORZ Grodzyna 12-26-1-07- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | @ - H 120,00 - 909 GOPP RH8
Grodzyna 12-26-1-07-22 -f -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 0,26 5,22 902 PPOZ-PORZ
Grodzyna 12-26-1-07-2 - -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 0,89 17,87 902 PPOZ-PORZ
Grodzyna 12-26-1-07-36 -d -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 0,95 19,08 902 PPOZ-PORZ
Grodzyna 12-26-1-07-4 -m -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,58 6,55 902 PPOZ-PORZ
Grodzyna 12-26-1-07-7 -g -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 1,17 235 902 PPOZ-PORZ
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Dziat czynn. Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trud!msc J.M. llosé godziny OSTWPL czynn_oécl’
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
Chojnaty 12-26-1-06- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 6,00 - 915 GOPP MH8
Chojnaty 12-26-1-06- - - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoz =~ | - H 32,00 - 914 GOPP NOC
P-POZAR
Chojnaty 12-26-1-06- - - GOPP PILA Prace wyk. pilarkg ppoz =~ | = - H 8,00 - 911 GOPP PILA
Chojnaty 12-26-1-06- - - GOPP RU8 Pr.godzreczn. zurz. Poz | = - H 5,00 - 912 GOPP RU8
Chojnaty 12-26-1-06- - - DYZUR-PM dyzur p.poz ciggnika z osprzet | = - MIES 1,00 - 905 DYZUR-PM
Chojnaty 12-26-1-06- - - DYZUR-PR dyzur p.poz pracownikéw | - MIES 1,00 - 906 DYZUR-PR
P-PUNKTL - -
Grodzyna 12-26-1-07- - - DYZUR-PM dyzur p.poz ciggnika z osprzet | = - MIES 1,00 - 905 DYZUR-PM
Grodzyna 12-26-1-07- - - DYZUR-PR dyzur p.poz pracownikéw | - MIES 1,00 - 906 DYZUR-PR
Chojnaty 12-26-1-06-204 -f -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00 - 210 GODZ MH8
OCHRP Chojnaty 12-26-1-06-204 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 20,00 - 200 GODZ RH8
Chojnaty 12-26-1-06-204 -f -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | - H 20,00 - 203 GODZ RU8
Grodzyna 12-26-1-07-22 -n -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 2,00 - 915 GOPP MH8
Grodzyna 12-26-1-07-22 -n -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarkg ppoz =~ | = - H 2,00 - 911 GOPP PILA
UT-WODA Grodzyna 12-26-1-07-22 -n -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 8,00 - 909 GOPP RH8
Grodzyna 12-26-1-07-22 -n -00 GOPP RU8 Pr.godz reczn. zurz. Poz =~ | - H 2,00 - 912 GOPP RU8
Grodzyna 12-26-1-07-44 -b -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz =~ | = - H 4,00 - 915 GOPP MH8
Grodzyna 12-26-1-07-44 -b -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarkg ppoz =~ | = - H 2,00 - 911 GOPP PILA
Grodzyna 12-26-1-07-44 -b -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 16,00 - 909 GOPP RH8
Grodzyna 12-26-1-07-44 -b -00 GOPP RU8 Pr.godz reczn. zurz. Poz | - H 2,00 - 912 GOPP RU8
Chojnaty 12-26-1-06- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 1 SZT 20,00 - 170 ZAW-BUD
OP-BUDKIN | Grodzyna 12-26-1-07-15 -h -00 ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 1 SZT 10,00 - 170 ZAW-BUD
Grodzyna 12-26-1-07-1  -a -00 ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 1 SZT 10,00 - 170 ZAW-BUD
Chojnaty 12-26-1-06- - - CZYSzZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SZT 46,00 - 172 CZYSZ-BUD
OP-BUDKIS | Grodzyna 12-26-1-07- - - CZYSzZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SZT 100,00 - 172 CZYSZ-BUD
Grodzyna 12-26-1-07- - - NAPR-BUD naprawa budek legowych i sch.n 1 SZT 10,00 - 171 NAPR-BUD
Chojnaty 12-26-1-06- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT | = - H 2,00 - 206 GODZ HH8
Chojnaty 12-26-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 3,00 - 210 GODZ MH8
Chojnaty 12-26-1-06- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 6,00 - 202 GODZ PILA
Chojnaty 12-26-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 4,00 - 200 GODZ RH8
Chojnaty 12-26-1-06- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 2,00 - 203 GODZ RU8
OCHRPR OP-OSRPRZ
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT | = - H 2,00 - 206 GODZ HH8
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 10,00 - 210 GODZ MH8
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 8,00 - 202 GODZ PILA
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 10,00 - 200 GODZ RH8
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 2,00 - 203 GODZ RU8
Chojnaty 12-26-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 - 210 GODZ MH8
Chojnaty 12-26-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 16,00 - 200 GODZ RH8
OP-POZ Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 4,00 - 210 GODZ MH8
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 - 200 GODZ RH8
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 4,00 - 203 GODZ RU8
OP-SCHRNS | Chojnaty 12-26-1-06- - - NAPR-BUD naprawa budek legowych i sch.n 1 SZT 5,00 - 171 NAPR-BUD
Chojnaty 12-26-1-06-138 -c -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania | = - M3 364,00 - 5 ZRYW BP
Chojnaty 12-26-1-06-141 - -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania | = - M3 380,00 - 5 ZRYW BP
Chojnaty 12-26-1-06-212 -a -00 CWD-H CalkwyTobldrewna R M3 1.026,00 52,95 2 cwp-D
HARWESTER
Chojnaty 12-26-1-06-212 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 1026,00 141,94 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-14 - -00 CWD-H Callciwyrobidrewnal N M3 381,00 19,62 2 CWD-D
HARWESTER
Grodzyna 12-26-1-07-14 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 1,39 2 CWD-D
Foz . Grodzyna 12-26-1-07-14 -} -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 381,00 62,52 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-14 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 1,00 0,24 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-20 -d -00 CWD-H Callc wyrGh drewna | __ M3 403,00 21,63 2 CWD-D
HARWESTER
Grodzyna 12-26-1-07-20 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 403,00 59,38 2 CWD-D
Grodzyna 12:261-072 - -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 39000 | 1873 2 cwo-D
HARWESTER
Grodzyna 12-26-1-07-2 -1 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 3,61 2 CWD-D
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Grodzyna 12-26-1-07-2 -1 -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 390,00 59,45 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-2 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00 0,59 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-45 -d -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania | = - M3 306,00 - 5 ZRYW BP
Grodzyna 12-26-1-07-4  -g -00 CWD-H Catk wyrdb drewna | M3 294,00 15,88 2 CWD-D
HARWESTER
Grodzyna 12-26-1-07-4 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 294,00 49,77 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-4 -m -00 CWD-H Calk. wyréb drewna | M3 194,00 10,55 2 CWD-D
HARWESTER
Grodzyna 12-26-1-07-4 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 194,00 33,11 2 CWD-D
Grodzyna 12-261-07-6  -h -00 CWD-H Calk. wyréb drewna | M3 220,00 14,8 2 cwD-D
HARWESTER
1B Grodzyna 12-26-1-07-6  -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | -—— M3 1,00 1,37 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-6  -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 220,00 42,62 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-6  -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1,00 0,26 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-78 ¢ -00 CWD-H Calk. wyréb drewna | M3 543,00 30,58 2 cwp-D
HARWESTER
Grodzyna 12-26-1-07-78 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 543,00 108,72 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-79 ¢ -00 CWD-H Catk. wyrdb drewna | M3 233,00 13,76 2 CWD-D
HARWESTER
Grodzyna 12-26-1-07-79 -¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 233,00 40,78 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-7 -g -00 CWD-H Catk wyréb drewna | M3 412,00 23,9 2 CWD-D
HARWESTER
Grodzyna 12-26-1-07-7 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 412,00 63,16 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06-243 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 512,00 249,47 2 CWD-D
A Chojnaty 12-26-1-06-243 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 512,00 101,55 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-36 -d -00 CWD-H Calk. wyréb drewna | M3 220,00 17,13 2 CWD-D
HARWESTER
VD Grodzyna 12-26-1-07-36 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 16,00 22,92 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-36 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 220,00 40,95 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-36  -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 16,00 3,56 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ MF23 Prace wykonywane forwarderem | = - H 2,00 - 209 GODZ MF23
POZ Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = - H 2,00 - 208 GODZ MF8
P Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciaggnikiem | = - H 8,00 - 211 GODZ MH23
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 12,00 - 210 GODZ MH8
Chojnaty 12-26-1-06- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT | = - H 10,00 - 206 GODZ HH8
Chojnaty 12-26-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 9,00 - 210 GODZ MH8
Chojnaty 12-26-1-06- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 40,00 - 202 GODZ PILA
Chojnaty 12-26-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 5,00 - 200 GODZ RH8
POZ-P Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H 14,00 - 206 GODZ HH8
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 12,00 - 210 GODZ MH8
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 70,00 - 202 GODZ PILA
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 12,00 - 200 GODZ RH8
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 12,00 - 203 GODZ RU8
Chojnaty 12-26-1-06- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 110,00 104,75 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 110,00 25,58 2 CWD-D
R Grodzyna 12-26-1-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 140,00 134,33 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 140,00 31,29 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 110,00 103,34 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 110,00 25,51 2 CWD-D
PP Grodzyna 12-26-1-07- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 110,00 103,34 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 110,00 24,48 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 20,00 19,04 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 20,00 4,65 2 CWD-D
Y Grodzyna 12-26-1-07- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 25,00 23,1 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 25,00 5,54 2 CWD-D
Choinaty 12:26-1-06-133 -a -00 CWD-H e A e M3 35300 | 4052 2 cwo-D
HARWESTER
PP Chojnaty 12-26-1-06-133 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 4,00 7,75 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06-133 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 353,00 71,41 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06-133 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 1,18 2 CWD-D
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Chojnaty 12-26-1-06-140 -c -00 CWD-H CatkwyTobldrewna R M3 118,00 20,04 2 cwD-D
HARWESTER
Chojnaty 12-26-1-06-140 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 8,00 13,66 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06-140 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 118,00 25,42 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06-140 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 8,00 2,04 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06-140 -h -00 CWD-H Callciwyrobidre w2l M3 37,00 7,55 2 CWD-D
HARWESTER
Chojnaty 12-26-1-06-140 -h -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 3,88 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06-140 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 37,00 7,84 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06-140 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 2,00 0,54 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06-140 -i -00 CWD-H Callciwyrobidrewnal N M3 114,00 13,24 2 CWD-D
HARWESTER
Chojnaty 12-26-1-06-140 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 3,59 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06-140 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 114,00 18,63 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06-140 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 2,00 0,5 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06-140 -j -00 CWD-H Caticiwyrobidrewna | — M3 176,00 19,74 2 CWD-D
HARWESTER
Chojnaty 12-26-1-06-140 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 6,81 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06-140 - -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 176,00 30,56 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06-140 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 4,00 0,95 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06-141 -d -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania | = - M3 64,00 - 5 ZRYW BP
Chojnaty 12-26-1-06-141 -i 00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 239,00 26,62 2 cwD-D
HARWESTER
Chojnaty 12-26-1-06-141 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 9,01 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06-141 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 239,00 43,68 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06-141 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 5,00 1,28 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06-163 -a -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania | = - M3 422,00 - 5 ZRYW BP
Chojnaty 12-26-1-06-164 -a -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania | = - M3 84,00 - 5 ZRYW BP
Chojnaty 12-26-1-06-164 -f -00 CWD-H Catk. wyrdb drewna | M3 379,00 4585 2 CWD-D
HARWESTER
POZ TPP Chojnaty 12-26-1-06-164 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 7,77 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06-164 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 379,00 71,85 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06-164 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 4,00 1,13 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06-165 -a -00 CWD-H Catk wyreb drewna | M3 514,00 65,29 2 CWD-D
HARWESTER
Chojnaty 12-26-1-06-165 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 9,00 17,64 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06-165 -a -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania | = - M3 209,00 - 5 ZRYW BP
Chojnaty 12-26-1-06-165 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 514,00 104,39 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06-165 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 9,00 2,57 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06-167 -f -00 CWD-H Caliciwyrobidre w2l M3 165,00 21,44 2 CWD-D
HARWESTER
Chojnaty 12-26-1-06-167 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 5,87 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06-167 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 165,00 29,94 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06-167 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 3,00 0,83 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06-208 -a -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania | = - M3 172,00 - 5 ZRYW BP
Chojnaty 12-26-1-06-245 -i -00 CWD-H Calk. wyrb drewna | M3 129,00 14,03 2 cwD-D
HARWESTER
Chojnaty 12-26-1-06-245 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 5,49 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06-245 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 129,00 21,65 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06-245 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00 0,78 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-12 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 68,00 66,69 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-12 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 68,00 14,89 2 CWD-D
Grodzyna 12:261-0731 - -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 37300 | 6942 2 cwo-p
HARWESTER
Grodzyna 12-26-1-07-31 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 9,00 18,44 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-31 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 373,00 83,5 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-31 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 9,00 2,711 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-43 -f -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania | = - M3 85,00 - 5 ZRYW BP
Grodzyna 12-26-1-07-46 -c -00 CWD-H CatwyIobldrew oS R — M3 170,00 33,68 2 cwp-D
HARWESTER
Grodzyna 12-26-1-07-46 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 8,12 2 CWD-D
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: IV.2025

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

) Grupa Les’ni’ctwo/ Kod ) ) Stopien i Nr poz. Kod )
Dziat czynn. Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trud!msc J.M. llosé godziny OSTWPL czynn_oécl’
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
Grodzyna 12-26-1-07-46 -¢c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 170,00 37,24 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-46 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 1,16 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-48 -a -00 CWD-H Catkwyrobldrewna R M3 100,00 10,89 2 cwp-D
HARWESTER
Grodzyna 12-26-1-07-48 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 2,00 3,47 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-48 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 100,00 16,81 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-48 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 2,00 0,5 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-48 b -00 CWD-H Calkcwyrobldrewna R M3 110,00 14,15 2 cwD-D
HARWESTER
Grodzyna 12-26-1-07-48 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 3,6 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-48 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 110,00 20,85 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-48 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 2,00 0,54 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-48 ¢ -00 CWD-H Callciwyrobidrewnal N M3 77,00 14,23 2 CWD-D
HARWESTER
Grodzyna 12-26-1-07-48 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 1,00 2,46 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-48 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 77,00 15,86 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-48 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 1,00 0,33 2 CWD-D
PP Grodzyna 12-26-1-07-48 - -00 CWD-H Camga‘ébsﬁgna ----- M3 244,00 28,71 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-48 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 9,00 16,25 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-48 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 244,00 47,15 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-48 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 9,00 2,32 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-61 -a -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania | = - M3 178,00 - 5 ZRYW BP
Grodzyna 12-26-1-07-61 -d -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania | = - M3 34,00 - 5 ZRYW BP
Grodzyna 12-26-1-07-61 -f -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania | = - M3 83,00 - 5 ZRYW BP
Grodzyna 12-26-1-07-62 ¢ -00 CWD-H Calk. wyréb drewna | M3 105,00 18,78 2 cwD-D
HARWESTER
Grodzyna 12-26-1-07-62 -c -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 3,00 571 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-62 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 105,00 22,36 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-62 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00 0,83 2 CWD-D
POZ Grodzyna 12-26-1-07-63 -b -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania | = - M3 348,00 - 5 ZRYW BP
Grodzyna 12-26-1-07-68 -d -00 CWD-H CaticwyTobldrewna R — M3 333,00 41,24 2 cwD-D
HARWESTER
Grodzyna 12-26-1-07-68 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 3,00 6,5 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-68 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 333,00 66,44 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-68 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00 0,95 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06-134 -d -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 39,00 44,72 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06-134 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 39,00 7,94 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06-140 -d -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 74,00 67,25 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06-140 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 74,00 15,23 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06-140 -g -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 56,00 66,22 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06-140 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 56,00 13,15 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06-165 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | ——- M3 69,00 68,07 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06-165 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 69,00 14,18 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-17 -n -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 12,00 11,93 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-17 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 12,00 2,64 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-22 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 16,2 2 CWD-D
TWP Grodzyna 12-26-1-07-22 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 15,00 3,65 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-22 -s -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 37,00 36,69 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-22 -s -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 37,00 7,95 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-23 -p -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 42,00 39 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-23 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 42,00 8,42 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-49 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 92,00 84,89 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-49 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 92,00 19,53 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-64 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 120,00 125,02 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-64 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 120,00 29,52 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-65 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 82,00 81,44 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-65 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 82,00 18,18 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-66 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | -—— M3 80,00 79,06 2 CWD-D
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: IV.2025

) Grupa Les’ni’ctwo/ Kod ) ) Stopien i Nr poz. Kod )
Dziat czynn. Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trud!msc J.M. llosé godziny OSTWPL czynn_oécl’
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
Grodzyna 12-26-1-07-66 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 80,00 18,28 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-66 -d -00 CWD-P Catk. wyrb drewna PILARKA | - M3 100,00 99,38 2 CWD-D
POZ TWP Grodzyna 12-26-1-07-66 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 100,00 22,36 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-67 -b -00 CWD-P Catk. wyrb drewna PILARKA | - M3 60,00 99,94 2 CWD-D
Grodzyna 12-26-1-07-67 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 60,00 15,15 2 CWD-D
Chojnaty 12-26-1-06-203 -r -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 - 210 GODZ MH8
Chojnaty 12-26-1-06-203 -r -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 8,00 - 200 GODZ RH8
Chojnaty 12-26-1-06-203 -r -00 GODZ RU8 Pr.godz. reczne z urzadzeniem | - H 8,00 - 203 GODZ RU8
UTPARK Chojnaty 12-26-1-06-208 -b -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 - 210 GODZ MH8
Chojnaty 12-26-1-06-208 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 - 200 GODZ RH8
UTRZ Chojnaty 12-26-1-06-208 -b -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 8,00 - 203 GODZ RU8
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 4,00 - 211 GODZ MH23
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 4,00 - 210 GODZ MH8
UT-TURYST | Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ RH23 Prace godzinowe rgczne | - H 4,00 - 201 GODZ RH23
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 4,00 - 200 GODZ RH8
Grodzyna 12-26-1-07- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 4,00 - 203 GODZ RU8
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
pl, plz, plk,
psk, psm, pls, plsz plsk Isn
plsmk, pg, paz, pgk. uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

Gleby wytworzone
z piaskow, zwiréow i kamieni

2 Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T¥p:poknpwy glg_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
Wg Instrukeji sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012r. | Borowe bez bo- Bory bagienne
P - wego gowe o
fOW Borowe gorskie gifEkie wyse:
Nazwa Symbol tagiennych bez boru Lasy gorskie KOgOrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD I 1] v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1 I\ v \Y
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1 \ \4 \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak cioty i runa/ lub sciofg /tylko Sciofa,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi calg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymléglgiitunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystagpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopieh trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
s,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncza sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.
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Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen pdznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
“._przedziatow
\\

wzrost gatunkéw gtéwnych*

"

SOMS TR | OB% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

*  0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

e 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

e 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

e Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtownych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawio¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.
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