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ADM
SŁ-POZ

kancelaria l-ctwa
Chojnaty M111-25 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

kancelaria l-ctwa
Chojnaty M111-25 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 201 GODZ RH23

HOD

CP

Chojnaty 12-26-1-06-131   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  4,69 95,4 132 CP-W

Chojnaty 12-26-1-06-172   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,15 3,45 132 CP-W

Chojnaty 12-26-1-06-172   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,15 2,72 132 CP-W

Chojnaty 12-26-1-06-175   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,78 12,06 132 CP-W

Grodzyna 12-26-1-07-13    -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,97 24,07 132 CP-W

Grodzyna 12-26-1-07-26    -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,39 16,98 132 CP-W

Grodzyna 12-26-1-07-39    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,08 0,98 132 CP-W

Grodzyna 12-26-1-07-47    -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  3,50 42,76 132 CP-W

Grodzyna 12-26-1-07-50    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  3,40 41,53 132 CP-W

Grodzyna 12-26-1-07-61    -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,07 1,26 132 CP-W

Grodzyna 12-26-1-07-66    -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  3,12 38,11 132 CP-W

Grodzyna 12-26-1-07-78    -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,73 49,28 132 CP-W

Grodzyna 12-26-1-07-79    -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,25 3,72 132 CP-W

Grodzyna 12-26-1-07-7     -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,86 34,94 132 CP-W

Grodzyna 12-26-1-07-7     -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,48 22,03 132 CP-W

Grodzyna 12-26-1-07-80    -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  7,32 160,19 132 CP-W

CW

Chojnaty 12-26-1-06-164   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,24 4,35 128 CW-W

Grodzyna 12-26-1-07-16    -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,65 11,73 128 CW-W

Grodzyna 12-26-1-07-17    -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,25 3,72 128 CW-W

Grodzyna 12-26-1-07-17    -p   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,07 1,79 128 CW-W

Grodzyna 12-26-1-07-17    -p   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,59 8,78 128 CW-W

Grodzyna 12-26-1-07-2     -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,30 15,88 128 CW-W

Grodzyna 12-26-1-07-5     -l   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,10 1,81 128 CW-W

MA-PORZ

Chojnaty 12-26-1-06-141   -j   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,40 - 21 WPOD-BN

Chojnaty 12-26-1-06-174   -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,80 - 21 WPOD-BN

Chojnaty 12-26-1-06-243   -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 4 HA  1,17 - 21 WPOD-BN

Grodzyna 12-26-1-07-14    -j   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,41 - 21 WPOD-BN

Grodzyna 12-26-1-07-2     -l   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,27 - 21 WPOD-BN

Grodzyna 12-26-1-07-36    -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,60 - 21 WPOD-BN

Grodzyna 12-26-1-07-4     -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,22 - 21 WPOD-BN

Grodzyna 12-26-1-07-4     -m   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,78 - 21 WPOD-BN

Grodzyna 12-26-1-07-6     -h   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,10 - 21 WPOD-BN

Grodzyna 12-26-1-07-78    -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,45 - 21 WPOD-BN

Grodzyna 12-26-1-07-79    -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,86 - 21 WPOD-BN

Grodzyna 12-26-1-07-7     -g   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  0,20 - 21 WPOD-BN

ODN-GLEB

Chojnaty 12-26-1-06-136   -g   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  8,00 22,12 101 KOP-ROW

Chojnaty 12-26-1-06-211   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  8,00 22,12 101 KOP-ROW

Grodzyna 12-26-1-07-14    -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  10,00 27,65 101 KOP-ROW

Grodzyna 12-26-1-07-20    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  10,00 27,65 101 KOP-ROW

Grodzyna 12-26-1-07-20    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  10,00 27,65 101 KOP-ROW

Grodzyna 12-26-1-07-2     -l   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  10,00 27,65 101 KOP-ROW

Grodzyna 12-26-1-07-36    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  10,00 27,65 101 KOP-ROW

Grodzyna 12-26-1-07-45    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  15,00 41,48 101 KOP-ROW

Grodzyna 12-26-1-07-4     -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  10,00 27,65 101 KOP-ROW

Grodzyna 12-26-1-07-4     -m   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  8,00 22,12 101 KOP-ROW

Grodzyna 12-26-1-07-6     -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  10,00 27,65 101 KOP-ROW

Grodzyna 12-26-1-07-78    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  15,00 41,48 101 KOP-ROW

Grodzyna 12-26-1-07-79    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  10,00 27,65 101 KOP-ROW

Grodzyna 12-26-1-07-7     -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  10,00 27,65 101 KOP-ROW

ODN-IIP

Chojnaty 12-26-1-06-271   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,10 - 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-271   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,10 68,46 103 SADZ WIEL

Chojnaty 12-26-1-06-271   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,10 0,56 111 DOW-SADZ
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Chojnaty 12-26-1-06-135   -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  21,00 3,21 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-135   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,99 1,64 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-135   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  26,00 - 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-135   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-1-06-135   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-1-06-135   -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  21,00 210,11 102 SADZ 1R

Chojnaty 12-26-1-06-135   -a   -01 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 1 TSZT  0,01 0,71 108 SADZ-W+D

Chojnaty 12-26-1-06-135   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,99 110,2 103 SADZ WIEL

Chojnaty 12-26-1-06-135   -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  21,00 1,7 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-135   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,00 0,91 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-137   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  27,71 - 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-137   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-1-06-137   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 200 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-1-06-137   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  24,00 240,12 102 SADZ 1R

Chojnaty 12-26-1-06-137   -a   -00 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 1 TSZT  0,01 0,71 108 SADZ-W+D

Chojnaty 12-26-1-06-137   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,70 81,71 103 SADZ WIEL

Chojnaty 12-26-1-06-137   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  24,00 1,94 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-137   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,71 0,67 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-138   -g   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,00 2,6 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-138   -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,58 1,17 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-138   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  20,58 - 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-138   -g   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-1-06-138   -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 200 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-1-06-138   -g   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  17,00 170,09 102 SADZ 1R

Chojnaty 12-26-1-06-138   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,58 79,06 103 SADZ WIEL

Chojnaty 12-26-1-06-138   -g   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  17,00 1,38 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-138   -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,58 0,65 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-161   -f   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,60 4,96 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-161   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,58 0,85 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-161   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  24,79 - 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-161   -f   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 210 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-1-06-161   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 200 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-1-06-161   -f   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,60 13,67 106 SAD-BRYŁ

Chojnaty 12-26-1-06-161   -f   -01 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H  8,00 - 104 SADZ SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-161   -f   -01 SADZ-C sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd 1 TSZT  20,60 40,64 104 SADZ SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-161   -f   -01 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 1 TSZT  0,01 0,71 108 SADZ-W+D

Chojnaty 12-26-1-06-161   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,58 56,98 103 SADZ WIEL

Chojnaty 12-26-1-06-161   -f   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,60 0,05 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-161   -f   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  20,60 2,82 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-161   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,58 0,47 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-172   -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,00 1,07 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-172   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,37 0,45 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-172   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,37 - 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-172   -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,50 - 210 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-1-06-172   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 200 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-1-06-172   -b   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,00 70,04 102 SADZ 1R

Chojnaty 12-26-1-06-172   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,37 30,26 103 SADZ WIEL

Chojnaty 12-26-1-06-172   -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,00 0,57 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-172   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,37 0,25 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-172   -d   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,70 1,94 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-172   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,51 1,15 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-172   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,22 - 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-172   -d   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,50 - 210 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-1-06-172   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 200 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-1-06-172   -d   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,30 11,11 106 SAD-BRYŁ

Chojnaty 12-26-1-06-172   -d   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  12,70 127,06 102 SADZ 1R
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Chojnaty 12-26-1-06-172   -d   -01 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 1 TSZT  0,01 0,71 108 SADZ-W+D

Chojnaty 12-26-1-06-172   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,21 48,81 103 SADZ WIEL

Chojnaty 12-26-1-06-172   -d   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  12,70 1,03 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-172   -d   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,30 0,04 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-172   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,22 0,4 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-175   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,01 - 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-175   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,50 - 210 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-1-06-175   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 200 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-1-06-175   -a   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,58 4,96 106 SAD-BRYŁ

Chojnaty 12-26-1-06-175   -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  14,50 0 102 SADZ 1R

Chojnaty 12-26-1-06-175   -a   -01 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 1 TSZT  0,01 0,71 108 SADZ-W+D

Chojnaty 12-26-1-06-175   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,92 42,4 103 SADZ WIEL

Chojnaty 12-26-1-06-175   -a   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,58 0,02 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-175   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,93 0,35 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-210   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  25,38 - 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-210   -a   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,75 14,95 106 SAD-BRYŁ

Chojnaty 12-26-1-06-210   -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  21,90 219,11 102 SADZ 1R

Chojnaty 12-26-1-06-210   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,73 38,21 103 SADZ WIEL

Chojnaty 12-26-1-06-210   -a   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,75 0,06 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-210   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,73 0,31 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-21    -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,97 0,97 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-21    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,85 - 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-21    -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-21    -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  10,73 91,68 106 SAD-BRYŁ

Grodzyna 12-26-1-07-21    -b   -01 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 1 TSZT  0,15 10,69 108 SADZ-W+D

Grodzyna 12-26-1-07-21    -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,97 65,59 103 SADZ WIEL

Grodzyna 12-26-1-07-21    -b   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  10,73 0,24 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-21    -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,12 0,56 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-21    -bx  -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,91 0,63 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-21    -bx  -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,14 - 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-21    -bx  -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-21    -bx  -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  4,06 34,69 106 SAD-BRYŁ

Grodzyna 12-26-1-07-21    -bx  -01 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 1 TSZT  0,17 12,11 108 SADZ-W+D

Grodzyna 12-26-1-07-21    -bx  -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,91 42,18 103 SADZ WIEL

Grodzyna 12-26-1-07-21    -bx  -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,06 0,09 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-21    -bx  -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,06 0,37 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-26    -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,63 2,85 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-26    -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,56 0,13 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-26    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,04 2,31 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-26    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  26,47 - 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-26    -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-26    -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  18,63 186,39 102 SADZ 1R

Grodzyna 12-26-1-07-26    -a   -01 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 1 TSZT  0,24 17,1 108 SADZ-W+D

Grodzyna 12-26-1-07-26    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,60 167,84 103 SADZ WIEL

Grodzyna 12-26-1-07-26    -a   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  18,63 0,41 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-26    -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,56 0,08 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-26    -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,28 1,32 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-28    -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,06 2,46 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-28    -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,77 1,24 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-28    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  19,99 - 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-28    -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-28    -b   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  16,06 160,68 102 SADZ 1R

Grodzyna 12-26-1-07-28    -b   -01 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 1 TSZT  0,16 11,4 108 SADZ-W+D

Grodzyna 12-26-1-07-28    -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,77 83,26 103 SADZ WIEL

Grodzyna 12-26-1-07-28    -b   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  16,06 0,35 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-28    -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,93 0,71 111 DOW-SADZ
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Grodzyna 12-26-1-07-29    -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,37 0,21 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-29    -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,21 0,53 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-29    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,18 1,37 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-29    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,11 - 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-29    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-29    -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  1,37 13,71 102 SADZ 1R

Grodzyna 12-26-1-07-29    -i   -00 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 1 TSZT  0,35 24,93 108 SADZ-W+D

Grodzyna 12-26-1-07-29    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,39 141,12 103 SADZ WIEL

Grodzyna 12-26-1-07-29    -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,37 0,03 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-29    -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,21 0,3 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-29    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,53 0,82 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-35    -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,93 0,3 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-35    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,78 0,26 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-35    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,74 - 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-35    -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-35    -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  1,93 19,31 102 SADZ 1R

Grodzyna 12-26-1-07-35    -a   -01 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 1 TSZT  0,03 2,14 108 SADZ-W+D

Grodzyna 12-26-1-07-35    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,78 17,23 103 SADZ WIEL

Grodzyna 12-26-1-07-35    -a   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,93 0,04 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-35    -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,81 0,15 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-35    -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,99 2,75 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-35    -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,44 0,11 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-35    -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,92 1,61 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-35    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  23,57 - 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-35    -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-35    -c   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  17,99 179,99 102 SADZ 1R

Grodzyna 12-26-1-07-35    -c   -01 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 1 TSZT  0,22 15,67 108 SADZ-W+D

Grodzyna 12-26-1-07-35    -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,36 118,37 103 SADZ WIEL

Grodzyna 12-26-1-07-35    -c   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  17,99 0,4 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-35    -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,44 0,06 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-35    -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,14 0,93 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-40    -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,24 1,41 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-40    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,55 1,16 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-40    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,03 - 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-40    -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-40    -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  9,24 92,45 102 SADZ 1R

Grodzyna 12-26-1-07-40    -a   -01 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 1 TSZT  0,24 17,1 108 SADZ-W+D

Grodzyna 12-26-1-07-40    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,55 78,4 103 SADZ WIEL

Grodzyna 12-26-1-07-40    -a   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  9,24 0,2 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-40    -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,79 0,69 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-40    -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,17 0,33 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-40    -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 0,07 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-40    -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,07 0,35 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-40    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,61 - 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-40    -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-40    -c   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  2,17 21,71 102 SADZ 1R

Grodzyna 12-26-1-07-40    -c   -01 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 1 TSZT  0,07 4,99 108 SADZ-W+D

Grodzyna 12-26-1-07-40    -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,37 30,26 103 SADZ WIEL

Grodzyna 12-26-1-07-40    -c   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,17 0,05 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-40    -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 0,04 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-40    -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,14 0,21 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-4     -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,68 0,87 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-4     -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,20 1,01 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-4     -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,42 2,76 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-4     -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,31 - 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-4     -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 200 GODZ RH8
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Grodzyna 12-26-1-07-4     -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  5,68 56,83 102 SADZ 1R

Grodzyna 12-26-1-07-4     -i   -00 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 1 TSZT  0,75 53,43 108 SADZ-W+D

Grodzyna 12-26-1-07-4     -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  12,62 278,7 103 SADZ WIEL

Grodzyna 12-26-1-07-4     -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  5,68 0,12 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-4     -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,20 0,58 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-4     -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,17 1,66 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-4     -k   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,53 0,23 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-4     -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,14 0,03 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-4     -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,06 0,35 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-4     -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,79 - 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-4     -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-4     -k   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H  8,00 - 104 SADZ SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-4     -k   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  2,73 4,26 104 SADZ SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-4     -k   -00 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 1 TSZT  0,06 4,27 108 SADZ-W+D

Grodzyna 12-26-1-07-4     -k   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,53 0,03 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-4     -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,14 0,02 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-4     -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,12 0,2 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-6     -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,82 1,25 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-6     -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,64 - 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-6     -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-6     -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,60 30,76 106 SAD-BRYŁ

Grodzyna 12-26-1-07-6     -i   -00 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 1 TSZT  0,22 15,67 108 SADZ-W+D

Grodzyna 12-26-1-07-6     -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,82 84,36 103 SADZ WIEL

Grodzyna 12-26-1-07-6     -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  3,60 0,08 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-6     -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,04 0,73 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-78    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,94 0,23 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-78    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,30 1,74 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-78    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,41 - 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-78    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,41 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-78    -b   -00 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 1 TSZT  0,17 12,11 108 SADZ-W+D

Grodzyna 12-26-1-07-78    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,30 117,05 103 SADZ WIEL

Grodzyna 12-26-1-07-78    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,94 0,13 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-78    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,47 0,99 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-8     -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,02 0,92 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-8     -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,00 0,48 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-8     -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,37 2,09 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-8     -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,31 - 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-8     -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-8     -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  6,02 60,23 102 SADZ 1R

Grodzyna 12-26-1-07-8     -c   -00 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 1 TSZT  0,36 25,65 108 SADZ-W+D

Grodzyna 12-26-1-07-8     -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,93 108,87 103 SADZ WIEL

Grodzyna 12-26-1-07-8     -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  6,02 0,13 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-8     -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 0,27 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-8     -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,29 0,96 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-8     -n   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,98 2,14 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-8     -n   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,28 0,31 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-8     -n   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,33 1,42 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-8     -n   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  19,71 - 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-8     -n   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-8     -n   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  13,98 139,87 102 SADZ 1R

Grodzyna 12-26-1-07-8     -n   -01 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 1 TSZT  0,16 11,4 108 SADZ-W+D

Grodzyna 12-26-1-07-8     -n   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,57 123,01 103 SADZ WIEL

Grodzyna 12-26-1-07-8     -n   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  13,98 0,31 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-8     -n   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,28 0,18 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-8     -n   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,45 0,81 111 DOW-SADZ

PIEL Chojnaty 12-26-1-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 20 123 KOSZ UA
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Chojnaty 12-26-1-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  2,00 68 124 KOSZ UB

Chojnaty 12-26-1-06-161   -f   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Chojnaty 12-26-1-06-161   -f   -01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  6,00 - 203 GODZ RU8

Chojnaty 12-26-1-06-161   -f   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  2,91 10,06 126 OPR-CHWAS

Chojnaty 12-26-1-06-172   -b   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Chojnaty 12-26-1-06-172   -b   -01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 - 203 GODZ RU8

Chojnaty 12-26-1-06-172   -b   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,99 3,42 126 OPR-CHWAS

Chojnaty 12-26-1-06-172   -d   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Chojnaty 12-26-1-06-172   -d   -01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  4,00 - 203 GODZ RU8

Chojnaty 12-26-1-06-172   -d   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,91 6,6 126 OPR-CHWAS

Chojnaty 12-26-1-06-210   -a   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Chojnaty 12-26-1-06-210   -a   -01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 - 203 GODZ RU8

Chojnaty 12-26-1-06-210   -a   -01 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,26 2,3 47 OPR-PSPAL

Chojnaty 12-26-1-06-244   -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Chojnaty 12-26-1-06-244   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  4,00 - 203 GODZ RU8

Chojnaty 12-26-1-06-244   -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,74 2,56 126 OPR-CHWAS

Chojnaty 12-26-1-06-271   -k   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Chojnaty 12-26-1-06-271   -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  4,00 - 203 GODZ RU8

Chojnaty 12-26-1-06-271   -k   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,46 1,59 126 OPR-CHWAS

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  0,30 6 123 KOSZ UA

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  0,30 10,2 124 KOSZ UB

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  0,30 16,5 125 KOSZ UC

Grodzyna 12-26-1-07-16    -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Grodzyna 12-26-1-07-16    -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,50 2,35 126 OPR-CHWAS

PIEL-POZ

Chojnaty 12-26-1-06-141   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,15 - 203 GODZ RU8

Chojnaty 12-26-1-06-141   -a   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  0,40 - 129 PODK-FORM

Chojnaty 12-26-1-06-174   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 - 203 GODZ RU8

Chojnaty 12-26-1-06-174   -c   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  0,40 - 129 PODK-FORM

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  30,00 - 203 GODZ RU8

PODSZ

Grodzyna 12-26-1-07-66    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,75 1,56 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-66    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,75 - 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-66    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-66    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,75 104,9 103 SADZ WIEL

Grodzyna 12-26-1-07-66    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,75 0,86 111 DOW-SADZ

POPR

Chojnaty 12-26-1-06-139   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,32 - 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-139   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,32 8,23 105 SADZ POP

Chojnaty 12-26-1-06-139   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,32 0,06 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-141   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,32 - 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-141   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,32 8,23 105 SADZ POP

Chojnaty 12-26-1-06-141   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,32 0,06 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-18    -h   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,72 0,17 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-18    -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,72 - 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-18    -h   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-18    -h   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,72 18,51 105 SADZ POP

Grodzyna 12-26-1-07-18    -h   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,72 0,1 111 DOW-SADZ

NAS

N-INNE
N-CTWO 12-26- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

N-CTWO 12-26- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

N-NASIONA
N-CTWO 12-26- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 210 GODZ MH8

N-CTWO 12-26- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  14,00 - 200 GODZ RH8

N-POZ
N-CTWO 12-26- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

N-CTWO 12-26- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

N-ZNPOZ N-CTWO 12-26- -  -      -    - ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG  2,00 - 199 ZB-NASP

N-ZSGOSP OBRĘB 12-26-1-  -      -    - N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  2 500,00 - 173 N-ZSGDNSO

SEL-POZ N-CTWO 12-26- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

6/19



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV.2025

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

NAS

SEL-POZ N-CTWO 12-26- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

UT-POZN
N-CTWO 12-26- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

N-CTWO 12-26- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

OCHRL O-GRODZN

Chojnaty 12-26-1-06-135   -a   -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  1,00 - 202 GODZ PILA

Chojnaty 12-26-1-06-135   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 200 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-1-06-135   -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,22 - 145 GRODZ-SRN

Chojnaty 12-26-1-06-135   -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,10 13,73 145 GRODZ-SRN

Chojnaty 12-26-1-06-137   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  1,00 - 202 GODZ PILA

Chojnaty 12-26-1-06-137   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-1-06-137   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,36 - 145 GRODZ-SRN

Chojnaty 12-26-1-06-137   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,80 22,47 145 GRODZ-SRN

Chojnaty 12-26-1-06-161   -f   -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 - 202 GODZ PILA

Chojnaty 12-26-1-06-161   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-1-06-161   -f   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,40 - 145 GRODZ-SRN

Chojnaty 12-26-1-06-161   -f   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,00 24,96 145 GRODZ-SRN

Chojnaty 12-26-1-06-172   -d   -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 - 202 GODZ PILA

Chojnaty 12-26-1-06-172   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-1-06-172   -d   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,39 - 145 GRODZ-SRN

Chojnaty 12-26-1-06-172   -d   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,95 24,34 145 GRODZ-SRN

Chojnaty 12-26-1-06-175   -a   -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  1,00 - 202 GODZ PILA

Chojnaty 12-26-1-06-175   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 200 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-1-06-175   -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,28 - 145 GRODZ-SRN

Chojnaty 12-26-1-06-175   -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,40 17,47 145 GRODZ-SRN

Chojnaty 12-26-1-06-210   -a   -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 - 202 GODZ PILA

Chojnaty 12-26-1-06-210   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 200 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-1-06-210   -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,47 - 145 GRODZ-SRN

Chojnaty 12-26-1-06-210   -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,35 29,33 145 GRODZ-SRN

Chojnaty 12-26-1-06-271   -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 - 202 GODZ PILA

Chojnaty 12-26-1-06-271   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 200 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-1-06-271   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,77 - 145 GRODZ-SRN

Chojnaty 12-26-1-06-271   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,87 48,31 145 GRODZ-SRN

Grodzyna 12-26-1-07-21    -b   -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  1,00 - 202 GODZ PILA

Grodzyna 12-26-1-07-21    -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-21    -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  0,16 - 143 GRODZ-SN

Grodzyna 12-26-1-07-21    -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  0,80 9,08 143 GRODZ-SN

Grodzyna 12-26-1-07-21    -bx  -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  1,00 - 202 GODZ PILA

Grodzyna 12-26-1-07-21    -bx  -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-21    -bx  -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  0,16 - 143 GRODZ-SN

Grodzyna 12-26-1-07-21    -bx  -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  0,80 9,08 143 GRODZ-SN

Grodzyna 12-26-1-07-26    -a   -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 - 202 GODZ PILA

Grodzyna 12-26-1-07-26    -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-26    -a   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  0,65 - 143 GRODZ-SN

Grodzyna 12-26-1-07-26    -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,25 36,88 143 GRODZ-SN

Grodzyna 12-26-1-07-28    -b   -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 - 202 GODZ PILA

Grodzyna 12-26-1-07-28    -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-28    -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  0,37 - 143 GRODZ-SN

Grodzyna 12-26-1-07-28    -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  1,85 20,99 143 GRODZ-SN

Grodzyna 12-26-1-07-29    -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  4,00 - 202 GODZ PILA

Grodzyna 12-26-1-07-29    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-29    -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  0,97 - 143 GRODZ-SN

Grodzyna 12-26-1-07-29    -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,85 55,03 143 GRODZ-SN

Grodzyna 12-26-1-07-35    -a   -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  1,00 - 202 GODZ PILA

Grodzyna 12-26-1-07-35    -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-35    -a   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  0,13 - 143 GRODZ-SN

Grodzyna 12-26-1-07-35    -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  0,64 7,26 143 GRODZ-SN
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Grodzyna 12-26-1-07-35    -c   -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 - 202 GODZ PILA

Grodzyna 12-26-1-07-35    -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-35    -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  0,36 - 143 GRODZ-SN

Grodzyna 12-26-1-07-35    -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  1,82 20,65 143 GRODZ-SN

Grodzyna 12-26-1-07-40    -a   -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  4,00 - 202 GODZ PILA

Grodzyna 12-26-1-07-40    -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-40    -a   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  0,73 - 143 GRODZ-SN

Grodzyna 12-26-1-07-40    -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,65 41,42 143 GRODZ-SN

Grodzyna 12-26-1-07-40    -c   -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  1,00 - 202 GODZ PILA

Grodzyna 12-26-1-07-40    -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-40    -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  0,20 - 143 GRODZ-SN

Grodzyna 12-26-1-07-40    -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  1,00 11,35 143 GRODZ-SN

Grodzyna 12-26-1-07-4     -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  4,00 - 202 GODZ PILA

Grodzyna 12-26-1-07-4     -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-4     -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,92 - 143 GRODZ-SN

Grodzyna 12-26-1-07-4     -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  9,61 109,04 143 GRODZ-SN

Grodzyna 12-26-1-07-4     -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 - 202 GODZ PILA

Grodzyna 12-26-1-07-4     -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-4     -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  0,24 - 143 GRODZ-SN

Grodzyna 12-26-1-07-4     -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  1,19 13,5 143 GRODZ-SN

Grodzyna 12-26-1-07-6     -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  3,00 - 202 GODZ PILA

Grodzyna 12-26-1-07-6     -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-6     -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  0,89 - 143 GRODZ-SN

Grodzyna 12-26-1-07-6     -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,43 50,27 143 GRODZ-SN

Grodzyna 12-26-1-07-78    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  6,00 - 202 GODZ PILA

Grodzyna 12-26-1-07-78    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-78    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,38 - 145 GRODZ-SRN

Grodzyna 12-26-1-07-78    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  11,91 148,66 145 GRODZ-SRN

Grodzyna 12-26-1-07-8     -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  4,00 - 202 GODZ PILA

Grodzyna 12-26-1-07-8     -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-8     -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,32 - 143 GRODZ-SN

Grodzyna 12-26-1-07-8     -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,58 74,66 143 GRODZ-SN

Grodzyna 12-26-1-07-8     -n   -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  4,00 - 202 GODZ PILA

Grodzyna 12-26-1-07-8     -n   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-8     -n   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,73 - 145 GRODZ-SRN

Grodzyna 12-26-1-07-8     -n   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,67 45,81 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Grodzyna 12-26-1-07-36    -bo  -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,44 - 150 GRODZ-DEM

Grodzyna 12-26-1-07-36    -bo  -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,80 10,29 150 GRODZ-DEM

Grodzyna 12-26-1-07-36    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,48 - 150 GRODZ-DEM

Grodzyna 12-26-1-07-36    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,60 3,43 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  6,00 - 151 K GRODZEŃ

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  7,00 - 200 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  45,00 - 151 K GRODZEŃ

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  20,00 - 151 K GRODZEŃ

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  60,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Chojnaty 12-26-1-06-135   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,50 - 158 PUŁ-RYJ

Chojnaty 12-26-1-06-135   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  28,00 3,81 158 PUŁ-RYJ

Chojnaty 12-26-1-06-137   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,50 - 158 PUŁ-RYJ

Chojnaty 12-26-1-06-137   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 5,44 158 PUŁ-RYJ

Chojnaty 12-26-1-06-138   -g   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Chojnaty 12-26-1-06-138   -g   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 2,72 158 PUŁ-RYJ

Chojnaty 12-26-1-06-161   -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Chojnaty 12-26-1-06-161   -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  22,00 2,99 158 PUŁ-RYJ

Chojnaty 12-26-1-06-172   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Chojnaty 12-26-1-06-172   -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 158 PUŁ-RYJ
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Chojnaty 12-26-1-06-172   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Chojnaty 12-26-1-06-172   -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 1,9 158 PUŁ-RYJ

Chojnaty 12-26-1-06-175   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Chojnaty 12-26-1-06-175   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  24,00 3,26 158 PUŁ-RYJ

Chojnaty 12-26-1-06-210   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,50 - 158 PUŁ-RYJ

Chojnaty 12-26-1-06-210   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  36,00 4,9 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-16    -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-16    -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  32,00 4,35 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-21    -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-21    -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 2,45 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-21    -bx  -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-21    -bx  -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-26    -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-26    -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  36,00 4,9 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-28    -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-28    -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  28,00 3,81 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-29    -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-29    -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-35    -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-35    -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 0,54 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-35    -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-35    -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  32,00 4,35 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-40    -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-40    -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 2,72 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-40    -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-40    -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-4     -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-4     -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  22,00 2,99 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-4     -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-4     -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 0,54 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-50    -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-50    -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  38,00 5,17 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-5     -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-5     -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  16,00 2,18 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-6     -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-6     -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-78    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-78    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-80    -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-80    -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 1,9 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-80    -k   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-80    -k   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 1,9 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-8     -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-8     -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  16,00 2,18 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-8     -n   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-8     -n   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  26,00 3,54 158 PUŁ-RYJ

O-POZ

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  1,00 - 206 GODZ HH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem 1 H  1,00 - 208 GODZ MF8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  1,00 - 206 GODZ HH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

O-PROGND Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8
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Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 200 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

O-PROGNŚ
Chojnaty 12-26-1-06-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  31,00 - 164 SZUK-OWA2

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  31,00 - 164 SZUK-OWA2

O-REMIZSR

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 210 GODZ MH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  16,00 - 151 K GRODZEŃ

O-SMIECI

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 210 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 210 GODZ MH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 200 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem 1 H  3,00 - 208 GODZ MF8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 210 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 200 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  20,00 - 166 KOR-DRWI

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem 1 H  4,00 - 208 GODZ MF8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  20,00 - 166 KOR-DRWI

O-SPAŁM
Grodzyna 12-26-1-07-20    -b   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  1,00 - 140 ZAB-OSŁZD

Grodzyna 12-26-1-07-20    -b   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  3,02 - 140 ZAB-OSŁZD

O-ZGRYZC

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 14,37 133 ZAB-REPEL

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 14,37 133 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Grodzyna 12-26-1-07-23    -p   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  50,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Grodzyna 12-26-1-07-49    -c   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  100,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Grodzyna 12-26-1-07-65    -c   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  100,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZM Grodzyna 12-26-1-07-18    -h   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

O-ZWGRZMU
Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

O-ZWRYJK

Chojnaty 12-26-1-06-172   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Chojnaty 12-26-1-06-172   -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 6,8 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 6,8 158 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRK

Grodzyna 12-26-1-07-1     -a   -00 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  6,00 1,31 154 PUŁ-WT

Grodzyna 12-26-1-07-2     -h   -00 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  6,00 1,31 154 PUŁ-WT

Grodzyna 12-26-1-07-6     -d   -00 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  6,00 1,31 154 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 - 155 KOR-P

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  6,00 - 156 KOR-NISZ

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  150,00 41,1 156 KOR-NISZ

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  3,00 6,71 155 KOR-P

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 - 155 KOR-P

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  4,00 - 156 KOR-NISZ

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  20,00 5,48 156 KOR-NISZ

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  3,00 6,71 155 KOR-P

OCHRP P-INFO

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  20,00 - 909 GOPP RH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,00 - 912 GOPP RU8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8
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P-INFO

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  4,00 - 912 GOPP RU8

P-INNE

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  16,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  8,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  8,00 - 914 GOPP NOC

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  4,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  32,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  4,00 - 912 GOPP RU8

P-PASYS

Chojnaty 12-26-1-06-434   -i   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Chojnaty 12-26-1-06-434   -i   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Chojnaty 12-26-1-06-434   -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Chojnaty 12-26-1-06-435   -a   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Chojnaty 12-26-1-06-435   -a   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Chojnaty 12-26-1-06-435   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-12    -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-22    -h   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-22    -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-22    -r   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-22    -t   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-2     -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,89 10,05 902 PPOŻ-PORZ

Grodzyna 12-26-1-07-36    -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-3     -c   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-3     -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-3     -f   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-3     -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-4     -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,55 0 902 PPOŻ-PORZ

Grodzyna 12-26-1-07-4     -i   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-4     -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-5     -c   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-5     -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-60    -h   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-60    -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-6     -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,54 6,1 902 PPOŻ-PORZ

Grodzyna 12-26-1-07-6     -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-6     -o   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-6     -o   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-78    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,05 21,09 902 PPOŻ-PORZ

Grodzyna 12-26-1-07-78    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,38 0 902 PPOŻ-PORZ

Grodzyna 12-26-1-07-78    -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-79    -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-8     -c   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-8     -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

P-PORZ

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  8,00 - 915 GOPP MH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  8,00 - 911 GOPP PILA

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  45,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  12,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  8,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  120,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-22    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,26 5,22 902 PPOŻ-PORZ

Grodzyna 12-26-1-07-2     -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,89 17,87 902 PPOŻ-PORZ

Grodzyna 12-26-1-07-36    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,95 19,08 902 PPOŻ-PORZ

Grodzyna 12-26-1-07-4     -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,58 6,55 902 PPOŻ-PORZ

Grodzyna 12-26-1-07-7     -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,17 23,5 902 PPOŻ-PORZ

11/19



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV.2025

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRP

P-POŻAR

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  6,00 - 915 GOPP MH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  32,00 - 914 GOPP NOC

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  8,00 - 911 GOPP PILA

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  5,00 - 912 GOPP RU8

P-PUNKTŁ

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - DYŻUR-PM dyżur p.poż ciągnika z osprzęt ----- MIES  1,00 - 905 DYŻUR-PM

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - DYŻUR-PR dyżur p.poż pracowników ----- MIES  1,00 - 906 DYŻUR-PR

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - DYŻUR-PM dyżur p.poż ciągnika z osprzęt ----- MIES  1,00 - 905 DYŻUR-PM

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - DYŻUR-PR dyżur p.poż pracowników ----- MIES  1,00 - 906 DYŻUR-PR

UT-WODA

Chojnaty 12-26-1-06-204   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-1-06-204   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-1-06-204   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 203 GODZ RU8

Grodzyna 12-26-1-07-22    -n   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-22    -n   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-22    -n   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-22    -n   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,00 - 912 GOPP RU8

Grodzyna 12-26-1-07-44    -b   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  4,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-44    -b   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-44    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  16,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-44    -b   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,00 - 912 GOPP RU8

OCHRPR

OP-BUDKIN

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 - 170 ZAW-BUD

Grodzyna 12-26-1-07-15    -h   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 - 170 ZAW-BUD

Grodzyna 12-26-1-07-1     -a   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  46,00 - 172 CZYSZ-BUD

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  100,00 - 172 CZYSZ-BUD

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  10,00 - 171 NAPR-BUD

OP-OŚRPRZ

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  2,00 - 206 GODZ HH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 210 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  6,00 - 202 GODZ PILA

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 - 203 GODZ RU8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  2,00 - 206 GODZ HH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

OP-POZ

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 210 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

OP-SCHRNS Chojnaty 12-26-1-06-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  5,00 - 171 NAPR-BUD

POZ IB

Chojnaty 12-26-1-06-138   -c   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  364,00 - 5 ZRYW BP

Chojnaty 12-26-1-06-141   -j   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  380,00 - 5 ZRYW BP

Chojnaty 12-26-1-06-212   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 026,00 52,95 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-212   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 026,00 141,94 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-14    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  381,00 19,62 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-14    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,39 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-14    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  381,00 62,52 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-14    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,24 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-20    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  403,00 21,63 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-20    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  403,00 59,38 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-2     -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  390,00 18,73 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-2     -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,61 2 CWD-D
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Grodzyna 12-26-1-07-2     -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  390,00 59,45 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-2     -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,59 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-45    -d   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  306,00 - 5 ZRYW BP

Grodzyna 12-26-1-07-4     -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  294,00 15,88 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-4     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  294,00 49,77 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-4     -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  194,00 10,55 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-4     -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  194,00 33,11 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-6     -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  220,00 14,8 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-6     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,37 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-6     -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00 42,62 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-6     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,26 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-78    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  543,00 30,58 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-78    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  543,00 108,72 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-79    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  233,00 13,76 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-79    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  233,00 40,78 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-7     -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  412,00 23,9 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-7     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  412,00 63,16 2 CWD-D

IIIAU
Chojnaty 12-26-1-06-243   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  512,00 249,47 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-243   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  512,00 101,55 2 CWD-D

IVD

Grodzyna 12-26-1-07-36    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  220,00 17,13 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-36    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 22,92 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-36    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00 40,95 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-36    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,56 2 CWD-D

PM

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ MF23 Prace wykonywane forwarderem ----- H  2,00 - 209 GODZ MF23

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  2,00 - 208 GODZ MF8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 - 210 GODZ MH8

POZ-P

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  10,00 - 206 GODZ HH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  9,00 - 210 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 - 202 GODZ PILA

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H  14,00 - 206 GODZ HH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 - 210 GODZ MH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  70,00 - 202 GODZ PILA

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  12,00 - 203 GODZ RU8

PR

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 104,75 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 25,58 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 134,33 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 31,29 2 CWD-D

PTP

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 103,34 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 25,51 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 103,34 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 24,48 2 CWD-D

PTW

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 19,04 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,65 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 23,1 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,54 2 CWD-D

TPP

Chojnaty 12-26-1-06-133   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  353,00 40,52 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-133   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,75 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-133   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  353,00 71,41 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-133   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,18 2 CWD-D
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Chojnaty 12-26-1-06-140   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00 20,04 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-140   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 13,66 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-140   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00 25,42 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-140   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,04 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-140   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00 7,55 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-140   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,88 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-140   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00 7,84 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-140   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,54 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-140   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00 13,24 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-140   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,59 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-140   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00 18,63 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-140   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,5 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-140   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  176,00 19,74 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-140   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,81 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-140   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  176,00 30,56 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-140   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,95 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-141   -d   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  64,00 - 5 ZRYW BP

Chojnaty 12-26-1-06-141   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  239,00 26,62 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-141   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,01 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-141   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  239,00 43,68 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-141   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,28 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-163   -a   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  422,00 - 5 ZRYW BP

Chojnaty 12-26-1-06-164   -a   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  84,00 - 5 ZRYW BP

Chojnaty 12-26-1-06-164   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  379,00 45,85 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-164   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,77 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-164   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  379,00 71,85 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-164   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,13 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-165   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  514,00 65,29 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-165   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 17,64 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-165   -a   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  209,00 - 5 ZRYW BP

Chojnaty 12-26-1-06-165   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  514,00 104,39 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-165   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,57 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-167   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00 21,44 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-167   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,87 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-167   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00 29,94 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-167   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,83 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-208   -a   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  172,00 - 5 ZRYW BP

Chojnaty 12-26-1-06-245   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  129,00 14,03 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-245   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,49 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-245   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00 21,65 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-245   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,78 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-12    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 66,69 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-12    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 14,89 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-31    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  373,00 69,42 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-31    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 18,44 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-31    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  373,00 83,5 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-31    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,71 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-43    -f   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  85,00 - 5 ZRYW BP

Grodzyna 12-26-1-07-46    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00 33,68 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-46    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 8,12 2 CWD-D
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Grodzyna 12-26-1-07-46    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 37,24 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-46    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,16 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-48    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 10,89 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-48    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,47 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-48    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 16,81 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-48    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,5 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-48    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 14,15 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-48    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,6 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-48    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 20,85 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-48    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,54 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-48    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  77,00 14,23 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-48    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,46 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-48    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  77,00 15,86 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-48    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,33 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-48    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  244,00 28,71 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-48    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 16,25 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-48    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  244,00 47,15 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-48    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,32 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-61    -a   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  178,00 - 5 ZRYW BP

Grodzyna 12-26-1-07-61    -d   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  34,00 - 5 ZRYW BP

Grodzyna 12-26-1-07-61    -f   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  83,00 - 5 ZRYW BP

Grodzyna 12-26-1-07-62    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00 18,78 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-62    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,71 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-62    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00 22,36 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-62    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,83 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-63    -b   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  348,00 - 5 ZRYW BP

Grodzyna 12-26-1-07-68    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  333,00 41,24 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-68    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6,5 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-68    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  333,00 66,44 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-68    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,95 2 CWD-D

TWP

Chojnaty 12-26-1-06-134   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 44,72 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-134   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 7,94 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-140   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 67,25 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-140   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 15,23 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-140   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 66,22 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-140   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 13,15 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-165   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 68,07 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-165   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 14,18 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-17    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 11,93 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-17    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,64 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-22    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 16,2 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-22    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,65 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-22    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 36,69 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-22    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 7,95 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-23    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 39 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-23    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 8,42 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-49    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 84,89 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-49    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 19,53 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-64    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 125,02 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-64    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 29,52 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-65    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00 81,44 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-65    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00 18,18 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-66    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 79,06 2 CWD-D
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Grodzyna 12-26-1-07-66    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 18,28 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-66    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 99,38 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-66    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 22,36 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-67    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 99,94 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-67    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 15,15 2 CWD-D

UTRZ

UT-PARK

Chojnaty 12-26-1-06-203   -r   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-1-06-203   -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-1-06-203   -r   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

Chojnaty 12-26-1-06-208   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-1-06-208   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-1-06-208   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

UT-TURYST

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 201 GODZ RH23

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8
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