
WYCENA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRAC

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Cierpiszewo

87-165 Cierpice; Sosnowa;42                    

Wycena wartości zamówienia dla poszczególnych prac na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Cierpiszewo w roku 2026''  na pakiet: IV.2025, tego zamówienia:

Załącznik nr 2.2.2. do SWZ 
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 101,00 40,36 165 516,36 8 13 241,31 178 757,67

2 5 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania M3 1 050,00 40,00 42 000,00 8 3 360,00 45 360,00

Cięcia zupełne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 748,00 66,64 49 846,72 8 3 987,74 53 834,46

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL
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czynności do

rozliczenia
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miary Ilość
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4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 881,00 72,84 282 692,04 8 22 615,36 305 307,40

5 5 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania M3 1 679,00 40,00 67 160,00 8 5 372,80 72 532,80

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
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całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

6 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 923,00 121,08 111 756,84 8 8 940,55 120 697,39

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.
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Wartość
całkowita brutto

w PLN

7 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 470,00 113,77 53 471,90 8 4 277,75 57 749,65

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
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8 21 WPOD-BN
Wycinanie podszytów i podrostów z pozostawieniem na
powierzchni, bez znoszenia i układania w stosy (teren
równy lub falisty)

HA 12,26 1 200,00 14 712,00 8 1 176,96 15 888,96

9 47 OPR-PSPAL Opryski środkami ochrony roślin opryskiwaczem
plecakowym z napędem spalinowym HA 0,26 575,00 149,50 8 11,96 161,46

10 101 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 144,00 152,08 21 899,52 8 1 751,96 23 651,48

11 102 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 211,17 512,76 108 279,53 8 8 662,36 116 941,89

12 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 95,87 1 214,64 116 447,54 8 9 315,80 125 763,34

13 104 SADZ SADZ Sadzenie jednolatek i wielolatek sadzarką TSZT 23,33 268,67 6 268,07 8 501,45 6 769,52

14 105 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i
uzupełnieniach TSZT 1,36 1 414,23 1 923,35 8 153,87 2 077,22

15 106 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 23,62 469,94 11 099,98 8 888,00 11 987,98

16 108 SADZ-W+D Sadzenie wielolatek drzewek ukorzenionych w dołki, wraz
z wykopaniem dołków TSZT 3,40 3 918,10 13 321,54 8 1 065,72 14 387,26

17 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 355,95 93,62 33 324,04 8 2 665,92 35 989,96

18 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności I i II HA 2,30 621,74 1 430,00 8 114,40 1 544,40

19 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności III i IV HA 2,30 1 870,00 4 301,00 8 344,08 4 645,08

20 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności V i VI HA 0,30 3 025,00 907,50 8 72,60 980,10

21 126 OPR-CHWAS Chemiczne niszczenie chwastów opryskiwaczem ręcznym HA 7,51 277,99 2 087,70 8 167,02 2 254,72

22 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 3,20 976,22 3 123,90 8 249,91 3 373,81

23 129 PODK-FORM Podkrzesywanie i formowanie drzewek na uprawach TSZT 0,80 65,00 52,00 8 4,16 56,16

24 132 CP-W Czyszczenia późne HA 33,94 1 052,33 35 716,08 8 2 857,29 38 573,37

25 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu
repelentów HA 2,00 870,35 1 740,70 8 139,26 1 879,96

26 140 ZAB-OSŁZD Zdejmowanie osłonek z drzewek zabezpieczonych przed
spałowaniem TSZT 3,02 81,49 246,10 8 19,69 265,79
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27 143 GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 40,47 640,09 25 904,44 23 5 958,02 31 862,46

28 145 GRODZ-SRN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 30,05 702,48 21 109,52 23 4 855,19 25 964,71

29 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 6,40 141,91 908,22 23 208,89 1 117,11

30 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 121,00 72,19 8 734,99 23 2 009,05 10 744,04

31 153 DRZ-ZGRYZ Wykładanie drzew zgryzowych SZT 250,00 3,00 750,00 8 60,00 810,00

32 154 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 18,00 12,01 216,18 8 17,29 233,47

33 155 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 6,00 150,52 903,12 8 72,25 975,37

34 156 KOR-NISZ Niszczenie kory po korowaniu pułapek M3 170,00 18,31 3 112,70 8 249,02 3 361,72

35 158 PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 656,00 11,81 7 747,36 8 619,79 8 367,15

36 164 SZUK-OWA2 Próbne poszukiwania owadów w ściole metodą dwóch
drzew próbnych SZT 62,00 55,00 3 410,00 8 272,80 3 682,80

37 166 KOR-DRWI Ręczne korowanie drewna wielkowymiarowego iglastego i
niszczenie kory M3 40,00 55,00 2 200,00 8 176,00 2 376,00

38 170 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla
nietoperzy SZT 40,00 27,50 1 100,00 8 88,00 1 188,00

39 171 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla
nietoperzy SZT 15,00 55,00 825,00 8 66,00 891,00

40 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 146,00 20,00 2 920,00 8 233,60 3 153,60

41 173 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów
nasiennych sosnowych KG 2 500,00 15,00 37 500,00 8 3 000,00 40 500,00

42 199 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gatunków KG 2,00 1 000,00 2 000,00 8 160,00 2 160,00

43 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 935,41 54,98 51 428,84 8 4 114,31 55 543,15

44 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 29,00 50,69 1 470,01 23 338,10 1 808,11

45 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 194,00 65,00 12 610,00 8 1 008,80 13 618,80

46 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 144,15 64,93 9 359,66 8 748,77 10 108,43

47 206 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem H 30,00 260,00 7 800,00 8 624,00 8 424,00

48 208 GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem H 10,00 230,00 2 300,00 8 184,00 2 484,00
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Cena łączna netto w PLN 1 436 329,26

Cena łączna brutto w PLN 1 560 386,69
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49 209 GODZ MF23 Prace wykonywane forwarderem H 2,00 230,00 460,00 23 105,80 565,80

50 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 156,50 180,00 28 170,00 8 2 253,60 30 423,60

51 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 14,00 172,86 2 420,04 23 556,61 2 976,65

52 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach ppoż. HA 7,26 844,39 6 130,27 8 490,42 6 620,69

53 905 DYŻUR-PM Dyżur ciągnika z osprzętem MIES 2,00 4 100,00 8 200,00 8 656,00 8 856,00

54 906 DYŻUR-PR Dyżur pracowników MIES 2,00 1 800,00 3 600,00 8 288,00 3 888,00

55 909 GOPP RH8 Prace wykonywane ręcznie H 298,00 55,00 16 390,00 8 1 311,20 17 701,20

56 911 GOPP PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 48,00 65,00 3 120,00 8 249,60 3 369,60

57 912 GOPP RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 19,00 65,00 1 235,00 8 98,80 1 333,80

58 914 GOPP NOC Prace godzinowe w porze nocnej H 40,00 100,00 4 000,00 8 320,00 4 320,00

59 915 GOPP MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 49,00 180,00 8 820,00 8 705,60 9 525,60
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