Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Pakiet: 1V.2025

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny el zalozenia czynnoscl HEEE uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Chojnaty 12-26-1-06-109 -c -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0
Chojnaty 12-26-1-06-109 -c -00 T 2025 | ODN-ZRB wykonane 3,95
Chojnaty 12-26-1-06-130 -b -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 0
Chojnaty 12-26-1-06-130 -b -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 1,99
Chojnaty 12-26-1-06-135 -a -01 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 3,61
Chojnaty 12-26-1-06-136 -b -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,95
Chojnaty 12-26-1-06-137 -a -00 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 3,46
Chojnaty 12-26-1-06-138 -g -01 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 2,66
Chojnaty 12-26-1-06-139 -f -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 1,68
Chojnaty 12-26-1-06-141 -b -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 2,52
Chojnaty 12-26-1-06-161 -f -01 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 3,07
Chojnaty 12-26-1-06-164 -d -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,16
Chojnaty 12-26-1-06-172 -b -01 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 1,07
Chojnaty 12-26-1-06-172 -d -01 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 2,11
Chojnaty 12-26-1-06-173 -f -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,07
Chojnaty 12-26-1-06-173 -h -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 0,8
Chojnaty 12-26-1-06-174 -f -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,59
Chojnaty 12-26-1-06-175 -a -01 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 2,16
Chojnaty 12-26-1-06-209 -d -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,51
Chojnaty 12-26-1-06-210 -a -01 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 3,1
Chojnaty 12-26-1-06-244 -b -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 0,29
Chojnaty 12-26-1-06-244 -d -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,38
Chojnaty 12-26-1-06-244 -h -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 0,79
Chojnaty 12-26-1-06-245 -d -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,67
Chojnaty 12-26-1-06-271 -k -00 T 2 026 | ODN-IIP prowizorium 0,6
Chojnaty 12-26-2-06-168 -1 -02 N 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,16
Chojnaty 12-26-2-06-188 -b -02 N 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,77
Grodzyna 12-26-1-07-4  -i -00 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 2,29
Grodzyna 12-26-1-07-4 -k -00 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 0,38
Grodzyna 12-26-1-07-5 -m -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 1,63
Grodzyna 12-26-1-07-6  -i -00 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 0,93
Grodzyna 12-26-1-07-8 -c -00 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 1,69
Grodzyna 12-26-1-07-8 -n -01 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 2,59
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Grodzyna 12-26-1-07-9 -d -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,85
Grodzyna 12-26-1-07-16 -h -00 T 2 025 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,3
Grodzyna 12-26-1-07-18 -h -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,34
Grodzyna 12-26-1-07-21 -b -01 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 1,91
Grodzyna 12-26-1-07-21  -bx -01 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 0,76
Grodzyna 12-26-1-07-25 -b -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,91
Grodzyna 12-26-1-07-26 -a -01 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 3,75
Grodzyna 12-26-1-07-28 -b -01 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 2,84
Grodzyna 12-26-1-07-29 -f -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,92
Grodzyna 12-26-1-07-29 -i -00 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 0,88
Grodzyna 12-26-1-07-35 -a -01 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 0,38
Grodzyna 12-26-1-07-35 -c -01 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 3,26
Grodzyna 12-26-1-07-40 -a -01 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 2,12
Grodzyna 12-26-1-07-40 -c -01 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 0,45
Grodzyna 12-26-1-07-42 -b -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,48
Grodzyna 12-26-1-07-45 -c -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 4,86
Grodzyna 12-26-1-07-50 -f -01 T 2025 | ODN-ZRB wykonane 0
Grodzyna 12-26-1-07-51 -b -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,48
Grodzyna 12-26-1-07-68 -h -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,97
Grodzyna 12-26-1-07-78 -b -00 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 0,85
Grodzyna 12-26-1-07-80 -g -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,97
Grodzyna 12-26-1-07-80 - -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 1,44
Grodzyna 12-26-1-07-80 -k -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 1,34
Grodzyna 12-26-2-07-30 -a -02 N 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,1
Grodzyna 12-26-2-07-30 -c -02 N 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,41
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