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Szczekociny 02-15-1-09-563   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  3,24 23,47 39 ROZDR-PDR

Szczekociny 02-15-1-09-563   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 3 HA  3,24 - 21 WPOD-BN

Szczekociny 02-15-1-09-568   -i   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  15,00 9,38 18 PORZ-STOS

Szczekociny 02-15-1-09-568   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,59 12,91 38 ROZDR-PP

Szczekociny 02-15-1-09-568   -i   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 4 HA  0,93 - 21 WPOD-BN

Szczekociny 02-15-1-09-590   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,76 25,85 38 ROZDR-PP

Szczekociny 02-15-1-09-595   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,58 10,4 38 ROZDR-PP

Szczekociny 02-15-1-09-595   -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 3 HA  0,58 - 21 WPOD-BN

Szczekociny 02-15-1-09-596   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,29 18,95 38 ROZDR-PP

Szczekociny 02-15-1-09-596   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 2 HA  1,29 - 21 WPOD-BN

Tęgobórz 02-15-1-11-522   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,50 14,84 39 ROZDR-PDR

Tęgobórz 02-15-1-11-522   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  2,50 - 21 WPOD-BN

Tęgobórz 02-15-1-11-533   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,23 32,76 38 ROZDR-PP

Tęgobórz 02-15-1-11-533   -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 2 HA  2,23 - 21 WPOD-BN

Tęgobórz 02-15-1-11-533   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  3,68 21,85 39 ROZDR-PDR

Tęgobórz 02-15-1-11-533   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 3 HA  3,68 - 21 WPOD-BN

Pradła 02-15-1-12-626   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,62 15,55 39 ROZDR-PDR

Pradła 02-15-1-12-626   -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 2 HA  2,62 - 21 WPOD-BN

Pradła 02-15-1-12-662   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,57 52,44 38 ROZDR-PP

Pradła 02-15-1-12-662   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 2 HA  0,70 - 21 WPOD-BN

Pradła 02-15-1-12-663   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,58 52,59 38 ROZDR-PP

Pradła 02-15-1-12-663   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 2 HA  1,12 - 21 WPOD-BN

Pradła 02-15-1-12-669   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,49 51,26 38 ROZDR-PP

Pradła 02-15-1-12-669   -h   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 2 HA  0,70 - 21 WPOD-BN

Pradła 02-15-1-12-670   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  3,03 21,95 39 ROZDR-PDR

Pradła 02-15-1-12-670   -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 3 HA  0,45 - 21 WPOD-BN

Pradła 02-15-1-12-678   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,90 17,22 39 ROZDR-PDR

Pradła 02-15-1-12-678   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 2 HA  0,43 - 21 WPOD-BN

Pradła 02-15-1-12-678   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,78 40,84 38 ROZDR-PP

Pradła 02-15-1-12-678   -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 2 HA  0,55 - 21 WPOD-BN

CP

Szczekociny 02-15-1-09-571   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,39 8,98 132 CP-W

Szczekociny 02-15-1-09-571   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,59 13,57 132 CP-W

Szczekociny 02-15-1-09-572   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,23 5,3 132 CP-W

Szczekociny 02-15-1-09-572   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,55 14,4 132 CP-W

Szczekociny 02-15-1-09-578   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,44 33,13 132 CP-W

Szczekociny 02-15-1-09-580   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,06 1,38 132 CP-W

Szczekociny 02-15-1-09-580   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,53 12,19 132 CP-W

Szczekociny 02-15-1-09-590   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,96 22,09 132 CP-W

Szczekociny 02-15-1-09-600   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,53 21,21 132 CP-W

Szczekociny 02-15-1-09-600   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,11 48,55 132 CP-W

Szczekociny 02-15-1-09-602   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 3,63 132 CP-W

Szczekociny 02-15-1-09-608   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,13 2,46 132 CP-W

Szczekociny 02-15-1-09-608   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,16 24,71 132 CP-W

Szczekociny 02-15-1-09-612   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,43 11,26 132 CP-W

Szczekociny 02-15-1-09-618   -m   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,10 2,29 132 CP-W

Szczekociny 02-15-1-09-618   -m   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,89 23,3 132 CP-W

Tęgobórz 02-15-1-11-514   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,40 8,52 132 CP-W

Tęgobórz 02-15-1-11-514   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 21,3 132 CP-W

Tęgobórz 02-15-1-11-514   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 6,91 132 CP-W

Tęgobórz 02-15-1-11-514   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,69 14,7 132 CP-W

Tęgobórz 02-15-1-11-517   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,40 29,82 132 CP-W

Tęgobórz 02-15-1-11-522   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,52 11,92 132 CP-W

Tęgobórz 02-15-1-11-522   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,53 12,19 132 CP-W

Tęgobórz 02-15-1-11-535   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,37 10,01 132 CP-W

Tęgobórz 02-15-1-11-535   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,38 77,77 132 CP-W
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Tęgobórz 02-15-1-11-545   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,84 19,34 132 CP-W

Tęgobórz 02-15-1-11-551   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,56 28,29 132 CP-W

Tęgobórz 02-15-1-11-553   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,55 12,67 132 CP-W

Pradła 02-15-1-12-619   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,32 8,89 132 CP-W

Pradła 02-15-1-12-619   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,24 22,38 132 CP-W

Pradła 02-15-1-12-619   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,48 11 132 CP-W

Pradła 02-15-1-12-619   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,12 23,86 132 CP-W

Pradła 02-15-1-12-622   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,80 14,51 132 CP-W

Pradła 02-15-1-12-626   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  3,10 37,87 132 CP-W

Pradła 02-15-1-12-646   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,85 48,42 132 CP-W

Pradła 02-15-1-12-661   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,34 9,45 132 CP-W

Pradła 02-15-1-12-661   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,16 24,71 132 CP-W

Pradła 02-15-1-12-671   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,50 74,55 132 CP-W

Pradła 02-15-1-12-675   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,40 48,82 132 CP-W

Pradła 02-15-1-12-687   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,17 3,21 132 CP-W

Pradła 02-15-1-12-687   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,50 27,08 132 CP-W

CW

Szczekociny 02-15-1-09-561   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,20 5,03 128 CW-W

Szczekociny 02-15-1-09-561   -h   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  0,20 7,07 128 CW-W

Szczekociny 02-15-1-09-564   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,23 5,03 128 CW-W

Szczekociny 02-15-1-09-578   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,33 7,59 128 CW-W

Szczekociny 02-15-1-09-589   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,27 8,39 128 CW-W

Szczekociny 02-15-1-09-589   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,63 13,79 128 CW-W

Szczekociny 02-15-1-09-595   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,80 32,49 128 CW-W

Szczekociny 02-15-1-09-595   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,62 13,1 128 CW-W

Szczekociny 02-15-1-09-602   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,89 28,13 128 CW-W

Szczekociny 02-15-1-09-606   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,22 4,65 128 CW-W

Szczekociny 02-15-1-09-606   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,88 13,1 128 CW-W

Szczekociny 02-15-1-09-616   -l   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,15 3,28 128 CW-W

Tęgobórz 02-15-1-11-511   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,30 27,69 128 CW-W

Tęgobórz 02-15-1-11-513   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,20 6,05 128 CW-W

Tęgobórz 02-15-1-11-518   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,50 31,95 128 CW-W

Tęgobórz 02-15-1-11-532   -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,30 7,69 128 CW-W

Tęgobórz 02-15-1-11-539   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,76 19,48 128 CW-W

Tęgobórz 02-15-1-11-541   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,40 7,22 128 CW-W

Tęgobórz 02-15-1-11-543   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,20 4,38 128 CW-W

Tęgobórz 02-15-1-11-544   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,82 21,02 128 CW-W

Tęgobórz 02-15-1-11-552   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,30 7,69 128 CW-W

Tęgobórz 02-15-1-11-553   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,19 4,87 128 CW-W

Tęgobórz 02-15-1-11-556   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,40 7,22 128 CW-W

Pradła 02-15-1-12-632   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  2,40 72,02 128 CW-W

Pradła 02-15-1-12-661   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,30 11,31 128 CW-W

H-POZ

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 203 GODZ RU8

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

Pradła 02-15-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 203 GODZ RU8

NAT-WPG Tęgobórz 02-15-1-11-533   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  14,87 11,52 77 WYK-POGCZ

ODN-GLEB

Szczekociny 02-15-1-09-563   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  21,61 20,9 77 WYK-POGCZ

Szczekociny 02-15-1-09-568   -i   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 4 KMTR  6,20 - 84 WYK WAŁK

Szczekociny 02-15-1-09-595   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  3,87 3,74 77 WYK-POGCZ

Szczekociny 02-15-1-09-596   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  8,60 6,67 77 WYK-POGCZ

Tęgobórz 02-15-1-11-522   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  16,70 12,94 77 WYK-POGCZ
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Szczekociny 02-15-1-09-590   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,30 2,07 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-590   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,30 - 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-590   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,30 118,7 103 SADZ WIEL

Szczekociny 02-15-1-09-590   -i   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  2,87 2,81 78 WYK-P5GCP

Szczekociny 02-15-1-09-590   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,30 0,59 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Pradła 02-15-1-12-684   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,50 2,3 111 DOW-SADZ

Pradła 02-15-1-12-684   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,50 - 111 DOW-SADZ

Pradła 02-15-1-12-684   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,50 77,29 103 SADZ WIEL

Pradła 02-15-1-12-684   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  3,33 4,07 78 WYK-P5GCP

Pradła 02-15-1-12-684   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,50 0,63 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Szczekociny 02-15-1-09-590   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,40 5,98 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-590   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,71 2,43 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-590   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,11 - 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-590   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  16,11 355,77 103 SADZ WIEL

Szczekociny 02-15-1-09-590   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  11,73 9,09 77 WYK-POGCZ

Szczekociny 02-15-1-09-590   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,40 1,7 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-590   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,71 0,67 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-599   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,90 10,07 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-599   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,30 4,13 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-599   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  27,20 - 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-599   -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  20,90 209,1 102 SADZ 1R

Szczekociny 02-15-1-09-599   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,30 139,13 103 SADZ WIEL

Szczekociny 02-15-1-09-599   -g   -00 WYK-TAL30 Zdarcie pokr. na tal. 30x30 cm 2 TSZT  0,60 - 57 WYK-TAL30

Szczekociny 02-15-1-09-599   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  20,90 2,86 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-599   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,30 1,14 111 DOW-SADZ

Tęgobórz 02-15-1-11-514   -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,20 6,36 111 DOW-SADZ

Tęgobórz 02-15-1-11-514   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,85 1,21 111 DOW-SADZ

Tęgobórz 02-15-1-11-514   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,05 - 111 DOW-SADZ

Tęgobórz 02-15-1-11-514   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  15,05 332,36 103 SADZ WIEL

Tęgobórz 02-15-1-11-514   -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,20 1,81 111 DOW-SADZ

Tęgobórz 02-15-1-11-514   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,85 0,33 111 DOW-SADZ

Pradła 02-15-1-12-621   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,68 1,13 111 DOW-SADZ

Pradła 02-15-1-12-621   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,40 9,83 111 DOW-SADZ

Pradła 02-15-1-12-621   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,50 0,98 111 DOW-SADZ

Pradła 02-15-1-12-621   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  25,58 - 111 DOW-SADZ

Pradła 02-15-1-12-621   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  3,68 36,82 102 SADZ 1R

Pradła 02-15-1-12-621   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  21,90 483,64 103 SADZ WIEL

Pradła 02-15-1-12-621   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  18,53 14,36 77 WYK-POGCZ

Pradła 02-15-1-12-621   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,68 0,3 111 DOW-SADZ

Pradła 02-15-1-12-621   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  20,40 2,79 111 DOW-SADZ

Pradła 02-15-1-12-621   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 0,27 111 DOW-SADZ

Pradła 02-15-1-12-678   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  4,36 1,82 111 DOW-SADZ

Pradła 02-15-1-12-678   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,20 9,74 111 DOW-SADZ

Pradła 02-15-1-12-678   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,56 - 111 DOW-SADZ

Pradła 02-15-1-12-678   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  4,36 79,04 102 SADZ 1R

Pradła 02-15-1-12-678   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  20,20 446,1 103 SADZ WIEL

Pradła 02-15-1-12-678   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  19,33 14,98 77 WYK-POGCZ

Pradła 02-15-1-12-678   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,36 0,55 111 DOW-SADZ

Pradła 02-15-1-12-678   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  20,20 2,77 111 DOW-SADZ

Pradła 02-15-1-12-678   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,40 9,35 111 DOW-SADZ

Pradła 02-15-1-12-678   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,16 2,73 111 DOW-SADZ

Pradła 02-15-1-12-678   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,56 - 111 DOW-SADZ

Pradła 02-15-1-12-678   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  23,56 520,3 103 SADZ WIEL

Pradła 02-15-1-12-678   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  18,53 14,36 77 WYK-POGCZ

Pradła 02-15-1-12-678   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  19,40 2,66 111 DOW-SADZ

Pradła 02-15-1-12-678   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,16 0,75 111 DOW-SADZ
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Szczekociny 02-15-1-09-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  2,00 68 124 KOSZ UB

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Szczekociny 02-15-1-09-597   -b   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 2 HA  2,91 - 119 PIEL-CKR

Szczekociny 02-15-1-09-600   -c   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 2 HA  2,10 - 119 PIEL-CKR

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  11,00 375 124 KOSZ UB

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  4,00 219 125 KOSZ UC

Tęgobórz 02-15-1-11-542   -m   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 2 HA  3,14 - 119 PIEL-CKR

Tęgobórz 02-15-1-11-545   -b   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 2 HA  2,99 - 119 PIEL-CKR

Tęgobórz 02-15-1-11-546   -b   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 2 HA  2,62 - 119 PIEL-CKR

Pradła 02-15-1-12-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  3,00 59 123 KOSZ UA

Pradła 02-15-1-12-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  2,00 68 124 KOSZ UB

Pradła 02-15-1-12-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

POPR

Szczekociny 02-15-1-09-590   -m   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,00 0,96 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-590   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,00 - 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-590   -m   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,00 102,83 105 SADZ POP

Szczekociny 02-15-1-09-590   -m   -00 WYK-TAL30 Zdarcie pokr. na tal. 30x30 cm 3 TSZT  4,00 - 57 WYK-TAL30

Szczekociny 02-15-1-09-590   -m   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 0,55 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-597   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,00 1,69 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-597   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,00 - 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-597   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  7,00 179,95 105 SADZ POP

Szczekociny 02-15-1-09-597   -b   -00 WYK-TAL30 Zdarcie pokr. na tal. 30x30 cm 2 TSZT  7,00 - 57 WYK-TAL30

Szczekociny 02-15-1-09-597   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,00 0,96 111 DOW-SADZ

Tęgobórz 02-15-1-11-551   -m   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 0,12 111 DOW-SADZ

Tęgobórz 02-15-1-11-551   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 - 111 DOW-SADZ

Tęgobórz 02-15-1-11-551   -m   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,50 12,85 105 SADZ POP

Tęgobórz 02-15-1-11-551   -m   -00 WYK-TAL30 Zdarcie pokr. na tal. 30x30 cm 2 TSZT  0,50 - 57 WYK-TAL30

Tęgobórz 02-15-1-11-551   -m   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,07 111 DOW-SADZ

NAS

N-ZNGOSP

Szczekociny 02-15-1-09-594   -d   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka ----- KG  100,00 - 197 ZB-NASBK

Szczekociny 02-15-1-09-594   -m   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  300,00 - 196 ZB-NASDB

Szczekociny 02-15-1-09-595   -b   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  150,00 - 196 ZB-NASDB

Pradła 02-15-1-12-631   -b   -00 ZB-NAS OL zbór nasion olchy ----- KG  5,00 - 198 ZB-NAS OL

N-ZSGOSP
Tęgobórz 02-15-1-11-533   -d   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  500,00 - 173 N-ZSGDNSO

Tęgobórz 02-15-1-11-533   -g   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  450,00 - 173 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-BOBRY

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

O-GRODZN
Szczekociny 02-15-1-09-590   -c   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 2 HM  3,50 - 147 GRODZ-ZUL

Szczekociny 02-15-1-09-599   -g   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 2 HM  4,00 - 147 GRODZ-ZUL

O-GRODZR

Szczekociny 02-15-1-09-610   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Szczekociny 02-15-1-09-610   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 201 GODZ RH23

Szczekociny 02-15-1-09-610   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,40 27,26 150 GRODZ-DEM

Szczekociny 02-15-1-09-610   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Szczekociny 02-15-1-09-610   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  26,00 - 201 GODZ RH23

Szczekociny 02-15-1-09-610   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,10 46,57 150 GRODZ-DEM

Tęgobórz 02-15-1-11-552   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Tęgobórz 02-15-1-11-552   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Tęgobórz 02-15-1-11-552   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,21 14,4 150 GRODZ-DEM

Tęgobórz 02-15-1-11-555   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Tęgobórz 02-15-1-11-555   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 201 GODZ RH23

Tęgobórz 02-15-1-11-555   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,00 17,15 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 - 151 K GRODZEŃ

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23
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O-GRODZS

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  70,00 - 151 K GRODZEŃ

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  20,00 - 151 K GRODZEŃ

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 - 151 K GRODZEŃ

Pradła 02-15-1-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 - 151 K GRODZEŃ

Pradła 02-15-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 201 GODZ RH23

Pradła 02-15-1-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Szczekociny 02-15-1-09-562   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Szczekociny 02-15-1-09-562   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-562   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  4,00 - 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-562   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  36,00 4,9 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-582   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

Szczekociny 02-15-1-09-582   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-582   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  4,00 - 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-582   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  54,00 7,34 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-582   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Szczekociny 02-15-1-09-582   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-582   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  3,00 - 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-582   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 3,4 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-584   -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Szczekociny 02-15-1-09-584   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-584   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-584   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-586   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Szczekociny 02-15-1-09-586   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-586   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-586   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-589   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Szczekociny 02-15-1-09-589   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-589   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-589   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 0,95 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-590   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Szczekociny 02-15-1-09-590   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-590   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  3,00 - 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-590   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 2,45 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-590   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Szczekociny 02-15-1-09-590   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-590   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-590   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-590   -m   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Szczekociny 02-15-1-09-590   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-590   -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  4,00 - 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-590   -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  31,00 4,22 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-592   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Szczekociny 02-15-1-09-592   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-592   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-592   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 0,95 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-597   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

Szczekociny 02-15-1-09-597   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-597   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  4,00 - 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-597   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  42,00 5,71 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-599   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Szczekociny 02-15-1-09-599   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-599   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  4,00 - 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-599   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 4,08 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-600   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA
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Szczekociny 02-15-1-09-600   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-600   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-600   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-511   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Tęgobórz 02-15-1-11-511   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-511   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  3,00 - 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-511   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  26,00 3,54 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-514   -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Tęgobórz 02-15-1-11-514   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-514   -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-514   -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 1,22 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-518   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Tęgobórz 02-15-1-11-518   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-518   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-518   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 0,54 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-523   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Tęgobórz 02-15-1-11-523   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-523   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  3,00 - 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-523   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  21,00 2,86 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-533   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Tęgobórz 02-15-1-11-533   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-533   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-533   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 0,95 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-535   -l   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Tęgobórz 02-15-1-11-535   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-535   -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  3,00 - 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-535   -l   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  22,00 2,99 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-542   -m   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Tęgobórz 02-15-1-11-542   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-542   -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-542   -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-543   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Tęgobórz 02-15-1-11-543   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-543   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-543   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  13,00 1,77 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-545   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Tęgobórz 02-15-1-11-545   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-545   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-545   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 0,95 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-546   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Tęgobórz 02-15-1-11-546   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-546   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  3,00 - 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-546   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  21,00 2,86 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-551   -m   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Tęgobórz 02-15-1-11-551   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-551   -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-551   -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-553   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Tęgobórz 02-15-1-11-553   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-553   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  3,00 - 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-553   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 2,72 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-621   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Pradła 02-15-1-12-621   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-621   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  4,00 - 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-621   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-624   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA
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Pradła 02-15-1-12-624   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-624   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-624   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  13,00 1,77 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-645   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Pradła 02-15-1-12-645   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-645   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-645   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-657   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Pradła 02-15-1-12-657   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-657   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-657   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-669   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Pradła 02-15-1-12-669   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-669   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-669   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  1,00 0,14 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-674   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Pradła 02-15-1-12-674   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-674   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-674   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 1,22 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-674   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Pradła 02-15-1-12-674   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-674   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-674   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 1,22 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-676   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Pradła 02-15-1-12-676   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-676   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-676   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-676   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Pradła 02-15-1-12-676   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-676   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-676   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 0,54 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-678   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Pradła 02-15-1-12-678   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-678   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-678   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-678   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Pradła 02-15-1-12-678   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-678   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-678   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 1,22 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-684   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Pradła 02-15-1-12-684   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-684   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-684   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 0,27 158 PUŁ-RYJ

O-POZ
Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Szczekociny 02-15-1-09-564   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Szczekociny 02-15-1-09-587   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Szczekociny 02-15-1-09-602   -i   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Szczekociny 02-15-1-09-605   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 16,1 162 SZUK-OWAD

Tęgobórz 02-15-1-11-510   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Tęgobórz 02-15-1-11-517   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD
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Tęgobórz 02-15-1-11-534   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Tęgobórz 02-15-1-11-543   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Pradła 02-15-1-12-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  13,00 41,85 162 SZUK-OWAD

Pradła 02-15-1-12-620   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Pradła 02-15-1-12-627   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Pradła 02-15-1-12-633   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Pradła 02-15-1-12-661   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Pradła 02-15-1-12-666   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Pradła 02-15-1-12-675   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Pradła 02-15-1-12-677   -j   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Szczekociny 02-15-1-09-586   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-586   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-587   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-587   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-590   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-590   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-591   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-591   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-597   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-597   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-597   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-597   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-602   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-602   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-603   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-603   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-609   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-609   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-615   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-615   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-619   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-619   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-664   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-664   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-664   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-664   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-664   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-664   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-665   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-665   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-681   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-681   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-681   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-681   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-682   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-682   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-682   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-682   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-683   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8
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Pradła 02-15-1-12-683   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-683   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-683   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-684   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-684   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-684   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-684   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-684   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-684   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

O-ZWGRZMU

Szczekociny 02-15-1-09-595   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-595   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-597   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-597   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-618   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-618   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-530   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,50 - 210 GODZ MH8

Tęgobórz 02-15-1-11-530   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-542   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 - 210 GODZ MH8

Tęgobórz 02-15-1-11-542   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  29,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-669   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-669   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

O-ZWRYJK

Szczekociny 02-15-1-09-562   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 202 GODZ PILA

Szczekociny 02-15-1-09-562   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-562   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  4,00 - 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-562   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  124,00 16,86 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-582   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 202 GODZ PILA

Szczekociny 02-15-1-09-582   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-582   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  4,00 - 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-582   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  184,00 25,02 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-511   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 202 GODZ PILA

Tęgobórz 02-15-1-11-511   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-511   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  4,00 - 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-511   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  146,00 19,86 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-514   -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

Tęgobórz 02-15-1-11-514   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-514   -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  4,00 - 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-514   -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  79,00 10,74 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-669   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

Pradła 02-15-1-12-669   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-669   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  4,00 - 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-669   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  225,00 30,6 158 PUŁ-RYJ

O-ZWRYJM

Szczekociny 02-15-1-09-590   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-590   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-551   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,50 - 210 GODZ MH8

Tęgobórz 02-15-1-11-551   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 - 200 GODZ RH8

OCHRP

P-INFO

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  5,00 - 912 GOPP RU8

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  5,00 - 912 GOPP RU8

Pradła 02-15-1-12-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  5,00 - 912 GOPP RU8

P-PASYN Tęgobórz 02-15-1-11-514   -o   -00 PPOŻ-PASY wyk.nowych pasów typu C p-poż 1 KMTR  0,10 7,12 900 PPOŻ-PASY

P-PASYS

Szczekociny 02-15-1-09-587   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Szczekociny 02-15-1-09-587   -f   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 7,85 901 PPOŻ-ODN

Tęgobórz 02-15-1-11-514   -o   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-514   -o   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 3,93 901 PPOŻ-ODN

Tęgobórz 02-15-1-11-542   -r   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-542   -r   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 3,93 901 PPOŻ-ODN
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P-PASYS

Pradła 02-15-1-12-622   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Pradła 02-15-1-12-622   -a   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,05 1,96 901 PPOŻ-ODN

Pradła 02-15-1-12-622   -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Pradła 02-15-1-12-622   -j   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,03 1,18 901 PPOŻ-ODN

Pradła 02-15-1-12-683   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Pradła 02-15-1-12-683   -b   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,07 2,75 901 PPOŻ-ODN

Pradła 02-15-1-12-684   -m   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Pradła 02-15-1-12-684   -m   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,06 2,36 901 PPOŻ-ODN

P-PORZ
Szczekociny 02-15-1-09-587   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,50 22,59 902 PPOŻ-PORZ

Szczekociny 02-15-1-09-587   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,44 6,63 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  8,00 - 915 GOPP MH8

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  8,00 - 915 GOPP MH8

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Pradła 02-15-1-12-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  8,00 - 915 GOPP MH8

Pradła 02-15-1-12-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

UT-WODA
Szczekociny 02-15-1-09-614   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Szczekociny 02-15-1-09-614   -d   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  5,00 - 912 GOPP RU8

OCHRPR

OP-BUDKIN

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 - 170 ZAW-BUD

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 - 170 ZAW-BUD

Pradła 02-15-1-12-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  40,00 - 172 CZYSZ-BUD

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  20,00 - 171 NAPR-BUD

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  240,00 - 172 CZYSZ-BUD

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  60,00 - 171 NAPR-BUD

Pradła 02-15-1-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  200,00 - 172 CZYSZ-BUD

Pradła 02-15-1-12-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  60,00 - 171 NAPR-BUD

POZ IB

Szczekociny 02-15-1-09-563   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 034,00 63,23 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-563   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 51,77 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-563   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 034,00 170,2 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-563   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 10,39 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-568   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00 115,41 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-568   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00 48,68 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-522   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  682,00 28,37 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-522   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,24 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-522   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  682,00 86,77 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-522   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,54 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-533   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  942,00 38,81 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-533   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,73 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-533   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  942,00 119,85 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-533   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,79 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-533   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 380,00 47,47 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-533   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 58,43 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-533   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 380,00 149,48 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-533   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 9,28 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-626   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  577,00 29,23 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-626   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 31,7 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-626   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  577,00 75,61 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-626   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,82 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-662   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  679,00 39,69 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-662   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 51,38 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-662   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  679,00 99,16 2 CWD-D
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IB

Pradła 02-15-1-12-662   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,44 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-663   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  419,00 29,82 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-663   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 121,89 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-663   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  419,00 64,2 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-663   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 26,9 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-669   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  800,00 38,96 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-669   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  227,00 161,11 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-669   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  800,00 111,04 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-669   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  227,00 36,87 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-670   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  631,00 28,8 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-670   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 90,02 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-670   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  631,00 83,02 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-670   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 17,64 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-678   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  613,00 35,52 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-678   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  196,00 145,56 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-678   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  613,00 103,16 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-678   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  196,00 36,38 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-678   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  697,00 38,45 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-678   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 77,54 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-678   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  697,00 136,44 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-678   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 19,3 2 CWD-D

IIIB
Szczekociny 02-15-1-09-595   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00 70,53 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-595   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00 18,35 2 CWD-D

IVD
Szczekociny 02-15-1-09-596   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  447,00 228,39 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-596   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  447,00 71,96 2 CWD-D

POZ-P

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 - 206 GODZ HH8

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  5,00 - 212 GODZ MC8

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  5,00 - 208 GODZ MF8

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 - 206 GODZ HH8

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  5,00 - 212 GODZ MC8

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  5,00 - 208 GODZ MF8

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 - 206 GODZ HH8

Pradła 02-15-1-12-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  5,00 - 212 GODZ MC8

Pradła 02-15-1-12-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  5,00 - 208 GODZ MF8

Pradła 02-15-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

Pradła 02-15-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

PR

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00 96,93 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00 25,45 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00 161,55 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00 42,17 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 99,01 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 25,57 2 CWD-D

PTP

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00 221,76 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00 61,47 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00 206,39 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00 56,15 2 CWD-D
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PTP
Pradła 02-15-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  295,00 274,45 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  295,00 80,41 2 CWD-D

PTW

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 59,68 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 15,68 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 133,06 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 32,65 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 57,45 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 15,05 2 CWD-D

TPP

Szczekociny 02-15-1-09-562   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  318,00 259,21 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-562   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  318,00 77,54 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-562   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00 73,51 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-562   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00 31,48 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-562   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 9,1 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-562   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,91 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-562   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 25,53 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-562   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,53 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-562   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  595,00 74,37 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-562   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 5,18 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-562   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  595,00 142,2 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-562   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,79 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-562   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 20,61 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-562   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 5,18 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-562   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 24,24 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-562   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,17 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-563   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 56,69 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-563   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 12,98 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-563   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 61,2 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-563   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 13,66 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-564   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  341,00 41,47 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-564   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,65 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-564   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  341,00 94,97 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-564   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,39 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-564   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 9,8 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-564   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-564   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 12,46 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-564   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,37 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-564   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 20,18 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-564   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-577   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  281,00 29,51 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-577   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  281,00 55,04 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-577   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 22,18 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-577   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,29 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-577   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 84,49 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-577   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 24,17 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-577   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 12,69 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-577   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,32 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-577   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 23,81 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-577   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,58 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-586   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 18,21 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-586   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 5,75 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-587   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  400,00 55,17 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-587   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  400,00 88,48 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-587   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00 81,08 2 CWD-D
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Szczekociny 02-15-1-09-587   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00 21,52 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-543   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00 7,56 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-543   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 16,61 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-543   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 12,28 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-543   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,53 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-543   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  256,00 203,64 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-543   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  256,00 51,09 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-543   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 3,29 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-543   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,67 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-543   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 5,1 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-543   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,46 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-554   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 33,32 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-554   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,98 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-554   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  333,00 256,04 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-554   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  333,00 68,92 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-555   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  208,00 165,82 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-555   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  208,00 43,41 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-555   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  314,00 268,74 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-555   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  314,00 62,76 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-555   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 21,82 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-555   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,15 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-556   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  166,00 138,74 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-556   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  166,00 33,49 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-557   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  278,00 34,2 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-557   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 23,5 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-557   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  278,00 54,63 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-557   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,13 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-634   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  223,00 213,87 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-634   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  223,00 53,86 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-634   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  222,00 25,3 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-634   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 21,64 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-634   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  222,00 42,11 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-634   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,74 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-641   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  253,00 29,52 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-641   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 23,87 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-641   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  253,00 67,05 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-641   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 5,31 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-641   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00 5,2 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-641   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 7,63 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-648   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  203,00 22,97 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-648   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,06 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-648   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  203,00 42,94 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-648   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,55 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-648   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  146,00 18,01 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-648   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,24 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-648   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  146,00 28,4 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-648   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,6 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-654   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  252,00 214,27 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-654   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  252,00 55,03 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-654   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 165,11 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-654   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 45,44 2 CWD-D
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Pradła 02-15-1-12-654   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  490,00 52,16 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-654   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 98,73 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-654   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  490,00 84,68 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-654   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 16,37 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-654   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 42,25 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-654   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 12,67 2 CWD-D

TWP

Szczekociny 02-15-1-09-586   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 70,92 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-586   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 15,63 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-586   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 19,83 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-586   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 4,5 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-587   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  248,00 30,75 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-587   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 17,26 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-587   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  248,00 56,35 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-587   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,88 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-554   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 56,95 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-554   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 16,36 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-555   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  203,00 170,98 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-555   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  203,00 49,24 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-556   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  263,00 33,42 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-556   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 39,87 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-556   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  263,00 53,15 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-556   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 6,2 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-556   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00 20,51 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-556   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 28,8 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-556   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 32,04 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-556   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,71 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-557   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00 10,56 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-557   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,31 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-557   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00 17,17 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-557   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,54 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-557   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  257,00 221,13 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-557   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  257,00 57,92 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-623   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  235,00 26,98 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-623   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,51 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-623   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  235,00 44,55 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-623   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,86 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-633   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  152,00 21,92 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-633   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 53,33 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-633   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00 33,19 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-633   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 10,32 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-633   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  117,00 14,98 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-633   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,76 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-633   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00 22,07 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-633   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,82 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-641   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  301,00 39,6 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-641   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 12,93 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-641   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  301,00 61,11 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-641   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,34 2 CWD-D

UBOCP CHOINKIL

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 202 GODZ PILA

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23
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Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 202 GODZ PILA

Pradła 02-15-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

Pradła 02-15-1-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 202 GODZ PILA

UTRZ

UT-PARK

Szczekociny 02-15-1-09-587   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-587   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-542   -r   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Tęgobórz 02-15-1-11-542   -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-622   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-622   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 200 GODZ RH8

UT-TURYST

Szczekociny 02-15-1-09-562   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-562   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-569   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-569   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-594   -~a  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-594   -~a  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-595   -~a  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-595   -~a  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-596   -~a  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-596   -~a  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-597   -~a  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-597   -~a  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-553   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Tęgobórz 02-15-1-11-553   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-684   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-684   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 200 GODZ RH8
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