Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Pakiet: 3
Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny el zalozenia czynnoscl HEEE uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Szczekociny 02-15-1-09-561 -h -00 T 2 025 | ODN-ZRB plan zasadn. 2,91
Szczekociny 02-15-1-09-564 -a -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,41
Szczekociny 02-15-1-09-578 -c -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,87
Szczekociny 02-15-1-09-580 -b -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,25
Szczekociny 02-15-1-09-581 -c -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,08
Szczekociny 02-15-1-09-584 -f -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 4,03
Szczekociny 02-15-1-09-590 -c -00 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 2,03
Szczekociny 02-15-1-09-590 -i -00 T 2 026 | ODN-LUK prowizorium 0,43
Szczekociny 02-15-1-09-590 -m -00 T 2 025 | ODN-ZRB plan zasadn. 2,98
Szczekociny 02-15-1-09-592 -d -00 T 2025 | ODN-ZRB wykonane 0,93
Szczekociny 02-15-1-09-594 - -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,6
Szczekociny 02-15-1-09-594 -m -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 4,65
Szczekociny 02-15-1-09-597 -b -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,18
Szczekociny 02-15-1-09-599 -g -00 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 3,23
Szczekociny 02-15-1-09-604 -i -00 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 1,66
Szczekociny 02-15-1-09-616 -f -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,62
Szczekociny 02-15-2-09-218 -c -02 N 2024 | ODN-ZRB wykonane 0,45
Szczekociny 02-15-2-09-218 -h -02 N 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,35
Szczekociny 02-15-2-09-221 -b -02 N 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,52
Szczekociny 02-15-2-09-226 -d -00 N 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,6
Szczekociny 02-15-2-09-232 -b -02 N 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,42
Szczekociny 02-15-2-09-242 -b -99 N 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,51
Szczekociny 02-15-2-09-242 -d -99 N 2023 | ODN-ZRB wykonane 1,73
Szczekociny 02-15-2-09-242 -h -99 N 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,5
Tegoborz 02-15-1-11-512 -¢c -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,8
Tegoborz 02-15-1-11-513 -d -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,52
Tegobodrz 02-15-1-11-514 -k -00 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 4
Tegobodrz 02-15-1-11-517 -g -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,09
Tegobodrz 02-15-1-11-518 -a -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,53
Tegobdérz 02-15-1-11-522 -b -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,91
Tegobodrz 02-15-1-11-542 -i -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 5,01
Tegobodrz 02-15-1-11-543 -c -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 1,86
Tegoborz 02-15-1-11-544 -i -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,18
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Tegoborz 02-15-1-11-546 -b -00 T 2025 | ODN-ZRB wykonane 3,58
Tegobodrz 02-15-1-11-551 -m -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,53
Tegoborz 02-15-1-11-553 -h -00 T 2025 | ODN-ZRB wykonane 3,91
Tegobodrz 02-15-1-11-554 -h -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,4
Tegoboérz 02-15-1-11-555 -f -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,62
Tegoborz 02-15-2-11-199 -l -02 N 2 024 | ODN-ZRB wykonane 4,19
Tegobodrz 02-15-2-11-201 -d -00 N 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,84
Tegobodrz 02-15-2-11-201 -f -00 N 2023 | ODN-ZRB wykonane 0,93
Tegoborz 02-15-2-11-202 -b -01 N 2024 | ODN-ZRB wykonane 1,08
Tegobodrz 02-15-2-11-202 -d -01 N 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,39
Pradta 02-15-1-12-619 - -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 1,46
Pradta 02-15-1-12-621 -b -00 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 3,78
Pradta 02-15-1-12-636 -d -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,29
Pradta 02-15-1-12-645 -f -00 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 1,48
Pradta 02-15-1-12-645 -i -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,53
Pradta 02-15-1-12-646 -c -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,59
Pradta 02-15-1-12-651 -1 -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 1,39
Pradta 02-15-1-12-652 -d -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,71
Pradta 02-15-1-12-657 -d -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 2,33
Pradta 02-15-1-12-659 -f -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,56
Pradta 02-15-1-12-662 -c -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,04
Pradta 02-15-1-12-669 -c -00 T 2025 | ODN-ZRB wykonane 2,13
Pradta 02-15-1-12-674 -d -00 T 2 025 | ODN-ZRB plan zasadn. 2,84
Pradta 02-15-1-12-674 -h -00 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 2,82
Pradta 02-15-1-12-677 -d -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,64
Pradta 02-15-1-12-678 -a -00 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 3,86
Pradta 02-15-1-12-678 -d -00 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 3,71
Pradta 02-15-1-12-684 -b -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,5
Pradta 02-15-2-12-252 -a -02 N 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,16
Pradta 02-15-2-12-256 -b -99 N 2024 | ODN-ZRB wykonane 2,18
Pradta 02-15-2-12-256 -d -99 N 2 024 | ODN-ZRB wykonane 0,53
Pradta 02-15-2-12-292 -¢ -02 N 2023 | ODN-ZRB wykonane 1,24
Pradta 02-15-2-12-292 -f -02 N 2023 | ODN-ZRB wykonane 1,99
Pradta 02-15-2-12-308 -a -03 N 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,27
Pradta 02-15-2-12-308 -b -03 N 2024 | ODN-ZRB wykonane 1,04
Pradta 02-15-2-12-308 -c -03 N 2 024 | ODN-ZRB wykonane 0,33
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