Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: pakiet 1

N Grupa Leéni'c o Ko - - Stopief’I . roboczo- Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudposc J.M. llosé godziny OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
Centawa 02-25-1-02-155 -g -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 3,22 15,67 39 ROZDR-PDR
Centawa 02-25-1-02-155 -g -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | - HA 1,93 - 21 WPOD-BN
Centawa 02-25-1-02-160 -¢ -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,82 33,94 38 ROZDR-PP
Centawa 02-25-1-02-160 -¢ -01 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | - HA 1,69 - 21 WPOD-BN
Centawa 02-25-1-02-169 -f -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = - HA 0,40 - 21 WPOD-BN
Centawa 02-25-1-02-175 -h -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,99 11,92 38 ROZDR-PP
Centawa 02-25-1-02-175 -i -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,68 8,18 38 ROZDR-PP
Centawa 02-25-1-02-177 -i -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,74 32,98 38 ROZDR-PP
Centawa 02-25-1-02-177 -i -01 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz =~ | = - HA 1,64 - 21 WPOD-BN
Centawa 02-25-1-02-178 -h -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,67 32,14 38 ROZDR-PP
Centawa 02-25-1-02-184 -f -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 4,70 56,57 38 ROZDR-PP
Centawa 02-25-1-02-185 -b -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = - HA 2,00 - 21 WPOD-BN
Centawa 02-25-1-02-27 -i -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,36 16,37 38 ROZDR-PP
Centawa 02-25-1-02-27 -i -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | = - HA 0,40 - 21 WPOD-BN
Centawa 02-25-1-02-44 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,79 21,54 38 ROZDR-PP
Centawa 02-25-1-02-45 -f -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,34 28,16 38 ROZDR-PP
Centawa 02-25-1-02-59A -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 3,07 36,95 38 ROZDR-PP
Ptuznica 02-25-1-03-110 -¢ -98 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 1,27 6,18 39 ROZDR-PDR
Pluznica 02-25-1-03-110 -f -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 2,53 12,31 39 ROZDR-PDR
AGROT Ptuznica 02-25-1-03-131 -i -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,47 29,73 38 ROZDR-PP
Pluznica 02-25-1-03-136 -a -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | - HA 0,82 - 21 WPOD-BN
Ptuznica 02-25-1-03-61 -d -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 2,30 11,19 39 ROZDR-PDR
Pluznica 02-25-1-03-85 -c -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = - HA 0,85 - 21 WPOD-BN
Ptuznica 02-25-1-03-89 -¢ -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | = - HA 0,50 - 21 WPOD-BN
Ptuznica 02-25-1-03-93 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 3,83 46,1 38 ROZDR-PP
Ciochowice 02-25-1-04-201 -c -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = - HA 2,53 - 21 WPOD-BN
Ciochowice 02-25-1-04-207 -a -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 1,57 11,37 39 ROZDR-PDR
HOD Ciochowice 02-25-1-04-211 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 0,19 3,41 38 ROZDR-PP
Ciochowice 02-25-1-04-211 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3] HA 1,31 23,48 38 ROZDR-PP
Ciochowice 02-25-1-04-215 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 1,17 20,97 38 ROZDR-PP
Ciochowice 02-25-1-04-216 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 1,26 22,59 38 ROZDR-PP
Ciochowice 02-25-1-04-219 -f -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = - HA 2,24 - 21 WPOD-BN
Ciochowice 02-25-1-04-223 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 1,07 19,18 38 ROZDR-PP
Ciochowice 02-25-1-04-224 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 2,69 48,22 38 ROZDR-PP
Ciochowice 02-25-1-04-226 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 0,52 9,32 38 ROZDR-PP
Ciochowice 02-25-1-04-241 -b -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = - HA 0,48 - 21 WPOD-BN
Ciochowice 02-25-1-04-242 -i -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz =~ | = - HA 1,20 - 21 WPOD-BN
Ciochowice 02-25-1-04-251 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 2,14 38,36 38 ROZDR-PP
Ciochowice 02-25-1-04-252 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 0,29 52 38 ROZDR-PP
Centawa 02-25-1-02-170 -d -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 3 HA 0,88 35,22 132 CP-wW
Centawa 02-25-1-02-170 -i -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 3 HA 0,98 39,22 132 CP-W
Centawa 02-25-1-02-170 -i -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 3 HA 0,22 6,93 132 CP-wW
Centawa 02-25-1-02-178 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,88 29,25 132 CP-W
Centawa 02-25-1-02-178 -d -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,88 23,03 132 CP-w
Centawa 02-25-1-02-178 -i -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 3 HA 1,12 44,83 132 CP-W
Centawa 02-25-1-02-178 -i -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 3 HA 2,61 82,25 132 CP-w
Centawa 02-25-1-02-180 -g -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 3 HA 0,76 30,42 132 CP-W
r Centawa 02-25-1-02-180 -g -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 3 HA 1,76 55,47 132 CP-w
Centawa 02-25-1-02-184 -f -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 3 HA 1,44 57,63 132 CP-W
Centawa 02-25-1-02-189 -a -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 3 HA 2,87 114,87 132 CP-w
Centawa 02-25-1-02-189 -b -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 3 HA 1,00 40,02 132 CP-W
Pluznica 02-25-1-03-120 -0 -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,62 51,71 132 CP-w
Ptuznica 02-25-1-03-121 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,87 59,69 132 CP-W
Ptuznica 02-25-1-03-122 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,77 74,93 132 CP-w
Ptuznica 02-25-1-03-131 -i -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,84 22,72 132 CP-W
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Ptuznica 02-25-1-03-137 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,28 6,45 132 CP-W
Ptuznica 02-25-1-03-137 -f -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,12 25,77 132 CP-w
Ptuznica 02-25-1-03-139 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,99 22,8 132 CP-W
Ptuznica 02-25-1-03-140 -b -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 5,32 96,47 132 CP-wW
Ptuznica 02-25-1-03-60 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,63 14,51 132 CP-W
Pluznica 02-25-1-03-61 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,04 28,13 132 CP-W
Ptuznica 02-25-1-03-61 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,62 16,77 132 CP-W
Pluznica 02-25-1-03-77 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 1,42 41,49 132 CP-W
Ptuznica 02-25-1-03-78 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 1,50 43,83 132 CP-W
Pluznica 02-25-1-03-90 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,20 27,63 132 CP-W
Ptuznica 02-25-1-03-90 -¢ -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,20 27,61 132 CP-W
Pluznica 02-25-1-03-96 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 1,13 33,02 132 CP-W
Ciochowice 02-25-1-04-201 -c -99 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 1,65 48,21 132 CP-W
Ciochowice 02-25-1-04-201 -c -99 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,23 5,29 132 CP-W
Ciochowice 02-25-1-04-204 -b -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,25 5,75 132 CP-W
Ciochowice 02-25-1-04-208 -h -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,08 2,66 132 CP-W
Ciochowice 02-25-1-04-208 -h -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,42 9,66 132 CP-W
Ciochowice 02-25-1-04-209 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,77 22,5 132 CP-W
Ciochowice 02-25-1-04-209 -d -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,46 10,58 132 CP-W
Ciochowice 02-25-1-04-213 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 1,80 52,6 132 CP-w
Ciochowice 02-25-1-04-213 -c -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 0,76 28,97 132 CP-W
e Ciochowice 02-25-1-04-213 -c¢ -00 CZ>30S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,13 26 132 CP-W
Ciochowice 02-25-1-04-213 -j -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 0,41 15,63 132 CP-wW
Ciochowice 02-25-1-04-213 -j -00 CZ>30S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,95 24,87 132 CP-w
Ciochowice 02-25-1-04-217 -i -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,75 21,92 132 CP-w
Ciochowice 02-25-1-04-219 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,03 32,88 132 CP-wW
Ciochowice 02-25-1-04-219 -d -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 2,56 58,9 132 CP-wW
Ciochowice 02-25-1-04-221 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 1,89 55,23 132 CP-w
Hop Ciochowice 02-25-1-04-224 -c -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 1,04 30,39 132 CP-w
Ciochowice 02-25-1-04-229 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,31 8,39 132 CP-W
Ciochowice 02-25-1-04-229 -b -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 2,74 63,04 132 CP-w
Ciochowice 02-25-1-04-235 -f -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,31 9,06 132 CP-W
Ciochowice 02-25-1-04-235 -f -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,21 27,84 132 CP-W
Ciochowice 02-25-1-04-237 -c -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,33 9,64 132 CP-W
Ciochowice 02-25-1-04-237 -¢c -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,33 30,6 132 CP-W
Ciochowice 02-25-1-04-239 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,16 37,03 132 CP-W
Ciochowice 02-25-1-04-239 -¢ -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 2,71 62,35 132 CP-W
Ciochowice 02-25-1-04-246 -c -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 2,84 65,34 132 CP-W
Ciochowice 02-25-1-04-250 -h -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,87 28,92 132 CP-W
Ciochowice 02-25-1-04-250 -h -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 2,04 46,94 132 CP-W
Ciochowice 02-25-1-04-251 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 1,61 47,05 132 CP-W
Ciochowice 02-25-1-04-251 -h -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 3,32 97,01 132 CP-W
Centawa 02-25-1-02-174 -¢c -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 3 HA 1,53 68,47 128 CW-w
Centawa 02-25-1-02-188 -g -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, >75% 4 HA 2,57 153,57 128 CW-w
Centawa 02-25-1-02-59A -¢c -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 3 HA 1,04 46,54 128 CW-wW
Ptuznica 02-25-1-03-78 -b -02 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,15 5,66 128 CW-w
Ptuznica 02-25-1-03-78 -b -02 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 5 HA 0,35 9,29 128 CW-w
Ptuznica 02-25-1-03-79 -d -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,40 15,08 128 CW-w
Ptuznica 02-25-1-03-93 -¢ -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,45 16,97 128 CW-w
o Ptuznica 02-25-1-03-93 -¢ -99 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,67 20,82 128 CW-w
Ptuznica 02-25-1-03-95 -d -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,21 7,92 128 CW-w
Ptuznica 02-25-1-03-95 -d -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 5 HA 0,49 13,01 128 CW-w
Ptuznica 02-25-1-03-96 -b -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 1,37 35,11 128 CW-w
Ciochowice 02-25-1-04-207 -c -00 CW=>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,58 47,79 128 CW-w
Ciochowice 02-25-1-04-207 -c -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 0,40 722 128 CW-w
Ciochowice 02-25-1-04-207 -j -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 2,05 63,7 128 CW-w
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Ciochowice 02-25-1-04-207 -n -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,83 25,79 128 CW-w
Ciochowice 02-25-1-04-207 -n -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,85 18,11 128 CwW-w
Ciochowice 02-25-1-04-212 -h -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 1,68 43,06 128 CW-w
Ciochowice 02-25-1-04-216 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 2,35 73,03 128 CW-w
Ciochowice 02-25-1-04-217 -i -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 1,58 49,1 128 CW-w
Ciochowice 02-25-1-04-217 -i -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 4 HA 0,18 3,94 128 CW-w
Ciochowice 02-25-1-04-231 -c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 1,46 37,42 128 CW-w
o Ciochowice 02-25-1-04-234 -¢c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,57 17,71 128 CW-w
Ciochowice 02-25-1-04-234 -c -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,42 30,25 128 CW-w
Ciochowice 02-25-1-04-244 -k -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,53 16,47 128 CW-wW
Ciochowice 02-25-1-04-248 -d -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,26 6,66 128 CW-w
Ciochowice 02-25-1-04-248 -d -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,06 22,58 128 CW-wW
Ciochowice 02-25-1-04-251 -d -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,54 16,78 128 CW-w
Ciochowice 02-25-1-04-251 -d -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 3,22 68,59 128 CW-w
Centawa 02-25-1-02-175 -h -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 5,94 3,69 77 WYK-POGCZ
Centawa 02-25-1-02-175 -i -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 4,08 2,53 77 WYK-POGCZ
Centawa 02-25-1-02-178 -h -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 16,00 9,94 77 WYK-POGCZ
Centawa 02-25-1-02-184 -f -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 28,20 17,51 77 WYK-POGCZ
Centawa 02-25-1-02-44 -d -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 10,74 6,67 77 WYK-POGCZ
Ptuznica 02-25-1-03-110 -c -98 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 7,62 4,73 77 WYK-POGCZ
Ptuznica 02-25-1-03-110 -f -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 15,18 9,43 77 WYK-POGCZ
Ptuznica 02-25-1-03-131 -i -00 WYK-PWA wyor. bruzd z wywyz.dna >0.5ha | = - KMTR 14,82 - 75 WYK-PWA
Ptuznica 02-25-1-03-61 -d -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 13,80 8,57 77 WYK-POGCZ
Ptuznica 02-25-1-03-93 -b -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 22,98 14,27 7 WYK-POGCZ
ODNCLER Ciochowice 02-25-1-04-207 -a -00 WYK-PWA wyor. bruzd z wywyz.dna >0.5ha | = - KMTR 8,72 - 75 WYK-PWA
Ciochowice 02-25-1-04-211 -a -00 WYK-P5WA wyor. bruzd z wywyz.dna <0.5ha | = - KMTR 1,06 - 76 WYK-PSWA
Ciochowice 02-25-1-04-211 -d -00 WYK-PWA wyor. bruzd z wywyz.dna >0.5ha | = - KMTR 5,55 - 75 WYK-PWA
Ciochowice 02-25-1-04-215 -a -00 WYK-PWA wyor. bruzd z wywyz.dna >0.5ha | = - KMTR 6,50 - 75 WYK-PWA
Hop Ciochowice 02-25-1-04-216 -b -00 WYK-PWA wyor. bruzd z wywyz.dna >0.5ha | = - KMTR 6,99 - 75 WYK-PWA
Ciochowice 02-25-1-04-223 -g -00 WYK-PWA wyor. bruzd z wywyz.dna >0.5ha | = - KMTR 5,94 - 75 WYK-PWA
Ciochowice 02-25-1-04-224 -c -00 WYK-PWA wyor. bruzd z wywyz.dna >0.5ha | = - KMTR 14,94 - 75 WYK-PWA
Ciochowice 02-25-1-04-226 -a -00 WYK-P5WA wyor. bruzd z wywyz.dna <0.5ha | = ----- KMTR 2,89 - 76 WYK-P5WA
Ciochowice 02-25-1-04-251 -c -00 WYK-PWA wyor. bruzd z wywyz.dna >0.5ha | = - KMTR 11,88 - 75 WYK-PWA
Ciochowice 02-25-1-04-252 -c¢ -00 WYK WALK Przyg. gleby ptugofrezarkg | =~ - KMTR 1,61 - 84 WYK WAELK
Centawa 02-25-1-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 15,00 - 211 GODZ MH23
Centawa 02-25-1-02- - - GODZ RH23 Prace godzinowe rgczne | - H 10,00 - 201 GODZ RH23
Ptuznica 02-25-1-03- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 40,00 - 211 GODZ MH23
oon-Foz Ptuznica 02-25-1-03- - - GODZ RH23 Prace godzinowe rgczne | - H 30,00 - 201 GODZ RH23
Ciochowice 02-25-1-04- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 15,00 - 211 GODZ MH23
Ciochowice 02-25-1-04- - - GODZ RH23 Prace godzinowe rgczne | - H 10,00 - 201 GODZ RH23
Centawa 02-25-1-02-154 - -99 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 22,75 - 111 DOW-SADZ
Centawa 02-25-1-02-154 -i -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 2 TSZT 19,35 180,54 106 SAD-BRYL
Centawa 02-25-1-02-154 - -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 3,40 42,98 106 SAD-BRYL
Centawa 02-25-1-02-154 -i -99 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 19,35 0,85 111 DOW-SADZ
Centawa 02-25-1-02-154 -i -99 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 3,40 0,22 111 DOW-SADZ
Centawa 02-25-1-02-165 -f -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 13,00 - 111 DOW-SADZ
Centawa 02-25-1-02-165 -f -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 13,00 164,33 106 SAD-BRYL
. Centawa 02-25-1-02-165 -f -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li§¢.roztad.-zabez 1 TSZT 13,00 0,86 111 DOW-SADZ
ODN-Zt0zZ
Centawa 02-25-1-02-170 -b -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 7,50 - 111 DOW-SADZ
Centawa 02-25-1-02-170 -b -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 2 TSZT 7,50 69,98 106 SAD-BRYL
Centawa 02-25-1-02-170 -b -00 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 7,50 0,33 111 DOW-SADZ
Centawa 02-25-1-02-170 -d -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 5,88 - 111 DOW-SADZ
Centawa 02-25-1-02-170 -d -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 5,88 74,33 106 SAD-BRYL
Centawa 02-25-1-02-170 -d -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 5,88 0,39 111 DOW-SADZ
Centawa 02-25-1-02-170 -i -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 18,00 5,51 111 DOW-SADZ
Centawa 02-25-1-02-170 -i -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 18,00 - 111 DOW-SADZ
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Centawa 02-25-1-02-170 -i -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 18,00 225,13 102 SADZ 1R
Centawa 02-25-1-02-170 -i -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 18,00 2,92 111 DOW-SADZ
Centawa 02-25-1-02-171 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 0,20 0,13 111 DOW-SADZ
Centawa 02-25-1-02-171 -d -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek | - TSZT 14,05 - 111 DOW-SADZ
Centawa 02-25-1-02-171 -d -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 2 TSZT 10,50 97,97 106 SAD-BRYL
Centawa 02-25-1-02-171 -d -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 3,35 42,35 106 SAD-BRYL
Centawa 02-25-1-02-171 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 0,20 5,52 103 SADZ WIEL
Centawa 02-25-1-02-171 -d -00 ZAL-1IP zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 10,50 0,46 111 DOW-SADZ
Centawa 02-25-1-02-171 -d -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 3,35 0,22 111 DOW-SADZ
Centawa 02-25-1-02-171 -d -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,20 0,07 111 DOW-SADZ
Centawa 02-25-1-02-59A -c -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 30,00 - 111 DOW-SADZ
Centawa 02-25-1-02-59A -¢ -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 2 TSZT 30,00 279,9 106 SAD-BRYL
Centawa 02-25-1-02-59A -c -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogleb 2 KMTR 18,50 14,34 77 WYK-POGCZ
Centawa 02-25-1-02-59A -c¢ -00 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 30,00 1,32 111 DOW-SADZ
Ptuznica 02-25-1-03-130 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 0,50 0,33 111 DOW-SADZ
Ptuznica 02-25-1-03-130 -b -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 14,22 - 111 DOW-SADZ
Ptuznica 02-25-1-03-130 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1,50 - 200 GODZ RH8
Ptuznica 02-25-1-03-130 -b -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 3 M3 1,00 2,77 101 KOP-ROW
Ptuznica 02-25-1-03-130 -b -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 2 TSZT 10,64 99,27 106 SAD-BRYL
Ptuznica 02-25-1-03-130 -b -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 3,08 38,93 106 SAD-BRYL
ODN-ZtOZ Pluznica 02-25-1-03-130 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 0,50 13,8 103 SADZ WIEL
Ptuznica 02-25-1-03-130 -b -00 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 10,64 0,47 111 DOW-SADZ
Pluznica 02-25-1-03-130 -b -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li§¢.roztad.-zabez 1 TSZT 3,08 0,2 111 DOW-SADZ
Ptuznica 02-25-1-03-130 -b -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,50 0,18 111 DOW-SADZ
Ciochowice 02-25-1-04-208 -f -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 4,62 - 111 DOW-SADZ
Ciochowice 02-25-1-04-208 -f -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 4,62 58,4 106 SAD-BRYL
Ciochowice 02-25-1-04-208 -f -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 4,62 0,3 111 DOW-SADZ
Ciochowice 02-25-1-04-224 -f -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 6,84 - 111 DOW-SADZ
Hop Ciochowice 02-25-1-04-224 -f -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 6,84 86,46 106 SAD-BRYL
Ciochowice 02-25-1-04-224 -f -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 6,84 0,45 111 DOW-SADZ
Ciochowice 02-25-1-04-225 -b -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek | - TSZT 5,34 - 111 DOW-SADZ
Ciochowice 02-25-1-04-225 -b -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 5,34 67,5 106 SAD-BRYL
Ciochowice 02-25-1-04-225 -b -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li§¢.roztad.-zabez 1 TSZT 5,34 0,35 111 DOW-SADZ
Ciochowice 02-25-1-04-225 -d -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 4,32 - 111 DOW-SADZ
Ciochowice 02-25-1-04-225 -d -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 4,32 54,61 106 SAD-BRYL
Ciochowice 02-25-1-04-225 -d -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 4,32 0,29 111 DOW-SADZ
Ciochowice 02-25-1-04-252 -i -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 4,86 - 111 DOW-SADZ
Ciochowice 02-25-1-04-252 -i -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 2 TSZT 3,50 32,66 106 SAD-BRYL
Ciochowice 02-25-1-04-252 -i -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 1,36 17,19 106 SAD-BRYL
Ciochowice 02-25-1-04-252 -i -00 ZAL-11P zal.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 3,50 0,15 111 DOW-SADZ
Ciochowice 02-25-1-04-252 -i -00 ZAL-1LP zatad.1lat.lis¢.roztad.-zabez 1 TSZT 1,36 0,09 111 DOW-SADZ
Centawa 02-25-1-02-45 -f -00 DOLt-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 20,90 6,4 111 DOW-SADZ
Centawa 02-25-1-02-45 -f -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 20,90 - 111 DOW-SADZ
Centawa 02-25-1-02-45 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 9,00 - 200 GODZ RH8
Centawa 02-25-1-02-45 -f -00 KOP-ROW kopanie rowow-rézne przekroje 2 M3 6,00 12,14 101 KOP-ROW
Centawa 02-25-1-02-45 -f -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 20,90 209,1 102 SADZ 1R
Centawa 02-25-1-02-45 -f -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 14,00 8,69 77 WYK-POGCZ
Centawa 02-25-1-02-45 -f -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 20,90 3,39 111 DOW-SADZ
ODN-ZRB Centawa 02-25-1-02-61A -b -02 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 15,00 - 111 DOW-SADZ
Centawa 02-25-1-02-61A -b -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 2 TSZT 15,00 139,95 106 SAD-BRYL
Centawa 02-25-1-02-61A -b -02 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 15,00 0,66 111 DOW-SADZ
Centawa 02-25-1-02-61A -g -02 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 2,80 - 111 DOW-SADZ
Centawa 02-25-1-02-61A -g -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 2 TSZT 2,80 26,12 106 SAD-BRYL
Centawa 02-25-1-02-61A -g -02 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 2,80 0,12 111 DOW-SADZ
Centawa 02-25-1-02-8  -i -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 24,00 7,34 111 DOW-SADZ
Centawa 02-25-1-02-8 -i -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 24,00 - 111 DOW-SADZ
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Centawa 02-25-1-02-8 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 6,00 - 200 GODZ RH8
Centawa 02-25-1-02-8 -i -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 6,00 16,59 101 KOP-ROW
Centawa 02-25-1-02-8 -i -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 24,00 240,12 102 SADZ 1R
Centawa 02-25-1-02-8 -i -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 24,00 3,89 111 DOW-SADZ
Ptuznica 02-25-1-03-117 -d -99 DOL-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 12,06 3,69 111 DOW-SADZ
Pluznica 02-25-1-03-117 -d -99 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 12,51 - 111 DOW-SADZ
Ptuznica 02-25-1-03-117 -d -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 3,00 - 200 GODZ RH8
Ptuznica 02-25-1-03-117 -d -99 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 2 M3 2,00 4,05 101 KOP-ROW
Ptuznica 02-25-1-03-117 -d -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 0,45 2,84 106 SAD-BRYL
Pluznica 02-25-1-03-117 -d -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 12,06 120,66 102 SADZ 1R
Ptuznica 02-25-1-03-117 -d -99 ZAE-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 12,06 1,95 111 DOW-SADZ
Pluznica 02-25-1-03-117 -d -99 ZAL-1IP zal.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 0,45 0,02 111 DOW-SADZ
Ptuznica 02-25-1-03-117 -g -99 DOLt-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 7,02 2,15 111 DOW-SADZ
Ptuznica 02-25-1-03-117 -g -99 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 7,32 - 111 DOW-SADZ
Ptuznica 02-25-1-03-117 -g -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 0,30 1,89 106 SAD-BRYL
Ptuznica 02-25-1-03-117 -g -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 7,02 70,24 102 SADZ 1R
Pluznica 02-25-1-03-117 -g -99 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 7,02 1,14 111 DOW-SADZ
Ptuznica 02-25-1-03-117 -g -99 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 0,30 0,01 111 DOW-SADZ
Ptuznica 02-25-1-03-118 -i -00 DOt-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 13,95 4,27 111 DOW-SADZ
Ptuznica 02-25-1-03-118 -i -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 15,60 - 111 DOW-SADZ
Ptuznica 02-25-1-03-118 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 3,00 - 200 GODZ RH8
Ptuznica 02-25-1-03-118 -i -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 2,00 4,05 101 KOP-ROW
Pluznica 02-25-1-03-118 -i -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 0,45 2,84 106 SAD-BRYL
Ptuznica 02-25-1-03-118 -i -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 1,20 10,25 106 SAD-BRYL
Ptuznica 02-25-1-03-118 -i -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 13,95 139,57 102 SADZ 1R
Ptuznica 02-25-1-03-118 -i -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 13,95 2,26 111 DOW-SADZ
Ptuznica 02-25-1-03-118 -i -00 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 0,45 0,02 111 DOW-SADZ
ODN-ZRB Ptuznica 02-25-1-03-118 -i -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 1,20 0,08 111 DOW-SADZ
Fop Pluznica 02-25-1-03-134 -1 -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 20,40 - 111 DOW-SADZ
Ptuznica 02-25-1-03-134 -1 -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 20,40 128,64 106 SAD-BRYL
Ptuznica 02-25-1-03-134 - -00 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 20,40 0,9 111 DOW-SADZ
Ciochowice 02-25-1-04-235 -g -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 0,10 0,07 111 DOW-SADZ
Ciochowice 02-25-1-04-235 -g -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 14,76 - 111 DOW-SADZ
Ciochowice 02-25-1-04-235 -g -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 2 TSZT 10,56 98,52 106 SAD-BRYL
Ciochowice 02-25-1-04-235 -g -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 4,10 51,83 106 SAD-BRYL
Ciochowice 02-25-1-04-235 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 0,10 2,76 103 SADZ WIEL
Ciochowice 02-25-1-04-235 -g -00 ZAL-1IP zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 10,56 0,46 111 DOW-SADZ
Ciochowice 02-25-1-04-235 -g -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li¢.roztad.-zabez 1 TSZT 4,10 0,27 111 DOW-SADZ
Ciochowice 02-25-1-04-235 -g -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,10 0,04 111 DOW-SADZ
Ciochowice 02-25-1-04-235 -i -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 9,46 - 111 DOW-SADZ
Ciochowice 02-25-1-04-235 -i -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 2 TSZT 6,32 58,97 106 SAD-BRYL
Ciochowice 02-25-1-04-235 -i -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 3,14 39,69 106 SAD-BRYL
Ciochowice 02-25-1-04-235 -i -00 ZAL-1IP zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 6,32 0,28 111 DOW-SADZ
Ciochowice 02-25-1-04-235 -i -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 3,14 0,21 111 DOW-SADZ
Ciochowice 02-25-1-04-250 -g -00 DOL-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 14,76 4,52 111 DOW-SADZ
Ciochowice 02-25-1-04-250 -g -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 0,10 0,07 111 DOW-SADZ
Ciochowice 02-25-1-04-250 -g -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 21,30 - 111 DOW-SADZ
Ciochowice 02-25-1-04-250 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1,50 - 200 GODZ RH8
Ciochowice 02-25-1-04-250 -g -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 3 M3 2,00 5,53 101 KOP-ROW
Ciochowice 02-25-1-04-250 -g -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 6,44 81,41 106 SAD-BRYL
Ciochowice 02-25-1-04-250 -g -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 14,76 184,6 102 SADZ 1R
Ciochowice 02-25-1-04-250 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 0,10 2,76 103 SADZ WIEL
Ciochowice 02-25-1-04-250 -g -00 ZAE-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 14,76 2,39 111 DOW-SADZ
Ciochowice 02-25-1-04-250 -g -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 6,44 0,43 111 DOW-SADZ
Ciochowice 02-25-1-04-250 -g -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.1i8.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,10 0,04 111 DOW-SADZ
PIEL Centawa 02-25-1-02- - - KOSZ UA Wyk chwius zbnalst. Il | - HA 1,00 20 123 KOSZ UA
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Centawa 02-25-1-02- - - KOSZ uB Wyk chwius zb nal st. Ill-lV. | - HA 8,00 273 124 KOSZ uB
Centawa 02-25-1-02- - - KOsz uc Wyk chwius zb nalst. V-VI | = —- HA 45,00 2462 125 KOsz ucC
Ptuznica 02-25-1-03- - - KOSZ UA Wyk chwius zbnalst. Il | - HA 3,00 59 123 KOSZ UA
Ptuznica 02-25-1-03- - - KOSZ uB Wyk chwius zb nal st. Ill-lV. | —- HA 38,00 1296 124 KOSZ uB
HOD PIEL Ptuznica 02-25-1-03- - - KOSz uc Wyk chwius zbnalst. V-VI | - HA 6,00 328 125 KOSz UC
Ciochowice 02-25-1-04- - - KOSZ UA Wyk chwius zbnalst. Il | - HA 3,00 59 123 KOSZ UA
Ciochowice 02-25-1-04- - - KOSZ UB Wyk chwius zb nal st. Ill-lV. | - HA 29,00 989 124 KOSZ UB
Ciochowice 02-25-1-04- - - KOSz UC Wyk chwius zb nal st. V-VI | - HA 7,00 383 125 KOSz UC
Ciochowice 02-25-1-04-243 -d -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 - 211 GODZ MH23
Ciochowice 02-25-1-04-243 -d -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 - 210 GODZ MH8
N-ZNGOSP | Ciochowice 02-25-1-04-243 -d -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | @ - H 5,00 - 201 GODZ RH23
Ciochowice 02-25-1-04-243 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 10,00 - 200 GODZ RH8
NAS Ciochowice 02-25-1-04-243 -d -00 ZB-NASDB Zbiér nasiondgba | - KG 3 000,00 - 196 ZB-NASDB
Ptuznica 02-25-1-03-93 -b -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 - 211 GODZ MH23
Ptuznica 02-25-1-03-93 -b -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 5,00 - 201 GODZ RH23
N-ZSGOSP
Ptuznica 02-25-1-03-93 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 8,00 - 200 GODZ RH8
Pluznica 02-25-1-03-93 -b -00 N-ZSGDNSO Zbior szyszek z GDN Sosna | - KG 400,00 - 173 N-ZSGDNSO
Centawa 02-25-1-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 211 GODZ MH23
Centawa 02-25-1-02-154 -i -99 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 4,00 - 204 GODZ RU23
Centawa 02-25-1-02-154 -i -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | = - H 3,50 - 143 GRODZ-SN
Centawa 02-25-1-02-154 -i -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 3,30 45,36 143 GRODZ-SN
Centawa 02-25-1-02-171 -d -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatkirozb | = - H 3,00 - 145 GRODZ-SRN
Centawa 02-25-1-02-171 -d -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 4,00 - 204 GODZ RU23
Centawa 02-25-1-02-171 -d -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 3,00 37,45 145 GRODZ-SRN
Ptuznica 02-25-1-03- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 211 GODZ MH23
Ptuznica 02-25-1-03-130 -b -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 1,00 - 204 GODZ RU23
Ptuznica 02-25-1-03-130 -b -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | = - H 5,00 - 143 GRODZ-SN
O-GRODZN | Ptuznica 02-25-1-03-130 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 5,07 57,53 143 GRODZ-SN
Ciochowice 02-25-1-04- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 211 GODZ MH23
Ciochowice 02-25-1-04-235 -g -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 3,00 - 204 GODZ RU23
Ciochowice 02-25-1-04-235 -g -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | - H 3,00 - 143 GRODZ-SN
Ciochowice 02-25-1-04-235 -g -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 3,00 41,23 143 GRODZ-SN
Ciochowice 02-25-1-04-235 -i -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | - H 3,00 - 204 GODZ RU23
Ciochowice 02-25-1-04-235 -i -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | - H 3,00 - 143 GRODZ-SN
Ciochowice 02-25-1-04-235 -i -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 3,00 41,23 143 GRODZ-SN
Ciochowice 02-25-1-04-250 -g -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 4,00 - 204 GODZ RU23
OCHRL Ciochowice 02-25-1-04-250 -g -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | = - H 5,00 - 143 GRODZ-SN
Ciochowice 02-25-1-04-250 -g -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 5,30 72,84 143 GRODZ-SN
O-GRODZNA | Ptuznica 02-25-1-03- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 4,00 - 211 GODZ MH23
Centawa 02-25-1-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 32,00 - 211 GODZ MH23
Centawa 02-25-1-02-153 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 2,50 - 150 GRODZ-DEM
Centawa 02-25-1-02-153 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 2,65 30,1 150 GRODZ-DEM
Centawa 02-25-1-02-154 -i -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 2,50 - 150 GRODZ-DEM
Centawa 02-25-1-02-154 -i -01 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 2,64 29,99 150 GRODZ-DEM
Centawa 02-25-1-02-162 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 6,50 - 150 GRODZ-DEM
Centawa 02-25-1-02-162 -h -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 6,46 73,38 150 GRODZ-DEM
Centawa 02-25-1-02-179 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 5,00 - 150 GRODZ-DEM
0O-GRODZR
Centawa 02-25-1-02-179 -h -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 4,86 55,2 150 GRODZ-DEM
Ptuznica 02-25-1-03- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 16,00 - 211 GODZ MH23
Ptuznica 02-25-1-03-127 -j -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 2,40 - 150 GRODZ-DEM
Ptuznica 02-25-1-03-127 -j -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 2,39 15,67 150 GRODZ-DEM
Ptuznica 02-25-1-03-132 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 2,60 - 150 GRODZ-DEM
Ptuznica 02-25-1-03-132 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 2,66 17,33 150 GRODZ-DEM
Ptuznica 02-25-1-03-134 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 2,50 - 150 GRODZ-DEM
Ptuznica 02-25-1-03-134 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 2,55 16,62 150 GRODZ-DEM
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Ciochowice 02-25-1-04- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 30,00 - 211 GODZ MH23
Ciochowice 02-25-1-04-208 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00 - 150 GRODZ-DEM
Ciochowice 02-25-1-04-208 -h -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 2,32 15,12 150 GRODZ-DEM
Ciochowice 02-25-1-04-226 -d -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 5,00 - 150 GRODZ-DEM
Ciochowice 02-25-1-04-226 -d -01 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 5,30 34,53 150 GRODZ-DEM
Ciochowice 02-25-1-04-239 -c¢ -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 5,00 - 150 GRODZ-DEM
O-GRODZR | Ciochowice 02-25-1-04-239 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 4,96 32,32 150 GRODZ-DEM
Ciochowice 02-25-1-04-247 b -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 6,00 - 150 GRODZ-DEM
Ciochowice 02-25-1-04-247 -b -01 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 6,30 41,05 150 GRODZ-DEM
Ciochowice 02-25-1-04-249 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 3,00 - 150 GRODZ-DEM
Ciochowice 02-25-1-04-249 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 2,84 18,51 150 GRODZ-DEM
Ciochowice 02-25-1-04-250 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 3,00 - 150 GRODZ-DEM
Ciochowice 02-25-1-04-250 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 3,05 19,87 150 GRODZ-DEM
Centawa 02-25-1-02- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 20,00 - 151 K GRODZEN
Centawa 02-25-1-02- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 60,00 - 151 K GRODZEN
Ptuznica 02-25-1-03- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 10,00 - 151 K GRODZEN
0O-GRODZS . .
Ptuznica 02-25-1-03- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 60,00 - 151 K GRODZEN
Ciochowice 02-25-1-04- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 10,00 - 151 K GRODZEN
Ciochowice 02-25-1-04- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | -—— H 60,00 - 151 K GRODZEN
Ptuznica 02-25-1-03-117 -d -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 14,00 - 200 GODZ RH8
Ptuznica 02-25-1-03-117 -d -99 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce | - H 5,00 - 158 PUL-RYJ
Ptuznica 02-25-1-03-117 -d -99 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 20,00 2,72 158 PUL-RYJ
Ptuznica 02-25-1-03-117 -g -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 - 200 GODZ RH8
Ptuznica 02-25-1-03-117 -g -99 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce | - H 3,00 - 158 PUL-RYJ
Ptuznica 02-25-1-03-117 -g -99 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 12,00 1,63 158 PUL-RYJ
Ptuznica 02-25-1-03-118 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 11,00 - 200 GODZ RH8
O-KONTRU | Ptuznica 02-25-1-03-118 -i -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce | - H 6,00 - 158 PUL-RYJ
OCHRL Ptuznica 02-25-1-03-118 -i -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 16,00 2,18 158 PUL-RYJ
Ptuznica 02-25-1-03-130 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 - 200 GODZ RH8
Ptuznica 02-25-1-03-130 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowece | - H 6,00 - 158 PUL-RYJ
Ptuznica 02-25-1-03-130 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 12,00 1,63 158 PUL-RYJ
Ptuznica 02-25-1-03-134 -1 -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 16,00 - 200 GODZ RH8
Ptuznica 02-25-1-03-134 - -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce | - H 12,00 - 158 PUL-RYJ
Ptuznica 02-25-1-03-134 -1 -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 24,00 3,26 158 PUL-RYJ
Centawa 02-25-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 4,00 - 210 GODZ MH8
Centawa 02-25-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 12,00 - 200 GODZ RH8
Centawa 02-25-1-02- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 2,00 - 203 GODZ RU8
Ptuznica 02-25-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 4,00 - 210 GODZ MH8
0-POZ Ptuznica 02-25-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 16,00 - 200 GODZ RH8
Ptuznica 02-25-1-03- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 8,00 - 203 GODZ RU8
Ciochowice 02-25-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 210 GODZ MH8
Ciochowice 02-25-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 5,00 - 200 GODZ RH8
Ciochowice 02-25-1-04- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 5,00 - 203 GODZ RU8
Prébne
Centawa 02-25-1-02-162 -b -99 SZUK-OWAD ) 4 SZT 1,00 5,24 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Probne
Centawa 02-25-1-02-174 -a -00 SZUK-OWAD o 4 SZT 1,00 524 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Prébne
Centawa 02-25-1-02-178 -b -00 SZUK-OWAD . 4 SZT 1,00 5,24 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Prébne
Centawa 02-25-1-02-187 -b -00 SZUK-OWAD . 4 SZT 1,00 5,24 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
O-PROGN$
Centawa 02-25-1-0227 -c 00 | SZUK-OWAD  Probne 4 szt 1,00 5,24 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
o Prébne
Ptuznica 02-25-1-03-118 -h -00 SZUK-OWAD 0 3 SZT 1,00 4,46 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
- Prébne
Ptuznica 02-25-1-03-121 -c -00 SZUK-OWAD . 4 SZT 1,00 5,24 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
. Prébne
Ptuznica 02-25-1-03-124 -a -00 SZUK-OWAD . 4 SZT 1,00 5,24 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
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. Prébne
Ptuznica 02-25-1-03-56 -g -00 SZUK-OWAD . 3 SZT 1,00 4,46 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
o Prébne
Pluznica 02-25-1-03-91 -d -00 SZUK-OWAD ’ 4 SZT 1,00 5,24 162 SZUK-OWAD
i poszukiw.owad.m.podokap
O-PROGNS
Ciochowice 02-25-1-04-214 ¢ -00 | SZUK-OWAD _ Probne 3 szT 1,00 4,46 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
. . Prébne
Ciochowice 02-25-1-04-238 -a -00 SZUK-OWAD . 3 SZT 1,00 4,46 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Centawa 02-25-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 24,00 - 210 GODZ MH8
Centawa 02-25-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 120,00 - 200 GODZ RH8
Ptuznica 02-25-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 16,00 - 210 GODZ MH8
O-SMIECI
Ptuznica 02-25-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 40,00 - 200 GODZ RH8
Ciochowice 02-25-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 6,00 - 210 GODZ MH8
Ciochowice 02-25-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 33,00 - 200 GODZ RH8
Ptuznica 02-25-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 - 210 GODZ MH8
Ptuznica 02-25-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 10,00 - 200 GODZ RH8
Pluznica 02-25-1-03- - - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 1 M3P 10,00 2,71 17 PORZ-ROZD
Ptuznica 02-25-1-03- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 10,00 4,51 18 PORZ-STOS
O-SPALGAL
Ciochowice 02-25-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 210 GODZ MH8
Ciochowice 02-25-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 10,00 - 200 GODZ RH8
Ciochowice 02-25-1-04- - - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 1 M3P 5,00 1,36 17 PORZ-ROZD
Ciochowice 02-25-1-04- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 50,00 22,55 18 PORZ-STOS
Centawa 02-25-1-02- - - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 3,00 - 133 ZAB-REPEL
Centawa 02-25-1-02- - - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 12,16 284,56 133 ZAB-REPEL
Ptuznica 02-25-1-03- - - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 11,00 - 133 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC
OCHRL Ptuznica 02-25-1-03- - - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 32,94 556,92 133 ZAB-REPEL
Ciochowice 02-25-1-04- - - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 8,00 - 133 ZAB-REPEL
Ciochowice 02-25-1-04- - - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 17,39 294,01 133 ZAB-REPEL
Centawa 02-25-1-02- - - DRZ-ZGRYZ wykladanie drzew zgryzowych . | = - SZT 300,00 - 153 DRZ-ZGRYZ
0O-ZGRYZD | Ptuznica 02-25-1-03- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = - SZT 200,00 - 153 DRZ-ZGRYZ
Ciochowice 02-25-1-04- - - DRZ-ZGRYZ wykladanie drzew zgryzowych . | = - SZT 100,00 - 153 DRZ-ZGRYZ
Ptuznica 02-25-1-03-117 -d -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 20,00 - 200 GODZ RH8
0O-ZWRYJK | Ptuznica 02-25-1-03-117 -d -99 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce | - H 5,00 - 158 PUL-RYJ
Ptuznica 02-25-1-03-117 -d -99 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 40,00 5,44 158 PUL-RYJ
Ptuznica 02-25-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 4,00 - 210 GODZ MH8
O-ZWRYJM
Ptuznica 02-25-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 16,00 - 200 GODZ RH8
Ptuznica 02-25-1-03- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory | - H 2,00 - 155 KOR-P
Ptuznica 02-25-1-03- - - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory | - H 2,00 - 156 KOR-NISZ
Ptuznica 02-25-1-03- - - KOR-DRWI R. kor. dr. Wigl, niszczkory | = - M3 10,00 - 166 KOR-DRWI
Ptuznica 02-25-1-03- - - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.putap 1 M3 5,00 1,37 156 KOR-NISZ
Ptuznica 02-25-1-03- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 3,00 6,71 155 KOR-P
Ptuznica 02-25-1-03- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 2,00 5,48 155 KOR-P
O-ZWWTORM | Pluznica 02-25-1-03- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 20,00 4,38 154 PUL-WT
Ciochowice 02-25-1-04- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory | - H 2,00 - 155 KOR-P
Ciochowice 02-25-1-04- - - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory | - H 2,00 - 156 KOR-NISZ
Ciochowice 02-25-1-04- - - KOR-DRWI R. kor.dr. Wigl, niszczkory | = - M3 5,00 - 166 KOR-DRWI
Ciochowice 02-25-1-04- - - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.putap 1 M3 5,00 1,37 156 KOR-NISZ
Ciochowice 02-25-1-04- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 5,00 11,19 155 KOR-P
Ciochowice 02-25-1-04- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 10,00 2,19 154 PUL-WT
Centawa 02-25-1-02- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 4,00 - 915 GOPP MH8
Centawa 02-25-1-02- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 16,00 - 909 GOPP RH8
Centawa 02-25-1-02- - - GOPP RU8 Pr.godzreczn. zurz. Poz | = - H 16,00 - 912 GOPP RU8
Ptuznica 02-25-1-03- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 1,00 - 915 GOPP MH8
OCHRP P-INFO
Ptuznica 02-25-1-03- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 12,00 - 909 GOPP RH8
Ptuznica 02-25-1-03- - - GOPP RU8 Pr.godz reczn. zurz. Poz | - H 4,00 - 912 GOPP RU8
Ciochowice 02-25-1-04- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 1,00 - 915 GOPP MH8
Ciochowice 02-25-1-04- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | = - H 8,00 - 909 GOPP RH8
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Centawa 02-25-1-02- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 105,00 - 909 GOPP RH8
Centawa 02-25-1-02-181 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 1,20 241 902 PPOZ-PORZ
Centawa 02-25-1-02-182 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 1,20 241 902 PPOZ-PORZ

Ptuznica 02-25-1-03- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 9,38 - 909 GOPP RH8
Ptuznica 02-25-1-03-140 -f -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 2,34 26,43 902 PPOZ-PORZ
P-PORZ Ptuznica 02-25-1-03-141 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,10 1,13 902 PPOZ-PORZ
Ptuznica 02-25-1-03-141 -i -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,02 11,562 902 PPOZ-PORZ
Ptuznica 02-25-1-03-54 -| -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,25 14,12 902 PPOZ-PORZ

Ciochowice 02-25-1-04- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 63,42 - 909 GOPP RH8
Ciochowice 02-25-1-04-219 -f -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 0,33 6,63 902 PPOZ-PORZ
Ciochowice 02-25-1-04-224 -c -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 0,53 10,64 902 PPOZ-PORZ

Centawa 02-25-1-02- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 1,00 - 915 GOPP MH8

Centawa 02-25-1-02- - - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoz =~ | - H 1,00 - 914 GOPP NOC

OCHRP Centawa 02-25-1-02- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | H 1,00 - 909 GOPP RH8
Ptuznica 02-25-1-03- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 1,00 - 915 GOPP MH8

P-POZAR Ptuznica 02-25-1-03- - - GOPP NOC Pr.godz. w p. nocnej ppoz =~ | - H 1,00 - 914 GOPP NOC
Ptuznica 02-25-1-03- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 1,00 - 909 GOPP RH8

Ciochowice 02-25-1-04- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 1,00 - 915 GOPP MH8

Ciochowice 02-25-1-04- - - GOPP NOC Pr.godz. w p. nocnej ppoz =~ | - H 1,00 - 914 GOPP NOC

Ciochowice 02-25-1-04- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | = - H 1,00 - 909 GOPP RH8

Centawa 02-25-1-02-154 -c¢ -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 2,00 - 915 GOPP MH8

Centawa 02-25-1-02-154 -c -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 70,00 - 909 GOPP RH8

Centawa 02-25-1-02-154 -¢ -00 GOPP RU8 Pr.godzrgczn. zurz. Poz =~ | - H 38,00 - 912 GOPP RU8

UT-WODA

Centawa 02-25-1-02-168 -b -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 14,00 - 915 GOPP MH8

Centawa 02-25-1-02-168 -b -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 70,00 - 909 GOPP RH8

Centawa 02-25-1-02-168 -b -00 GOPP RU8 Pr.godzreczn.zurz. Poz | @ - H 38,00 - 912 GOPP RU8

OP-BUDKIN | Ciochowice 02-25-1-04- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 1 SZT 50,00 - 170 ZAW-BUD
Ciochowice 02-25-1-04- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SzZT 375,00 - 172 CZYSZ-BUD

OP-BUDKIS

Ciochowice 02-25-1-04- - - NAPR-BUD naprawa budek legowych i sch.n 1 SZT 50,00 - 171 NAPR-BUD
Centawa 02-25-1-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 4,00 - 211 GODZ MH23
OP-NA2000 | Centawa 02-25-1-02- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 - 201 GODZ RH23
Centawa 02-25-1-02- - - GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 2,00 - 204 GODZ RU23
Centawa 02-25-1-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 5,00 - 211 GODZ MH23
Centawa 02-25-1-02- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | @ - H 10,00 - 201 GODZ RH23
Centawa 02-25-1-02- - - GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 10,00 - 204 GODZ RU23
Ptuznica 02-25-1-03- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 211 GODZ MH23
OP-OSRPRZ | Pluznica 02-25-1-03- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 10,00 - 201 GODZ RH23
Ptuznica 02-25-1-03- - - GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 10,00 - 204 GODZ RU23
Ciochowice 02-25-1-04- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 211 GODZ MH23
Ciochowice 02-25-1-04- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | @ - H 10,00 - 201 GODZ RH23
OCHRPR Ciochowice 02-25-1-04- - - GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 10,00 - 204 GODZ RU23
Centawa 02-25-1-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 - 211 GODZ MH23
Centawa 02-25-1-02- - - GODZ RH23 Prace godzinowe rgczne | - H 2,00 - 201 GODZ RH23
Centawa 02-25-1-02- - - GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 2,00 - 204 GODZ RU23
Ptuznica 02-25-1-03- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 4,00 - 211 GODZ MH23
OP-POZ Ptuznica 02-25-1-03- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 16,00 - 201 GODZ RH23
Ptuznica 02-25-1-03- - - GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 2,00 - 204 GODZ RU23
Ciochowice 02-25-1-04- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 - 211 GODZ MH23
Ciochowice 02-25-1-04- - - GODZ RH23 Prace godzinowe rgczne | - H 2,00 - 201 GODZ RH23
Ciochowice 02-25-1-04- - - GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 2,00 - 204 GODZ RU23
Centawa 02-25-1-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 - 211 GODZ MH23
Centawa 02-25-1-02- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 32,00 - 201 GODZ RH23
OP-REZERW | Centawa 02-25-1-02- - - GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | - H 5,00 - 204 GODZ RU23
Ptuznica 02-25-1-03- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 4,00 - 211 GODZ MH23
Ptuznica 02-25-1-03- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 16,00 - 201 GODZ RH23
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OCHRPR OP-REZERW | Ptuznica 02-25-1-03- - - GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 2,00 - 204 GODZ RU23
Ptuznica 02-25-1-03-109 -b -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00 30,43 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-109 -b -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 50,00 7,27 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-118 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 155,00 93,98 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-118 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 155,00 22,82 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-78 -b -03 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 80,00 50,08 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-78 -b -03 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 80,00 12 2 CWD-D
css Ptuznica 02-25-1-03-87 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 55,00 38,14 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-87 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 55,00 8,35 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-96 -b -01 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00 35,77 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-96 -b -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 50,00 7,71 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-96 -b -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 163,00 102,64 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-96 -b -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 163,00 24,97 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-156 -g -09 CWD-H Cam‘gm‘gg;"a ----- M3 814,00 29,89 2 cwD-D
Centawa 02-25-1-02-155 -g -99 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 88,00 86,1 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-155 -g -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 814,00 89,54 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-155 -g -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 88,00 14,79 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-27 i 00 CWD-H e N M3 448,00 15,93 2 CWD-D
HARWESTER ! ’
Centawa 02-25-1-02-27 -i -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00 8,79 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-27 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 448,00 54,72 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-27 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 8,00 1,77 2 CWD-D
1B
Pluznica 02-25-1-03-135 -a -99 CWD-H CaﬁAm%bsiﬁgna ----- M3 789,00 34,3 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-135 -a -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 49,00 47,26 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-135 -a -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 789,00 126,92 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-135 -a -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 49,00 12,56 2 CWD-D
Pluznica 02-25-1-03-85 ¢ -00 CWD-H Rl oo M3 450,00 22,26 2 CWD-D
HARWESTER ’ ’
POz Ptuznica 02-25-1-03-85 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 37,00 23,59 2 CWD-D
Pluznica 02-25-1-03-85 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 450,00 57,32 2 CWD-D
Pluznica 02-25-1-03-85 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 37,00 6,61 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-160 -c -01 CWD-H Sk jwychidrow o — M3 1207,00 5124 2 cWD-D
HARWESTER ’ !
Centawa 02-25-1-02-160 -¢c -01 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 40,00 44,83 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-160 -¢ -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 1207,00 159,84 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-160 -¢ -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 40,00 7,68 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-169 - -00 CWD-H e A [ M3 67800 | 27,83 2 cwp-D
HARWESTER ’ !
Centawa 02-25-1-02-169 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 54,00 55,83 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-169 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 678,00 90,64 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-169 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 54,00 9,3 2 CWD-D
Pluznica 02-25-1-03-136 -a -00 CWD-H Calk wyréb drewna | __ M3 35200 | 1622 2 cwo-D
HARWESTER ’ !
Ptuznica 02-25-1-03-136 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 104,00 58,89 2 CWD-D
A Ptuznica 02-25-1-03-136 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 352,00 47,29 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-136 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 104,00 17,95 2 CWD-D
Pluznica 02-25-1-03-89 b -00 CWD-H e R M3 309,00 13,72 2 cwD-D
HARWESTER ’ !
Ptuznica 02-25-1-03-89 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 105,00 68,98 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-89 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 309,00 45,85 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-89 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 105,00 17,562 2 CWD-D
Pluznica 02-25-1-03-89 -¢ -00 CWD-H Sl vy Eoh e N M3 283,00 12,82 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Ptuznica 02-25-1-03-89 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 58,00 43,24 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-89 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 283,00 35,18 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-89 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 58,00 8,26 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-241 -b -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 360,00 178,12 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-241 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 360,00 65,63 2 CWD-D
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Centawa 02-25-1-02-177 -1 01 CWD-H O M3 602,00 24,99 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Centawa 02-25-1-02-177 -i -01 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 116,00 109,06 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-177 -i -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 602,00 78,84 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-177 -i -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 116,00 23,75 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-185 -b -00 CWD-H CHleiyeblems || M3 691,00 27,07 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
AU Centawa 02-25-1-02-185 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00 10,75 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-185 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 691,00 89,5 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-185 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 8,00 1,6 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-201 ¢ -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 691,00 345,23 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-201 -c -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 691,00 139,9 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-219 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 740,00 302,64 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-219 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 740,00 106,09 2 CWD-D
Pluznica 02-25-1-03-58 -d -00 CWD-H Eismebelomn || M3 373,00 15,51 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Ptuznica 02-25-1-03-58 -d -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 11,00 14,67 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-58 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 373,00 43,81 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-58 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 11,00 2,85 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-220 -a -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 170,00 89,79 2 CWD-D
) Ciochowice 02-25-1-04-220 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 170,00 32,47 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-220 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 506,00 296,16 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-220 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 506,00 103,88 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-242 ¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 63,00 41,48 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-242 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 63,00 12,85 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-242 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 498,00 263,95 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-242 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 498,00 74,03 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 40,00 - 210 GODZ MH8
Centawa 02-25-1-02- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 40,00 - 202 GODZ PILA
POZ Centawa 02-25-1-02- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 100,00 - 201 GODZ RH23
Centawa 02-25-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 100,00 - 200 GODZ RH8
Ptuznica 02-25-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem | - H 20,00 - 210 GODZ MH8
POZ-P Ptuznica 02-25-1-03- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 30,00 - 202 GODZ PILA
Ptuznica 02-25-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 12,00 - 200 GODZ RH8
Ciochowice 02-25-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 15,00 - 210 GODZ MH8
Ciochowice 02-25-1-04- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 8,00 - 202 GODZ PILA
Ciochowice 02-25-1-04- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 - 201 GODZ RH23
Ciochowice 02-25-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 - 200 GODZ RH8
Centawa 02-25-1-02- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 310,00 229,39 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 310,00 45,36 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 1230,00 793,06 2 CWD-D
R Ptuznica 02-25-1-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 1230,00 216,08 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 110,00 72,57 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 110,00 20,52 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02- - - CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 210,00 153,87 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 210,00 28,87 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 200,00 184,68 2 CWD-D
PP Ptuznica 02-25-1-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 200,00 46,6 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 90,00 81,42 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 90,00 19,77 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 60,00 51,76 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 60,00 12,84 2 CWD-D
Pluznica 02-25-1-03- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00 18,98 2 CWD-D
Y Ptuznica 02-25-1-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 20,00 3,83 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 55,00 48,34 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 55,00 11,67 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-153 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 76,00 59,22 2 CWD-D
TP Centawa 02-25-1-02-153 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 76,00 15,43 2 CWD-D
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Pakiet: pakiet 1

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji
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Dziat czynn. Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trud!msc J.M. llosé godziny OSTWPL czynn_oécl’
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
Centawa 02-25-1-02-153 -h -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 105,00 83,64 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-153 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 105,00 21,19 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-153 -s -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 49,00 40,59 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-153 -s -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 49,00 10,29 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-154 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 159,00 116,91 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-154 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 159,00 40,22 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-154 -j -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 100,00 83,17 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-154 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 100,00 21,63 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-154 -k -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 68,00 45,29 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-154 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 68,00 15,05 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-154 -n -00 CWD-H Catk. wyr6b drewna | __ M3 135,00 11,25 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Centawa 02-25-1-02-154 -n -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 18,62 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-154 -n -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 135,00 28,47 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-154 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 15,00 3,05 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-154 -0 -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 37,00 26,97 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-154 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 37,00 7,66 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-154 -5 -00 CWD-H Catk. wyr6b drewna | __ M3 185,00 17,68 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Centawa 02-25-1-02-154 -s -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 185,00 35,43 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-160 b -00 CWD-H Calk. wyreb drewna | __ M3 106,00 9,07 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Centawa 02-25-1-02-160 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 1,66 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-160 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 106,00 19,75 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-160 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 1,00 0,25 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-160 -f -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 151,00 14,55 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Centawa 02-25-1-02-160 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 17,44 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-160 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 151,00 30,56 2 CWD-D
POZ TPP Centawa 02-25-1-02-160 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 15,00 2,6 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-161 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 218,00 158,43 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-161 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 218,00 51,12 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-161 -d -00 CWD-H Calk. wyreb drewna | M3 271,00 25,92 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Centawa 02-25-1-02-161 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 271,00 55,69 2 CWD-D
Centawa 02:25-1-02-161 - -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 57,00 5,82 2 cwo-D
HARWESTER ’ !
Centawa 02-25-1-02-161 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 57,00 13,03 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-162 -d -00 CWD-H Catk. wyr6b drewna | __ M3 114,00 12,98 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Centawa 02-25-1-02-162 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 5,00 7,48 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-162 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 114,00 27,82 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-162 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 5,00 1,25 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-162 - -00 CWD-H Calk. wyreb drewna | __ M3 130,00 1343 2 CWD-D
HARWESTER ! ’
Centawa 02-25-1-02-162 -f -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 7,57 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-162 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 130,00 28,45 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-162 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 5,00 1,2 2 CWD-D
Pluznica 02-25-1-03-121 -¢c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 155,00 121,38 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-121 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 155,00 33,45 2 CWD-D
Pluznica 02-25-1-03-122 b -00 CWD-H Calk. wyreh drewna | __ M3 335,00 27,15 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Ptuznica 02-25-1-03-122 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 23,37 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-122 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 335,00 61,42 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-122 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 15,00 4,29 2 CWD-D
Pluznica 02-25-1-03-123 -a -00 CWD-H Calk wyréb drewna | _ M3 305,00 30,74 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Ptuznica 02-25-1-03-123 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 16,02 2 CWD-D
Pluznica 02-25-1-03-123 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 305,00 60,64 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-123 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 10,00 3,03 2 CWD-D
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Pluznica 02-25-1-03-124 b -00 CWD-H Catk. wyr6b drewna | __ M3 275,00 37 2 CWD-D
HARWESTER ’ ’
Ptuznica 02-25-1-03-124 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 15,66 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-124 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 275,00 53,15 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-124 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 2,8 2 CWD-D
Pluznica 02-25-1-03-125 b -00 CWD-H Calk. wyreb drewna | __ M3 75,00 7,27 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Ptuznica 02-25-1-03-125 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 6,48 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-125 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 75,00 14,41 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-125 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 5,00 1,21 2 CWD-D
Pluznica 02-25-1-03-125 -f -00 CWD-H Calkc wyréb drewna | M3 240,00 25,63 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Ptuznica 02-25-1-03-125 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 25,00 38,7 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-125 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 240,00 48,78 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-125 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 25,00 6,04 2 CWD-D
Pluznica 02-25-1-03-76 i -00 CWD-H Calk wyreb drewna | M3 90,00 10,88 2 cwp-D
HARWESTER ’ !
Ptuznica 02-25-1-03-76 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 90,00 16,45 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-85 -a -00 CWD-P Caltk. wyréb drewna PILARKA | -—— M3 168,00 119,3 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-85 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 168,00 31,58 2 CWD-D
Pluznica 02-25-1-03-94 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 25,00 12,6 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-94 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 25,00 3,71 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-202 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 129,00 102,92 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-202 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 129,00 20,79 2 CWD-D
T Ciochowice 02-25-1-04-202 -¢ -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 73,00 56,38 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-202 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 73,00 12,53 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-202 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 28,00 26,55 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-202 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 28,00 5,32 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-202 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 84,00 65,87 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-202 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 84,00 15,98 2 CWD-D
Foz Ciochowice 02-25-1-04-203 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 147,00 123,51 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-203 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 147,00 31,73 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-203 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 313,00 271,82 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-203 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 313,00 62,51 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-205 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 84,00 74,12 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-205 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 84,00 16,24 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-208 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 175,00 133,79 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-208 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 175,00 41,64 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-208 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 79,00 63,33 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-208 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 79,00 20,45 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-208 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 311,00 2711 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-208 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 311,00 74,65 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-212 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 114,00 74,91 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-212 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 114,00 26,13 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-212 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 219,00 173,02 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-212 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 219,00 43,74 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-153 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 84,00 70,96 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-153 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 84,00 21,08 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-156 -d -00 CWD-H Calk. wyreh drewna | __ M3 294,00 35,22 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Centawa 02-25-1-02-156 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 14,38 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-156 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 294,00 56,63 2 CWD-D
TWP Centawa 02-25-1-02-156 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 10,00 1,74 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-156 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 185,00 161,98 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-156 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 185,00 41,73 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-158 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 106,00 87,37 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-158 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 106,00 231 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-162 -g -00 CWD-H Calk. wyreh drewna | __ M3 83,00 10,21 2 CWD-D

HARWESTER
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Centawa 02-25-1-02-162 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 19,00 23,61 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-162 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 83,00 19,35 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02-162 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 19,00 4 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-109 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 90,00 77,06 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-109 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 90,00 20,02 2 CWD-D
Pluznica 02-25-1-03-117 -k -00 CWD-H Calk. wyreb drewna | M3 105,00 14,13 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Ptuznica 02-25-1-03-117 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 6,9 2 CWD-D
Pluznica 02-25-1-03-117 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 105,00 20,12 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-117 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 5,00 1,3 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-120 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 21,00 21,91 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-120 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 21,00 5,01 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-140 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 98,00 89,39 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-140 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 98,00 24,29 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-57 -g -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 120,00 106,67 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-57 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 120,00 32 2 CWD-D
Pluznica 02-25-1-03-76 -b -00 CWD-H Calk. wyreb drewna | M3 110,00 14,47 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Ptuznica 02-25-1-03-76 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 36,00 41,1 2 CWD-D
Pluznica 02-25-1-03-76 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 110,00 26,27 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-76 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 36,00 8,96 2 CWD-D
Pluznica 02-25-1-03-76 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 15,00 14,33 2 CWD-D
Pluznica 02-25-1-03-76 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 15,00 3,43 2 CWD-D
Pluznica 02-25-1-03-76 - -00 CWD-H Callc wyrGh drewna | ___ M3 14,00 1,72 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
POZ ™we i
Ptuznica 02-25-1-03-76 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 14,00 3,23 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-88 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 47,00 40,88 2 CWD-D
Pluznica 02-25-1-03-88 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 47,00 10 2 CWD-D
Pluznica 02-25-1-03-93 -a -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 170,00 | 22,99 2 cwp-D
HARWESTER ’ !
Ptuznica 02-25-1-03-93 -a -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 13,75 2 CWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-93 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 170,00 33,03 2 CwWD-D
Ptuznica 02-25-1-03-93 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 2,07 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-202 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 140,00 137 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-202 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 140,00 35,56 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-202 -d -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 70,00 83,81 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-202 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 70,00 14,09 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-202 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 120,00 114,21 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-202 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 120,00 29,52 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-212 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 36,00 33,12 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-212 ¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 36,00 8,84 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-223 -d -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 138,00 115,29 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-223 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 138,00 31,27 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-228 -f -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | —— M3 63,00 59,14 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-228 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 63,00 12,71 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-228 -j -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 200,00 160,97 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-228 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 200,00 47,37 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-246 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 169,00 139,49 2 CWD-D
Ciochowice 02-25-1-04-246 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 169,00 41,79 2 CWD-D
Centawa 02-25-1-02- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 3,84 - 201 GODZ RH23
Centawa 02-25-1-02- - - GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 8,22 - 204 GODZ RU23
Ptuznica 02-25-1-03- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 3,84 - 201 GODZ RH23
Ptuznica 02-25-1-03- - - GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 8,22 - 204 GODZ RU23
UTRZ UT-DROGIP
Ciochowice 02-25-1-04- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 3,84 - 201 GODZ RH23
Ciochowice 02-25-1-04- - - GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | - H 8,22 - 204 GODZ RU23
Ciochowice 02-25-1-04-216 -k -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 0,88 - 201 GODZ RH23
Ciochowice 02-25-1-04-216 -k -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 1,77 - 204 GODZ RU23
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: pakiet 1

& Lesnictwo/ Kod Stopien i Nr poz Kod
Dziat P Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosc J.M. llosé ! poz. czynnosci
czynn. q godziny OSTWPL n a
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
Ciochowice 02-25-1-04-216 -1 -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 0,88 - 201 GODZ RH23
Ciochowice 02-25-1-04-216 -1 -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 1,77 - 204 GODZ RU23
Ciochowice 02-25-1-04-222 -c -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | @ - H 0,88 - 201 GODZ RH23
Ciochowice 02-25-1-04-222 -c¢ -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 1,77 - 204 GODZ RU23
Ciochowice 02-25-1-04-222 -d -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 0,58 - 201 GODZ RH23
Ciochowice 02-25-1-04-222 -d -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 1,18 - 204 GODZ RU23
Ciochowice 02-25-1-04-223 -d -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 0,87 - 201 GODZ RH23
Ciochowice 02-25-1-04-223 -d -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 1,77 - 204 GODZ RU23
UT-DROGIP
Ciochowice 02-25-1-04-223 -j -00 GODZ RH23 Prace godzinowe rgczne | - H 1,16 - 201 GODZ RH23
Ciochowice 02-25-1-04-223 -j -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 2,36 - 204 GODZ RU23
Ciochowice 02-25-1-04-227 -k -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 1,27 - 201 GODZ RH23
Ciochowice 02-25-1-04-227 -k -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 2,42 - 204 GODZ RU23
Ciochowice 02-25-1-04-439 -b -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 1,53 - 201 GODZ RH23
Ciochowice 02-25-1-04-439 -b -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 2,91 - 204 GODZ RU23
Ciochowice 02-25-1-04-442 -a -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 1,53 - 201 GODZ RH23
Ciochowice 02-25-1-04-442 -a -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 2,91 - 204 GODZ RU23
Zbiornik
ppoz.L.Centawa 104/1683 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 211 GODZ MH23
d168/1
Zbiornik
ppoz.L.Centawa 104/1683 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 5,00 - 201 GODZ RH23
d168/1
Zbiornik
ppoz.L.Centawa 104/1683 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 20,00 - 204 GODZ RU23
d168/1
UT-MEL
Roéw Ba 1-1, Ba
1-1-1-1Dgbréwk 226/1536 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 - 211 GODZ MH23
a
Réw Ba 1-1, Ba
1-1-1-1Dgbréwk 226/1536 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 20,00 - 201 GODZ RH23
UTRZ @
Réw Ba 1-1, Ba
1-1-1-1Dgbréwk 226/1536 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 280,00 - 204 GODZ RU23
a
Zbiorniki matej
retencji (MRN2) 226/2193 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 5,00 - 211 GODZ MH23
Ciochowice
Zbiorniki matej
UT-MEL-UE | retencji (MRN2) 226/2193 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 5,00 - 201 GODZ RH23
Ciochowice
Zbiorniki matej
retencji (MRN2) 226/2193 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 50,00 - 204 GODZ RU23
Ciochowice
Centawa 02-25-1-02-154 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 4,00 - 210 GODZ MH8
Centawa 02-25-1-02-154 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 16,00 - 200 GODZ RH8
Centawa 02-25-1-02-154 -a -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 8,00 - 203 GODZ RU8
Ptuznica 02-25-1-03-142 -g -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 36,00 - 210 GODZ MH8
UT-PARK Ptuznica 02-25-1-03-142 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 200,00 - 200 GODZ RH8
Ptuznica 02-25-1-03-142 -g -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 30,00 - 203 GODZ RU8
Ciochowice 02-25-1-04-440 -h -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00 - 210 GODZ MH8
Ciochowice 02-25-1-04-440 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 4,00 - 200 GODZ RH8
Ciochowice 02-25-1-04-440 -h -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 4,00 - 203 GODZ RU8
Centawa 02-25-1-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 - 211 GODZ MH23
Centawa 02-25-1-02- - - GODZ RH23 Prace godzinowe rgczne | - H 12,00 - 201 GODZ RH23
Centawa 02-25-1-02- - - GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 12,00 - 204 GODZ RU23
Ptuznica 02-25-1-03- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 8,00 - 211 GODZ MH23
UT-TURYST
Ptuznica 02-25-1-03- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 16,00 - 201 GODZ RH23
Ptuznica 02-25-1-03- - - GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 8,00 - 204 GODZ RU23
Ciochowice 02-25-1-04- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 2,00 - 211 GODZ MH23
Ciochowice 02-25-1-04- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 5,00 - 201 GODZ RH23
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
pl, plz, plk,
psk, psm, pls, plsz plsk Isn
plsmk, pg, paz, pgk. uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

Gleby wytworzone
z piaskow, zwiréow i kamieni

2 Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T¥p:poknpwy glg_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
Wg Instrukeji sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012r. | Borowe bez bo- Bory bagienne
P - wego gowe o
fOW Borowe gorskie gifEkie wyse:
Nazwa Symbol tagiennych bez boru Lasy gorskie KOgOrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD I 1] v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1 I\ v \Y
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1 \ \4 \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak cioty i runa/ lub sciofg /tylko Sciofa,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi calg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymléglgiitunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystagpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopieh trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
s,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncza sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.
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Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen pdznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
“._przedziatow
\\

wzrost gatunkéw gtéwnych*

"

SOMS TR | OB% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

*  0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

e 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

e 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

e Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtownych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawio¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.
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