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Centawa 02-25-1-02-155   -g   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  3,22 15,67 39 ROZDR-PDR

Centawa 02-25-1-02-155   -g   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,93 - 21 WPOD-BN

Centawa 02-25-1-02-160   -c   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,82 33,94 38 ROZDR-PP

Centawa 02-25-1-02-160   -c   -01 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,69 - 21 WPOD-BN

Centawa 02-25-1-02-169   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,40 - 21 WPOD-BN

Centawa 02-25-1-02-175   -h   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,99 11,92 38 ROZDR-PP

Centawa 02-25-1-02-175   -i   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,68 8,18 38 ROZDR-PP

Centawa 02-25-1-02-177   -i   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,74 32,98 38 ROZDR-PP

Centawa 02-25-1-02-177   -i   -01 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,64 - 21 WPOD-BN

Centawa 02-25-1-02-178   -h   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,67 32,14 38 ROZDR-PP

Centawa 02-25-1-02-184   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  4,70 56,57 38 ROZDR-PP

Centawa 02-25-1-02-185   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,00 - 21 WPOD-BN

Centawa 02-25-1-02-27    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,36 16,37 38 ROZDR-PP

Centawa 02-25-1-02-27    -i   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,40 - 21 WPOD-BN

Centawa 02-25-1-02-44    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,79 21,54 38 ROZDR-PP

Centawa 02-25-1-02-45    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,34 28,16 38 ROZDR-PP

Centawa 02-25-1-02-59A   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,07 36,95 38 ROZDR-PP

Płużnica 02-25-1-03-110   -c   -98 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,27 6,18 39 ROZDR-PDR

Płużnica 02-25-1-03-110   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,53 12,31 39 ROZDR-PDR

Płużnica 02-25-1-03-131   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,47 29,73 38 ROZDR-PP

Płużnica 02-25-1-03-136   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,82 - 21 WPOD-BN

Płużnica 02-25-1-03-61    -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,30 11,19 39 ROZDR-PDR

Płużnica 02-25-1-03-85    -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,85 - 21 WPOD-BN

Płużnica 02-25-1-03-89    -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,50 - 21 WPOD-BN

Płużnica 02-25-1-03-93    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,83 46,1 38 ROZDR-PP

Ciochowice 02-25-1-04-201   -c   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,53 - 21 WPOD-BN

Ciochowice 02-25-1-04-207   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,57 11,37 39 ROZDR-PDR

Ciochowice 02-25-1-04-211   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,19 3,41 38 ROZDR-PP

Ciochowice 02-25-1-04-211   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,31 23,48 38 ROZDR-PP

Ciochowice 02-25-1-04-215   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,17 20,97 38 ROZDR-PP

Ciochowice 02-25-1-04-216   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,26 22,59 38 ROZDR-PP

Ciochowice 02-25-1-04-219   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,24 - 21 WPOD-BN

Ciochowice 02-25-1-04-223   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,07 19,18 38 ROZDR-PP

Ciochowice 02-25-1-04-224   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,69 48,22 38 ROZDR-PP

Ciochowice 02-25-1-04-226   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,52 9,32 38 ROZDR-PP

Ciochowice 02-25-1-04-241   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,48 - 21 WPOD-BN

Ciochowice 02-25-1-04-242   -i   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,20 - 21 WPOD-BN

Ciochowice 02-25-1-04-251   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,14 38,36 38 ROZDR-PP

Ciochowice 02-25-1-04-252   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,29 5,2 38 ROZDR-PP

CP

Centawa 02-25-1-02-170   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,88 35,22 132 CP-W

Centawa 02-25-1-02-170   -i   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,98 39,22 132 CP-W

Centawa 02-25-1-02-170   -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  0,22 6,93 132 CP-W

Centawa 02-25-1-02-178   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,88 29,25 132 CP-W

Centawa 02-25-1-02-178   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,88 23,03 132 CP-W

Centawa 02-25-1-02-178   -i   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,12 44,83 132 CP-W

Centawa 02-25-1-02-178   -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  2,61 82,25 132 CP-W

Centawa 02-25-1-02-180   -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,76 30,42 132 CP-W

Centawa 02-25-1-02-180   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  1,76 55,47 132 CP-W

Centawa 02-25-1-02-184   -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,44 57,63 132 CP-W

Centawa 02-25-1-02-189   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  2,87 114,87 132 CP-W

Centawa 02-25-1-02-189   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,00 40,02 132 CP-W

Płużnica 02-25-1-03-120   -o   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,62 51,71 132 CP-W

Płużnica 02-25-1-03-121   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,87 59,69 132 CP-W

Płużnica 02-25-1-03-122   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,77 74,93 132 CP-W

Płużnica 02-25-1-03-131   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,84 22,72 132 CP-W
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Płużnica 02-25-1-03-137   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,28 6,45 132 CP-W

Płużnica 02-25-1-03-137   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,12 25,77 132 CP-W

Płużnica 02-25-1-03-139   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,99 22,8 132 CP-W

Płużnica 02-25-1-03-140   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  5,32 96,47 132 CP-W

Płużnica 02-25-1-03-60    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,63 14,51 132 CP-W

Płużnica 02-25-1-03-61    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,04 28,13 132 CP-W

Płużnica 02-25-1-03-61    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,62 16,77 132 CP-W

Płużnica 02-25-1-03-77    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,42 41,49 132 CP-W

Płużnica 02-25-1-03-78    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,50 43,83 132 CP-W

Płużnica 02-25-1-03-90    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,20 27,63 132 CP-W

Płużnica 02-25-1-03-90    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,20 27,61 132 CP-W

Płużnica 02-25-1-03-96    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,13 33,02 132 CP-W

Ciochowice 02-25-1-04-201   -c   -99 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,65 48,21 132 CP-W

Ciochowice 02-25-1-04-201   -c   -99 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,23 5,29 132 CP-W

Ciochowice 02-25-1-04-204   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,25 5,75 132 CP-W

Ciochowice 02-25-1-04-208   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,08 2,66 132 CP-W

Ciochowice 02-25-1-04-208   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,42 9,66 132 CP-W

Ciochowice 02-25-1-04-209   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,77 22,5 132 CP-W

Ciochowice 02-25-1-04-209   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,46 10,58 132 CP-W

Ciochowice 02-25-1-04-213   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,80 52,6 132 CP-W

Ciochowice 02-25-1-04-213   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,76 28,97 132 CP-W

Ciochowice 02-25-1-04-213   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,13 26 132 CP-W

Ciochowice 02-25-1-04-213   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,41 15,63 132 CP-W

Ciochowice 02-25-1-04-213   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,95 24,87 132 CP-W

Ciochowice 02-25-1-04-217   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,75 21,92 132 CP-W

Ciochowice 02-25-1-04-219   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,03 32,88 132 CP-W

Ciochowice 02-25-1-04-219   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,56 58,9 132 CP-W

Ciochowice 02-25-1-04-221   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,89 55,23 132 CP-W

Ciochowice 02-25-1-04-224   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,04 30,39 132 CP-W

Ciochowice 02-25-1-04-229   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,31 8,39 132 CP-W

Ciochowice 02-25-1-04-229   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,74 63,04 132 CP-W

Ciochowice 02-25-1-04-235   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,31 9,06 132 CP-W

Ciochowice 02-25-1-04-235   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,21 27,84 132 CP-W

Ciochowice 02-25-1-04-237   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,33 9,64 132 CP-W

Ciochowice 02-25-1-04-237   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,33 30,6 132 CP-W

Ciochowice 02-25-1-04-239   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,16 37,03 132 CP-W

Ciochowice 02-25-1-04-239   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,71 62,35 132 CP-W

Ciochowice 02-25-1-04-246   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,84 65,34 132 CP-W

Ciochowice 02-25-1-04-250   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,87 28,92 132 CP-W

Ciochowice 02-25-1-04-250   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,04 46,94 132 CP-W

Ciochowice 02-25-1-04-251   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,61 47,05 132 CP-W

Ciochowice 02-25-1-04-251   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,32 97,01 132 CP-W

CW

Centawa 02-25-1-02-174   -c   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,53 68,47 128 CW-W

Centawa 02-25-1-02-188   -g   -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 4 HA  2,57 153,57 128 CW-W

Centawa 02-25-1-02-59A   -c   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,04 46,54 128 CW-W

Płużnica 02-25-1-03-78    -b   -02 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,15 5,66 128 CW-W

Płużnica 02-25-1-03-78    -b   -02 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,35 9,29 128 CW-W

Płużnica 02-25-1-03-79    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,40 15,08 128 CW-W

Płużnica 02-25-1-03-93    -c   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,45 16,97 128 CW-W

Płużnica 02-25-1-03-93    -c   -99 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,67 20,82 128 CW-W

Płużnica 02-25-1-03-95    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,21 7,92 128 CW-W

Płużnica 02-25-1-03-95    -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,49 13,01 128 CW-W

Płużnica 02-25-1-03-96    -b   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,37 35,11 128 CW-W

Ciochowice 02-25-1-04-207   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,58 47,79 128 CW-W

Ciochowice 02-25-1-04-207   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,40 7,22 128 CW-W

Ciochowice 02-25-1-04-207   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,05 63,7 128 CW-W
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Ciochowice 02-25-1-04-207   -n   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,83 25,79 128 CW-W

Ciochowice 02-25-1-04-207   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,85 18,11 128 CW-W

Ciochowice 02-25-1-04-212   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,68 43,06 128 CW-W

Ciochowice 02-25-1-04-216   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,35 73,03 128 CW-W

Ciochowice 02-25-1-04-217   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,58 49,1 128 CW-W

Ciochowice 02-25-1-04-217   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,18 3,94 128 CW-W

Ciochowice 02-25-1-04-231   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,46 37,42 128 CW-W

Ciochowice 02-25-1-04-234   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,57 17,71 128 CW-W

Ciochowice 02-25-1-04-234   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,42 30,25 128 CW-W

Ciochowice 02-25-1-04-244   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,53 16,47 128 CW-W

Ciochowice 02-25-1-04-248   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,26 6,66 128 CW-W

Ciochowice 02-25-1-04-248   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,06 22,58 128 CW-W

Ciochowice 02-25-1-04-251   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,54 16,78 128 CW-W

Ciochowice 02-25-1-04-251   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,22 68,59 128 CW-W

ODN-GLEB

Centawa 02-25-1-02-175   -h   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,94 3,69 77 WYK-POGCZ

Centawa 02-25-1-02-175   -i   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  4,08 2,53 77 WYK-POGCZ

Centawa 02-25-1-02-178   -h   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  16,00 9,94 77 WYK-POGCZ

Centawa 02-25-1-02-184   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  28,20 17,51 77 WYK-POGCZ

Centawa 02-25-1-02-44    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  10,74 6,67 77 WYK-POGCZ

Płużnica 02-25-1-03-110   -c   -98 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  7,62 4,73 77 WYK-POGCZ

Płużnica 02-25-1-03-110   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  15,18 9,43 77 WYK-POGCZ

Płużnica 02-25-1-03-131   -i   -00 WYK-PWA wyor. bruzd z wywyż.dna >0.5ha ----- KMTR  14,82 - 75 WYK-PWA

Płużnica 02-25-1-03-61    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  13,80 8,57 77 WYK-POGCZ

Płużnica 02-25-1-03-93    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  22,98 14,27 77 WYK-POGCZ

Ciochowice 02-25-1-04-207   -a   -00 WYK-PWA wyor. bruzd z wywyż.dna >0.5ha ----- KMTR  8,72 - 75 WYK-PWA

Ciochowice 02-25-1-04-211   -a   -00 WYK-P5WA wyor. bruzd z wywyż.dna <0.5ha ----- KMTR  1,06 - 76 WYK-P5WA

Ciochowice 02-25-1-04-211   -d   -00 WYK-PWA wyor. bruzd z wywyż.dna >0.5ha ----- KMTR  5,55 - 75 WYK-PWA

Ciochowice 02-25-1-04-215   -a   -00 WYK-PWA wyor. bruzd z wywyż.dna >0.5ha ----- KMTR  6,50 - 75 WYK-PWA

Ciochowice 02-25-1-04-216   -b   -00 WYK-PWA wyor. bruzd z wywyż.dna >0.5ha ----- KMTR  6,99 - 75 WYK-PWA

Ciochowice 02-25-1-04-223   -g   -00 WYK-PWA wyor. bruzd z wywyż.dna >0.5ha ----- KMTR  5,94 - 75 WYK-PWA

Ciochowice 02-25-1-04-224   -c   -00 WYK-PWA wyor. bruzd z wywyż.dna >0.5ha ----- KMTR  14,94 - 75 WYK-PWA

Ciochowice 02-25-1-04-226   -a   -00 WYK-P5WA wyor. bruzd z wywyż.dna <0.5ha ----- KMTR  2,89 - 76 WYK-P5WA

Ciochowice 02-25-1-04-251   -c   -00 WYK-PWA wyor. bruzd z wywyż.dna >0.5ha ----- KMTR  11,88 - 75 WYK-PWA

Ciochowice 02-25-1-04-252   -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  1,61 - 84 WYK WAŁK

ODN-POZ

Centawa 02-25-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 211 GODZ MH23

Centawa 02-25-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Płużnica 02-25-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 211 GODZ MH23

Płużnica 02-25-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 201 GODZ RH23

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 211 GODZ MH23

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

ODN-ZŁOŻ

Centawa 02-25-1-02-154   -i   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  22,75 - 111 DOW-SADZ

Centawa 02-25-1-02-154   -i   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  19,35 180,54 106 SAD-BRYŁ

Centawa 02-25-1-02-154   -i   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,40 42,98 106 SAD-BRYŁ

Centawa 02-25-1-02-154   -i   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  19,35 0,85 111 DOW-SADZ

Centawa 02-25-1-02-154   -i   -99 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,40 0,22 111 DOW-SADZ

Centawa 02-25-1-02-165   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,00 - 111 DOW-SADZ

Centawa 02-25-1-02-165   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  13,00 164,33 106 SAD-BRYŁ

Centawa 02-25-1-02-165   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  13,00 0,86 111 DOW-SADZ

Centawa 02-25-1-02-170   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,50 - 111 DOW-SADZ

Centawa 02-25-1-02-170   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  7,50 69,98 106 SAD-BRYŁ

Centawa 02-25-1-02-170   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  7,50 0,33 111 DOW-SADZ

Centawa 02-25-1-02-170   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,88 - 111 DOW-SADZ

Centawa 02-25-1-02-170   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,88 74,33 106 SAD-BRYŁ

Centawa 02-25-1-02-170   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  5,88 0,39 111 DOW-SADZ

Centawa 02-25-1-02-170   -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,00 5,51 111 DOW-SADZ

Centawa 02-25-1-02-170   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,00 - 111 DOW-SADZ
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Centawa 02-25-1-02-170   -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  18,00 225,13 102 SADZ 1R

Centawa 02-25-1-02-170   -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  18,00 2,92 111 DOW-SADZ

Centawa 02-25-1-02-171   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 0,13 111 DOW-SADZ

Centawa 02-25-1-02-171   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,05 - 111 DOW-SADZ

Centawa 02-25-1-02-171   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  10,50 97,97 106 SAD-BRYŁ

Centawa 02-25-1-02-171   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,35 42,35 106 SAD-BRYŁ

Centawa 02-25-1-02-171   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,20 5,52 103 SADZ WIEL

Centawa 02-25-1-02-171   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  10,50 0,46 111 DOW-SADZ

Centawa 02-25-1-02-171   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,35 0,22 111 DOW-SADZ

Centawa 02-25-1-02-171   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 0,07 111 DOW-SADZ

Centawa 02-25-1-02-59A   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  30,00 - 111 DOW-SADZ

Centawa 02-25-1-02-59A   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  30,00 279,9 106 SAD-BRYŁ

Centawa 02-25-1-02-59A   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  18,50 14,34 77 WYK-POGCZ

Centawa 02-25-1-02-59A   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  30,00 1,32 111 DOW-SADZ

Płużnica 02-25-1-03-130   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 0,33 111 DOW-SADZ

Płużnica 02-25-1-03-130   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,22 - 111 DOW-SADZ

Płużnica 02-25-1-03-130   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,50 - 200 GODZ RH8

Płużnica 02-25-1-03-130   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00 2,77 101 KOP-ROW

Płużnica 02-25-1-03-130   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  10,64 99,27 106 SAD-BRYŁ

Płużnica 02-25-1-03-130   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,08 38,93 106 SAD-BRYŁ

Płużnica 02-25-1-03-130   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,50 13,8 103 SADZ WIEL

Płużnica 02-25-1-03-130   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  10,64 0,47 111 DOW-SADZ

Płużnica 02-25-1-03-130   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,08 0,2 111 DOW-SADZ

Płużnica 02-25-1-03-130   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,18 111 DOW-SADZ

Ciochowice 02-25-1-04-208   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,62 - 111 DOW-SADZ

Ciochowice 02-25-1-04-208   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,62 58,4 106 SAD-BRYŁ

Ciochowice 02-25-1-04-208   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4,62 0,3 111 DOW-SADZ

Ciochowice 02-25-1-04-224   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,84 - 111 DOW-SADZ

Ciochowice 02-25-1-04-224   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,84 86,46 106 SAD-BRYŁ

Ciochowice 02-25-1-04-224   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  6,84 0,45 111 DOW-SADZ

Ciochowice 02-25-1-04-225   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,34 - 111 DOW-SADZ

Ciochowice 02-25-1-04-225   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,34 67,5 106 SAD-BRYŁ

Ciochowice 02-25-1-04-225   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  5,34 0,35 111 DOW-SADZ

Ciochowice 02-25-1-04-225   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,32 - 111 DOW-SADZ

Ciochowice 02-25-1-04-225   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,32 54,61 106 SAD-BRYŁ

Ciochowice 02-25-1-04-225   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4,32 0,29 111 DOW-SADZ

Ciochowice 02-25-1-04-252   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,86 - 111 DOW-SADZ

Ciochowice 02-25-1-04-252   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  3,50 32,66 106 SAD-BRYŁ

Ciochowice 02-25-1-04-252   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,36 17,19 106 SAD-BRYŁ

Ciochowice 02-25-1-04-252   -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  3,50 0,15 111 DOW-SADZ

Ciochowice 02-25-1-04-252   -i   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,36 0,09 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Centawa 02-25-1-02-45    -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,90 6,4 111 DOW-SADZ

Centawa 02-25-1-02-45    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  20,90 - 111 DOW-SADZ

Centawa 02-25-1-02-45    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  9,00 - 200 GODZ RH8

Centawa 02-25-1-02-45    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  6,00 12,14 101 KOP-ROW

Centawa 02-25-1-02-45    -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  20,90 209,1 102 SADZ 1R

Centawa 02-25-1-02-45    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  14,00 8,69 77 WYK-POGCZ

Centawa 02-25-1-02-45    -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  20,90 3,39 111 DOW-SADZ

Centawa 02-25-1-02-61A   -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,00 - 111 DOW-SADZ

Centawa 02-25-1-02-61A   -b   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  15,00 139,95 106 SAD-BRYŁ

Centawa 02-25-1-02-61A   -b   -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  15,00 0,66 111 DOW-SADZ

Centawa 02-25-1-02-61A   -g   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,80 - 111 DOW-SADZ

Centawa 02-25-1-02-61A   -g   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,80 26,12 106 SAD-BRYŁ

Centawa 02-25-1-02-61A   -g   -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,80 0,12 111 DOW-SADZ

Centawa 02-25-1-02-8     -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  24,00 7,34 111 DOW-SADZ

Centawa 02-25-1-02-8     -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  24,00 - 111 DOW-SADZ
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Centawa 02-25-1-02-8     -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Centawa 02-25-1-02-8     -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  6,00 16,59 101 KOP-ROW

Centawa 02-25-1-02-8     -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  24,00 240,12 102 SADZ 1R

Centawa 02-25-1-02-8     -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  24,00 3,89 111 DOW-SADZ

Płużnica 02-25-1-03-117   -d   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,06 3,69 111 DOW-SADZ

Płużnica 02-25-1-03-117   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,51 - 111 DOW-SADZ

Płużnica 02-25-1-03-117   -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Płużnica 02-25-1-03-117   -d   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00 4,05 101 KOP-ROW

Płużnica 02-25-1-03-117   -d   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,45 2,84 106 SAD-BRYŁ

Płużnica 02-25-1-03-117   -d   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  12,06 120,66 102 SADZ 1R

Płużnica 02-25-1-03-117   -d   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  12,06 1,95 111 DOW-SADZ

Płużnica 02-25-1-03-117   -d   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,45 0,02 111 DOW-SADZ

Płużnica 02-25-1-03-117   -g   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,02 2,15 111 DOW-SADZ

Płużnica 02-25-1-03-117   -g   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,32 - 111 DOW-SADZ

Płużnica 02-25-1-03-117   -g   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,30 1,89 106 SAD-BRYŁ

Płużnica 02-25-1-03-117   -g   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,02 70,24 102 SADZ 1R

Płużnica 02-25-1-03-117   -g   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,02 1,14 111 DOW-SADZ

Płużnica 02-25-1-03-117   -g   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,30 0,01 111 DOW-SADZ

Płużnica 02-25-1-03-118   -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,95 4,27 111 DOW-SADZ

Płużnica 02-25-1-03-118   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,60 - 111 DOW-SADZ

Płużnica 02-25-1-03-118   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Płużnica 02-25-1-03-118   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00 4,05 101 KOP-ROW

Płużnica 02-25-1-03-118   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,45 2,84 106 SAD-BRYŁ

Płużnica 02-25-1-03-118   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,20 10,25 106 SAD-BRYŁ

Płużnica 02-25-1-03-118   -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  13,95 139,57 102 SADZ 1R

Płużnica 02-25-1-03-118   -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,95 2,26 111 DOW-SADZ

Płużnica 02-25-1-03-118   -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,45 0,02 111 DOW-SADZ

Płużnica 02-25-1-03-118   -i   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,20 0,08 111 DOW-SADZ

Płużnica 02-25-1-03-134   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  20,40 - 111 DOW-SADZ

Płużnica 02-25-1-03-134   -l   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  20,40 128,64 106 SAD-BRYŁ

Płużnica 02-25-1-03-134   -l   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  20,40 0,9 111 DOW-SADZ

Ciochowice 02-25-1-04-235   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,07 111 DOW-SADZ

Ciochowice 02-25-1-04-235   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,76 - 111 DOW-SADZ

Ciochowice 02-25-1-04-235   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  10,56 98,52 106 SAD-BRYŁ

Ciochowice 02-25-1-04-235   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,10 51,83 106 SAD-BRYŁ

Ciochowice 02-25-1-04-235   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,10 2,76 103 SADZ WIEL

Ciochowice 02-25-1-04-235   -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  10,56 0,46 111 DOW-SADZ

Ciochowice 02-25-1-04-235   -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4,10 0,27 111 DOW-SADZ

Ciochowice 02-25-1-04-235   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 0,04 111 DOW-SADZ

Ciochowice 02-25-1-04-235   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,46 - 111 DOW-SADZ

Ciochowice 02-25-1-04-235   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  6,32 58,97 106 SAD-BRYŁ

Ciochowice 02-25-1-04-235   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,14 39,69 106 SAD-BRYŁ

Ciochowice 02-25-1-04-235   -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  6,32 0,28 111 DOW-SADZ

Ciochowice 02-25-1-04-235   -i   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,14 0,21 111 DOW-SADZ

Ciochowice 02-25-1-04-250   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,76 4,52 111 DOW-SADZ

Ciochowice 02-25-1-04-250   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,07 111 DOW-SADZ

Ciochowice 02-25-1-04-250   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,30 - 111 DOW-SADZ

Ciochowice 02-25-1-04-250   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,50 - 200 GODZ RH8

Ciochowice 02-25-1-04-250   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00 5,53 101 KOP-ROW

Ciochowice 02-25-1-04-250   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,44 81,41 106 SAD-BRYŁ

Ciochowice 02-25-1-04-250   -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  14,76 184,6 102 SADZ 1R

Ciochowice 02-25-1-04-250   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,10 2,76 103 SADZ WIEL

Ciochowice 02-25-1-04-250   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  14,76 2,39 111 DOW-SADZ

Ciochowice 02-25-1-04-250   -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  6,44 0,43 111 DOW-SADZ

Ciochowice 02-25-1-04-250   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 0,04 111 DOW-SADZ

PIEL Centawa 02-25-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA
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Centawa 02-25-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  8,00 273 124 KOSZ UB

Centawa 02-25-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  45,00 2 462 125 KOSZ UC

Płużnica 02-25-1-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  3,00 59 123 KOSZ UA

Płużnica 02-25-1-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  38,00 1 296 124 KOSZ UB

Płużnica 02-25-1-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  6,00 328 125 KOSZ UC

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  3,00 59 123 KOSZ UA

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  29,00 989 124 KOSZ UB

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  7,00 383 125 KOSZ UC

NAS

N-ZNGOSP

Ciochowice 02-25-1-04-243   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Ciochowice 02-25-1-04-243   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Ciochowice 02-25-1-04-243   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Ciochowice 02-25-1-04-243   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Ciochowice 02-25-1-04-243   -d   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  3 000,00 - 196 ZB-NASDB

N-ZSGOSP

Płużnica 02-25-1-03-93    -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Płużnica 02-25-1-03-93    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Płużnica 02-25-1-03-93    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Płużnica 02-25-1-03-93    -b   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  400,00 - 173 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-GRODZN

Centawa 02-25-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Centawa 02-25-1-02-154   -i   -99 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 204 GODZ RU23

Centawa 02-25-1-02-154   -i   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,50 - 143 GRODZ-SN

Centawa 02-25-1-02-154   -i   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,30 45,36 143 GRODZ-SN

Centawa 02-25-1-02-171   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 - 145 GRODZ-SRN

Centawa 02-25-1-02-171   -d   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 204 GODZ RU23

Centawa 02-25-1-02-171   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,00 37,45 145 GRODZ-SRN

Płużnica 02-25-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Płużnica 02-25-1-03-130   -b   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Płużnica 02-25-1-03-130   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 - 143 GRODZ-SN

Płużnica 02-25-1-03-130   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,07 57,53 143 GRODZ-SN

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Ciochowice 02-25-1-04-235   -g   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 204 GODZ RU23

Ciochowice 02-25-1-04-235   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Ciochowice 02-25-1-04-235   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,00 41,23 143 GRODZ-SN

Ciochowice 02-25-1-04-235   -i   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 204 GODZ RU23

Ciochowice 02-25-1-04-235   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Ciochowice 02-25-1-04-235   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,00 41,23 143 GRODZ-SN

Ciochowice 02-25-1-04-250   -g   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 204 GODZ RU23

Ciochowice 02-25-1-04-250   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 - 143 GRODZ-SN

Ciochowice 02-25-1-04-250   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,30 72,84 143 GRODZ-SN

O-GRODZNA Płużnica 02-25-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

O-GRODZR

Centawa 02-25-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  32,00 - 211 GODZ MH23

Centawa 02-25-1-02-153   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,50 - 150 GRODZ-DEM

Centawa 02-25-1-02-153   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,65 30,1 150 GRODZ-DEM

Centawa 02-25-1-02-154   -i   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,50 - 150 GRODZ-DEM

Centawa 02-25-1-02-154   -i   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,64 29,99 150 GRODZ-DEM

Centawa 02-25-1-02-162   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,50 - 150 GRODZ-DEM

Centawa 02-25-1-02-162   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  6,46 73,38 150 GRODZ-DEM

Centawa 02-25-1-02-179   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 - 150 GRODZ-DEM

Centawa 02-25-1-02-179   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,86 55,2 150 GRODZ-DEM

Płużnica 02-25-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 211 GODZ MH23

Płużnica 02-25-1-03-127   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,40 - 150 GRODZ-DEM

Płużnica 02-25-1-03-127   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,39 15,57 150 GRODZ-DEM

Płużnica 02-25-1-03-132   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,60 - 150 GRODZ-DEM

Płużnica 02-25-1-03-132   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,66 17,33 150 GRODZ-DEM

Płużnica 02-25-1-03-134   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,50 - 150 GRODZ-DEM

Płużnica 02-25-1-03-134   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,55 16,62 150 GRODZ-DEM
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Ciochowice 02-25-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 211 GODZ MH23

Ciochowice 02-25-1-04-208   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Ciochowice 02-25-1-04-208   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,32 15,12 150 GRODZ-DEM

Ciochowice 02-25-1-04-226   -d   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 - 150 GRODZ-DEM

Ciochowice 02-25-1-04-226   -d   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,30 34,53 150 GRODZ-DEM

Ciochowice 02-25-1-04-239   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 - 150 GRODZ-DEM

Ciochowice 02-25-1-04-239   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,96 32,32 150 GRODZ-DEM

Ciochowice 02-25-1-04-247   -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 - 150 GRODZ-DEM

Ciochowice 02-25-1-04-247   -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,30 41,05 150 GRODZ-DEM

Ciochowice 02-25-1-04-249   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Ciochowice 02-25-1-04-249   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,84 18,51 150 GRODZ-DEM

Ciochowice 02-25-1-04-250   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Ciochowice 02-25-1-04-250   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,05 19,87 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Centawa 02-25-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  20,00 - 151 K GRODZEŃ

Centawa 02-25-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  60,00 - 151 K GRODZEŃ

Płużnica 02-25-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

Płużnica 02-25-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  60,00 - 151 K GRODZEŃ

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  60,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Płużnica 02-25-1-03-117   -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 - 200 GODZ RH8

Płużnica 02-25-1-03-117   -d   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  5,00 - 158 PUŁ-RYJ

Płużnica 02-25-1-03-117   -d   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 2,72 158 PUŁ-RYJ

Płużnica 02-25-1-03-117   -g   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Płużnica 02-25-1-03-117   -g   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  3,00 - 158 PUŁ-RYJ

Płużnica 02-25-1-03-117   -g   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 158 PUŁ-RYJ

Płużnica 02-25-1-03-118   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  11,00 - 200 GODZ RH8

Płużnica 02-25-1-03-118   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  6,00 - 158 PUŁ-RYJ

Płużnica 02-25-1-03-118   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  16,00 2,18 158 PUŁ-RYJ

Płużnica 02-25-1-03-130   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Płużnica 02-25-1-03-130   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  6,00 - 158 PUŁ-RYJ

Płużnica 02-25-1-03-130   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 158 PUŁ-RYJ

Płużnica 02-25-1-03-134   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

Płużnica 02-25-1-03-134   -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  12,00 - 158 PUŁ-RYJ

Płużnica 02-25-1-03-134   -l   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  24,00 3,26 158 PUŁ-RYJ

O-POZ

Centawa 02-25-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Centawa 02-25-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

Centawa 02-25-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

Płużnica 02-25-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Płużnica 02-25-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

Płużnica 02-25-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

O-PROGNŚ

Centawa 02-25-1-02-162   -b   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Centawa 02-25-1-02-174   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Centawa 02-25-1-02-178   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Centawa 02-25-1-02-187   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Centawa 02-25-1-02-27    -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Płużnica 02-25-1-03-118   -h   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Płużnica 02-25-1-03-121   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Płużnica 02-25-1-03-124   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD
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Płużnica 02-25-1-03-56    -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Płużnica 02-25-1-03-91    -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Ciochowice 02-25-1-04-214   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Ciochowice 02-25-1-04-238   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Centawa 02-25-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 - 210 GODZ MH8

Centawa 02-25-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 - 200 GODZ RH8

Płużnica 02-25-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Płużnica 02-25-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 210 GODZ MH8

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  33,00 - 200 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Płużnica 02-25-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Płużnica 02-25-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Płużnica 02-25-1-03-      -    - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  10,00 2,71 17 PORZ-ROZD

Płużnica 02-25-1-03-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 4,51 18 PORZ-STOS

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  5,00 1,36 17 PORZ-ROZD

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  50,00 22,55 18 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Centawa 02-25-1-02-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Centawa 02-25-1-02-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  12,16 284,56 133 ZAB-REPEL

Płużnica 02-25-1-03-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  11,00 - 133 ZAB-REPEL

Płużnica 02-25-1-03-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  32,94 556,92 133 ZAB-REPEL

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  8,00 - 133 ZAB-REPEL

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  17,39 294,01 133 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Centawa 02-25-1-02-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  300,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Płużnica 02-25-1-03-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  200,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  100,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

O-ZWRYJK

Płużnica 02-25-1-03-117   -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Płużnica 02-25-1-03-117   -d   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  5,00 - 158 PUŁ-RYJ

Płużnica 02-25-1-03-117   -d   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 5,44 158 PUŁ-RYJ

O-ZWRYJM
Płużnica 02-25-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Płużnica 02-25-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM

Płużnica 02-25-1-03-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 - 155 KOR-P

Płużnica 02-25-1-03-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 - 156 KOR-NISZ

Płużnica 02-25-1-03-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  10,00 - 166 KOR-DRWI

Płużnica 02-25-1-03-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  5,00 1,37 156 KOR-NISZ

Płużnica 02-25-1-03-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  3,00 6,71 155 KOR-P

Płużnica 02-25-1-03-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  2,00 5,48 155 KOR-P

Płużnica 02-25-1-03-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  20,00 4,38 154 PUŁ-WT

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 - 155 KOR-P

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 - 156 KOR-NISZ

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  5,00 - 166 KOR-DRWI

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  5,00 1,37 156 KOR-NISZ

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  5,00 11,19 155 KOR-P

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  10,00 2,19 154 PUŁ-WT

OCHRP P-INFO

Centawa 02-25-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  4,00 - 915 GOPP MH8

Centawa 02-25-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  16,00 - 909 GOPP RH8

Centawa 02-25-1-02-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  16,00 - 912 GOPP RU8

Płużnica 02-25-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Płużnica 02-25-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  12,00 - 909 GOPP RH8

Płużnica 02-25-1-03-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  4,00 - 912 GOPP RU8

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8
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OCHRP

P-PORZ

Centawa 02-25-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  105,00 - 909 GOPP RH8

Centawa 02-25-1-02-181   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,20 24,1 902 PPOŻ-PORZ

Centawa 02-25-1-02-182   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,20 24,1 902 PPOŻ-PORZ

Płużnica 02-25-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  9,38 - 909 GOPP RH8

Płużnica 02-25-1-03-140   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  2,34 26,43 902 PPOŻ-PORZ

Płużnica 02-25-1-03-141   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,10 1,13 902 PPOŻ-PORZ

Płużnica 02-25-1-03-141   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,02 11,52 902 PPOŻ-PORZ

Płużnica 02-25-1-03-54    -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,25 14,12 902 PPOŻ-PORZ

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  63,42 - 909 GOPP RH8

Ciochowice 02-25-1-04-219   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,33 6,63 902 PPOŻ-PORZ

Ciochowice 02-25-1-04-224   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,53 10,64 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Centawa 02-25-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Centawa 02-25-1-02-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  1,00 - 914 GOPP NOC

Centawa 02-25-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Płużnica 02-25-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Płużnica 02-25-1-03-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  1,00 - 914 GOPP NOC

Płużnica 02-25-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  1,00 - 914 GOPP NOC

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA

Centawa 02-25-1-02-154   -c   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Centawa 02-25-1-02-154   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  70,00 - 909 GOPP RH8

Centawa 02-25-1-02-154   -c   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  38,00 - 912 GOPP RU8

Centawa 02-25-1-02-168   -b   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  14,00 - 915 GOPP MH8

Centawa 02-25-1-02-168   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  70,00 - 909 GOPP RH8

Centawa 02-25-1-02-168   -b   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  38,00 - 912 GOPP RU8

OCHRPR

OP-BUDKIN Ciochowice 02-25-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  50,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Ciochowice 02-25-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  375,00 - 172 CZYSZ-BUD

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  50,00 - 171 NAPR-BUD

OP-NA2000

Centawa 02-25-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

Centawa 02-25-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 201 GODZ RH23

Centawa 02-25-1-02-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 204 GODZ RU23

OP-OŚRPRZ

Centawa 02-25-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Centawa 02-25-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Centawa 02-25-1-02-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 204 GODZ RU23

Płużnica 02-25-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Płużnica 02-25-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Płużnica 02-25-1-03-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 204 GODZ RU23

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 204 GODZ RU23

OP-POZ

Centawa 02-25-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Centawa 02-25-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

Centawa 02-25-1-02-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 204 GODZ RU23

Płużnica 02-25-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

Płużnica 02-25-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 201 GODZ RH23

Płużnica 02-25-1-03-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 204 GODZ RU23

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 204 GODZ RU23

OP-REZERW

Centawa 02-25-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Centawa 02-25-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 201 GODZ RH23

Centawa 02-25-1-02-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Płużnica 02-25-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

Płużnica 02-25-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 201 GODZ RH23
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OCHRPR
OP-REZERW Płużnica 02-25-1-03-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 204 GODZ RU23

POZ

CSS

Płużnica 02-25-1-03-109   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 30,43 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-109   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 7,27 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-118   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00 93,98 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-118   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00 22,82 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-78    -b   -03 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 50,08 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-78    -b   -03 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 12 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-87    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 38,14 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-87    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 8,35 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-96    -b   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 35,77 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-96    -b   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 7,71 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-96    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  163,00 102,64 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-96    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  163,00 24,97 2 CWD-D

IB

Centawa 02-25-1-02-155   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  814,00 29,89 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-155   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00 86,1 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-155   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  814,00 89,54 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-155   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00 14,79 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-27    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  448,00 15,93 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-27    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 8,79 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-27    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  448,00 54,72 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-27    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,77 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-135   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  789,00 34,3 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-135   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 47,26 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-135   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  789,00 126,92 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-135   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 12,56 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-85    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  450,00 22,26 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-85    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 23,59 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-85    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  450,00 57,32 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-85    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 6,61 2 CWD-D

IIIA

Centawa 02-25-1-02-160   -c   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 207,00 51,24 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-160   -c   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 44,83 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-160   -c   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 207,00 159,84 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-160   -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 7,68 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-169   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  678,00 27,83 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-169   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 55,83 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-169   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  678,00 90,64 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-169   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 9,3 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-136   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  352,00 16,22 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-136   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00 58,89 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-136   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  352,00 47,29 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-136   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00 17,95 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-89    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  309,00 13,72 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-89    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 68,98 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-89    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  309,00 45,85 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-89    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 17,52 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-89    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  283,00 12,82 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-89    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 43,24 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-89    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  283,00 35,18 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-89    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 8,26 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-241   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  360,00 178,12 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-241   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  360,00 65,63 2 CWD-D
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Centawa 02-25-1-02-177   -i   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  602,00 24,99 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-177   -i   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00 109,06 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-177   -i   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  602,00 78,84 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-177   -i   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00 23,75 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-185   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  691,00 27,07 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-185   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 10,75 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-185   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  691,00 89,5 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-185   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,6 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-201   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  691,00 345,23 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-201   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  691,00 139,9 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-219   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  740,00 302,64 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-219   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  740,00 106,09 2 CWD-D

IIIB

Płużnica 02-25-1-03-58    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  373,00 15,51 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-58    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 14,67 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-58    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  373,00 43,81 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-58    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,85 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-220   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00 89,79 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-220   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00 32,47 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-220   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  506,00 296,16 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-220   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  506,00 103,88 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-242   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 41,48 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-242   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 12,85 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-242   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  498,00 263,95 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-242   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  498,00 74,03 2 CWD-D

POZ-P

Centawa 02-25-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 210 GODZ MH8

Centawa 02-25-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 - 202 GODZ PILA

Centawa 02-25-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 201 GODZ RH23

Centawa 02-25-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 200 GODZ RH8

Płużnica 02-25-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Płużnica 02-25-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 - 202 GODZ PILA

Płużnica 02-25-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 210 GODZ MH8

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 201 GODZ RH23

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

PR

Centawa 02-25-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00 229,39 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00 45,36 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 230,00 793,06 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 230,00 216,08 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 72,57 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 20,52 2 CWD-D

PTP

Centawa 02-25-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00 153,87 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00 28,87 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 184,68 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 46,6 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 81,42 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 19,77 2 CWD-D

PTW

Centawa 02-25-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 51,76 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 12,84 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 18,98 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,83 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 48,34 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 11,67 2 CWD-D

TPP
Centawa 02-25-1-02-153   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 59,22 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-153   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 15,43 2 CWD-D
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Centawa 02-25-1-02-153   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 83,64 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-153   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 21,19 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-153   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 40,59 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-153   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 10,29 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-154   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  159,00 116,91 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-154   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  159,00 40,22 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-154   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 83,17 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-154   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 21,63 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-154   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 45,29 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-154   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 15,05 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-154   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00 11,25 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-154   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 18,52 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-154   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00 28,47 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-154   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,05 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-154   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 26,97 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-154   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 7,66 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-154   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00 17,68 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-154   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00 35,43 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-160   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00 9,07 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-160   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,66 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-160   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00 19,75 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-160   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,25 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-160   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  151,00 14,55 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-160   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 17,44 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-160   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151,00 30,56 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-160   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,6 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-161   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  218,00 158,43 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-161   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  218,00 51,12 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-161   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  271,00 25,92 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-161   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  271,00 55,69 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-161   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00 5,82 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-161   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00 13,03 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-162   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00 12,98 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-162   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,48 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-162   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00 27,82 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-162   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,25 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-162   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00 13,43 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-162   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,57 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-162   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 28,45 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-162   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,2 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-121   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00 121,38 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-121   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00 33,45 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-122   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  335,00 27,15 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-122   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 23,37 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-122   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  335,00 61,42 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-122   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 4,29 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-123   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  305,00 30,74 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-123   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 16,02 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-123   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  305,00 60,64 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-123   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 3,03 2 CWD-D
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Płużnica 02-25-1-03-124   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  275,00 31,7 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-124   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 15,66 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-124   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  275,00 53,15 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-124   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,8 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-125   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00 7,27 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-125   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,48 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-125   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 14,41 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-125   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,21 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-125   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  240,00 25,63 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-125   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 38,7 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-125   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  240,00 48,78 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-125   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 6,04 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-76    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 10,88 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-76    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 16,45 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-85    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  168,00 119,3 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-85    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  168,00 31,58 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-94    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 12,6 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-94    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 3,71 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-202   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  129,00 102,92 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-202   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  129,00 20,79 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-202   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 56,38 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-202   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 12,53 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-202   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 26,55 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-202   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,32 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-202   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 65,87 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-202   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 15,98 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-203   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00 123,51 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-203   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00 31,73 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-203   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  313,00 271,82 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-203   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  313,00 62,51 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-205   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 74,12 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-205   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 16,24 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-208   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00 133,79 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-208   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00 41,64 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-208   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 63,33 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-208   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 20,45 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-208   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  311,00 271,1 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-208   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  311,00 74,65 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-212   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00 74,91 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-212   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00 26,13 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-212   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  219,00 173,02 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-212   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  219,00 43,74 2 CWD-D

TWP

Centawa 02-25-1-02-153   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 70,96 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-153   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 21,08 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-156   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  294,00 35,22 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-156   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 14,38 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-156   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  294,00 56,63 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-156   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,74 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-156   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00 161,98 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-156   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00 41,73 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-158   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00 87,37 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-158   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00 23,1 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-162   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00 10,21 2 CWD-D
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Centawa 02-25-1-02-162   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 23,61 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-162   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00 19,35 2 CWD-D

Centawa 02-25-1-02-162   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-109   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 77,06 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-109   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 20,02 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-117   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00 14,13 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-117   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,9 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-117   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00 20,12 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-117   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,3 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-120   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 21,91 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-120   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 5,01 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-140   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 89,39 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-140   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 24,29 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-57    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 106,67 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-57    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 32 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-76    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 14,47 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-76    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 41,1 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-76    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 26,27 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-76    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 8,96 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-76    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 14,33 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-76    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,43 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-76    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  14,00 1,72 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-76    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  14,00 3,23 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-88    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 40,88 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-88    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 10 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-93    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00 22,99 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-93    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,75 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-93    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 33,03 2 CWD-D

Płużnica 02-25-1-03-93    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,07 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-202   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 137 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-202   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 35,56 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-202   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 83,81 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-202   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 14,09 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-202   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 114,21 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-202   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 29,52 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-212   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 33,12 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-212   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 8,84 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-223   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00 115,29 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-223   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00 31,27 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-228   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 59,14 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-228   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 12,71 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-228   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 160,97 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-228   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 47,37 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-246   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  169,00 139,49 2 CWD-D

Ciochowice 02-25-1-04-246   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  169,00 41,79 2 CWD-D

UTRZ UT-DROGIP

Centawa 02-25-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,84 - 201 GODZ RH23

Centawa 02-25-1-02-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,22 - 204 GODZ RU23

Płużnica 02-25-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,84 - 201 GODZ RH23

Płużnica 02-25-1-03-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,22 - 204 GODZ RU23

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,84 - 201 GODZ RH23

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,22 - 204 GODZ RU23

Ciochowice 02-25-1-04-216   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,88 - 201 GODZ RH23

Ciochowice 02-25-1-04-216   -k   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,77 - 204 GODZ RU23
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UTRZ

UT-DROGIP

Ciochowice 02-25-1-04-216   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,88 - 201 GODZ RH23

Ciochowice 02-25-1-04-216   -l   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,77 - 204 GODZ RU23

Ciochowice 02-25-1-04-222   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,88 - 201 GODZ RH23

Ciochowice 02-25-1-04-222   -c   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,77 - 204 GODZ RU23

Ciochowice 02-25-1-04-222   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,58 - 201 GODZ RH23

Ciochowice 02-25-1-04-222   -d   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,18 - 204 GODZ RU23

Ciochowice 02-25-1-04-223   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,87 - 201 GODZ RH23

Ciochowice 02-25-1-04-223   -d   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,77 - 204 GODZ RU23

Ciochowice 02-25-1-04-223   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,16 - 201 GODZ RH23

Ciochowice 02-25-1-04-223   -j   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,36 - 204 GODZ RU23

Ciochowice 02-25-1-04-227   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,27 - 201 GODZ RH23

Ciochowice 02-25-1-04-227   -k   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,42 - 204 GODZ RU23

Ciochowice 02-25-1-04-439   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,53 - 201 GODZ RH23

Ciochowice 02-25-1-04-439   -b   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,91 - 204 GODZ RU23

Ciochowice 02-25-1-04-442   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,53 - 201 GODZ RH23

Ciochowice 02-25-1-04-442   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,91 - 204 GODZ RU23

UT-MEL

Zbiornik
ppoż.L.Centawa
d168/1

104/1683 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Zbiornik
ppoż.L.Centawa
d168/1

104/1683 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Zbiornik
ppoż.L.Centawa
d168/1

104/1683 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 204 GODZ RU23

Rów Ba 1-1, Ba
1-1-1-1Dąbrówk
a

226/1536 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Rów Ba 1-1, Ba
1-1-1-1Dąbrówk
a

226/1536 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 201 GODZ RH23

Rów Ba 1-1, Ba
1-1-1-1Dąbrówk
a

226/1536 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  280,00 - 204 GODZ RU23

UT-MEL-UE

Zbiorniki małej
retencji  (MRN2)
Ciochowice

226/2193 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Zbiorniki małej
retencji  (MRN2)
Ciochowice

226/2193 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Zbiorniki małej
retencji  (MRN2)
Ciochowice

226/2193 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 - 204 GODZ RU23

UT-PARK

Centawa 02-25-1-02-154   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Centawa 02-25-1-02-154   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

Centawa 02-25-1-02-154   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

Płużnica 02-25-1-03-142   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  36,00 - 210 GODZ MH8

Płużnica 02-25-1-03-142   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 200 GODZ RH8

Płużnica 02-25-1-03-142   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 203 GODZ RU8

Ciochowice 02-25-1-04-440   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Ciochowice 02-25-1-04-440   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Ciochowice 02-25-1-04-440   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

UT-TURYST

Centawa 02-25-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Centawa 02-25-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 201 GODZ RH23

Centawa 02-25-1-02-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 - 204 GODZ RU23

Płużnica 02-25-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Płużnica 02-25-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 201 GODZ RH23

Płużnica 02-25-1-03-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 204 GODZ RU23

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Ciochowice 02-25-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23
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