Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: pakiet 2

N Grupa Leéni'c o Ko - - Stopief’I . roboczo- Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudposc J.M. llosé godziny OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
Swibie 02-25-1-01-101 -0 -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 0,40 8,75 38 ROZDR-PP
Swibie 02-25-1-01-14 -b -02 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | - HA 0,15 - 21 WPOD-BN
Swibie 02-25-1-01-14 -b -03 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | = - HA 0,10 - 21 WPOD-BN
Swibie 02-25-1-01-14 -c¢ -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | = - HA 0,30 - 21 WPOD-BN
Swibie 02-25-1-01-14 -d -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz =~ | = - HA 1,05 - 21 WPOD-BN
Swibie 02-25-1-01-14  -i -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | - HA 0,40 - 21 WPOD-BN
Swibie 02-25-1-01-29 -d -02 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 2,17 31,88 38 ROZDR-PP
Swibie 02-25-1-01-29 -g -04 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,87 12,78 38 ROZDR-PP
Swibie 02-25-1-01-33  -I -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,35 19,83 38 ROZDR-PP
Swibie 02-25-1-01-47 -g -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = - HA 1,35 - 21 WPOD-BN
Swibie 02-25-1-01-64 -f -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | = - HA 2,00 - 21 WPOD-BN
Swibie 02-25-1-01-69 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 0,98 17,57 38 ROZDR-PP
Swibie 02-25-1-01-69 -i -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,42 17,09 38 ROZDR-PP
Swibie 02-25-1-01-69 -j -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,61 7,34 38 ROZDR-PP
Swibie 02-25-1-01-72 -g -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | = - HA 1,20 - 21 WPOD-BN
ASROT Swibie 02-25-1-01-83 -k -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 0,75 543 39 ROZDR-PDR
Swibie 02-25-1-01-98 -b -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz =~ | = - HA 1,00 - 21 WPOD-BN
Proboszczowice 02-25-1-06-148 -c -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | = - HA 1,50 - 21 WPOD-BN
Proboszczowice 02-25-1-06-150 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,00 12,04 38 ROZDR-PP
Proboszczowice 02-25-1-06-151 -j -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | = - HA 1,35 - 21 WPOD-BN
Proboszczowice 02-25-1-06-282 -a -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | = - HA 0,35 - 21 WPOD-BN
Proboszczowice 02-25-1-06-290 -i -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz =~ | = - HA 0,41 - 21 WPOD-BN
Proboszczowice 02-25-1-06-294 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,59 71 38 ROZDR-PP
Proboszczowice 02-25-1-06-294 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,74 8,91 38 ROZDR-PP
Proboszczowice 02-25-1-06-445 -b -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 0,51 2,48 39 ROZDR-PDR
Nogowczyce 02-25-1-07-315 -h -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 2,91 14,16 39 ROZDR-PDR
Nogowczyce 02-25-1-07-321 -a -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 4,74 23,06 39 ROZDR-PDR
HOD Nogowczyce 02-25-1-07-322 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,80 9,63 38 ROZDR-PP
Nogowczyce 02-25-1-07-332 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 5,10 61,38 38 ROZDR-PP
Nogowczyce 02-25-1-07-336 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,27 15,29 38 ROZDR-PP
Swibie 02-25-1-01-100 -b -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,21 3,97 132 CP-w
Swibie 02-25-1-01-100 -b -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 1,93 39,26 132 CP-wW
Swibie 02-25-1-01-100 -h -01 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,64 29,74 132 CP-w
Swibie 02-25-1-01-100 -j -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,30 8,77 132 CP-wW
Swibie 02-25-1-01-100 -k -00 CZ>30S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,92 21,17 132 CP-w
Swibie 02-25-1-01-105 -f -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 0,15 3,87 132 CP-wW
Swibie 02-25-1-01-105 -h -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 0,40 10,33 132 CP-w
Swibie 02-25-1-01-14 -a -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 3,97 80,75 132 CP-w
Swibie 02-25-1-01-38 -h -00 CZ>30S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,80 41,41 132 CP-wW
Swibie 02-25-1-01-47 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,54 15,78 132 CP-wW
Swibie 02-25-1-01-47 -a -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,54 12,42 132 CP-W
Swibie 02-25-1-01-47 -b -01 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 2,25 51,77 132 CP-wW
CP Swibie 02-25-1-01-48 -j -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,78 22,79 132 CP-W
Swibie 02-25-1-01-48 -j -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,53 9,61 132 CP-w
Swibie 02-25-1-01-51 -i -01 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,64 14,67 132 CP-W
Swibie 02-25-1-01-51  -i -01 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,96 20,45 132 CP-w
Swibie 02-25-1-01-5 -1 -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,11 2,52 132 CP-W
Swibie 02-25-1-01-5 -1 -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,19 3,45 132 CP-w
Swibie 02-25-1-01-64 -1 -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,36 7,07 132 CP-W
Swibie 02-25-1-01-64 -1 -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,44 26,11 132 CP-w
Swibie 02-25-1-01-68 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,35 8,06 132 CP-W
Swibie 02-25-1-01-68 -g -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 0,80 16,27 132 CP-w
Swibie 02-25-1-01-68 -y -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,92 21,17 132 CP-W
Swibie 02-25-1-01-68 -z -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,22 5,07 132 CP-W
Swibie 02-25-1-01-68 -z -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,36 31,29 132 CP-W
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Swibie 02-25-1-01-69 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 0,50 12,92 132 CP-W
Swibie 02-25-1-01-69 -d -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 1,99 40,48 132 CP-w
Swibie 02-25-1-01-69 -f -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,45 13,15 132 CP-W
Swibie 02-25-1-01-69 -f -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,68 15,65 132 CP-wW
Swibie 02-25-1-01-69 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,18 5,75 132 CP-W
Swibie 02-25-1-01-69 -h -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,62 37,27 132 CP-w
Swibie 02-25-1-01-69 -1 -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,27 6,22 132 CP-W
Swibie 02-25-1-01-69 -1 -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 2,48 57,06 132 CP-w
Swibie 02-25-1-01-72 -i -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,55 16,07 132 CP-W
Swibie 02-25-1-01-72 - -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 0,06 1,22 132 CP-w
Swibie 02-25-1-01-73 -b -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,17 26,92 132 CP-W
Swibie 02-25-1-01-81 -g -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,00 23,01 132 CP-w
Proboszczowice 02-25-1-06-147 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,35 8,06 132 CP-W
Proboszczowice 02-25-1-06-150 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,89 20,5 132 CP-W
Proboszczowice 02-25-1-06-150 -a -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,40 9,2 132 CP-W
Proboszczowice 02-25-1-06-270 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,43 38,68 132 CP-W
Proboszczowice 02-25-1-06-274 -b -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,48 11,04 132 CP-W
Proboszczowice 02-25-1-06-281 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,20 7,57 132 CP-W
Proboszczowice 02-25-1-06-282 -¢ -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,29 29,68 132 CP-W
Proboszczowice 02-25-1-06-284 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,33 76 132 CP-w
Proboszczowice 02-25-1-06-284 -h -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,77 13,96 132 CP-W
Proboszczowice 02-25-1-06-285 -g -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,22 25,99 132 CP-w
Proboszczowice 02-25-1-06-288 -i -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,01 46,29 132 CP-W
Proboszczowice 02-25-1-06-290 -c -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,50 14,61 132 CP-w
Proboszczowice 02-25-1-06-290 -¢ -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,18 27,15 132 CP-W
Proboszczowice 02-25-1-06-293 -¢c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,25 9,46 132 CP-wW
Proboszczowice 02-25-1-06-297 -d -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,14 26,23 132 CP-wW
Proboszczowice 02-25-1-06-304 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,29 10,98 132 CP-w
Hop ° Proboszczowice 02-25-1-06-446 -b -99 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,95 27,76 132 CP-w
Proboszczowice 02-25-1-06-446 -b -99 CZ>30S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,39 31,98 132 CP-W
Proboszczowice 02-25-1-06-448 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,98 53,56 132 CP-w
Proboszczowice 02-25-1-06-450 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,50 15,96 132 CP-W
Proboszczowice 02-25-1-06-451 -d -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 2,24 51,54 132 CP-w
Proboszczowice 02-25-1-06-451 -h -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 2,49 57,29 132 CP-W
Proboszczowice 02-25-1-06-453 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,50 11,51 132 CP-w
Proboszczowice 02-25-1-06-453 -a -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,74 17,03 132 CP-W
Proboszczowice 02-25-1-06-453 -¢c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,69 22,02 132 CP-w
Proboszczowice 02-25-1-06-453 -c -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,69 15,88 132 CP-W
Proboszczowice 02-25-1-06-453 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,18 4,87 132 CcP-w
Proboszczowice 02-25-1-06-453 -d -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,61 37,04 132 CP-W
Proboszczowice 02-25-1-06-455 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,82 22,18 132 CP-w
Proboszczowice 02-25-1-06-455 -a -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,92 44,18 132 CP-W
Nogowczyce 02-25-1-07-143 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,80 18,42 132 CP-w
Nogowczyce 02-25-1-07-143 -d -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,20 21,76 132 CP-W
Nogowczyce 02-25-1-07-144 -¢c -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 2,00 58,44 132 CP-W
Nogowczyce 02-25-1-07-144 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,30 29,94 132 CP-W
Nogowczyce 02-25-1-07-144 -g -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,72 13,06 132 CP-w
Nogowczyce 02-25-1-07-146 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 5,30 143,37 132 CP-W
Nogowczyce 02-25-1-07-146 -b -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,61 12,99 132 CP-w
Nogowczyce 02-25-1-07-146 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,57 15,42 132 CP-W
Nogowczyce 02-25-1-07-268 -c -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,17 46,22 132 CP-w
Nogowczyce 02-25-1-07-315 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,70 18,94 132 CP-W
Nogowczyce 02-25-1-07-315 -a -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,72 15,34 132 CP-w
Nogowczyce 02-25-1-07-321 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,37 64,11 132 CP-W
Nogowczyce 02-25-1-07-321 -a -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 3,55 75,62 132 CP-w
Nogowczyce 02-25-1-07-332 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,05 47,21 132 CP-wW
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Swibie 02-25-1-01-101 -h -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,31 9,63 128 CW-w
Swibie 02-25-1-01-101 -h -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 0,28 57 128 CwW-w
Swibie 02-25-1-01-30 -h -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,65 13,85 128 CW-w
Swibie 02-25-1-01-50 - -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,06 1,54 128 CW-w
Swibie 02-25-1-01-64 -a -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 0,45 8,12 128 CW-w
Swibie 02-25-1-01-64 -b -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 4 HA 0,43 9,41 128 CW-w
Proboszczowice 02-25-1-06-148 -c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 2,84 72,79 128 CW-w
Proboszczowice 02-25-1-06-150 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 1,41 36,14 128 CW-w
Proboszczowice 02-25-1-06-270 -d -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,30 7,69 128 CW-w
Proboszczowice 02-25-1-06-270 -d -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 1,38 24,91 128 CW-wW
Proboszczowice 02-25-1-06-271 -j -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,27 6,92 128 CW-w
Proboszczowice 02-25-1-06-280 -k -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,88 27,35 128 CW-wW
Proboszczowice 02-25-1-06-290 -c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,24 7,46 128 CwW-w
Proboszczowice 02-25-1-06-293 -d -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,41 10,51 128 CW-W
Proboszczowice 02-25-1-06-293 -d -01 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 1,49 26,89 128 CwW-w
Proboszczowice 02-25-1-06-293 -f -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,42 10,77 128 CW-w
cw Proboszczowice 02-25-1-06-293 -f -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 0,63 11,37 128 CwW-w
Proboszczowice 02-25-1-06-293 -i -01 CZ<05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 1,77 31,95 128 CW-w
Proboszczowice 02-25-1-06-300 -f -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 1,70 43,57 128 CwW-w
Proboszczowice 02-25-1-06-300 -i -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,63 16,15 128 CW-w
Proboszczowice 02-25-1-06-301 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 1,17 29,99 128 CW-w
Proboszczowice 02-25-1-06-444 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 1,87 47,93 128 CW-w
Proboszczowice 02-25-1-06-445 -¢c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,36 9,23 128 CW-w
Proboszczowice 02-25-1-06-445 -c -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 4 HA 1,42 31,08 128 CW-w
Proboszczowice 02-25-1-06-451 -f -01 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 1,63 29,42 128 CW-w
Proboszczowice 02-25-1-06-451 -i -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 3,02 54,51 128 CW-w
Nogowczyce 02-25-1-07-152 -k -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,00 23,01 128 CwW-w
Nogowczyce 02-25-1-07-320 -¢c -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,55 46,88 128 CW-w
Hop Nogowczyce 02-25-1-07-325 -c -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,95 17,23 128 CW-w
Nogowczyce 02-25-1-07-328 -c -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,00 77,25 128 CW-w
Nogowczyce 02-25-1-07-335 -c -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,40 10,3 128 CW-w
Nogowczyce 02-25-1-07-335 -c¢ -00 CZ>30S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,54 35,43 128 CW-w
Nogowczyce 02-25-1-07-335 -d -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,06 24,39 128 CW-w
Swibie 02-25-1-01-101 -0 -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach | - H 1,00 - 46 OPR-UC
Swibie 02-25-1-01-101 -0 -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 4 HA 0,40 1,16 46 OPR-UC
Swibie 02-25-1-01-29 -d -02 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach | - H 1,00 - 46 OPR-UC
Swibie 02-25-1-01-29 -d -02 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA 2,17 4,84 46 OPR-UC
Swibie 02-25-1-01-29 -g -04 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach | - H 1,00 - 46 OPR-UC
MAROZ Swibie 02-25-1-01-29 -g -04 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA 0,87 1,94 46 OPR-UC
Swibie 02-25-1-01-33 -I -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach | - H 1,00 - 46 OPR-UC
Swibie 02-25-1-01-33 -I -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA 1,35 3,01 46 OPR-UC
Swibie 02-25-1-01-83 -k -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach | = - H 1,00 - 46 OPR-UC
Swibie 02-25-1-01-83 -k -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 3 HA 0,75 1,89 46 OPR-UC
Swibie 02-25-1-01-69 -g -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug l.pogt 0.5ha 3 KMTR 3,00 3,67 78 WYK-P5GCP
Swibie 02-25-1-01-69 -g -00 WYK WALK Przyg. gleby ptugofrezarkg | = - KMTR 2,87 - 84 WYK WALK
NAT-WPG Swibie 02-25-1-01-69 -i -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 1 KMTR 2,87 2,25 78 WYK-P5GCP
Swibie 02-25-1-01-69 -i -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 6,60 4.1 77 WYK-POGCZ
Swibie 02-25-1-01-69 -j -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 4,07 2,53 77 WYK-POGCZ
Swibie 02-25-1-01-101 -o -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug |.pogt 0.5ha 4 KMTR 2,67 4,07 78 WYK-P5GCP
Swibie 02-25-1-01-29 -d -02 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR 14,47 11,21 77 WYK-POGCZ
Swibie 02-25-1-01-29 -g -04 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogleb 2 KMTR 5,80 45 77 WYK-POGCZ
Swibie 02-25-1-01-33 - -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR 2,67 2,07 77 WYK-POGCZ
OoN-eLES Swibie 02-25-1-01-33 - -00 WYK WALK Przyg. gleby ptugofrezarkg | = - KMTR 6,33 - 84 WYK WAELK
Swibie 02-25-1-01-83 -k -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 3 KMTR 5,00 4,84 77 WYK-POGCZ
Proboszczowice 02-25-1-06-150 -a -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug |.pogt 0.5ha 4 KMTR 6,25 9,53 78 WYK-P5GCP
Proboszczowice 02-25-1-06-294 -b -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 4 KMTR 3,69 5,63 78 WYK-P5GCP
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Proboszczowice 02-25-1-06-294 -d -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 4 KMTR 4,63 7,06 78 WYK-P5GCP
Nogowczyce 02-25-1-07-315 -h -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les$.z pogteb 1 KMTR 17,00 10,56 77 WYK-POGCZ
Nogowczyce 02-25-1-07-321 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 28,50 17,7 77 WYK-POGCZ
opNeLER Nogowczyce 02-25-1-07-322 -b -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les$.z pogteb 1 KMTR 4,80 2,98 77 WYK-POGCZ
Nogowczyce 02-25-1-07-332 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 30,00 18,63 77 WYK-POGCZ
Nogowczyce 02-25-1-07-336 -b -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les$.z pogteb 1 KMTR 8,00 4,97 77 WYK-POGCZ
Swibie 02-25-1-01- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 60,00 - 211 GODZ MH23
Swibie 02-25-1-01- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 30,00 - 201 GODZ RH23
Proboszczowice 02-25-1-06- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 15,00 - 211 GODZ MH23
oonFoz Proboszczowice 02-25-1-06- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 10,00 - 201 GODZ RH23
Nogowczyce 02-25-1-07- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 30,00 - 211 GODZ MH23
Nogowczyce 02-25-1-07- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 20,00 - 201 GODZ RH23
Swibie 02-25-1-01-101 -g -00 DOLt-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 23,85 7,3 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-101 -g -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 0,05 0,03 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-101 -g -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 23,90 - 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-101 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,50 - 200 GODZ RH8
Swibie 02-25-1-01-101 -g -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 3 M3 4,00 11,06 101 KOP-ROW
Swibie 02-25-1-01-101 -g -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 23,85 238,62 102 SADZ 1R
Swibie 02-25-1-01-101 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,05 1,1 103 SADZ WIEL
Swibie 02-25-1-01-101 -g -00 ZAEL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 23,85 3,86 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-101 -g -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,05 0,02 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-106 -a -00 DOt-1L dotow. 1 lat. li$c. z donies. 1 TSZT 1,40 0,59 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-106 -a -00 DOL-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 0,05 0,03 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-106 -a -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 24,31 - 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-106 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 7,00 - 200 GODZ RH8
Swibie 02-25-1-01-106 -a -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 22,64 142,77 106 SAD-BRYL
Swibie 02-25-1-01-106 -a -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 0,22 1,88 106 SAD-BRYL
Swibie 02-25-1-01-106 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,45 32,02 103 SADZ WIEL
Hop Swibie 02-25-1-01-106 -a -00 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 22,64 1 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-106 -a -00 ZAE-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 1,40 0,36 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-106 -a -00 ZAL-1LP zatad.1lat.lis¢.roztad.-zabez 1 TSZT 0,22 0,01 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-106 -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,05 0,02 111 DOW-SADZ
Proboszczowice 02-25-1-06-270 -f -00 DOL-11 dofow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 13,28 4,06 111 DOW-SADZ
. Proboszczowice 02-25-1-06-270 -f -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | @ - TSZT 19,64 - 111 DOW-SADZ
ODN-Zt0Z
Proboszczowice 02-25-1-06-270 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 4,50 - 200 GODZ RH8
Proboszczowice 02-25-1-06-270 -f -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 3,00 4,45 101 KOP-ROW
Proboszczowice 02-25-1-06-270 -f -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 6,36 80,4 106 SAD-BRYL
Proboszczowice 02-25-1-06-270 -f -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 13,28 166,09 102 SADZ 1R
Proboszczowice 02-25-1-06-270 -f -00 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 13,28 2,15 111 DOW-SADZ
Proboszczowice 02-25-1-06-270 -f -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 6,36 0,42 111 DOW-SADZ
Proboszczowice 02-25-1-06-297 -d -00 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,50 0,98 111 DOW-SADZ
Proboszczowice 02-25-1-06-297 -d -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek | - TSZT 11,69 - 111 DOW-SADZ
Proboszczowice 02-25-1-06-297 -d -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 10,19 128,81 106 SAD-BRYL
Proboszczowice 02-25-1-06-297 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 1,50 41,41 103 SADZ WIEL
Proboszczowice 02-25-1-06-297 -d -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 10,19 0,67 111 DOW-SADZ
Proboszczowice 02-25-1-06-297 -d -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,50 0,54 111 DOW-SADZ
Proboszczowice 02-25-1-06-304 -c -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 12,71 - 111 DOW-SADZ
Proboszczowice 02-25-1-06-304 -c -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 2 TSZT 6,43 59,99 106 SAD-BRYL
Proboszczowice 02-25-1-06-304 -c -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 6,28 79,39 106 SAD-BRYL
Proboszczowice 02-25-1-06-304 -c -00 ZAL-1IP zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 6,43 0,28 111 DOW-SADZ
Proboszczowice 02-25-1-06-304 -c -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 6,28 0,41 111 DOW-SADZ
Proboszczowice 02-25-1-06-444 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,03 0,02 111 DOW-SADZ
Proboszczowice 02-25-1-06-444 -a -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 13,79 - 111 DOW-SADZ
Proboszczowice 02-25-1-06-444 -a -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 2 TSZT 13,10 122,22 106 SAD-BRYL
Proboszczowice 02-25-1-06-444 -a -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 0,66 8,34 106 SAD-BRYL
Proboszczowice 02-25-1-06-444 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 0,03 0,83 103 SADZ WIEL
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Proboszczowice 02-25-1-06-444 -a -00 ZAL-1IP zal.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 13,10 0,58 111 DOW-SADZ
Proboszczowice 02-25-1-06-444 -a -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li§¢.roztad.-zabez 1 TSZT 0,66 0,04 111 DOW-SADZ
Proboszczowice 02-25-1-06-444 -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,03 0,01 111 DOW-SADZ
Proboszczowice 02-25-1-06-445 -b -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek | - TSZT 3,06 - 111 DOW-SADZ
Proboszczowice 02-25-1-06-445 -b -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 3,06 38,68 106 SAD-BRYL
Proboszczowice 02-25-1-06-445 -b -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug |.pogt 0.5ha 4 KMTR 3,19 4,86 78 WYK-P5GCP
Proboszczowice 02-25-1-06-445 -b -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 3,06 0,2 111 DOW-SADZ
Nogowczyce 02-25-1-07-313 -b -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 7,20 22 111 DOW-SADZ
Nogowczyce 02-25-1-07-313 -b -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 24,00 - 111 DOW-SADZ
Nogowczyce 02-25-1-07-313 -b -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 3,00 - 210 GODZ MH8
Nogowczyce 02-25-1-07-313 -b -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 3,00 6,07 101 KOP-ROW
Nogowczyce 02-25-1-07-313 -b -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 2 TSZT 16,80 156,74 106 SAD-BRYL
OON-2t02 Nogowczyce 02-25-1-07-313 -b -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 7,20 90,05 102 SADZ 1R
Nogowczyce 02-25-1-07-313 -b -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les$.z pogteb 1 KMTR 18,00 11,18 77 WYK-POGCZ
Nogowczyce 02-25-1-07-313 -b -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 7,20 1,17 111 DOW-SADZ
Nogowczyce 02-25-1-07-313 -b -00 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 16,80 0,74 111 DOW-SADZ
Nogowczyce 02-25-1-07-321 -¢ -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 2,05 1,34 111 DOW-SADZ
Nogowczyce 02-25-1-07-321 -c -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 2,25 - 111 DOW-SADZ
Nogowczyce 02-25-1-07-321 -c -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 - 210 GODZ MH8
Nogowczyce 02-25-1-07-321 -¢c -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 0,20 2,53 106 SAD-BRYL
Nogowczyce 02-25-1-07-321 -¢ -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,05 56,59 103 SADZ WIEL
Nogowczyce 02-25-1-07-321 -¢c -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug |.pogt 0.5ha 1 KMTR 2,00 1,57 78 WYK-P5GCP
Nogowczyce 02-25-1-07-321 -¢ -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li§¢.roztad.-zabez 1 TSZT 0,20 0,01 111 DOW-SADZ
Nogowczyce 02-25-1-07-321 -¢c -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,05 0,74 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-100 -h -99 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 33,03 10,11 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-100 -h -99 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 0,05 0,03 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-100 -h -99 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 33,08 - 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-100 -h -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 6,00 - 200 GODZ RH8
Hop Swibie 02-25-1-01-100 -h -99 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 4,00 11,06 101 KOP-ROW
Swibie 02-25-1-01-100 -h -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 33,03 330,47 102 SADZ 1R
Swibie 02-25-1-01-100 -h -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,05 1,1 103 SADZ WIEL
Swibie 02-25-1-01-100 -h -99 ZAE-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 33,03 5,35 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-100 -h -99 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,05 0,02 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-15 -b -02 DOLt-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,80 1,47 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-15 -b -02 DOW-SADZ dowoéz sadzonek | - TSZT 4,80 - 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-15 -b -02 GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 4,50 - 200 GODZ RH8
Swibie 02-25-1-01-15 -b -02 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 2 M3 3,00 6,07 101 KOP-ROW
Swibie 02-25-1-01-15 -b -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 4,80 48,02 102 SADZ 1R
Swibie 02-25-1-01-15 -b -02 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,10 1,45 58 WYK-TAL40
Swibie 02-25-1-01-15 -b -02 ZAE-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 4,80 0,78 111 DOW-SADZ
OONZRE Swibie 02-25-1-01-15 -¢c -02 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 18,63 57 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-15 -¢ -02 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 0,05 0,03 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-15 -¢c -02 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 21,12 - 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-15 -¢ -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 0,21 1,32 106 SAD-BRYL
Swibie 02-25-1-01-15 -¢ -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 2,23 19,05 106 SAD-BRYL
Swibie 02-25-1-01-15 -¢c -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 18,63 186,39 102 SADZ 1R
Swibie 02-25-1-01-15 -¢ -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,05 1.1 103 SADZ WIEL
Swibie 02-25-1-01-15 -¢c -02 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 18,63 3,02 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-15 -¢ -02 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 0,21 0,01 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-15 ¢ -02 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 2,23 0,15 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-15 -c¢ -02 ZAE-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,05 0,02 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-15 -d -01 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 0,24 - 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-15 -d -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 0,24 1,51 106 SAD-BRYL
Swibie 02-25-1-01-15 -d -01 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 0,24 0,01 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-35 -a -99 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 16,68 - 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-35 -a -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 16,68 105,18 106 SAD-BRYL
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Swibie 02-25-1-01-35 -a -99 ZAL-1IP zal.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 16,68 0,73 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-38 -¢ -01 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 21,87 6,69 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-38 -¢ -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 21,87 - 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-38 -c -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 4,50 - 200 GODZ RH8
Swibie 02-25-1-01-38 -¢ -01 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 3,00 6,07 101 KOP-ROW
Swibie 02-25-1-01-38 -c -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 21,87 218,81 102 SADZ 1R
Swibie 02-25-1-01-38 -¢ -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,10 1,73 58 WYK-TAL40
Swibie 02-25-1-01-38 -¢c -01 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 21,87 3,54 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-47 -I -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 0,05 0,03 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-47 -1 -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 21,04 - 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-47 - -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 17,16 108,21 106 SAD-BRYL
Swibie 02-25-1-01-47 -1 -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 3,83 32,72 106 SAD-BRYL
Swibie 02-25-1-01-47 -1 -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,05 11 103 SADZ WIEL
Swibie 02-25-1-01-47 -1 -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 0,15 3,7 58 WYK-TAL40
ODN-2RE Swibie 02-25-1-01-47 -1 -00 ZAL-1IP zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 17,16 0,76 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-47 -1 -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 3,83 0,25 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-47 -1 -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,05 0,02 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-51  -i -99 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 11,24 - 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-51 - -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 10,64 67,1 106 SAD-BRYL
Swibie 02-25-1-01-51 -i -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 0,60 5,13 106 SAD-BRYL
Swibie 02-25-1-01-51 - -99 ZAL-1IP zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 10,64 0,47 111 DOW-SADZ
HOD Swibie 02-25-1-01-51  -i -99 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 0,60 0,04 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-99 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 14,24 - 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-99 -a -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 14,24 89,8 106 SAD-BRYL
Swibie 02-25-1-01-99 -a -00 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 14,24 0,63 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-99 -h -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 9,92 - 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01-99 -h -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 9,92 62,56 106 SAD-BRYL
Swibie 02-25-1-01-99 -h -00 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 9,92 0,44 111 DOW-SADZ
Swibie 02-25-1-01- - - KOSZ UA Wyk chwius zbnalst. Il | - HA 49,00 957 123 KOSZ UA
Swibie 02-25-1-01- - - KOSZ uB Wyk chwius zbnal st. Ill-lV. | - HA 22,00 750 124 KOSZ uB
Swibie 02-25-1-01- - - KOsz uc Wyk chwius zb nalst. V-VI | —- HA 1,00 55 125 KOsz ucC
Proboszczowice 02-25-1-06- - - KOSZ UA Wyk chwius zbnalst. Il | - HA 3,00 59 123 KOSZ UA
PIEL Proboszczowice 02-25-1-06- - - KOSZ uB Wyk chwius zb nal st. Ill-lV. | - HA 34,00 1160 124 KOSz uUB
Proboszczowice 02-25-1-06- - - KOSz UC Wyk chwius zbnalst. V-VI | = - HA 11,00 602 125 KOSZ UC
Nogowczyce 02-25-1-07- - - KOSZ UA Wyk chwius zbnalst. Il | - HA 46,00 899 123 KOSZ UA
Nogowczyce 02-25-1-07- - - KOSz uB Wyk chwius zb nal st. Ill-lV. | - HA 15,00 512 124 KOSZ UB
Nogowczyce 02-25-1-07- - - KOSz UC Wyk chwius zb nal st. V-VI | - HA 1,00 55 125 KOSz uC
Proboszczowice 02-25-1-06-307 -f -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,50 0,24 111 DOW-SADZ
Proboszczowice 02-25-1-06-307 -f -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 0,50 - 111 DOW-SADZ
Proboszczowice 02-25-1-06-307 -f -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 3 TSZT 0,50 18,4 105 SADZ POP
POPR Proboszczowice 02-25-1-06-307 -f -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,50 6,54 65 PRZ-TALSA
Proboszczowice 02-25-1-06-307 -f -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT 0,50 14,97 59 WYK-TAL60
Proboszczowice 02-25-1-06-307 -f -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,50 0,14 111 DOW-SADZ
Nogowczyce 02-25-1-07-337 -a -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 - 211 GODZ MH23
Nogowczyce 02-25-1-07-337 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 - 210 GODZ MH8
N-ZNGOSP | Nogowczyce 02-25-1-07-337 -a -00 GODZ RH23 Prace godzinowe regczne | - H 5,00 - 201 GODZ RH23
Nogowczyce 02-25-1-07-337 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 20,00 - 200 GODZ RH8
Nogowczyce 02-25-1-07-337 -a -00 ZB-NASBK Zbior nasion buka | - KG 400,00 - 197 ZB-NASBK
Nogowczyce 02-25-1-07-339 -a -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 - 211 GODZ MH23
NAS Nogowczyce 02-25-1-07-339 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 10,00 - 210 GODZ MH8
Nogowczyce 02-25-1-07-339 -a -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 5,00 - 201 GODZ RH23
N-ZNPN Nogowczyce 02-25-1-07-339 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 10,00 - 200 GODZ RH8
Nogowczyce 02-25-1-07-339 -a -00 ZB-NASP Zbior nasion pozostatych gat. | - KG 1,00 - 199 ZB-NASP
Nogowczyce 02-25-1-07-339 -b -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 2,00 - 210 GODZ MH8
Nogowczyce 02-25-1-07-339 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,00 - 200 GODZ RH8
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Nogowczyce 02-25-1-07-339 -b -00 ZB-NASP Zbidr nasion pozostatych gat. | = - KG 1,00 - 199 ZB-NASP
Nogowczyce 02-25-1-07-339 -g -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 - 210 GODZ MH8
NZNPN Nogowczyce 02-25-1-07-339 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 10,00 - 200 GODZ RH8
Nogowczyce 02-25-1-07-339 -g -00 ZB-NASP Zbidr nasion pozostatych gat. | = - KG 1,00 - 199 ZB-NASP
Swibie 02-25-1-01-65 -d -99 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 - 211 GODZ MH23
Swibie 02-25-1-01-65 -d -99 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 5,00 - 201 GODZ RH23
N-ZSGOSP
Swibie 02-25-1-01-65 -d -99 GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 5,00 - 200 GODZ RH8
NAS Swibie 02-25-1-01-65 -d -99 N-ZSGDNSO Zbior szyszek z GDN Sosna | - KG 400,00 - 173 N-ZSGDNSO
Nogowczyce 02-25-1-07-339 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 20,00 - 210 GODZ MH8
Nogowczyce 02-25-1-07-339 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 220,00 - 200 GODZ RH8
Nogowczyce 02-25-1-07-339 -b -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 - 210 GODZ MH8
SELZPN Nogowczyce 02-25-1-07-339 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 20,00 - 200 GODZ RH8
Nogowczyce 02-25-1-07-339 -g -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 20,00 - 210 GODZ MH8
Nogowczyce 02-25-1-07-339 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 220,00 - 200 GODZ RH8
Swibie 02-25-1-01- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 4,00 - 211 GODZ MH23
Swibie 02-25-1-01-100 -h -99 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 1,00 - 204 GODZ RU23
Swibie 02-25-1-01-100 -h -99 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz | - H 9,00 - 152 PRZYB-1ZU
Swibie 02-25-1-01-100 -h -99 GRODZ-SZY Grodz. met. szymiszowskg | = - HM 9,40 - 149 GRODZ-SZY
Swibie 02-25-1-01-100 -h -99 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 9,40 7,36 152 PRZYB-1ZU
Swibie 02-25-1-01-101 -g -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 1,00 - 204 GODZ RU23
Swibie 02-25-1-01-101 -g -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz | = - H 8,00 - 152 PRZYB-1ZU
Swibie 02-25-1-01-101 -g -00 GRODZ-SZY Grodz. met. szymiszowskg | - HM 8,50 - 149 GRODZ-SZY
Swibie 02-25-1-01-101 -g -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 8,50 74 152 PRZYB-1ZU
Swibie 02-25-1-01-106 -a -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 1,00 - 204 GODZ RU23
Swibie 02-25-1-01-106 -a -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | - H 3,00 - 143 GRODZ-SN
Swibie 02-25-1-01-106 -a -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 2,80 38,48 143 GRODZ-SN
Swibie 02-25-1-01-15 -¢ -02 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 1,00 - 204 GODZ RU23
Swibie 02-25-1-01-15 -¢c -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | = - H 3,00 - 143 GRODZ-SN
Swibie 02-25-1-01-15 -¢ -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 2,80 31,77 143 GRODZ-SN
0O-GRODZN
Swibie 02-25-1-01-47 -1 -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 1,00 - 204 GODZ RU23
Swibie 02-25-1-01-47 -1 -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | - H 3,00 - 143 GRODZ-SN
Swibie 02-25-1-01-47 -1 -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 2,80 38,48 143 GRODZ-SN
Proboszczowice 02-25-1-06- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 5,00 - 211 GODZ MH23
Proboszczowice 02-25-1-06-297 -d -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 1,00 - 204 GODZ RU23
OCHRL Proboszczowice 02-25-1-06-297 -d -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | = - H 11,00 - 143 GRODZ-SN
Proboszczowice 02-25-1-06-297 -d -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 4 HM 11,26 208,74 143 GRODZ-SN
Proboszczowice 02-25-1-06-304 -c -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 5,00 - 204 GODZ RU23
Proboszczowice 02-25-1-06-304 -¢c -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz | = - H 2,50 - 152 PRZYB-1ZU
Proboszczowice 02-25-1-06-304 -c -00 GRODZ-SZY Grodz. met. szymiszowskg | @ - HM 2,51 - 149 GRODZ-SZY
Proboszczowice 02-25-1-06-304 -c -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 2,50 2,18 152 PRZYB-1ZU
Nogowczyce 02-25-1-07- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 211 GODZ MH23
Nogowczyce 02-25-1-07-321 -c¢ -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 1,00 - 204 GODZ RU23
Nogowczyce 02-25-1-07-321 -c¢ -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | = - H 3,50 - 143 GRODZ-SN
Nogowczyce 02-25-1-07-321 -c¢ -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 3,50 48,1 143 GRODZ-SN
Proboszczowice 02-25-1-06-150 -a -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatkirozb | = - H 6,00 - 145 GRODZ-SRN
Proboszczowice 02-25-1-06-150 -a -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 1,00 - 204 GODZ RU23
Proboszczowice 02-25-1-06-150 -a -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 4 HM 6,40 130,51 145 GRODZ-SRN
Proboszczowice 02-25-1-06-294 -b -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 1,00 - 204 GODZ RU23
O-GRODZNA | Proboszczowice 02-25-1-06-294 -b -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | = - H 3,00 - 143 GRODZ-SN
Proboszczowice 02-25-1-06-294 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 4 HM 3,30 61,18 143 GRODZ-SN
Proboszczowice 02-25-1-06-294 -d -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | - H 1,00 - 204 GODZ RU23
Proboszczowice 02-25-1-06-294 -d -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki | - H 5,00 - 143 GRODZ-SN
Proboszczowice 02-25-1-06-294 -d -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 4 HM 5,25 97,32 143 GRODZ-SN
Swibie 02-25-1-01- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 12,00 - 211 GODZ MH23
0O-GRODZR
Swibie 02-25-1-01-100 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 4,00 - 150 GRODZ-DEM
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Swibie 02-25-1-01-100 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 3,60 13,45 150 GRODZ-DEM
Swibie 02-25-1-01-19 -k -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 4,00 - 150 GRODZ-DEM
Swibie 02-25-1-01-19 -k -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 3,60 7,72 150 GRODZ-DEM
Swibie 02-25-1-01-31 -i -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 8,00 - 150 GRODZ-DEM
Swibie 02-25-1-01-31 -i -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 7,19 26,87 150 GRODZ-DEM
Swibie 02-25-1-01-3 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 2,00 - 150 GRODZ-DEM
Swibie 02-25-1-01-3 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 1,32 2,83 150 GRODZ-DEM
Swibie 02-25-1-01-47 -b -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 2,00 - 150 GRODZ-DEM
Swibie 02-25-1-01-47 -b -01 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 1,70 6,35 150 GRODZ-DEM
Swibie 02-25-1-01-49 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 4,00 - 150 GRODZ-DEM
Swibie 02-25-1-01-49 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 3,70 7,93 150 GRODZ-DEM
Swibie 02-25-1-01-4 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 4,00 - 150 GRODZ-DEM
Swibie 02-25-1-01-4 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 3,89 14,54 150 GRODZ-DEM
Swibie 02-25-1-01-5  -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 4,00 - 150 GRODZ-DEM
Swibie 02-25-1-01-5 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 4,00 14,95 150 GRODZ-DEM
Swibie 02-25-1-01-65 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | - H 4,00 - 150 GRODZ-DEM
Swibie 02-25-1-01-65 -c¢ -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 3,50 13,08 150 GRODZ-DEM
Swibie 02-25-1-01-69 -1 -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 2,00 - 150 GRODZ-DEM
Swibie 02-25-1-01-69 - -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 1,95 7,29 150 GRODZ-DEM
Swibie 02-25-1-01-72 - -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 3,00 - 150 GRODZ-DEM
Swibie 02-25-1-01-72 - -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 2,50 28,4 150 GRODZ-DEM
Proboszczowice 02-25-1-06- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 30,00 - 211 GODZ MH23
Proboszczowice 02-25-1-06-147 -j -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 3,00 - 150 GRODZ-DEM
Proboszczowice 02-25-1-06-147 -j -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 2,95 33,51 150 GRODZ-DEM
Proboszczowice 02-25-1-06-150 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 8,00 - 150 GRODZ-DEM
Proboszczowice 02-25-1-06-150 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 8,19 93,03 150 GRODZ-DEM
Proboszczowice 02-25-1-06-270 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 2,00 - 150 GRODZ-DEM
O-GRODZR | Proboszczowice 02-25-1-06-270 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 2,27 25,78 150 GRODZ-DEM
OcHRt Proboszczowice 02-25-1-06-284 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 3,00 - 150 GRODZ-DEM
Proboszczowice 02-25-1-06-284 -h -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 2,94 334 150 GRODZ-DEM
Proboszczowice 02-25-1-06-284 -k -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 4,00 - 150 GRODZ-DEM
Proboszczowice 02-25-1-06-284 -k -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 3,83 43,5 150 GRODZ-DEM
Proboszczowice 02-25-1-06-293 -c¢ -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 2,00 - 150 GRODZ-DEM
Proboszczowice 02-25-1-06-293 -¢ -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 2,24 25,44 150 GRODZ-DEM
Proboszczowice 02-25-1-06-294 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 17,00 - 150 GRODZ-DEM
Proboszczowice 02-25-1-06-294 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 16,59 188,45 150 GRODZ-DEM
Proboszczowice 02-25-1-06-294 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 17,00 - 150 GRODZ-DEM
Proboszczowice 02-25-1-06-294 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 16,73 190,04 150 GRODZ-DEM
Proboszczowice 02-25-1-06-301 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | - H 3,00 - 150 GRODZ-DEM
Proboszczowice 02-25-1-06-301 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 2,54 28,85 150 GRODZ-DEM
Proboszczowice 02-25-1-06-304 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 1,00 - 150 GRODZ-DEM
Proboszczowice 02-25-1-06-304 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 1,32 14,99 150 GRODZ-DEM
Proboszczowice 02-25-1-06-304 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | - H 2,00 - 150 GRODZ-DEM
Proboszczowice 02-25-1-06-304 -¢ -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 1,55 17,61 150 GRODZ-DEM
Proboszczowice 02-25-1-06-445 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 9,00 - 150 GRODZ-DEM
Proboszczowice 02-25-1-06-445 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 9,18 104,28 150 GRODZ-DEM
Proboszczowice 02-25-1-06-455 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 5,00 - 150 GRODZ-DEM
Proboszczowice 02-25-1-06-455 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 4,84 54,98 150 GRODZ-DEM
Nogowczyce 02-25-1-07- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 10,00 - 211 GODZ MH23
Nogowczyce 02-25-1-07-319 -i -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 10,00 - 150 GRODZ-DEM
Nogowczyce 02-25-1-07-319 -i -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 10,12 37,82 150 GRODZ-DEM
Nogowczyce 02-25-1-07-327 -b -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 4,00 - 150 GRODZ-DEM
Nogowczyce 02-25-1-07-327 -b -01 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 4,00 14,95 150 GRODZ-DEM
Nogowczyce 02-25-1-07-327 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 3,50 - 150 GRODZ-DEM
Nogowczyce 02-25-1-07-327 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 3,50 13,08 150 GRODZ-DEM
0O-GRODZS | $wibie 02-25-1-01- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 10,00 - 151 K GRODZEN
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: pakiet 2

) Grupa Les’ni’ctwo/ Kod ) ) Stopien i Nr poz. Kod )
Dziat czynn. Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trud!msc J.M. llosé godziny OSTWPL czynn_oécl’
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
Swibie 02-25-1-01- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 60,00 - 151 K GRODZEN
Proboszczowice 02-25-1-06- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 10,00 - 151 K GRODZEN
0O-GRODZS | Proboszczowice 02-25-1-06- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 80,00 - 151 K GRODZEN
Nogowczyce 02-25-1-07- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 10,00 - 151 K GRODZEN
Nogowczyce 02-25-1-07- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 30,00 - 151 K GRODZEN
Swibie 02-25-1-01-15 -b -02 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 10,00 - 200 GODZ RH8
Swibie 02-25-1-01-15 -b -02 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryfkowece | ----- H 5,00 - 158 PUL-RYJ
Swibie 02-25-1-01-15 -b -02 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 15,00 2,04 158 PUL-RYJ
Swibie 02-25-1-01-15 -¢ -02 GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 34,00 - 200 GODZ RH8
Swibie 02-25-1-01-15 -¢c -02 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce | - H 20,00 - 158 PUL-RYJ
Swibie 02-25-1-01-15 -¢ -02 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 50,00 6,8 158 PUL-RYJ
Swibie 02-25-1-01-15 -d -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 4,00 - 200 GODZ RH8
O-KONTRU | $wibie 02-25-1-01-15 -d -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce | - H 1,00 - 158 PUL-RYJ
Swibie 02-25-1-01-15 -d -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 5,00 0,68 158 PUL-RYJ
Swibie 02-25-1-01-35 -a -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 34,00 - 200 GODZ RH8
Swibie 02-25-1-01-35 -a -99 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce | - H 20,00 - 158 PUL-RYJ
Swibie 02-25-1-01-35 -a -99 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 50,00 6,8 158 PUL-RYJ
Swibie 02-25-1-01-51  -i -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 18,00 - 200 GODZ RH8
Swibie 02-25-1-01-51 - -99 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce | - H 5,00 - 158 PUL-RYJ
Swibie 02-25-1-01-51 -i -99 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 szT 25,00 34 158 PUL-RYJ
Proboszczowice 02-25-1-06-307 -f -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie | = - H 3,00 - 141 ZAB-UPAL
O-PALIK Proboszczowice 02-25-1-06-307 -f -00 WYK PALIK wykonanie palikéew | - TSZT 1,50 - 141 ZAB-UPAL
Proboszczowice 02-25-1-06-307 -f -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki 3 TSZT 0,50 28,58 141 ZAB-UPAL
Swibie 02-25-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 5,00 - 210 GODZ MH8
Swibie 02-25-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 5,00 - 200 GODZ RH8
Swibie 02-25-1-01- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 5,00 - 203 GODZ RU8
Proboszczowice 02-25-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 8,00 - 210 GODZ MH8
0-POZ Proboszczowice 02-25-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 - 200 GODZ RH8
OcHRL Proboszczowice 02-25-1-06- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 8,00 - 203 GODZ RU8
Nogowczyce 02-25-1-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 210 GODZ MH8
Nogowczyce 02-25-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 10,00 - 200 GODZ RH8
Nogowczyce 02-25-1-07- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 5,00 - 203 GODZ RU8
Nogowczyce 02-25-1-07- - - SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 100,00 84,8 160 SZUK-PEDR
Nogowczyce 02-25-1-07-308 - - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., d6t0,13m3 | = - SZT 2,00 - 161 SZUK-PEDM
Nogowczyce 02-25-1-07-309 - - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dét 0,13m3 | = - SzZT 2,00 - 161 SZUK-PEDM
Nogowczyce 02-25-1-07-310 - - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., d6t0,13m3 | = - SZT 2,00 - 161 SZUK-PEDM
Nogowczyce 02-25-1-07-311 - - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., d6t0,13m3 | = - SZT 2,00 - 161 SZUK-PEDM
Nogowczyce 02-25-1-07-312 - - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., d6t0,13m3 | = - SZT 2,00 - 161 SZUK-PEDM
Nogowczyce 02-25-1-07-313 - - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., d6t0,13m3 | = - SZT 2,00 - 161 SZUK-PEDM
Nogowczyce 02-25-1-07-314 - - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., d6t0,13m3 | = - SZT 2,00 - 161 SZUK-PEDM
Nogowczyce 02-25-1-07-315 - - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., d6t0,13m3 | = - SZT 2,00 - 161 SZUK-PEDM
Nogowczyce 02-25-1-07-316 - - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., d6t 0,13m3 | = - SZT 2,00 - 161 SZUK-PEDM
O-PROGNG | Nogowczyce 02-25-1-07-317 - - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., d6t0,13m3 | = - SZT 2,00 - 161 SZUK-PEDM
Nogowczyce 02-25-1-07-318 - - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., d6t 0,13m3 | = - SZT 2,00 - 161 SZUK-PEDM
Nogowczyce 02-25-1-07-319 - - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., d6t0,13m3 | = - SZT 2,00 - 161 SZUK-PEDM
Nogowczyce 02-25-1-07-320 - - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., d6t 0,13m3 | = - SZT 2,00 - 161 SZUK-PEDM
Nogowczyce 02-25-1-07-321 - - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dét0,13m3 | = - SZT 2,00 - 161 SZUK-PEDM
Nogowczyce 02-25-1-07-325 - - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., d6t 0,13m3 | = - SZT 2,00 - 161 SZUK-PEDM
Nogowczyce 02-25-1-07-326 - - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dét0,13m3 | = - SZT 2,00 - 161 SZUK-PEDM
Nogowczyce 02-25-1-07-327 - - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., d6t 0,13m3 | = - SZT 2,00 - 161 SZUK-PEDM
Nogowczyce 02-25-1-07-328 - - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., d6t0,13m3 | = - SZT 2,00 - 161 SZUK-PEDM
Nogowczyce 02-25-1-07-329 - - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dot 0,13m3 | = - SZT 2,00 - 161 SZUK-PEDM
Nogowczyce 02-25-1-07-346 - - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dét0,13m3 | = - SZT 2,00 - 161 SZUK-PEDM
Swibie 02-25-1-01-12  -f -00 SZUK-OWAD . AR 2 SZT 1,00 3,79 162 SZUK-OWAD
i poszukiw.owad.m.podokap
O-PROGNS
Swibie 02-25-1-01-18 -f -00 SZUK-OWAD poszukiw.z;?abdﬁ;.podokap 2 SZT 1,00 3,79 162 SZUK-OWAD
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Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji
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czynn. q godziny OSTWPL n a
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
. Prébne
Swibie 02-25-1-01-3  -c -00 SZUK-OWAD . 2 SZT 1,00 3,79 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
P Prébne
Swibie 02-25-1-01-53 -b -00 SZUK-OWAD ’ 3 SZT 1,00 4,46 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
A . Prébne
Swibie 02-25-1-01-64 -j -00 SZUK-OWAD 0 1 SZT 1,00 3,22 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
O-PROGNS
Swibie 02-25-1-01-83 - 00 | SZUK-OWAD _ Probne 3 szT 1,00 4,46 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
. Prébne
Proboszczowice 02-25-1-06-292 -a -00 SZUK-OWAD . 4 SZT 1,00 5,24 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Proboszczowice 02-25-1-06-304 -f -00 | SZUK-OWAD _ Probne 4 szT 1,00 524 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Swibie 02-25-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 12,00 - 210 GODZ MH8
Swibie 02-25-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 50,00 - 200 GODZ RH8
Proboszczowice 02-25-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 24,00 - 210 GODZ MH8
O-SMIECI
Proboszczowice 02-25-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 120,00 - 200 GODZ RH8
Nogowczyce 02-25-1-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 15,00 - 210 GODZ MH8
Nogowczyce 02-25-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 40,00 - 200 GODZ RH8
Swibie 02-25-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem | = - H 10,00 - 210 GODZ MH8
Swibie 02-25-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 15,00 - 200 GODZ RH8
Swibie 02-25-1-01- - - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 1 M3P 10,00 2,71 17 PORZ-ROZD
Swibie 02-25-1-01- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 50,00 28,05 18 PORZ-STOS
O-SPALGAL
Nogowczyce 02-25-1-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 - 210 GODZ MH8
Nogowczyce 02-25-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 10,00 - 200 GODZ RH8
Nogowczyce 02-25-1-07- - - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 1 M3P 5,00 1,36 17 PORZ-ROZD
Nogowczyce 02-25-1-07- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 5,00 2,81 18 PORZ-STOS
Swibie 02-25-1-01- - - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 20,00 - 133 ZAB-REPEL
Swibie 02-25-1-01- - - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 59,46 1182,72 133 ZAB-REPEL
Proboszczowice 02-25-1-06- - - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 5,00 - 133 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC
OCHRL Proboszczowice 02-25-1-06- - - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 11,62 271,92 133 ZAB-REPEL
Nogowczyce 02-25-1-07- - - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 6,00 - 133 ZAB-REPEL
Nogowczyce 02-25-1-07- - - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 25,32 428,09 133 ZAB-REPEL
Swibie 02-25-1-01- - - DRZ-ZGRYZ wykladanie drzew zgryzowych . | = - SZT 300,00 - 153 DRZ-ZGRYZ
0-ZGRYZD | Proboszczowice 02-25-1-06- - - DRZ-ZGRYZ wykladanie drzew zgryzowych . | = - SZT 150,00 - 153 DRZ-ZGRYZ
Nogowczyce 02-25-1-07- - - DRZ-ZGRYZ wykladanie drzew zgryzowych . | = - SZT 200,00 - 153 DRZ-ZGRYZ
Nogowczyce 02-25-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 64,00 - 200 GODZ RH8
O-ZWALGC
Nogowczyce 02-25-1-07-313 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 42,00 - 200 GODZ RH8
Swibie 02-25-1-01-15 -b -02 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 30,00 - 200 GODZ RH8
Swibie 02-25-1-01-15 -b -02 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce | ----- H 3,00 - 158 PUL-RYJ
Swibie 02-25-1-01-15 -b -02 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 16,00 2,18 158 PUL-RYJ
Swibie 02-25-1-01-15 -¢ -02 GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 108,00 - 200 GODZ RH8
Swibie 02-25-1-01-15 -c -02 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce | - H 5,00 - 158 PUL-RYJ
Swibie 02-25-1-01-15 -¢ -02 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 65,00 8,84 158 PUL-RYJ
0O-ZWRYJK "
Swibie 02-25-1-01-35 -a -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 140,00 - 200 GODZ RH8
Swibie 02-25-1-01-35 -a -99 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryfkowce | - H 6,00 - 158 PUL-RYJ
Swibie 02-25-1-01-35 -a -99 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 70,00 9,52 158 PUL-RYJ
Swibie 02-25-1-01-51  -i -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 70,00 - 200 GODZ RH8
Swibie 02-25-1-01-51 - -99 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce | - H 4,00 - 158 PUL-RYJ
Swibie 02-25-1-01-51 - -99 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 40,00 5,44 158 PUL-RYJ
Swibie 02-25-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 - 210 GODZ MH8
O-ZWRYJM
Swibie 02-25-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 95,00 - 200 GODZ RH8
Swibie 02-25-1-01- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory | - H 2,00 - 155 KOR-P
Swibie 02-25-1-01- - - KOR-DRWI R. kor.dr. Wigl, niszczkory | = - M3 10,00 - 166 KOR-DRWI
O-ZWWTORM | Swibie 02-25-1-01- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 1,00 2,24 155 KOR-P
Swibie 02-25-1-01- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 1,00 2,74 155 KOR-P
Swibie 02-25-1-01- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 20,00 4,38 154 PUL-WT
Swibie 02-25-1-01- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 1,00 - 915 GOPP MH8
OCHRP P-INFO
Swibie 02-25-1-01- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 15,00 - 909 GOPP RH8
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Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji
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Inwentarz do wyceny i do rozliczen
Swibie 02-25-1-01- - - GOPP RU8 Pr.godzreczn. zurz. Poz | = - H 2,00 - 912 GOPP RU8
Proboszczowice 02-25-1-06- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 8,00 - 909 GOPP RH8
PINFO Nogowczyce 02-25-1-07- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 1,00 - 915 GOPP MH8
Nogowczyce 02-25-1-07- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 5,00 - 909 GOPP RH8
Swibie 02-25-1-01- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 22,75 - 909 GOPP RH8
Proboszczowice 02-25-1-06- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 91,91 - 909 GOPP RH8
P-PORZ Proboszczowice 02-25-1-06-274 -c -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 4 HA 0,60 16,07 902 PPOZ-PORZ
Nogowczyce 02-25-1-07- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 89,46 - 909 GOPP RH8
Nogowczyce 02-25-1-07-273 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 2,46 37,05 902 PPOZ-PORZ
Swibie 02-25-1-01- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 1,00 - 915 GOPP MH8
Swibie 02-25-1-01- - - GOPP NOC Pr.godz. w p. nocnej ppoz | @ - H 1,00 - 914 GOPP NOC
OCHRP Swibie 02-25-1-01- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 1,00 - 909 GOPP RH8
Proboszczowice 02-25-1-06- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz =~ | = - H 1,00 - 915 GOPP MH8
P-POZAR Proboszczowice 02-25-1-06- - - GOPP NOC Pr.godz. w p. nocnej ppoz =~ | - H 1,00 - 914 GOPP NOC
Proboszczowice 02-25-1-06- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | = - H 1,00 - 909 GOPP RH8
Nogowczyce 02-25-1-07- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 1,00 - 915 GOPP MH8
Nogowczyce 02-25-1-07- - - GOPP NOC Pr.godz. w p. nocnej ppoz =~ | - H 1,00 - 914 GOPP NOC
Nogowczyce 02-25-1-07- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 1,00 - 909 GOPP RH8
Swibie 02-25-1-01-49 -i -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 2,00 - 915 GOPP MH8
Swibie 02-25-1-01-49 - -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | = - H 35,00 - 909 GOPP RH8
UT-WODA Swibie 02-25-1-01-49 i -00 GOPP RU8 Pr.godz reczn. zurz. Poz =~ | - H 16,00 - 912 GOPP RU8
Nogowczyce 02-25-1-07-319 -s -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 15,00 - 909 GOPP RH8
Nogowczyce 02-25-1-07-319 -s -00 GOPP RU8 Pr.godzrgczn. zurz. Poz =~ | - H 75,00 - 912 GOPP RU8
Swibie 02-25-1-01- - - ZAW-BUD W. n. bud. lgg. i schr. nietop 1 SZT 60,00 - 170 ZAW-BUD
OP-BUDKIN | Proboszczowice 02-25-1-06- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 1 SZT 60,00 - 170 ZAW-BUD
Nogowczyce 02-25-1-07- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 1 SZT 40,00 - 170 ZAW-BUD
Swibie 02-25-1-01- - - CZYsz-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SZT 454,00 - 172 CZYSz-BUD
Swibie 02-25-1-01- - - NAPR-BUD naprawa budek lggowych i sch.n 1 SZT 50,00 - 171 NAPR-BUD
Proboszczowice 02-25-1-06- - - CZYsz-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SZT 398,00 - 172 CZYSsz-BUD
OP-BUDIS Proboszczowice 02-25-1-06- - - NAPR-BUD naprawa budek lggowych i sch.n 1 SZT 50,00 - 171 NAPR-BUD
Nogowczyce 02-25-1-07- - - CZYsz-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SZT 340,00 - 172 CZYSsz-BUD
Nogowczyce 02-25-1-07- - - NAPR-BUD naprawa budek lggowych i sch.n 1 SZT 40,00 - 171 NAPR-BUD
OCHRPR Swibie 02-25-1-01- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 5,00 = 211 GODZ MH23
Swibie 02-25-1-01- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | @ - H 10,00 - 201 GODZ RH23
Swibie 02-25-1-01- - - GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 10,00 - 204 GODZ RU23
Proboszczowice 02-25-1-06- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 211 GODZ MH23
OP-OSRPRZ | Proboszczowice 02-25-1-06- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 10,00 - 201 GODZ RH23
Proboszczowice 02-25-1-06- - - GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 10,00 - 204 GODZ RU23
Nogowczyce 02-25-1-07- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 211 GODZ MH23
Nogowczyce 02-25-1-07- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | @ - H 10,00 - 201 GODZ RH23
Nogowczyce 02-25-1-07- - - GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 10,00 - 204 GODZ RU23
Swibie 02-25-1-0120 - -99 CWD-H Ry S M3 219,00 97 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-20 -f -99 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 5,00 6,73 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-20 -f -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 219,00 27,64 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-20 -f -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 5,00 1,07 2 CWD-D
Swibie 0225-1-01-2 -d -00 CWD-H Calk. wyreb drewna | __ M3 150,00 10,14 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
POZ css Swibie 02-25-1-01-2 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 150,00 21,45 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-37 ¢ -00 CWD-H Calk. wyreb drewna | M3 137,00 8,81 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Swibie 02-25-1-01-37 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 137,00 20,48 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-37 -d -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 35,00 2,83 2 cwo-D
HARWESTER ’ !
Swibie 02-25-1-01-37 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 35,00 4,85 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-38 - -99 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 21800 | 1008 2 cwo-D
HARWESTER ’ !
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Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji
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Inwentarz do wyceny i do rozliczen
Swibie 02-25-1-01-38 -¢ -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 6,72 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-38 -c -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 218,00 27,82 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-38 -¢ -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 5,00 1,07 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-38 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 9,46 2 CWD-D
Ccss Swibie 02-25-1-01-38 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 15,00 1,99 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-5 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 87,00 57 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-5 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 87,00 12,68 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-5 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 60,00 39,25 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-5 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 60,00 8,7 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-14 b -02 CWD-H Calk. wyreb drewna | M3 75,00 343 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Swibie 02-25-1-01-14 -b -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 75,00 13,02 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-14 -b -03 CWD-H Calk. wyreb drewna | M3 50,00 2,83 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Swibie 02-25-1-01-14 -b -03 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 50,00 8,04 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-14 - -99 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 104,00 4,63 2 cwo-D
HARWESTER ’ !
Swibie 02-25-1-01-14 -c -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 104,00 16,13 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-14 -4 -99 CWD-H Catk. wyr6b drewna | __ M3 320,00 17,98 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Swibie 02-25-1-01-14 -d -99 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 3,24 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-14 -d -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 329,00 63,15 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-14 -d -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00 0,62 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-14 i 99 CWD-H Calk ycbarowna | e M3 127,00 6.47 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-14 -i -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 127,00 26,38 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-19 - -00 CWD-H Calk. wyreh drewna | M3 65,00 3,23 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Swibie 02-25-1-01-19 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 6,31 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-19 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 65,00 7,95 2 CWD-D
B Swibie 02-25-1-01-19  -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 5,00 0,87 2 CWD-D
POZ
Swibie 02-25-1-01-47 -g -00 CWD-H Camga‘é’siﬁ;’”a ----- M3 364,00 18,02 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-47 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 8,49 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-47 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 364,00 59,57 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-47 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 6,00 1,41 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-64 -f 00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 834,00 30,6 2 cwo-D
HARWESTER ’ ’
Swibie 02-25-1-01-64 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 73,00 54,51 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-64 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 834,00 102,8 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-64 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 73,00 13,84 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-72 -g -00 CWD-H e | — M3 28200 | 1213 2 cwo-D
Swibie 02-25-1-01-72 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 87,00 63,85 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-72 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 282,00 41,26 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-72 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 87,00 18,12 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-98 b -00 CWD-H Calk. wyreb drewna | __ M3 376,00 15,94 2 CWD-D
HARWESTER ! ’
Swibie 02-25-1-01-98 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 19,00 18,48 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-98 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 376,00 56,2 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-98 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 19,00 3,49 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-151 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 304,00 175,42 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-151 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 304,00 50,08 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-274 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 98,00 47,88 2 CWD-D
1A Proboszczowice 02-25-1-06-274 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 98,00 16,76 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-282 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 47,00 22,66 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-282 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 47,00 7,97 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-148 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 513,00 216,43 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-148 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 513,00 97,75 2 CWD-D
e Proboszczowice 02-25-1-06-289 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 178,00 88,49 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-289 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 178,00 35,96 2 CWD-D
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Proboszczowice 02-25-1-06-290 -i -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 56,00 30,21 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-290 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 56,00 9,93 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-303 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 77,00 53,91 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-303 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 77,00 15,74 2 CWD-D
Nogowczyce 02-25-1-07-333 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 154,00 60,71 2 CWD-D
Nogowczyce 02-25-1-07-333 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 154,00 26,01 2 CWD-D
e Calk. wyréb drewna
Nogowczyce 02-25-1-07-334 -b -00 CWD-H HARWESTER | M3 227,00 12,97 2 CWD-D
Nogowczyce 02-25-1-07-334 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 52,00 40,99 2 CWD-D
Nogowczyce 02-25-1-07-334 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 227,00 33,33 2 CWD-D
Nogowczyce 02-25-1-07-334 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 52,00 7,75 2 CWD-D
Nogowczyce 02-25-1-07-341 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 353,00 154,65 2 CWD-D
Nogowczyce 02-25-1-07-341 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 353,00 55,9 2 CWD-D
Nogowczyce 02-25-1-07-325 -g -00 CWD-H Calk. wyréb drewna | M3 1316,00 56,2 2 cwp-D
HARWESTER
Nogowczyce 02-25-1-07-325 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 360,00 170,05 2 CWD-D
Nogowczyce 02-25-1-07-325 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 1316,00 177,67 2 CWD-D
IBU Nogowczyce 02-25-1-07-325 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 360,00 58,01 2 CWD-D
Nogowczyce 02-25-1-07-332 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1237,00 445,66 2 CWD-D
Nogowczyce 02-25-1-07-332 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1237,00 191,06 2 CWD-D
Nogowczyce 02-25-1-07-342 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 279,00 117,81 2 CWD-D
Nogowczyce 02-25-1-07-342 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 279,00 44,81 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 20,00 - 210 GODZ MH8
Swibie 02-25-1-01- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 5,00 - 202 GODZ PILA
Swibie 02-25-1-01- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 2,00 - 201 GODZ RH23
Swibie 02-25-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 5,00 - 200 GODZ RH8
Proboszczowice 02-25-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 30,00 - 210 GODZ MH8
PozP Proboszczowice 02-25-1-06- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 30,00 - 202 GODZ PILA
POZ Proboszczowice 02-25-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 30,00 - 200 GODZ RH8
Nogowczyce 02-25-1-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 25,00 - 210 GODZ MH8
Nogowczyce 02-25-1-07- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 25,00 - 202 GODZ PILA
Nogowczyce 02-25-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 25,00 - 200 GODZ RH8
Swibie 02-25-1-01- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00 26,65 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 50,00 5,92 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 316,00 222,96 2 CWD-D
R Proboszczowice 02-25-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 316,00 62,15 2 CWD-D
Nogowczyce 02-25-1-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 280,00 234,22 2 CWD-D
Nogowczyce 02-25-1-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 280,00 39,67 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-306 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 128,00 93,19 2 CWD-D
PREEST Proboszczowice 02-25-1-06-306 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 128,00 16,04 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 120,00 84,2 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 120,00 16,23 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | —— M3 216,00 149,97 2 CWD-D
e Proboszczowice 02-25-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 216,00 42,02 2 CWD-D
Nogowczyce 02-25-1-07- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 260,00 205,22 2 CWD-D
Nogowczyce 02-25-1-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 260,00 50,79 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01- - - CWD-P Caltk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 20,00 18,58 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 20,00 3,96 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 10,00 8,25 2 CWD-D
T Proboszczowice 02-25-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 2,17 2 CWD-D
Nogowczyce 02-25-1-07- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 220,00 203,55 2 CWD-D
Nogowczyce 02-25-1-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 220,00 45,98 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-101 -a -00 CWD-H Cam‘ga‘g’s‘%ﬁ;’”a ----- M3 62,00 7,81 2 CWD-D
PP Swibie 02-25-1-01-101 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 11,00 14,55 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-101 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 62,00 11,73 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-101 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 11,00 1,82 2 CWD-D
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Swibie 02-25-1-01-101 b -00 CWD-H Catk. wyr6b drewna | __ M3 104,00 12,25 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Swibie 02-25-1-01-101 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 3,34 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-101 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 104,00 20,89 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-101 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 0,77 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-101 -1 -00 CWD-H Calk ycbarowna | M3 66,00 575 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-101 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 66,00 11,39 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-101 -1 -00 CWD-H Catk wyréb drewna | M3 35,00 412 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Swibie 02-25-1-01-101 -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 9,00 13,12 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-101 - -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 35,00 5,92 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-101 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 9,00 1,8 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-101 -m -0 CWD-H Callc wyrGh drewna | ___ M3 34,00 421 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Swibie 02-25-1-01-101 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 1,61 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-101 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 34,00 6,95 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-101 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 1,00 0,28 2 CWD-D
Swibie 02:25-1-01-12 -d -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 33200 | 4032 2 cwo-D
HARWESTER ’ !
Swibie 02-25-1-01-12 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 332,00 64,71 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-0113 -h -00 CWD-H e | — M3 158,00 18,52 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-13 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 158,00 28,6 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-15 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 66,00 47,89 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-15 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 66,00 12,27 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-18 - -00 CWD-H Calk. wyreb drewna | __ M3 22400 | 2549 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Swibie 02-25-1-01-18 -f -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 12,97 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-18 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 224,00 36,75 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-18 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 5,00 1,51 2 CWD-D
poz TPP Swibie 02-25-1-01-19 -h -98 CWD-H Camga‘g%'g;’”a ----- M3 61,00 5,61 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-19 -h -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 61,00 11,11 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-1 -a -00 CWD-H Cam‘gaibsﬁgna ----- M3 60,00 7.6 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-1  -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 60,00 12,05 2 CWD-D
Swibie 02:25-101-1  -f -00 CWD-H Collc wyrdb drewna | — M3 46,00 541 2 cwo-D
Swibie 02-25-1-01-1  -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 2,31 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-1  -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 46,00 8,15 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-1  -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1,00 0,25 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-21 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 135,00 90,74 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-21 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 135,00 24 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-30 -d -00 CWD-H e | — M3 28,00 3,63 2 cwo-D
Swibie 02-25-1-01-30 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 28,00 5,34 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-32 - -00 CWD-H Ry S M3 46,00 6.74 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-32 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 6,00 10,76 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-32 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 46,00 9,98 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-32 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 6,00 1,71 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-32 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 5,89 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-32 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 6,00 1,43 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-32 - -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 58,00 8,96 2 cwD-D
HARWESTER ’ !
Swibie 02-25-1-01-32  -f -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 8,00 13,47 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-32 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 58,00 11,97 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-32  -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 8,00 2,05 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-32 - -00 CWD-H Calk wyréb drewna | _ M3 35,00 474 2 CWD-D
HARWESTER
Swibie 02-25-1-01-32 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 2,21 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-32 - -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 35,00 6,4 2 CWD-D
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Swibie 02-25-1-01-32 -0 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 1,00 0,23 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-32 -n -00 CWD-H Catk wyréb drewna | M3 77,00 9,09 2 CWD-D
HARWESTER ’ ’
Swibie 02-25-1-01-32 -n -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 773 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-32 -n -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 77,00 13,13 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-32 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 6,00 1,3 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-33 -a -00 CWD-H Catk wyrcb drewna | M3 30,00 4,07 2 cWD-D
HARWESTER ’ k
Swibie 02-25-1-01-33 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 6,00 9,69 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-33 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 30,00 6,05 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-33 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 6,00 1,52 2 CWD-D
Swibie 02:25-1-01-33 < -00 CWD-H Cam‘gm‘;‘}’gg"a ----- M3 58,00 695 2 cwD-D
Swibie 02-25-1-01-33 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 58,00 10,79 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-33 & -00 CWD-H e | — M3 67,00 6,29 2 cWD-D
Swibie 02-25-1-01-33 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 67,00 11,11 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-34 -b -00 CWD-H Catk wyrcb drewna | M3 197,00 18,8 2 CWD-D
HARWESTER ’ g
Swibie 02-25-1-01-34 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 197,00 32,01 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-34 -d -00 CWD-H Catk wyréb drewna | M3 41,00 3,74 2 CWD-D
HARWESTER ’ i
Swibie 02-25-1-01-34 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 41,00 6,17 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-34 -g -00 CWD-H Camga‘g’s‘%fg“a ----- M3 50,00 5,31 2 cWD-D
Swibie 02-25-1-01-34 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 50,00 9,92 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-34 -h -00 CWD-H e | — M3 91,00 10,16 2 cWD-D
Swibie 02-25-1-01-34 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 91,00 17,39 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-34 - -00 CWD-H Ry S M3 50,00 6,04 2 cWD-D
Swibie 02-25-1-01-34 -I -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 59,00 11,11 2 CWD-D
poz PP Swibie 02-25-1-01-35 -b -00 CWD-H Camga‘ébs‘%ﬁ;’"a ----- M3 150,00 19,02 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-35 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 150,00 33,66 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-35 -c -00 CWD-H Catk wyréb drewna | M3 180,00 23,27 2 CWD-D
HARWESTER ’ k
Swibie 02-25-1-01-35 ¢ -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 17,27 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-35 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 180,00 49,92 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-35 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 10,00 323 2 CWD-D
Swibie 02:25-1-01-35 i -00 CWD-H Callc wyrdb drewna | — M3 72,00 94 2 cwD-D
Swibie 02-25-1-01-35 i -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 11,00 15,29 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-35 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 72,00 14,49 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-35 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 11,00 2,32 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-37 g -00 CWD-H Calk. wyrb drewna | M3 132,00 14,93 2 cwp-D
HARWESTER
Swibie 02-25-1-01-37 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 2,00 3,55 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-37 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 132,00 22,8 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-37 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00 0,57 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-37 -h -00 CWD-H b | — M3 40,00 514 2 cWD-D
Swibie 02-25-1-01-37 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 40,00 7,53 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-37 4 -00 CWD-H Catk. wyrdb drewna | M3 205,00 22,52 2 CWD-D
HARWESTER
Swibie 02-25-1-01-37 + -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 205,00 41,92 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-3 -a -00 CWD-H Cam‘gaﬁ’sﬁgna ----- M3 45,00 4,01 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-3 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 45,00 8,67 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-3 b -00 CWD-H Callc wyrdb drewna | — M3 34,00 297 2 cWD-D
Swibie 02-25-1-01-3 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 34,00 5,94 2 CWD-D
Swibie 02:25-1-01-3 ¢ -00 CWD-H e | — M3 241,00 2243 2 cWD-D
Swibie 02-25-1-01-3 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 241,00 42,66 2 CWD-D
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Swibie 02-25-1-0162 -k -00 CWD-H Catk. wyr6b drewna | __ M3 268,00 3082 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Swibie 02-25-1-01-62 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 268,00 47,27 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-66 -d -00 CWD-H Catc wyréb drewna | M3 248,00 28,09 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Swibie 02-25-1-01-66 -d -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00 13,74 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-66 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 248,00 45,32 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-66 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 8,00 2,16 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-98 4 -00 CWD-H Catk. wyrdb drewna | M3 70,00 748 2 CWD-D
HARWESTER
Swibie 02-25-1-01-98 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 3,05 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-98 - -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 70,00 13,7 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-98 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 2,00 0,57 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-266 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 17,00 25,25 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-266 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 17,00 3,85 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-270 -b -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 18,00 16,88 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-270 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 18,00 3,62 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-270 -h -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 34,00 31,89 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-270 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 34,00 6,18 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-271 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 99,00 67,23 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-271 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 99,00 18,53 2 CWD-D
TPP Proboszczowice 02-25-1-06-271 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 115,00 66,11 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-271 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 115,00 19,09 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-271 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 33,00 30,4 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-271 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 33,00 6,5 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-271 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 144,00 126,76 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-271 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 144,00 30,08 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-276 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 57,00 713 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-276 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 57,00 9,33 2 CWD-D
POz Proboszczowice 02-25-1-06-276 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 21,00 25,86 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-276 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 21,00 4,39 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-283 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 120,00 128,16 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-283 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 120,00 26,35 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-306 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 62,00 62,97 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-306 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 62,00 12,55 2 CWD-D
Nogowczyce 02-25-1-07-144 f -00 CWD-H Catk. wyrdb drewna | M3 362,00 23,09 2 CWD-D
HARWESTER
Nogowczyce 02-25-1-07-144 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 104,00 96,7 2 CWD-D
Nogowczyce 02-25-1-07-144 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 362,00 70,48 2 CWD-D
Nogowczyce 02-25-1-07-144 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 104,00 18,88 2 CWD-D
Nogowczyce 02-25-1-07-330 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 150,00 135,65 2 CWD-D
Nogowczyce 02-25-1-07-330 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 150,00 32,83 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-16  -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 40,00 31,81 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-16 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 40,00 7,7 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-17 -g -00 CWD-H Catk. wyrdb drewna | M3 172,00 22,39 2 CWD-D
HARWESTER
Swibie 02-25-1-01-17 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00 14,53 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-17 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 172,00 31,64 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-17 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 8,00 1,66 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-21 -b -00 CWD-H Calk. wyreb drewna | M3 187,00 24,65 2 CWD-D
TWP HARWESTER
Swibie 02-25-1-01-21 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00 12,96 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-21 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 187,00 38,83 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-21 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 7,00 1,94 2 CWD-D
Swibie 02:25-1-01-30 -c -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 112,00 | 13,04 2 cwo-D
HARWESTER ’ !
Swibie 02-25-1-01-30 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 4,83 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-30 -¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 112,00 24,86 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-30 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 2,00 0,57 2 CWD-D
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Swibie 02-25-1-01-35 -k -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 11,00 10,63 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-35 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 11,00 2,61 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-0139 ¢ -00 CWD-H Calk. wyr6b drewna | __ M3 154,00 2039 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Swibie 02-25-1-01-39 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 154,00 35,87 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-46 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 82,00 73,57 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-46  -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 82,00 16,69 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-7 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 107,00 91,38 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-7 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 107,00 24,72 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-80 -4 -00 CWD-H e | - M3 101,00 13,2 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-80 -d -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 7,99 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-80 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 101,00 22,24 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-80 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 1,05 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-81 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 28,00 24,75 2 CWD-D
Swibie 02-25-1-01-81 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 28,00 5,19 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-267 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 54,00 53,4 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-267 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 54,00 13,34 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-267 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 73,00 70,4 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-267 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 73,00 16,37 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-269 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 86,00 78,83 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-269 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 86,00 19,44 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-272 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 61,00 54,83 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-272 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 61,00 12,74 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-274 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 48,00 52,94 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-274 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 48,00 11,09 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-275 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 46,00 43,99 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-275 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 46,00 8,64 2 CWD-D
POz TWP Proboszczowice 02-25-1-06-276 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 13,00 15,68 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-276 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 13,00 2,21 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-276 -d -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 33,00 28 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-276 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 33,00 7,73 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-279 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 169,00 146,01 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-279 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 169,00 34,07 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-280 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 130,00 119,79 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-280 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 130,00 26,47 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-291 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 45,00 44,64 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-291 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 45,00 9,11 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-291 -h -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 80,00 76,14 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-291 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 80,00 16,37 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-292 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 120,00 110,51 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-292 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 120,00 25,7 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-295 -h -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | —— M3 86,00 82,08 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-295 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 86,00 21,83 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-297 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 70,00 62,45 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-297 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 70,00 16,09 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-300 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 48,00 44,94 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-300 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 48,00 9,99 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-300 -h -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 108,00 97,56 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-300 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 108,00 21,86 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-302 -¢ -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 90,00 84,36 2 CWD-D
Proboszczowice 02-25-1-06-302 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 90,00 20,75 2 CWD-D
Nogowczyce 02-25-1-07-329 -¢ -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 95,00 81,36 2 CWD-D
Nogowczyce 02-25-1-07-329 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 95,00 23,15 2 CWD-D
Nogowczyce 02-25-1-07-331 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 590,00 529,49 2 CWD-D
Nogowczyce 02-25-1-07-331 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 590,00 132,25 2 CWD-D
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: pakiet 2

) Grupa Les’ni’ctwo/ Kod ) ) Stopien i Nr poz. Kod )
Dziat czynn. Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trud!msc J.M. llosé godziny OSTWPL czynn_oécl’
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
Swibie 02-25-1-01- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 3,84 - 201 GODZ RH23
Swibie 02-25-1-01- - - GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 8,22 - 204 GODZ RU23
Swibie 02-25-1-01-12 -~b -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | @ - H 1,75 - 201 GODZ RH23
Swibie 02-25-1-01-12 -~b -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 3,55 - 204 GODZ RU23
Swibie 02-25-1-01-29 -~c -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 6,52 - 201 GODZ RH23
Swibie 02-25-1-01-29 -~c -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 13,98 - 204 GODZ RU23
Swibie 02-25-1-01-30 -~d -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 0,29 - 201 GODZ RH23
Swibie 02-25-1-01-30 -~d -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 0,59 - 204 GODZ RU23
Swibie 02-25-1-01-32 -g -00 GODZ RH23 Prace godzinowe rgczne | - H 3,99 - 201 GODZ RH23
Swibie 02-25-1-01-32 -g -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 8,55 - 204 GODZ RU23
Swibie 02-25-1-01-46  -~b -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 1,69 - 201 GODZ RH23
Swibie 02-25-1-01-46 -~b -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 3,62 - 204 GODZ RU23
Swibie 02-25-1-01-62 -~c -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 0,88 - 201 GODZ RH23
Swibie 02-25-1-01-62 -~c -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 1,77 - 204 GODZ RU23
Swibie 02-25-1-01-63 -a -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 3,84 - 201 GODZ RH23
Swibie 02-25-1-01-63 -a -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 8,22 - 204 GODZ RU23
Swibie 02-25-1-01-64 -~b -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 4,91 - 201 GODZ RH23
Swibie 02-25-1-01-64 -~b -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 10,53 - 204 GODZ RU23
Swibie 02-25-1-01-66 -~a -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 3,61 - 201 GODZ RH23
Swibie 02-25-1-01-66 -~a -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 7,73 - 204 GODZ RU23
Swibie 02-25-1-01-67 -~b -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 4,45 - 201 GODZ RH23
Swibie 02-25-1-01-67 -~b -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 9,54 - 204 GODZ RU23
Swibie 02-25-1-01-68 -~h -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 2,45 - 201 GODZ RH23
Swibie 02-25-1-01-68 -~h -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 5,26 - 204 GODZ RU23
Swibie 02-25-1-01-69 -~d -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | @ - H 2,10 - 201 GODZ RH23
Swibie 02-25-1-01-69 -~d -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 4,25 - 204 GODZ RU23
Swibie 02-25-1-01-70 -~d -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | @ - H 3,99 - 201 GODZ RH23
Swibie 02-25-1-01-70 -~d -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 8,55 - 204 GODZ RU23
UTRZ UT-DROGIP  [—

Swibie 02-25-1-01-81 -~c -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | @ - H 6,14 - 201 GODZ RH23
Swibie 02-25-1-01-81 -~c -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 13,16 - 204 GODZ RU23
Swibie 02-25-1-01-82 -~b -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | @ - H 1,15 - 201 GODZ RH23
Swibie 02-25-1-01-82 -~b -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 2,47 - 204 GODZ RU23
Swibie 02-25-1-01-83 -~b -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 1,23 - 201 GODZ RH23
Swibie 02-25-1-01-83 -~b -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 2,63 - 204 GODZ RU23
Swibie 02-25-1-01-84 -~c -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 1,15 - 201 GODZ RH23
Swibie 02-25-1-01-84 -~c -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 2,47 - 204 GODZ RU23
Swibie 02-25-1-01-99 -~d -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 2,92 - 201 GODZ RH23
Swibie 02-25-1-01-99 -~d -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 6,25 - 204 GODZ RU23
Swibie 02-25-1-01-99 -~f -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 3,07 - 201 GODZ RH23
Swibie 02-25-1-01-99 -~f -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 6,58 - 204 GODZ RU23
Proboszczowice 02-25-1-06- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 3,84 - 201 GODZ RH23
Proboszczowice 02-25-1-06- - - GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | - H 8,22 - 204 GODZ RU23
Proboszczowice 02-25-1-06-147 -~a -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 7,42 - 201 GODZ RH23
Proboszczowice 02-25-1-06-147 -~a -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | - H 16,59 - 204 GODZ RU23
Proboszczowice 02-25-1-06-150 -~d -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 4,09 - 201 GODZ RH23
Proboszczowice 02-25-1-06-150 -~d -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | - H 9,15 - 204 GODZ RU23
Proboszczowice 02-25-1-06-284 -~b -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 5,37 - 201 GODZ RH23
Proboszczowice 02-25-1-06-284 -~b -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | - H 12,01 - 204 GODZ RU23
Proboszczowice 02-25-1-06-285 -~b -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 5,37 - 201 GODZ RH23
Proboszczowice 02-25-1-06-285 -~b -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 12,01 - 204 GODZ RU23
Proboszczowice 02-25-1-06-286 -~b -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 4,86 - 201 GODZ RH23
Proboszczowice 02-25-1-06-286 -~b -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 10,87 - 204 GODZ RU23
Proboszczowice 02-25-1-06-287 -~a -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 4,86 - 201 GODZ RH23
Proboszczowice 02-25-1-06-287 -~a -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 10,87 - 204 GODZ RU23
Proboszczowice 02-25-1-06-292 -~c -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 4,09 - 201 GODZ RH23
Proboszczowice 02-25-1-06-292 -~c -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 9,15 - 204 GODZ RU23
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: pakiet 2

& Lesnictwo/ Kod Stopien i Nr poz Kod
Dziat P Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosc J.M. llosé ! poz. czynnosci
czynn. q godziny OSTWPL n a
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
Proboszczowice 02-25-1-06-293 -~c -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 3,32 - 201 GODZ RH23
Proboszczowice 02-25-1-06-293 -~c -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 7,43 - 204 GODZ RU23
Nogowczyce 02-25-1-07- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | @ - H 3,84 - 201 GODZ RH23
Nogowczyce 02-25-1-07- - - GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 8,22 - 204 GODZ RU23
Nogowczyce 02-25-1-07-309 -~b -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 1,54 - 201 GODZ RH23
Nogowczyce 02-25-1-07-309 -~b -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 3,29 - 204 GODZ RU23
Nogowczyce 02-25-1-07-319 -~b -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 2,84 - 201 GODZ RH23
UT-DROGIP
Nogowczyce 02-25-1-07-319 -~b -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 6,08 - 204 GODZ RU23
Nogowczyce 02-25-1-07-322 -~a -00 GODZ RH23 Prace godzinowe rgczne | - H 4,61 - 201 GODZ RH23
Nogowczyce 02-25-1-07-322 -~a -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 9,86 - 204 GODZ RU23
Nogowczyce 02-25-1-07-322 -~b -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 5,38 - 201 GODZ RH23
Nogowczyce 02-25-1-07-322 -~b -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 11,51 - 204 GODZ RU23
Nogowczyce 02-25-1-07-336 -~b -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 4,22 - 201 GODZ RH23
Nogowczyce 02-25-1-07-336 -~b -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 9,04 - 204 GODZ RU23
Zbiornik
retencyjny 104/1089 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 211 GODZ MH23
Porgba
Zbiornik
retencyjny 104/1089 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 5,00 - 201 GODZ RH23
Porgba
Zbiornik
retencyjny 104/1089 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 20,00 - 204 GODZ RU23
Porgba
Budowla wodna- .
Pac.Na Buczek 224/1593 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 - 211 GODZ MH23
UT-MEL-UE
Budowla wodna- 224/1593 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne |  — H 30,00 - 201 GODZ RH23
Pac.Na Buczek
UTRZ Budowla wodna- 224/1593 GODZ RU23 Pr.godz. reczne z urzadzeniem | - H 254,00 - 204 GODZ RU23
Pac.Na Buczek
Budowla wodna- o
pac.Na Widéw 224/1594 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 10,00 - 211 GODZ MH23
Budowla wodna- 224/1594 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 30,00 = 201 GODZ RH23
pac.Na Widéw
Budowta wodna- 224/1594 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 300,00 - 204 GODZ RU23
pac.Na Widow
Swibie 02-25-1-01-67 -f -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 15,00 - 210 GODZ MH8
Swibie 02-25-1-01-67 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 35,00 - 200 GODZ RH8
Swibie 02-25-1-01-67 -f -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 8,00 - 203 GODZ RU8
Proboszczowice 02-25-1-06-298 -g -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 40,00 - 210 GODZ MH8
UT-PARK Proboszczowice 02-25-1-06-298 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 120,00 - 200 GODZ RH8
Proboszczowice 02-25-1-06-298 -g -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 20,00 - 203 GODZ RU8
Proboszczowice 02-25-1-06-307 -d -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 60,00 - 210 GODZ MH8
Proboszczowice 02-25-1-06-307 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 350,00 - 200 GODZ RH8
Proboszczowice 02-25-1-06-307 -d -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 40,00 - 203 GODZ RU8
Swibie 02-25-1-01- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 211 GODZ MH23
Swibie 02-25-1-01- - - GODZ RH23 Prace godzinowe rgczne | - H 5,00 - 201 GODZ RH23
Swibie 02-25-1-01- - - GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 5,00 - 204 GODZ RU23
Proboszczowice 02-25-1-06- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 - 211 GODZ MH23
UT-TURYST | Proboszczowice 02-25-1-06- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 5,00 - 201 GODZ RH23
Proboszczowice 02-25-1-06- - - GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 2,00 - 204 GODZ RU23
Nogowczyce 02-25-1-07- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 3,00 - 211 GODZ MH23
Nogowczyce 02-25-1-07- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 5,00 - 201 GODZ RH23
Nogowczyce 02-25-1-07- - - GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 2,00 - 204 GODZ RU23
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
pl, plz, plk,
psk, psm, pls, plsz plsk Isn
plsmk, pg, paz, pgk. uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

Gleby wytworzone
z piaskow, zwiréow i kamieni

2 Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T¥p:poknpwy glg_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
Wg Instrukeji sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012r. | Borowe bez bo- Bory bagienne
P - wego gowe o
fOW Borowe gorskie gifEkie wyse:
Nazwa Symbol tagiennych bez boru Lasy gorskie KOgOrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD I 1] v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1 I\ v \Y
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1 \ \4 \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak cioty i runa/ lub sciofg /tylko Sciofa,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi calg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymléglgiitunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystagpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopieh trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
s,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncza sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.
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IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen pdznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
“._przedziatow
\\

wzrost gatunkéw gtéwnych*

"

SOMS TR | OB% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

*  0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

e 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

e 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

e Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtownych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawio¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.
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