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Świbie 02-25-1-01-101   -o   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,40 8,75 38 ROZDR-PP

Świbie 02-25-1-01-14    -b   -02 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,15 - 21 WPOD-BN

Świbie 02-25-1-01-14    -b   -03 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,10 - 21 WPOD-BN

Świbie 02-25-1-01-14    -c   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,30 - 21 WPOD-BN

Świbie 02-25-1-01-14    -d   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,05 - 21 WPOD-BN

Świbie 02-25-1-01-14    -i   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,40 - 21 WPOD-BN

Świbie 02-25-1-01-29    -d   -02 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,17 31,88 38 ROZDR-PP

Świbie 02-25-1-01-29    -g   -04 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,87 12,78 38 ROZDR-PP

Świbie 02-25-1-01-33    -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,35 19,83 38 ROZDR-PP

Świbie 02-25-1-01-47    -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,35 - 21 WPOD-BN

Świbie 02-25-1-01-64    -f   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,00 - 21 WPOD-BN

Świbie 02-25-1-01-69    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,98 17,57 38 ROZDR-PP

Świbie 02-25-1-01-69    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,42 17,09 38 ROZDR-PP

Świbie 02-25-1-01-69    -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,61 7,34 38 ROZDR-PP

Świbie 02-25-1-01-72    -g   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,20 - 21 WPOD-BN

Świbie 02-25-1-01-83    -k   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,75 5,43 39 ROZDR-PDR

Świbie 02-25-1-01-98    -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,00 - 21 WPOD-BN

Proboszczowice 02-25-1-06-148   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,50 - 21 WPOD-BN

Proboszczowice 02-25-1-06-150   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,00 12,04 38 ROZDR-PP

Proboszczowice 02-25-1-06-151   -j   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,35 - 21 WPOD-BN

Proboszczowice 02-25-1-06-282   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,35 - 21 WPOD-BN

Proboszczowice 02-25-1-06-290   -i   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,41 - 21 WPOD-BN

Proboszczowice 02-25-1-06-294   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,59 7,1 38 ROZDR-PP

Proboszczowice 02-25-1-06-294   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,74 8,91 38 ROZDR-PP

Proboszczowice 02-25-1-06-445   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,51 2,48 39 ROZDR-PDR

Nogowczyce 02-25-1-07-315   -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,91 14,16 39 ROZDR-PDR

Nogowczyce 02-25-1-07-321   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  4,74 23,06 39 ROZDR-PDR

Nogowczyce 02-25-1-07-322   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,80 9,63 38 ROZDR-PP

Nogowczyce 02-25-1-07-332   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  5,10 61,38 38 ROZDR-PP

Nogowczyce 02-25-1-07-336   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,27 15,29 38 ROZDR-PP

CP

Świbie 02-25-1-01-100   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,21 3,97 132 CP-W

Świbie 02-25-1-01-100   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,93 39,26 132 CP-W

Świbie 02-25-1-01-100   -h   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,64 29,74 132 CP-W

Świbie 02-25-1-01-100   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,30 8,77 132 CP-W

Świbie 02-25-1-01-100   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,92 21,17 132 CP-W

Świbie 02-25-1-01-105   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,15 3,87 132 CP-W

Świbie 02-25-1-01-105   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,40 10,33 132 CP-W

Świbie 02-25-1-01-14    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,97 80,75 132 CP-W

Świbie 02-25-1-01-38    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,80 41,41 132 CP-W

Świbie 02-25-1-01-47    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,54 15,78 132 CP-W

Świbie 02-25-1-01-47    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,54 12,42 132 CP-W

Świbie 02-25-1-01-47    -b   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,25 51,77 132 CP-W

Świbie 02-25-1-01-48    -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,78 22,79 132 CP-W

Świbie 02-25-1-01-48    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,53 9,61 132 CP-W

Świbie 02-25-1-01-51    -i   -01 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,64 14,67 132 CP-W

Świbie 02-25-1-01-51    -i   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,96 20,45 132 CP-W

Świbie 02-25-1-01-5     -l   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,11 2,52 132 CP-W

Świbie 02-25-1-01-5     -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,19 3,45 132 CP-W

Świbie 02-25-1-01-64    -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,36 7,07 132 CP-W

Świbie 02-25-1-01-64    -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,44 26,11 132 CP-W

Świbie 02-25-1-01-68    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,35 8,06 132 CP-W

Świbie 02-25-1-01-68    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,80 16,27 132 CP-W

Świbie 02-25-1-01-68    -y   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,92 21,17 132 CP-W

Świbie 02-25-1-01-68    -z   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,22 5,07 132 CP-W

Świbie 02-25-1-01-68    -z   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,36 31,29 132 CP-W
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Świbie 02-25-1-01-69    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,50 12,92 132 CP-W

Świbie 02-25-1-01-69    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,99 40,48 132 CP-W

Świbie 02-25-1-01-69    -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,45 13,15 132 CP-W

Świbie 02-25-1-01-69    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,68 15,65 132 CP-W

Świbie 02-25-1-01-69    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,18 5,75 132 CP-W

Świbie 02-25-1-01-69    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,62 37,27 132 CP-W

Świbie 02-25-1-01-69    -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,27 6,22 132 CP-W

Świbie 02-25-1-01-69    -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,48 57,06 132 CP-W

Świbie 02-25-1-01-72    -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,55 16,07 132 CP-W

Świbie 02-25-1-01-72    -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,06 1,22 132 CP-W

Świbie 02-25-1-01-73    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,17 26,92 132 CP-W

Świbie 02-25-1-01-81    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,00 23,01 132 CP-W

Proboszczowice 02-25-1-06-147   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,35 8,06 132 CP-W

Proboszczowice 02-25-1-06-150   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,89 20,5 132 CP-W

Proboszczowice 02-25-1-06-150   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,40 9,2 132 CP-W

Proboszczowice 02-25-1-06-270   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,43 38,68 132 CP-W

Proboszczowice 02-25-1-06-274   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,48 11,04 132 CP-W

Proboszczowice 02-25-1-06-281   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,20 7,57 132 CP-W

Proboszczowice 02-25-1-06-282   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,29 29,68 132 CP-W

Proboszczowice 02-25-1-06-284   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,33 7,6 132 CP-W

Proboszczowice 02-25-1-06-284   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,77 13,96 132 CP-W

Proboszczowice 02-25-1-06-285   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,22 25,99 132 CP-W

Proboszczowice 02-25-1-06-288   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,01 46,29 132 CP-W

Proboszczowice 02-25-1-06-290   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,50 14,61 132 CP-W

Proboszczowice 02-25-1-06-290   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,18 27,15 132 CP-W

Proboszczowice 02-25-1-06-293   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,25 9,46 132 CP-W

Proboszczowice 02-25-1-06-297   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,14 26,23 132 CP-W

Proboszczowice 02-25-1-06-304   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,29 10,98 132 CP-W

Proboszczowice 02-25-1-06-446   -b   -99 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,95 27,76 132 CP-W

Proboszczowice 02-25-1-06-446   -b   -99 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,39 31,98 132 CP-W

Proboszczowice 02-25-1-06-448   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,98 53,56 132 CP-W

Proboszczowice 02-25-1-06-450   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,50 15,96 132 CP-W

Proboszczowice 02-25-1-06-451   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,24 51,54 132 CP-W

Proboszczowice 02-25-1-06-451   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,49 57,29 132 CP-W

Proboszczowice 02-25-1-06-453   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 11,51 132 CP-W

Proboszczowice 02-25-1-06-453   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,74 17,03 132 CP-W

Proboszczowice 02-25-1-06-453   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,69 22,02 132 CP-W

Proboszczowice 02-25-1-06-453   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,69 15,88 132 CP-W

Proboszczowice 02-25-1-06-453   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,18 4,87 132 CP-W

Proboszczowice 02-25-1-06-453   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,61 37,04 132 CP-W

Proboszczowice 02-25-1-06-455   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,82 22,18 132 CP-W

Proboszczowice 02-25-1-06-455   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,92 44,18 132 CP-W

Nogowczyce 02-25-1-07-143   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,80 18,42 132 CP-W

Nogowczyce 02-25-1-07-143   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,20 21,76 132 CP-W

Nogowczyce 02-25-1-07-144   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,00 58,44 132 CP-W

Nogowczyce 02-25-1-07-144   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,30 29,94 132 CP-W

Nogowczyce 02-25-1-07-144   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,72 13,06 132 CP-W

Nogowczyce 02-25-1-07-146   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  5,30 143,37 132 CP-W

Nogowczyce 02-25-1-07-146   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,61 12,99 132 CP-W

Nogowczyce 02-25-1-07-146   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,57 15,42 132 CP-W

Nogowczyce 02-25-1-07-268   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,17 46,22 132 CP-W

Nogowczyce 02-25-1-07-315   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,70 18,94 132 CP-W

Nogowczyce 02-25-1-07-315   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,72 15,34 132 CP-W

Nogowczyce 02-25-1-07-321   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,37 64,11 132 CP-W

Nogowczyce 02-25-1-07-321   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,55 75,62 132 CP-W

Nogowczyce 02-25-1-07-332   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,05 47,21 132 CP-W
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CW

Świbie 02-25-1-01-101   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,31 9,63 128 CW-W

Świbie 02-25-1-01-101   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,28 5,7 128 CW-W

Świbie 02-25-1-01-30    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,65 13,85 128 CW-W

Świbie 02-25-1-01-50    -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,06 1,54 128 CW-W

Świbie 02-25-1-01-64    -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,45 8,12 128 CW-W

Świbie 02-25-1-01-64    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,43 9,41 128 CW-W

Proboszczowice 02-25-1-06-148   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,84 72,79 128 CW-W

Proboszczowice 02-25-1-06-150   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,41 36,14 128 CW-W

Proboszczowice 02-25-1-06-270   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,30 7,69 128 CW-W

Proboszczowice 02-25-1-06-270   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,38 24,91 128 CW-W

Proboszczowice 02-25-1-06-271   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,27 6,92 128 CW-W

Proboszczowice 02-25-1-06-280   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,88 27,35 128 CW-W

Proboszczowice 02-25-1-06-290   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,24 7,46 128 CW-W

Proboszczowice 02-25-1-06-293   -d   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,41 10,51 128 CW-W

Proboszczowice 02-25-1-06-293   -d   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,49 26,89 128 CW-W

Proboszczowice 02-25-1-06-293   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,42 10,77 128 CW-W

Proboszczowice 02-25-1-06-293   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,63 11,37 128 CW-W

Proboszczowice 02-25-1-06-293   -i   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,77 31,95 128 CW-W

Proboszczowice 02-25-1-06-300   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,70 43,57 128 CW-W

Proboszczowice 02-25-1-06-300   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,63 16,15 128 CW-W

Proboszczowice 02-25-1-06-301   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,17 29,99 128 CW-W

Proboszczowice 02-25-1-06-444   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,87 47,93 128 CW-W

Proboszczowice 02-25-1-06-445   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,36 9,23 128 CW-W

Proboszczowice 02-25-1-06-445   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,42 31,08 128 CW-W

Proboszczowice 02-25-1-06-451   -f   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,63 29,42 128 CW-W

Proboszczowice 02-25-1-06-451   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  3,02 54,51 128 CW-W

Nogowczyce 02-25-1-07-152   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,00 23,01 128 CW-W

Nogowczyce 02-25-1-07-320   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,55 46,88 128 CW-W

Nogowczyce 02-25-1-07-325   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,95 17,23 128 CW-W

Nogowczyce 02-25-1-07-328   -c   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,00 77,25 128 CW-W

Nogowczyce 02-25-1-07-335   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 10,3 128 CW-W

Nogowczyce 02-25-1-07-335   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,54 35,43 128 CW-W

Nogowczyce 02-25-1-07-335   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,06 24,39 128 CW-W

MA-POZ

Świbie 02-25-1-01-101   -o   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Świbie 02-25-1-01-101   -o   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 4 HA  0,40 1,16 46 OPR-UC

Świbie 02-25-1-01-29    -d   -02 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Świbie 02-25-1-01-29    -d   -02 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  2,17 4,84 46 OPR-UC

Świbie 02-25-1-01-29    -g   -04 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Świbie 02-25-1-01-29    -g   -04 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  0,87 1,94 46 OPR-UC

Świbie 02-25-1-01-33    -l   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Świbie 02-25-1-01-33    -l   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  1,35 3,01 46 OPR-UC

Świbie 02-25-1-01-83    -k   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Świbie 02-25-1-01-83    -k   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 3 HA  0,75 1,89 46 OPR-UC

NAT-WPG

Świbie 02-25-1-01-69    -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  3,00 3,67 78 WYK-P5GCP

Świbie 02-25-1-01-69    -g   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  2,87 - 84 WYK WAŁK

Świbie 02-25-1-01-69    -i   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  2,87 2,25 78 WYK-P5GCP

Świbie 02-25-1-01-69    -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  6,60 4,1 77 WYK-POGCZ

Świbie 02-25-1-01-69    -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  4,07 2,53 77 WYK-POGCZ

ODN-GLEB

Świbie 02-25-1-01-101   -o   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  2,67 4,07 78 WYK-P5GCP

Świbie 02-25-1-01-29    -d   -02 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  14,47 11,21 77 WYK-POGCZ

Świbie 02-25-1-01-29    -g   -04 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,80 4,5 77 WYK-POGCZ

Świbie 02-25-1-01-33    -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  2,67 2,07 77 WYK-POGCZ

Świbie 02-25-1-01-33    -l   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  6,33 - 84 WYK WAŁK

Świbie 02-25-1-01-83    -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  5,00 4,84 77 WYK-POGCZ

Proboszczowice 02-25-1-06-150   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  6,25 9,53 78 WYK-P5GCP

Proboszczowice 02-25-1-06-294   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  3,69 5,63 78 WYK-P5GCP
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Proboszczowice 02-25-1-06-294   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  4,63 7,06 78 WYK-P5GCP

Nogowczyce 02-25-1-07-315   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  17,00 10,56 77 WYK-POGCZ

Nogowczyce 02-25-1-07-321   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  28,50 17,7 77 WYK-POGCZ

Nogowczyce 02-25-1-07-322   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  4,80 2,98 77 WYK-POGCZ

Nogowczyce 02-25-1-07-332   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  30,00 18,63 77 WYK-POGCZ

Nogowczyce 02-25-1-07-336   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  8,00 4,97 77 WYK-POGCZ

ODN-POZ

Świbie 02-25-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  60,00 - 211 GODZ MH23

Świbie 02-25-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 201 GODZ RH23

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 211 GODZ MH23

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 211 GODZ MH23

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 201 GODZ RH23

ODN-ZŁOŻ

Świbie 02-25-1-01-101   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,85 7,3 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-101   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 0,03 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-101   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  23,90 - 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-101   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,50 - 200 GODZ RH8

Świbie 02-25-1-01-101   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,00 11,06 101 KOP-ROW

Świbie 02-25-1-01-101   -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  23,85 238,62 102 SADZ 1R

Świbie 02-25-1-01-101   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,05 1,1 103 SADZ WIEL

Świbie 02-25-1-01-101   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  23,85 3,86 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-101   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,05 0,02 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-106   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,40 0,59 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-106   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 0,03 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-106   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  24,31 - 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-106   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  7,00 - 200 GODZ RH8

Świbie 02-25-1-01-106   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  22,64 142,77 106 SAD-BRYŁ

Świbie 02-25-1-01-106   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,22 1,88 106 SAD-BRYŁ

Świbie 02-25-1-01-106   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,45 32,02 103 SADZ WIEL

Świbie 02-25-1-01-106   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  22,64 1 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-106   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,40 0,36 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-106   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,22 0,01 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-106   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,05 0,02 111 DOW-SADZ

Proboszczowice 02-25-1-06-270   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,28 4,06 111 DOW-SADZ

Proboszczowice 02-25-1-06-270   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  19,64 - 111 DOW-SADZ

Proboszczowice 02-25-1-06-270   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,50 - 200 GODZ RH8

Proboszczowice 02-25-1-06-270   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00 4,45 101 KOP-ROW

Proboszczowice 02-25-1-06-270   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,36 80,4 106 SAD-BRYŁ

Proboszczowice 02-25-1-06-270   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  13,28 166,09 102 SADZ 1R

Proboszczowice 02-25-1-06-270   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,28 2,15 111 DOW-SADZ

Proboszczowice 02-25-1-06-270   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  6,36 0,42 111 DOW-SADZ

Proboszczowice 02-25-1-06-297   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,50 0,98 111 DOW-SADZ

Proboszczowice 02-25-1-06-297   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,69 - 111 DOW-SADZ

Proboszczowice 02-25-1-06-297   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  10,19 128,81 106 SAD-BRYŁ

Proboszczowice 02-25-1-06-297   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,50 41,41 103 SADZ WIEL

Proboszczowice 02-25-1-06-297   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  10,19 0,67 111 DOW-SADZ

Proboszczowice 02-25-1-06-297   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 0,54 111 DOW-SADZ

Proboszczowice 02-25-1-06-304   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,71 - 111 DOW-SADZ

Proboszczowice 02-25-1-06-304   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  6,43 59,99 106 SAD-BRYŁ

Proboszczowice 02-25-1-06-304   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,28 79,39 106 SAD-BRYŁ

Proboszczowice 02-25-1-06-304   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  6,43 0,28 111 DOW-SADZ

Proboszczowice 02-25-1-06-304   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  6,28 0,41 111 DOW-SADZ

Proboszczowice 02-25-1-06-444   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,03 0,02 111 DOW-SADZ

Proboszczowice 02-25-1-06-444   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,79 - 111 DOW-SADZ

Proboszczowice 02-25-1-06-444   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  13,10 122,22 106 SAD-BRYŁ

Proboszczowice 02-25-1-06-444   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,66 8,34 106 SAD-BRYŁ

Proboszczowice 02-25-1-06-444   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,03 0,83 103 SADZ WIEL
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Proboszczowice 02-25-1-06-444   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  13,10 0,58 111 DOW-SADZ

Proboszczowice 02-25-1-06-444   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,66 0,04 111 DOW-SADZ

Proboszczowice 02-25-1-06-444   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,03 0,01 111 DOW-SADZ

Proboszczowice 02-25-1-06-445   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,06 - 111 DOW-SADZ

Proboszczowice 02-25-1-06-445   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,06 38,68 106 SAD-BRYŁ

Proboszczowice 02-25-1-06-445   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  3,19 4,86 78 WYK-P5GCP

Proboszczowice 02-25-1-06-445   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,06 0,2 111 DOW-SADZ

Nogowczyce 02-25-1-07-313   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,20 2,2 111 DOW-SADZ

Nogowczyce 02-25-1-07-313   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  24,00 - 111 DOW-SADZ

Nogowczyce 02-25-1-07-313   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Nogowczyce 02-25-1-07-313   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00 6,07 101 KOP-ROW

Nogowczyce 02-25-1-07-313   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  16,80 156,74 106 SAD-BRYŁ

Nogowczyce 02-25-1-07-313   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  7,20 90,05 102 SADZ 1R

Nogowczyce 02-25-1-07-313   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,00 11,18 77 WYK-POGCZ

Nogowczyce 02-25-1-07-313   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,20 1,17 111 DOW-SADZ

Nogowczyce 02-25-1-07-313   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  16,80 0,74 111 DOW-SADZ

Nogowczyce 02-25-1-07-321   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,05 1,34 111 DOW-SADZ

Nogowczyce 02-25-1-07-321   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,25 - 111 DOW-SADZ

Nogowczyce 02-25-1-07-321   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Nogowczyce 02-25-1-07-321   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,20 2,53 106 SAD-BRYŁ

Nogowczyce 02-25-1-07-321   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,05 56,59 103 SADZ WIEL

Nogowczyce 02-25-1-07-321   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  2,00 1,57 78 WYK-P5GCP

Nogowczyce 02-25-1-07-321   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,20 0,01 111 DOW-SADZ

Nogowczyce 02-25-1-07-321   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,05 0,74 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Świbie 02-25-1-01-100   -h   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  33,03 10,11 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-100   -h   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 0,03 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-100   -h   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  33,08 - 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-100   -h   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Świbie 02-25-1-01-100   -h   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,00 11,06 101 KOP-ROW

Świbie 02-25-1-01-100   -h   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  33,03 330,47 102 SADZ 1R

Świbie 02-25-1-01-100   -h   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,05 1,1 103 SADZ WIEL

Świbie 02-25-1-01-100   -h   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  33,03 5,35 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-100   -h   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,05 0,02 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-15    -b   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,80 1,47 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-15    -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,80 - 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-15    -b   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,50 - 200 GODZ RH8

Świbie 02-25-1-01-15    -b   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00 6,07 101 KOP-ROW

Świbie 02-25-1-01-15    -b   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  4,80 48,02 102 SADZ 1R

Świbie 02-25-1-01-15    -b   -02 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,10 1,45 58 WYK-TAL40

Świbie 02-25-1-01-15    -b   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,80 0,78 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-15    -c   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,63 5,7 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-15    -c   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 0,03 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-15    -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,12 - 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-15    -c   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,21 1,32 106 SAD-BRYŁ

Świbie 02-25-1-01-15    -c   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,23 19,05 106 SAD-BRYŁ

Świbie 02-25-1-01-15    -c   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  18,63 186,39 102 SADZ 1R

Świbie 02-25-1-01-15    -c   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,05 1,1 103 SADZ WIEL

Świbie 02-25-1-01-15    -c   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  18,63 3,02 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-15    -c   -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,21 0,01 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-15    -c   -02 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,23 0,15 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-15    -c   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,05 0,02 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-15    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,24 - 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-15    -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,24 1,51 106 SAD-BRYŁ

Świbie 02-25-1-01-15    -d   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,24 0,01 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-35    -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,68 - 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-35    -a   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  16,68 105,18 106 SAD-BRYŁ
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Świbie 02-25-1-01-35    -a   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  16,68 0,73 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-38    -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  21,87 6,69 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-38    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,87 - 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-38    -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,50 - 200 GODZ RH8

Świbie 02-25-1-01-38    -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00 6,07 101 KOP-ROW

Świbie 02-25-1-01-38    -c   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  21,87 218,81 102 SADZ 1R

Świbie 02-25-1-01-38    -c   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,10 1,73 58 WYK-TAL40

Świbie 02-25-1-01-38    -c   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  21,87 3,54 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-47    -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 0,03 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-47    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,04 - 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-47    -l   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  17,16 108,21 106 SAD-BRYŁ

Świbie 02-25-1-01-47    -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,83 32,72 106 SAD-BRYŁ

Świbie 02-25-1-01-47    -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,05 1,1 103 SADZ WIEL

Świbie 02-25-1-01-47    -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,15 3,7 58 WYK-TAL40

Świbie 02-25-1-01-47    -l   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  17,16 0,76 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-47    -l   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,83 0,25 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-47    -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,05 0,02 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-51    -i   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,24 - 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-51    -i   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  10,64 67,1 106 SAD-BRYŁ

Świbie 02-25-1-01-51    -i   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,60 5,13 106 SAD-BRYŁ

Świbie 02-25-1-01-51    -i   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  10,64 0,47 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-51    -i   -99 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,60 0,04 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-99    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,24 - 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-99    -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  14,24 89,8 106 SAD-BRYŁ

Świbie 02-25-1-01-99    -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  14,24 0,63 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-99    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,92 - 111 DOW-SADZ

Świbie 02-25-1-01-99    -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  9,92 62,56 106 SAD-BRYŁ

Świbie 02-25-1-01-99    -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  9,92 0,44 111 DOW-SADZ

PIEL

Świbie 02-25-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  49,00 957 123 KOSZ UA

Świbie 02-25-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  22,00 750 124 KOSZ UB

Świbie 02-25-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  3,00 59 123 KOSZ UA

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  34,00 1 160 124 KOSZ UB

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  11,00 602 125 KOSZ UC

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  46,00 899 123 KOSZ UA

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  15,00 512 124 KOSZ UB

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

POPR

Proboszczowice 02-25-1-06-307   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 0,24 111 DOW-SADZ

Proboszczowice 02-25-1-06-307   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,50 - 111 DOW-SADZ

Proboszczowice 02-25-1-06-307   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,50 18,4 105 SADZ POP

Proboszczowice 02-25-1-06-307   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,50 6,54 65 PRZ-TALSA

Proboszczowice 02-25-1-06-307   -f   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  0,50 14,97 59 WYK-TAL60

Proboszczowice 02-25-1-06-307   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,14 111 DOW-SADZ

NAS

N-ZNGOSP

Nogowczyce 02-25-1-07-337   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Nogowczyce 02-25-1-07-337   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Nogowczyce 02-25-1-07-337   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Nogowczyce 02-25-1-07-337   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Nogowczyce 02-25-1-07-337   -a   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka ----- KG  400,00 - 197 ZB-NASBK

N-ZNPN

Nogowczyce 02-25-1-07-339   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Nogowczyce 02-25-1-07-339   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Nogowczyce 02-25-1-07-339   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Nogowczyce 02-25-1-07-339   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Nogowczyce 02-25-1-07-339   -a   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. ----- KG  1,00 - 199 ZB-NASP

Nogowczyce 02-25-1-07-339   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Nogowczyce 02-25-1-07-339   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8
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Nogowczyce 02-25-1-07-339   -b   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. ----- KG  1,00 - 199 ZB-NASP

Nogowczyce 02-25-1-07-339   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Nogowczyce 02-25-1-07-339   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Nogowczyce 02-25-1-07-339   -g   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. ----- KG  1,00 - 199 ZB-NASP

N-ZSGOSP

Świbie 02-25-1-01-65    -d   -99 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Świbie 02-25-1-01-65    -d   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Świbie 02-25-1-01-65    -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Świbie 02-25-1-01-65    -d   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  400,00 - 173 N-ZSGDNSO

SEL-ZPN

Nogowczyce 02-25-1-07-339   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Nogowczyce 02-25-1-07-339   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  220,00 - 200 GODZ RH8

Nogowczyce 02-25-1-07-339   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Nogowczyce 02-25-1-07-339   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Nogowczyce 02-25-1-07-339   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Nogowczyce 02-25-1-07-339   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  220,00 - 200 GODZ RH8

OCHRL

O-GRODZN

Świbie 02-25-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

Świbie 02-25-1-01-100   -h   -99 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Świbie 02-25-1-01-100   -h   -99 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  9,00 - 152 PRZYB-1ŻU

Świbie 02-25-1-01-100   -h   -99 GRODZ-SZY Grodz. met. szymiszowską ----- HM  9,40 - 149 GRODZ-SZY

Świbie 02-25-1-01-100   -h   -99 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  9,40 7,36 152 PRZYB-1ŻU

Świbie 02-25-1-01-101   -g   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Świbie 02-25-1-01-101   -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  8,00 - 152 PRZYB-1ŻU

Świbie 02-25-1-01-101   -g   -00 GRODZ-SZY Grodz. met. szymiszowską ----- HM  8,50 - 149 GRODZ-SZY

Świbie 02-25-1-01-101   -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  8,50 7,4 152 PRZYB-1ŻU

Świbie 02-25-1-01-106   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Świbie 02-25-1-01-106   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Świbie 02-25-1-01-106   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,80 38,48 143 GRODZ-SN

Świbie 02-25-1-01-15    -c   -02 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Świbie 02-25-1-01-15    -c   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Świbie 02-25-1-01-15    -c   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,80 31,77 143 GRODZ-SN

Świbie 02-25-1-01-47    -l   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Świbie 02-25-1-01-47    -l   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Świbie 02-25-1-01-47    -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,80 38,48 143 GRODZ-SN

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Proboszczowice 02-25-1-06-297   -d   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Proboszczowice 02-25-1-06-297   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  11,00 - 143 GRODZ-SN

Proboszczowice 02-25-1-06-297   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  11,26 208,74 143 GRODZ-SN

Proboszczowice 02-25-1-06-304   -c   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Proboszczowice 02-25-1-06-304   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,50 - 152 PRZYB-1ŻU

Proboszczowice 02-25-1-06-304   -c   -00 GRODZ-SZY Grodz. met. szymiszowską ----- HM  2,51 - 149 GRODZ-SZY

Proboszczowice 02-25-1-06-304   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  2,50 2,18 152 PRZYB-1ŻU

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Nogowczyce 02-25-1-07-321   -c   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Nogowczyce 02-25-1-07-321   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,50 - 143 GRODZ-SN

Nogowczyce 02-25-1-07-321   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,50 48,1 143 GRODZ-SN

O-GRODZNA

Proboszczowice 02-25-1-06-150   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  6,00 - 145 GRODZ-SRN

Proboszczowice 02-25-1-06-150   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Proboszczowice 02-25-1-06-150   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  6,40 130,51 145 GRODZ-SRN

Proboszczowice 02-25-1-06-294   -b   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Proboszczowice 02-25-1-06-294   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Proboszczowice 02-25-1-06-294   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  3,30 61,18 143 GRODZ-SN

Proboszczowice 02-25-1-06-294   -d   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Proboszczowice 02-25-1-06-294   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 - 143 GRODZ-SN

Proboszczowice 02-25-1-06-294   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  5,25 97,32 143 GRODZ-SN

O-GRODZR
Świbie 02-25-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 211 GODZ MH23

Świbie 02-25-1-01-100   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM
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Świbie 02-25-1-01-100   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,60 13,45 150 GRODZ-DEM

Świbie 02-25-1-01-19    -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Świbie 02-25-1-01-19    -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,60 7,72 150 GRODZ-DEM

Świbie 02-25-1-01-31    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  8,00 - 150 GRODZ-DEM

Świbie 02-25-1-01-31    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,19 26,87 150 GRODZ-DEM

Świbie 02-25-1-01-3     -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Świbie 02-25-1-01-3     -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,32 2,83 150 GRODZ-DEM

Świbie 02-25-1-01-47    -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Świbie 02-25-1-01-47    -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,70 6,35 150 GRODZ-DEM

Świbie 02-25-1-01-49    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Świbie 02-25-1-01-49    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,70 7,93 150 GRODZ-DEM

Świbie 02-25-1-01-4     -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Świbie 02-25-1-01-4     -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,89 14,54 150 GRODZ-DEM

Świbie 02-25-1-01-5     -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Świbie 02-25-1-01-5     -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,00 14,95 150 GRODZ-DEM

Świbie 02-25-1-01-65    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Świbie 02-25-1-01-65    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,50 13,08 150 GRODZ-DEM

Świbie 02-25-1-01-69    -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Świbie 02-25-1-01-69    -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,95 7,29 150 GRODZ-DEM

Świbie 02-25-1-01-72    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Świbie 02-25-1-01-72    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,50 28,4 150 GRODZ-DEM

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 211 GODZ MH23

Proboszczowice 02-25-1-06-147   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Proboszczowice 02-25-1-06-147   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,95 33,51 150 GRODZ-DEM

Proboszczowice 02-25-1-06-150   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  8,00 - 150 GRODZ-DEM

Proboszczowice 02-25-1-06-150   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  8,19 93,03 150 GRODZ-DEM

Proboszczowice 02-25-1-06-270   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Proboszczowice 02-25-1-06-270   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,27 25,78 150 GRODZ-DEM

Proboszczowice 02-25-1-06-284   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Proboszczowice 02-25-1-06-284   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,94 33,4 150 GRODZ-DEM

Proboszczowice 02-25-1-06-284   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Proboszczowice 02-25-1-06-284   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,83 43,5 150 GRODZ-DEM

Proboszczowice 02-25-1-06-293   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Proboszczowice 02-25-1-06-293   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,24 25,44 150 GRODZ-DEM

Proboszczowice 02-25-1-06-294   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  17,00 - 150 GRODZ-DEM

Proboszczowice 02-25-1-06-294   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  16,59 188,45 150 GRODZ-DEM

Proboszczowice 02-25-1-06-294   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  17,00 - 150 GRODZ-DEM

Proboszczowice 02-25-1-06-294   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  16,73 190,04 150 GRODZ-DEM

Proboszczowice 02-25-1-06-301   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Proboszczowice 02-25-1-06-301   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,54 28,85 150 GRODZ-DEM

Proboszczowice 02-25-1-06-304   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Proboszczowice 02-25-1-06-304   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,32 14,99 150 GRODZ-DEM

Proboszczowice 02-25-1-06-304   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Proboszczowice 02-25-1-06-304   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,55 17,61 150 GRODZ-DEM

Proboszczowice 02-25-1-06-445   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  9,00 - 150 GRODZ-DEM

Proboszczowice 02-25-1-06-445   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  9,18 104,28 150 GRODZ-DEM

Proboszczowice 02-25-1-06-455   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 - 150 GRODZ-DEM

Proboszczowice 02-25-1-06-455   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,84 54,98 150 GRODZ-DEM

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Nogowczyce 02-25-1-07-319   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  10,00 - 150 GRODZ-DEM

Nogowczyce 02-25-1-07-319   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  10,12 37,82 150 GRODZ-DEM

Nogowczyce 02-25-1-07-327   -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Nogowczyce 02-25-1-07-327   -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,00 14,95 150 GRODZ-DEM

Nogowczyce 02-25-1-07-327   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,50 - 150 GRODZ-DEM

Nogowczyce 02-25-1-07-327   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,50 13,08 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS Świbie 02-25-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 151 K GRODZEŃ
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O-GRODZS

Świbie 02-25-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  60,00 - 151 K GRODZEŃ

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  80,00 - 151 K GRODZEŃ

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Świbie 02-25-1-01-15    -b   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Świbie 02-25-1-01-15    -b   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  5,00 - 158 PUŁ-RYJ

Świbie 02-25-1-01-15    -b   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 158 PUŁ-RYJ

Świbie 02-25-1-01-15    -c   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  34,00 - 200 GODZ RH8

Świbie 02-25-1-01-15    -c   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  20,00 - 158 PUŁ-RYJ

Świbie 02-25-1-01-15    -c   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 6,8 158 PUŁ-RYJ

Świbie 02-25-1-01-15    -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Świbie 02-25-1-01-15    -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Świbie 02-25-1-01-15    -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Świbie 02-25-1-01-35    -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  34,00 - 200 GODZ RH8

Świbie 02-25-1-01-35    -a   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  20,00 - 158 PUŁ-RYJ

Świbie 02-25-1-01-35    -a   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 6,8 158 PUŁ-RYJ

Świbie 02-25-1-01-51    -i   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 - 200 GODZ RH8

Świbie 02-25-1-01-51    -i   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  5,00 - 158 PUŁ-RYJ

Świbie 02-25-1-01-51    -i   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 3,4 158 PUŁ-RYJ

O-PALIK

Proboszczowice 02-25-1-06-307   -f   -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie ----- H  3,00 - 141 ZAB-UPAL

Proboszczowice 02-25-1-06-307   -f   -00 WYK PALIK wykonanie palików ----- TSZT  1,50 - 141 ZAB-UPAL

Proboszczowice 02-25-1-06-307   -f   -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki 3 TSZT  0,50 28,58 141 ZAB-UPAL

O-POZ

Świbie 02-25-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Świbie 02-25-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Świbie 02-25-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

O-PROGNG

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  100,00 84,8 160 SZUK-PĘDR

Nogowczyce 02-25-1-07-308   -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 ----- SZT  2,00 - 161 SZUK-PEDM

Nogowczyce 02-25-1-07-309   -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 ----- SZT  2,00 - 161 SZUK-PEDM

Nogowczyce 02-25-1-07-310   -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 ----- SZT  2,00 - 161 SZUK-PEDM

Nogowczyce 02-25-1-07-311   -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 ----- SZT  2,00 - 161 SZUK-PEDM

Nogowczyce 02-25-1-07-312   -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 ----- SZT  2,00 - 161 SZUK-PEDM

Nogowczyce 02-25-1-07-313   -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 ----- SZT  2,00 - 161 SZUK-PEDM

Nogowczyce 02-25-1-07-314   -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 ----- SZT  2,00 - 161 SZUK-PEDM

Nogowczyce 02-25-1-07-315   -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 ----- SZT  2,00 - 161 SZUK-PEDM

Nogowczyce 02-25-1-07-316   -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 ----- SZT  2,00 - 161 SZUK-PEDM

Nogowczyce 02-25-1-07-317   -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 ----- SZT  2,00 - 161 SZUK-PEDM

Nogowczyce 02-25-1-07-318   -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 ----- SZT  2,00 - 161 SZUK-PEDM

Nogowczyce 02-25-1-07-319   -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 ----- SZT  2,00 - 161 SZUK-PEDM

Nogowczyce 02-25-1-07-320   -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 ----- SZT  2,00 - 161 SZUK-PEDM

Nogowczyce 02-25-1-07-321   -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 ----- SZT  2,00 - 161 SZUK-PEDM

Nogowczyce 02-25-1-07-325   -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 ----- SZT  2,00 - 161 SZUK-PEDM

Nogowczyce 02-25-1-07-326   -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 ----- SZT  2,00 - 161 SZUK-PEDM

Nogowczyce 02-25-1-07-327   -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 ----- SZT  2,00 - 161 SZUK-PEDM

Nogowczyce 02-25-1-07-328   -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 ----- SZT  2,00 - 161 SZUK-PEDM

Nogowczyce 02-25-1-07-329   -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 ----- SZT  2,00 - 161 SZUK-PEDM

Nogowczyce 02-25-1-07-346   -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 ----- SZT  2,00 - 161 SZUK-PEDM

O-PROGNŚ

Świbie 02-25-1-01-12    -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Świbie 02-25-1-01-18    -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD
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O-PROGNŚ

Świbie 02-25-1-01-3     -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Świbie 02-25-1-01-53    -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Świbie 02-25-1-01-64    -j   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Świbie 02-25-1-01-83    -i   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Proboszczowice 02-25-1-06-292   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Proboszczowice 02-25-1-06-304   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Świbie 02-25-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 210 GODZ MH8

Świbie 02-25-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 - 210 GODZ MH8

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 - 200 GODZ RH8

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 210 GODZ MH8

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Świbie 02-25-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Świbie 02-25-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

Świbie 02-25-1-01-      -    - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  10,00 2,71 17 PORZ-ROZD

Świbie 02-25-1-01-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  50,00 28,05 18 PORZ-STOS

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  5,00 1,36 17 PORZ-ROZD

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  5,00 2,81 18 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Świbie 02-25-1-01-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  20,00 - 133 ZAB-REPEL

Świbie 02-25-1-01-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  59,46 1 182,72 133 ZAB-REPEL

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  5,00 - 133 ZAB-REPEL

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  11,62 271,92 133 ZAB-REPEL

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  6,00 - 133 ZAB-REPEL

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  25,32 428,09 133 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Świbie 02-25-1-01-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  300,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  150,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  200,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

O-ZWALGC
Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,00 - 200 GODZ RH8

Nogowczyce 02-25-1-07-313   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  42,00 - 200 GODZ RH8

O-ZWRYJK

Świbie 02-25-1-01-15    -b   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Świbie 02-25-1-01-15    -b   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  3,00 - 158 PUŁ-RYJ

Świbie 02-25-1-01-15    -b   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  16,00 2,18 158 PUŁ-RYJ

Świbie 02-25-1-01-15    -c   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  108,00 - 200 GODZ RH8

Świbie 02-25-1-01-15    -c   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  5,00 - 158 PUŁ-RYJ

Świbie 02-25-1-01-15    -c   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  65,00 8,84 158 PUŁ-RYJ

Świbie 02-25-1-01-35    -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  140,00 - 200 GODZ RH8

Świbie 02-25-1-01-35    -a   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  6,00 - 158 PUŁ-RYJ

Świbie 02-25-1-01-35    -a   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  70,00 9,52 158 PUŁ-RYJ

Świbie 02-25-1-01-51    -i   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 - 200 GODZ RH8

Świbie 02-25-1-01-51    -i   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  4,00 - 158 PUŁ-RYJ

Świbie 02-25-1-01-51    -i   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 5,44 158 PUŁ-RYJ

O-ZWRYJM
Świbie 02-25-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Świbie 02-25-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  95,00 - 200 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM

Świbie 02-25-1-01-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 - 155 KOR-P

Świbie 02-25-1-01-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  10,00 - 166 KOR-DRWI

Świbie 02-25-1-01-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  1,00 2,24 155 KOR-P

Świbie 02-25-1-01-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  1,00 2,74 155 KOR-P

Świbie 02-25-1-01-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  20,00 4,38 154 PUŁ-WT

OCHRP P-INFO
Świbie 02-25-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Świbie 02-25-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  15,00 - 909 GOPP RH8
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P-INFO

Świbie 02-25-1-01-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,00 - 912 GOPP RU8

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

P-PORZ

Świbie 02-25-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  22,75 - 909 GOPP RH8

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  91,91 - 909 GOPP RH8

Proboszczowice 02-25-1-06-274   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,60 16,07 902 PPOŻ-PORZ

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  89,46 - 909 GOPP RH8

Nogowczyce 02-25-1-07-273   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  2,46 37,05 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Świbie 02-25-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Świbie 02-25-1-01-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  1,00 - 914 GOPP NOC

Świbie 02-25-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  1,00 - 914 GOPP NOC

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  1,00 - 914 GOPP NOC

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA

Świbie 02-25-1-01-49    -i   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Świbie 02-25-1-01-49    -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  35,00 - 909 GOPP RH8

Świbie 02-25-1-01-49    -i   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  16,00 - 912 GOPP RU8

Nogowczyce 02-25-1-07-319   -s   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  15,00 - 909 GOPP RH8

Nogowczyce 02-25-1-07-319   -s   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  75,00 - 912 GOPP RU8

OCHRPR

OP-BUDKIN

Świbie 02-25-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  60,00 - 170 ZAW-BUD

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  60,00 - 170 ZAW-BUD

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  40,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Świbie 02-25-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  454,00 - 172 CZYSZ-BUD

Świbie 02-25-1-01-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  50,00 - 171 NAPR-BUD

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  398,00 - 172 CZYSZ-BUD

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  50,00 - 171 NAPR-BUD

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  340,00 - 172 CZYSZ-BUD

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  40,00 - 171 NAPR-BUD

OP-OŚRPRZ

Świbie 02-25-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Świbie 02-25-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Świbie 02-25-1-01-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 204 GODZ RU23

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 204 GODZ RU23

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 204 GODZ RU23

POZ CSS

Świbie 02-25-1-01-20    -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  219,00 9,7 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-20    -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,73 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-20    -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  219,00 27,64 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-20    -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,07 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-2     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 10,14 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-2     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 21,45 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-37    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  137,00 8,81 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-37    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00 20,48 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-37    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 2,83 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-37    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 4,85 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-38    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  218,00 10,09 2 CWD-D
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Świbie 02-25-1-01-38    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,72 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-38    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  218,00 27,82 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-38    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,07 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-38    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 9,46 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-38    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 1,99 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-5     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00 57 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-5     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00 12,68 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-5     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 39,25 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-5     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 8,7 2 CWD-D

IB

Świbie 02-25-1-01-14    -b   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00 3,43 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-14    -b   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 13,02 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-14    -b   -03 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 2,83 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-14    -b   -03 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 8,04 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-14    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00 4,63 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-14    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00 16,13 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-14    -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  329,00 17,98 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-14    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,24 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-14    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  329,00 63,15 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-14    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,62 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-14    -i   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  127,00 6,47 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-14    -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00 26,38 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-19    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00 3,23 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-19    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,31 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-19    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 7,95 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-19    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,87 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-47    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  364,00 18,02 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-47    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,49 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-47    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  364,00 59,57 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-47    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,41 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-64    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  834,00 30,6 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-64    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 54,51 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-64    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  834,00 102,8 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-64    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 13,84 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-72    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  282,00 12,13 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-72    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00 63,85 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-72    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  282,00 41,26 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-72    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00 18,12 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-98    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  376,00 15,94 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-98    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 18,48 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-98    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  376,00 56,2 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-98    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,49 2 CWD-D

IIIA

Proboszczowice 02-25-1-06-151   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  304,00 175,42 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-151   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  304,00 50,08 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-274   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 47,88 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-274   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 16,76 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-282   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 22,66 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-282   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 7,97 2 CWD-D

IIIB

Proboszczowice 02-25-1-06-148   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  513,00 216,43 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-148   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  513,00 97,75 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-289   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  178,00 88,49 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-289   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  178,00 35,96 2 CWD-D
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Proboszczowice 02-25-1-06-290   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 30,21 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-290   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 9,93 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-303   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 53,91 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-303   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 15,74 2 CWD-D

Nogowczyce 02-25-1-07-333   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  154,00 60,71 2 CWD-D

Nogowczyce 02-25-1-07-333   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  154,00 26,01 2 CWD-D

Nogowczyce 02-25-1-07-334   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  227,00 12,97 2 CWD-D

Nogowczyce 02-25-1-07-334   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 40,99 2 CWD-D

Nogowczyce 02-25-1-07-334   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  227,00 33,33 2 CWD-D

Nogowczyce 02-25-1-07-334   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 7,75 2 CWD-D

Nogowczyce 02-25-1-07-341   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  353,00 154,65 2 CWD-D

Nogowczyce 02-25-1-07-341   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  353,00 55,9 2 CWD-D

IIIBU

Nogowczyce 02-25-1-07-325   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 316,00 56,2 2 CWD-D

Nogowczyce 02-25-1-07-325   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  360,00 170,05 2 CWD-D

Nogowczyce 02-25-1-07-325   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 316,00 177,67 2 CWD-D

Nogowczyce 02-25-1-07-325   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  360,00 58,01 2 CWD-D

Nogowczyce 02-25-1-07-332   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 237,00 445,66 2 CWD-D

Nogowczyce 02-25-1-07-332   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 237,00 191,06 2 CWD-D

Nogowczyce 02-25-1-07-342   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  279,00 117,81 2 CWD-D

Nogowczyce 02-25-1-07-342   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  279,00 44,81 2 CWD-D

POZ-P

Świbie 02-25-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Świbie 02-25-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

Świbie 02-25-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

Świbie 02-25-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 210 GODZ MH8

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 - 202 GODZ PILA

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 - 210 GODZ MH8

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  25,00 - 202 GODZ PILA

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 200 GODZ RH8

PR

Świbie 02-25-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 26,65 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 5,92 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  316,00 222,96 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  316,00 62,15 2 CWD-D

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  280,00 234,22 2 CWD-D

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  280,00 39,67 2 CWD-D

PRZEST
Proboszczowice 02-25-1-06-306   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00 93,19 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-306   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00 16,04 2 CWD-D

PTP

Świbie 02-25-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 84,2 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 16,23 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  216,00 149,97 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  216,00 42,02 2 CWD-D

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00 205,22 2 CWD-D

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00 50,79 2 CWD-D

PTW

Świbie 02-25-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 18,58 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,96 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 8,25 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,17 2 CWD-D

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00 203,55 2 CWD-D

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00 45,98 2 CWD-D

TPP

Świbie 02-25-1-01-101   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  62,00 7,81 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-101   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 14,55 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-101   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00 11,73 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-101   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 1,82 2 CWD-D
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Świbie 02-25-1-01-101   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00 12,25 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-101   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 3,34 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-101   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00 20,89 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-101   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,77 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-101   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00 5,75 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-101   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00 11,39 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-101   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 4,12 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-101   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 13,12 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-101   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 5,92 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-101   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,8 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-101   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00 4,21 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-101   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,61 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-101   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00 6,95 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-101   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,28 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-12    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  332,00 40,32 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-12    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  332,00 64,71 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-13    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  158,00 18,52 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-13    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  158,00 28,6 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-15    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 47,89 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-15    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 12,27 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-18    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  224,00 25,49 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-18    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 12,97 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-18    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  224,00 36,75 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-18    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,51 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-19    -h   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00 5,61 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-19    -h   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00 11,11 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-1     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 7,6 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-1     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 12,05 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-1     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00 5,41 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-1     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,31 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-1     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00 8,15 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-1     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,25 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-21    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 90,74 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-21    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 24 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-30    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00 3,63 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-30    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00 5,34 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-32    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00 6,74 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-32    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 10,76 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-32    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00 9,98 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-32    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,71 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-32    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 5,89 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-32    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,43 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-32    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00 8,96 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-32    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 13,47 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-32    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00 11,97 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-32    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,05 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-32    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 4,74 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-32    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,21 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-32    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 6,4 2 CWD-D
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Świbie 02-25-1-01-32    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,23 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-32    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  77,00 9,09 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-32    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,73 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-32    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  77,00 13,13 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-32    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,3 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-33    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 4,07 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-33    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,69 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-33    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 6,05 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-33    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,52 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-33    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00 6,95 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-33    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00 10,79 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-33    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00 6,29 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-33    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00 11,11 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-34    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  197,00 18,8 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-34    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  197,00 32,01 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-34    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00 3,74 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-34    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00 6,17 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-34    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 5,31 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-34    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 9,92 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-34    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  91,00 10,16 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-34    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00 17,39 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-34    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  59,00 6,04 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-34    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00 11,11 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-35    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 19,02 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-35    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 33,66 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-35    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00 23,27 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-35    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 17,27 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-35    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 49,92 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-35    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 3,23 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-35    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00 9,4 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-35    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 15,29 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-35    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00 14,49 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-35    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,32 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-37    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  132,00 14,93 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-37    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,55 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-37    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  132,00 22,8 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-37    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,57 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-37    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 5,14 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-37    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 7,53 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-37    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  205,00 22,52 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-37    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00 41,92 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-3     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00 4,01 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-3     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 8,67 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-3     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00 2,97 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-3     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00 5,94 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-3     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  241,00 22,43 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-3     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  241,00 42,66 2 CWD-D
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Świbie 02-25-1-01-62    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  268,00 30,82 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-62    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  268,00 47,27 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-66    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  248,00 28,09 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-66    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 13,74 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-66    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  248,00 45,32 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-66    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,16 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-98    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00 7,48 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-98    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,05 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-98    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 13,7 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-98    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,57 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-266   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 25,25 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-266   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,85 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-270   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 16,88 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-270   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,62 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-270   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 31,89 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-270   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 6,18 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-271   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00 67,23 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-271   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00 18,53 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-271   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00 66,11 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-271   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00 19,09 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-271   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 30,4 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-271   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,5 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-271   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00 126,76 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-271   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00 30,08 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-276   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 71,3 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-276   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 9,33 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-276   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 25,86 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-276   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,39 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-283   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 128,16 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-283   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 26,35 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-306   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 62,97 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-306   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 12,55 2 CWD-D

Nogowczyce 02-25-1-07-144   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  362,00 23,09 2 CWD-D

Nogowczyce 02-25-1-07-144   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00 96,7 2 CWD-D

Nogowczyce 02-25-1-07-144   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  362,00 70,48 2 CWD-D

Nogowczyce 02-25-1-07-144   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00 18,88 2 CWD-D

Nogowczyce 02-25-1-07-330   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 135,65 2 CWD-D

Nogowczyce 02-25-1-07-330   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 32,83 2 CWD-D

TWP

Świbie 02-25-1-01-16    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 31,81 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-16    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 7,7 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-17    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  172,00 22,39 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-17    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 14,53 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-17    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  172,00 31,64 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-17    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,66 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-21    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  187,00 24,65 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-21    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 12,96 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-21    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  187,00 38,83 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-21    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,94 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-30    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00 13,04 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-30    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,83 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-30    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00 24,86 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-30    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,57 2 CWD-D
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Świbie 02-25-1-01-35    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 10,63 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-35    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,61 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-39    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  154,00 20,39 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-39    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  154,00 35,87 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-46    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00 73,57 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-46    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00 16,69 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-7     -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00 91,38 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-7     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00 24,72 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-80    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00 13,2 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-80    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,99 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-80    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00 22,24 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-80    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,05 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-81    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 24,75 2 CWD-D

Świbie 02-25-1-01-81    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,19 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-267   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 53,4 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-267   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 13,34 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-267   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 70,4 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-267   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 16,37 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-269   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00 78,83 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-269   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00 19,44 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-272   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 54,83 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-272   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 12,74 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-274   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 52,94 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-274   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 11,09 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-275   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 43,99 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-275   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 8,64 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-276   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 15,68 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-276   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,21 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-276   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 28 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-276   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 7,73 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-279   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  169,00 146,01 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-279   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  169,00 34,07 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-280   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 119,79 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-280   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 26,47 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-291   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 44,64 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-291   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 9,11 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-291   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 76,14 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-291   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 16,37 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-292   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 110,51 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-292   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 25,7 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-295   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00 82,08 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-295   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00 21,83 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-297   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 62,45 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-297   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 16,09 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-300   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 44,94 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-300   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 9,99 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-300   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00 97,56 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-300   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00 21,86 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-302   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 84,36 2 CWD-D

Proboszczowice 02-25-1-06-302   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 20,75 2 CWD-D

Nogowczyce 02-25-1-07-329   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 81,36 2 CWD-D

Nogowczyce 02-25-1-07-329   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 23,15 2 CWD-D

Nogowczyce 02-25-1-07-331   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  590,00 529,49 2 CWD-D

Nogowczyce 02-25-1-07-331   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  590,00 132,25 2 CWD-D
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Świbie 02-25-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,84 - 201 GODZ RH23

Świbie 02-25-1-01-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,22 - 204 GODZ RU23

Świbie 02-25-1-01-12    -~b  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,75 - 201 GODZ RH23

Świbie 02-25-1-01-12    -~b  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,55 - 204 GODZ RU23

Świbie 02-25-1-01-29    -~c  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,52 - 201 GODZ RH23

Świbie 02-25-1-01-29    -~c  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  13,98 - 204 GODZ RU23

Świbie 02-25-1-01-30    -~d  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,29 - 201 GODZ RH23

Świbie 02-25-1-01-30    -~d  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  0,59 - 204 GODZ RU23

Świbie 02-25-1-01-32    -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,99 - 201 GODZ RH23

Świbie 02-25-1-01-32    -g   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,55 - 204 GODZ RU23

Świbie 02-25-1-01-46    -~b  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,69 - 201 GODZ RH23

Świbie 02-25-1-01-46    -~b  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,62 - 204 GODZ RU23

Świbie 02-25-1-01-62    -~c  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,88 - 201 GODZ RH23

Świbie 02-25-1-01-62    -~c  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,77 - 204 GODZ RU23

Świbie 02-25-1-01-63    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,84 - 201 GODZ RH23

Świbie 02-25-1-01-63    -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,22 - 204 GODZ RU23

Świbie 02-25-1-01-64    -~b  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,91 - 201 GODZ RH23

Świbie 02-25-1-01-64    -~b  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,53 - 204 GODZ RU23

Świbie 02-25-1-01-66    -~a  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,61 - 201 GODZ RH23

Świbie 02-25-1-01-66    -~a  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  7,73 - 204 GODZ RU23

Świbie 02-25-1-01-67    -~b  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,45 - 201 GODZ RH23

Świbie 02-25-1-01-67    -~b  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  9,54 - 204 GODZ RU23

Świbie 02-25-1-01-68    -~h  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,45 - 201 GODZ RH23

Świbie 02-25-1-01-68    -~h  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,26 - 204 GODZ RU23

Świbie 02-25-1-01-69    -~d  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,10 - 201 GODZ RH23

Świbie 02-25-1-01-69    -~d  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,25 - 204 GODZ RU23

Świbie 02-25-1-01-70    -~d  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,99 - 201 GODZ RH23

Świbie 02-25-1-01-70    -~d  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,55 - 204 GODZ RU23

Świbie 02-25-1-01-81    -~c  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,14 - 201 GODZ RH23

Świbie 02-25-1-01-81    -~c  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  13,16 - 204 GODZ RU23

Świbie 02-25-1-01-82    -~b  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,15 - 201 GODZ RH23

Świbie 02-25-1-01-82    -~b  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,47 - 204 GODZ RU23

Świbie 02-25-1-01-83    -~b  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,23 - 201 GODZ RH23

Świbie 02-25-1-01-83    -~b  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,63 - 204 GODZ RU23

Świbie 02-25-1-01-84    -~c  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,15 - 201 GODZ RH23

Świbie 02-25-1-01-84    -~c  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,47 - 204 GODZ RU23

Świbie 02-25-1-01-99    -~d  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,92 - 201 GODZ RH23

Świbie 02-25-1-01-99    -~d  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,25 - 204 GODZ RU23

Świbie 02-25-1-01-99    -~f  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,07 - 201 GODZ RH23

Świbie 02-25-1-01-99    -~f  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,58 - 204 GODZ RU23

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,84 - 201 GODZ RH23

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,22 - 204 GODZ RU23

Proboszczowice 02-25-1-06-147   -~a  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,42 - 201 GODZ RH23

Proboszczowice 02-25-1-06-147   -~a  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,59 - 204 GODZ RU23

Proboszczowice 02-25-1-06-150   -~d  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,09 - 201 GODZ RH23

Proboszczowice 02-25-1-06-150   -~d  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  9,15 - 204 GODZ RU23

Proboszczowice 02-25-1-06-284   -~b  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,37 - 201 GODZ RH23

Proboszczowice 02-25-1-06-284   -~b  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,01 - 204 GODZ RU23

Proboszczowice 02-25-1-06-285   -~b  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,37 - 201 GODZ RH23

Proboszczowice 02-25-1-06-285   -~b  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,01 - 204 GODZ RU23

Proboszczowice 02-25-1-06-286   -~b  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,86 - 201 GODZ RH23

Proboszczowice 02-25-1-06-286   -~b  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,87 - 204 GODZ RU23

Proboszczowice 02-25-1-06-287   -~a  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,86 - 201 GODZ RH23

Proboszczowice 02-25-1-06-287   -~a  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,87 - 204 GODZ RU23

Proboszczowice 02-25-1-06-292   -~c  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,09 - 201 GODZ RH23

Proboszczowice 02-25-1-06-292   -~c  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  9,15 - 204 GODZ RU23
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

UTRZ

UT-DROGIP

Proboszczowice 02-25-1-06-293   -~c  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,32 - 201 GODZ RH23

Proboszczowice 02-25-1-06-293   -~c  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  7,43 - 204 GODZ RU23

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,84 - 201 GODZ RH23

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,22 - 204 GODZ RU23

Nogowczyce 02-25-1-07-309   -~b  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,54 - 201 GODZ RH23

Nogowczyce 02-25-1-07-309   -~b  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,29 - 204 GODZ RU23

Nogowczyce 02-25-1-07-319   -~b  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,84 - 201 GODZ RH23

Nogowczyce 02-25-1-07-319   -~b  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,08 - 204 GODZ RU23

Nogowczyce 02-25-1-07-322   -~a  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,61 - 201 GODZ RH23

Nogowczyce 02-25-1-07-322   -~a  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  9,86 - 204 GODZ RU23

Nogowczyce 02-25-1-07-322   -~b  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,38 - 201 GODZ RH23

Nogowczyce 02-25-1-07-322   -~b  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  11,51 - 204 GODZ RU23

Nogowczyce 02-25-1-07-336   -~b  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,22 - 201 GODZ RH23

Nogowczyce 02-25-1-07-336   -~b  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  9,04 - 204 GODZ RU23

UT-MEL-UE

Zbiornik
retencyjny
Poręba

104/1089 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Zbiornik
retencyjny
Poręba

104/1089 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Zbiornik
retencyjny
Poręba

104/1089 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 204 GODZ RU23

Budowla wodna-
Pac.Na Buczek 224/1593 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Budowla wodna-
Pac.Na Buczek 224/1593 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 201 GODZ RH23

Budowla wodna-
Pac.Na Buczek 224/1593 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  254,00 - 204 GODZ RU23

Budowla wodna-
pac.Na Widów 224/1594 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Budowla wodna-
pac.Na Widów 224/1594 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 201 GODZ RH23

Budowla wodna-
pac.Na Widów 224/1594 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  300,00 - 204 GODZ RU23

UT-PARK

Świbie 02-25-1-01-67    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 210 GODZ MH8

Świbie 02-25-1-01-67    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 - 200 GODZ RH8

Świbie 02-25-1-01-67    -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

Proboszczowice 02-25-1-06-298   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 210 GODZ MH8

Proboszczowice 02-25-1-06-298   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 - 200 GODZ RH8

Proboszczowice 02-25-1-06-298   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 203 GODZ RU8

Proboszczowice 02-25-1-06-307   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  60,00 - 210 GODZ MH8

Proboszczowice 02-25-1-06-307   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  350,00 - 200 GODZ RH8

Proboszczowice 02-25-1-06-307   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 - 203 GODZ RU8

UT-TURYST

Świbie 02-25-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Świbie 02-25-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Świbie 02-25-1-01-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Proboszczowice 02-25-1-06-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 204 GODZ RU23

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 211 GODZ MH23

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Nogowczyce 02-25-1-07-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 204 GODZ RU23
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